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Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w 
Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania  oferentów dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia na realizację zadania:  
„Budowa przedszkola na działkach nr. ewid. 3671/5; 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. 
Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w Grójcu.” 
. 

 
Pytania i odpowiedzi 

 
1. W załączonej  dokumentacji dot. przetargu na budowę przedszkola na działkach nr. 

ewid. 3671/5, 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w 

Grójcu brak jest szczegółowego wykazu nasadzeń drzew i krzewów. Przedmiar 

zagospodarowania terenu zawiera tylko opis pozycji i ilośc jako 1 kpl. Prosimy o 

uzupełnienie powyższego. 

2. W związku z przygotowaniami do wymienionego w temacie przetargu proszę o 

uzupełnienie dokumentacji projektowej 

• Brak w dokumentacji schematu żaluzji drewnianych zewnętrznych 

• Brak parametrów technicznych sprzętów wchodzących w skład wyposażenia 

kuchni 

• Brak schematów daszków systemowych 

• Brak schematów elementów identyfikacji obiektu. 

  

3. Witam, bardzo proszę o informację, gdzie można otrzymać dokumenty, na temat 

wspomnianego w tytule przetargu, czy w dniu 12.04.2012 są to prekwalifikacje, czy 

już data złożenia wiążącej oferty. 

4. Zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie poz. 117 przedmiaru robót budowlanych 

dotyczących dźwigu towarowo-osobowego GPL 920 kg, z kabiną 1400x1500 mm, 

gdyż w dokumentacji projektowej jest przewidziany dźwig o wym. kabiny 1000x1000 

mm. Czy ma być to dźwig towarowy czy towarowo-osobowy? Jaką przyjąć wysokość 

kabiny jeżeli ma być to winda towarowa? Które rozwiązanie funkcyjno –użytkowe 

należy przyjąć do wyceny ceny ofertowej? 

5. Uprzejmie prosimy o udzielenie informacji, czy grunt z wykopów pod budowę 

kanalizacji i wodociągu w ul. Orzeszkowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. 

Orzeszkowej i Zbyszewskiej może być użyty do zasypki wykopów, gwarantując 



możliwość wykonania wystarczającego jego zagęszczenia. Czy Zamawiający posiada 

badania gruntu, potwierdzające jego właściwości do uzyskania wymaganego 

współczynnika zagęszczenia. Wykonując w 2008 r. kanalizację sanitarną w pasie 

równoległym do ul. Zbyszewskiej napotkaliśmy na całym projektowanym odcinku 

gliny plastyczne, nie nadające się do zagęszczenia. Przedmiar robót nie przewiduje w 

ul. Zbyszewskiej robót przy zdjęciu nawierzchni i podbudowy oraz wykonania 

odbudowy nawierzchni ulicy. 

6. W załączonej  dokumentacji dot. przetargu na budowę przedszkola na działkach nr. 

ewid. 3671/5, 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w 

Grójcu brak jest szczegółowych rysunków , opisu i wykazu balustrad wewnętrznych i 

zewnętrznych. Przedmiar „architektura i konstrukcja „ zawiera jedynie ilość balustrad 

zewnętrznych (poz. 74). Prosimy o uzupełnienie powyższego. 

7. W załączonej  dokumentacji dot. przetargu na budowę przedszkola na działkach nr. 

ewid. 3671/5, 3671/6 i 3671/10 oraz części ul. Orzeszkowej wraz z infrastrukturą w 

Grójcu brak jest szczegółowych rysunków , opisu, sposobu montażu i wykończenia 

żaluzji drewnianych zewnętrznych. Przedmiar „architektura i konstrukcja” zawiera 

jedynie ilość żaluzji (poz.66). Prosimy o uzupełnienie powyższego. 

8. Prosimy o dokładny opis posadzek PCV (technologia wykonania, grubość) 

9. Prosimy o dokładny opis posadzki epoksydowej – technologia wykonania. 

10. Jakie ma być wykończenie dźwigów: osobowego i towarowego(stal nierdzewna, czy 

powierzchnia malowana.) 

11. Zamawiający celem wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, stawianych 

przez zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferty wymaga aby 

zawierała następujące dokumenty  

W pkt 2) czytamy: wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje).  

min. dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia, przy 

czym nie mogą to być roboty polegające tylko na termomodernizacji obiektu lub 

zespołu obiektów. 



 

W związku z takim zapisem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy przez wartość 

przedmiotu zamówienia mamy rozumieć wartość oferty złożonej przez naszą firmę, 

czy też jest to wartość kosztorysu inwestorskiego. Jeśli jest to wartość kosztorysu 

inwestorskiego, prosimy o podanie wartości jaką powinien się wykazać oferent w 

przedstawianych referencjach.  

12. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysu zerowego w formacie .ath celem 

      stworzenia bardziej szczegółowych i porównywalnych wycen.  

13. Z kosztorysu ofertowego wynika , że budynek zostanie obsypany po zakończeniu 

robót fundamentowych ziemią z wykopów . 

Wg naszego rozeznania grunt w obrębie planowego budynku stanowią gliny , taki 

grunt nie jest możliwy do zagęszczenia i nie może stanowić podbudowy pod np. drogi 

i chodniki. 

 Proszę o wyjaśnienie sprawy . 

14.   W ramach spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym (pkt.l l ppkt.l .3 SIWZ) prosimy o doprecyzowanie minimalnych 
wymogów Zamawiającego dot. wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń 
technicznych w celu realizacji zamówienia? 

15.   Prosimy o określenie czy kosztorysy ofertowe załączane do oferty będą 
weryfikowane i oceniane przez Zamawiającego? 

16.   Prosimy o określenie czy wszelkie rozbieżności np. ilościowe między 
przedmiarem a projektem należy zgłaszać Zamawiającemu na piśmie czy też 
Zamawiający dopuszcza możliwość samodzielnych zmian w kosztorysie 
ofertowym (przedmiarze) przez Wykonawcę? 

17.   Prosimy o poprawę numeracji w § 5 oraz § 6 projektu umowy (obecnie § 5 
rozpoczyna się od szóstego ustępu a § 6 od siódmego ustępu). 

18.   W § 5 projektu umowy Zamawiający wskazuje, że wymaga od Wykonawcy 
ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania na okres realizacji kontraktu 
oraz okres odpowiedzialności za wady. Zamawiający wskazuje, że kwota w 
wysokości 30% ustanowionego zabezpieczenia zwrócona zostanie po upływie 
okresu gwarancyjnego. Wykonawca pragnie wskazać, iż obecnie obowiązujące 
przepisy tj. art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nakazuje dokonanie 
przez Zamawiającego zwrotu zabezpieczenia po upływie okresu rękojmi (nie 
później niż piętnastego dnia). Nowelizacją wskazanego przepisu wprowadzoną w 
2010 r. usunięto możliwość żądania zabezpieczenia należytego wykonania na okres 
gwarancji. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownej zmiany do 
§ 6 projektu umowy, dostosowującej treść wskazanego paragrafu do zgodnego z 
zasadami przewidzianymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

 



19.   Dot. 3 ust. l lit. b) Projektu umowy. Wykonawca wnioskuje o wykreślenie 
sformułowania „lub błędów w projekcie". Zamawiający zobowiązany jest do 
rzetelnego, pełnego i prawidłowego opisania przedmiotu zamówienia, przy 
uwzględnieniu wszelkich okoliczności mających wpływ na sporządzenie oferty. 
Obowiązek ten wynika z art. 29 ust. l ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W 
umowie w sprawie zamówienia publicznego, nie można zawierać postanowień, 
które cedowałyby na wykonawcę obowiązek uwzględnienia w cenie oferty ryzyk 
związanych z nieprawidłowym opisaniem przedmiotu zamówienia, tj. wykonania 
podstawowego obowiązku Zamawiającego. W sprawie tej wielokrotnie 
wypowiedziała się Krajowa Izba Odwoławcza, stanowiąc iż działanie takie jest 
działaniem sprzecznym z ww. ustawą. W związku z powyższym wnioskujemy o 
wykreślenie powyższych. 

20.   Wykonawca wnioskuje o zmianę zapisów w § 13 ust. l projektu umowy, poprzez 
zmianę sposobu naliczania kar umownych z „opóźnienia" na „zwłokę". Pragniemy 
wskazać, iż zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, dłużnik obowiązany jest do 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 471 KC) tj. gdy 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynika z niezachowania 
przez dłużnika należytej staranności (art. 472 KC). Kara za niedotrzymanie terminu 
należy się na podstawie zwłoki dłużnik a „dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie 
spełnia świadczenia w terminie.... nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w 
spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności za które dłużnik 
odpowiedzialności nie ponosi..." (art. 476 KC). W związku z powyższym 
Wykonawca wnioskuje o zmianę sposobu naliczania kar umownych, w taki sposób 
w jaki Zamawiający przewidział kary, które zapłaciłby Wykonawcy (§13 ust. 2 
projektu umowy) tj. z tytułu zwłoki. 

21.   Wykonawca zobowiązany jest do zafakturowania wykonanych robót w terminie 
30 dni od daty ich wykonania i odbioru przez Zamawiającego. Zamawiający 
zobowiązał się (w §4 ust. 3 projektu umowy) do zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wraz z protokołem 
odbioru (odpowiednio częściowym lub końcowym). W świetle powyższego, zapis 
stanowiący iż płatność faktur należy traktować jako zaliczkę nie znajduje 
uzasadnienia, tym bardziej uzasadnienia nie znajduje zapis projektu umowy, 
stanowiący o tym iż płatność taka nie może przekroczyć 90% wartości elementu. 
Tak sformułowane zapisy powodują, iż Zamawiający posiada - niezależnie od 
zabezpieczenia należytego wykonania - którego wniesienia Zamawiający żąda w 
innych postanowieniach umowy, dodatkowe zabezpieczenie w postaci kwot / 
kaucji niedopłaconych Wykonawcy. Pragniemy wskazać, iż Wykonawca nie 
kwestionowałby zapisu, który stanowiłby, iż Zamawiający na podstawie 
protokołów odbioru częściowego zapłaci Wykonawcy 90% wartości 
wynagrodzenia, a 10% wartości wynagrodzenia płatne będzie na podstawie 
protokołu odbioru końcowego. W świetle powyższego wnioskujemy o usunięcie 
wskazanych postanowień. 

22..   Wykonawca wnioskuje o ustanowienie górnego limitu wysokości kar umownych 
np. na poziomie 10% wartości wynagrodzenia umownego. Jednocześnie 
zwracamy się z wnioskiem o obniżenie wysokości kar umownych, tj. ustanowienie 
ich na poziomie np. 0,1% wartości wynagrodzenia za każdy dzień niedotrzymania 
terminu. Kara umowna w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia, naliczana za 
każdy dzień niedotrzymania terminu jest karą zbyt wygórowaną w stosunku do 
ewentualnego zawinienia Wykonawcy. 



23. Zamawiający wskazał, iż zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie na piśmie, za 
zgodą obu stron. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, 
Zamawiający uprawniony będzie do dokonania zmiany umowy jedynie w sytuacji gdy 
przewidział możliwość zmiany treści umowy oraz określił warunki wprowadzenia 
takiej zmiany. Prosimy o wskazanie, gdzie w treści umowy, SIWZ lub ogłoszeniu 
zamawiający takie warunki przewidział. Jeśli natomiast warunków takiej zmiany 
Zamawiający nie przewidział prosimy o wprowadzenie możliwości zmian jak poniżej: 
- w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
wykonywanie przedmiotu umowy, 
- w przypadku wystąpienia błędów w dokumentacji projektowej, 
- w przypadku wystąpienia odmiennych warunków na terenie inwestycji w 
stosunku do warunków przewidzianych w dokumentacji, 
- w przypadku wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przedmiotu 
zamówienia, 
- w przypadku pojawienia się na rynku nowszych urządzeń lub materiałów, 
- w przypadku opóźnienia w wydaniu jakichkolwiek decyzji mających wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia, 
- w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, zamawiający dokona zmiany 
wynagrodzenia brutto wykonawcy, 
-itp. 

24. Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić okap wentylacyjny wg 
projektu wentylacji czy wg projektu technologii kuchni? 

25. Prosimy o przekazanie detalu rozwiązania dla żaluzji drewnianych pionowych -gdyż 
bez dokładnego detalu nie mam możliwości przedstawienia prawidłowej wyceny na 
zaprojektowany element. 

 

 

Odpowiedzi: 

Ad.1.Uzupełniono dokumentację projektową o opracowanie zieleni. 

Ad.2.Uzupełniono dokumentację projektową o wnioskowane brakujące schematy   

         oraz o technologię kuchni (dodatkowe opracowanie) 

Ad.3. Informacje o przedmiotowym przetargu zamieszczone są na stronie:  

         www.przetargi.gminagrojec.pl., dzień 12.04.2012 godz. 12.00 jest  

     terminem złożenia wiążącej oferty. 

Ad. 4. Projekt przewiduje  zastosowanie dwóch dźwigów: 

  - osobowego, wymiar w świetle kabiny 110x140 cm. 

  - towarowego (przeznaczony wyłącznie do przewozu wózków z 

         jedzeniem, wydawanym z kuchni), wymiar w świetle kabiny 

   100x100 cm., wysokość kabiny w świetle min. 130 cm. 

http://www.przetargi.gminagrojec.pl/�


Ad.5. Biuro projektów informuje, że grunt z wykopów pod budowę kanalizacji i  

     wodociągu nie może być użyty do zasypania wykopów przy wykonaniu  

          wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Poprawiony przedmiar 

          uwzględnia wymianę gruntu oraz odtworzenie nawierzchni drogi w  

          ul. Zbyszewskiej. 

Ad.6. Uzupełniono projekt o rysunki uzupełniające i detale. 

Ad. 7. Uzupełniono  projekt o szczegółowy rysunek. 

Ad. 8. Posadzki PCV – grubość posadzki min. 3mm, typ heterogeniczny, 
połączenia za pomocą spawania, przy styku posadzki ze ścianą zastosować 
listwę wyobleniową o promieniu łuku 25 mm, wysokość cokołu – 10 cm. 

Ad. 9. Posadzka epoksydowa – w pomieszczeniu -1.7 (rozdzielnia elektryczna) – 
posadzka z powłoką przeciwpylącą w postaci impregnatu akrylowego 
(emulsji). 

Ad.10. Wykończenie dźwigów osobowego i towarowego ze stali nierdzewnej. 

Ad.11. W przytoczonym zapisie przez wartość przedmiotu zamówienia należy 
rozumieć wartość złożonej przez Was oferty.   

Ad.12 Nie ma takiej możliwości. Materiały przetargowe udostępniamy 
wyłącznie w  formacie PDF. 

Ad.13. Projektanci informują, że przewidzieli, co ma swoje odzwierciedlenie w 
przedmiarach, obsypanie ścian fundamentowych i piwnicznych gruntami 
piaskowymi i piaskowo-gliniastymi występującymi w różnych warstwach od 
0,6 do 1,0 m - pochodzącymi z wykopu. Ich ilość wystarczy na obsypanie 
budynku. Natomiast grunty gliniaste powinny być wywiezione poza teren 
inwestycji, gdyż nie nadają się do obsypania budynku. 

 

Ad.14. Zamawiający oczekuje przedstawienie przez Wykonawców takiego wykazu 

narzędzi, urządzeń i sprzętu, który umożliwi (gwarantuje) wykonanie przedmiotu 

zamówienia zgodnie z projektem i przyjętą technologią wykonania i w określonym 

terminie. 

Ad. 15. Tak, kosztorysy ofertowe będą weryfikowane, ale nie oceniane przez 

Zamawiającego. 

Ad. 16. Nie wymagamy zgłaszania  wspomnianych rozbieżności, natomiast oczekujemy 

by kosztorys ofertowy przygotowany był w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy. 

Przedmiary, załączone do materiałów przetargowych są również załącznikiem do SIWZ, 

ale są tylko i wyłącznie materiałem pomocniczym i nie stanowią podstawy do wyceny 

robót budowlanych. (patrz pkt7 załączników do specyfikacji). 



Ad. 17. Poprawiamy numerację  w §5 i 6 projektu umowy. 

Ad. 18. Nie uwzględniamy propozycji wprowadzenia zmian, gdyż zakres 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi może być umownie rozszerzony. Okres ten jeśli 

chodzi o roboty budowlane zwykle się pokrywa z  gwarancją i nie przekracza trzech lat . 

Zatem zwrot zabezpieczenia może nastąpić tak jak w §5.projektu umowy. 

Ad. 19.  Wprowadza się zmianę w  §3 ust 1 lit.b) w projekcie umowy. 

Ad. 20. Nie uwzględniamy proponowanych zmian. 

Ad. 21. Nie uwzględniamy proponowanych zmian. 

Ad. 22. Nie uwzględniamy proponowanych zmian. 

Ad. 23. Nie uwzględniamy proponowanych zmian. W sytuacji nadzwyczajnych 

okoliczności jest możliwość zmiany umowy, najczęściej dotyczy to terminu.  

Obostrzenia  zawarte w umowie mają na celu wymuszenie dotrzymania terminu, co 

związane jest z celem realizowanej inwestycji – jak najszybszym uruchomieniem 

przedszkola z uwagi na zapotrzebowanie społeczne. 

Ad. 24. W wycenie należy uwzględnić okap wentylacyjny dobrany przez projektanta w 

projekcie wentylacji. 

Ad. 25. Detal żaluzji zewnętrznych –schemat montażu  łamaczy światła  zamieszczono w 

uzupełnieniu dokumentacji w dniu 04.04.2012r. 

 

 

 

 

   

 

 

 


