

Zgodnie z art.38 pkt. 1,2 Ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy i Miasta w Grójcu przedstawia wyjaśnienia na pytania oferentów dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację zadania:

**„Modernizacja boiska sportowego Grójeckiego Ośrodka Sportu przy ul. Laskowej w Grójcu – etap I.”**

### **PYTANIA UWAGI I ODPOWIEDZI**

Zamawiający w w/w postępowaniu przewiduje m. in. budowę trybun żelbetowych, schodów i balustrad ochronnych. W chwili obecnej czas oczekiwania na materiały budowlane (przede wszystkim na prefabrykaty betonowe) jest bardzo długi. Wydłużone są procesy produkcji oraz dostawa materiału. Wobec powyższego, czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu wykonania przedmiotowego zadania? Jeżeli tak, to o jaki okres ?

**Zamawiający nie przewiduje przedłużania terminu realizacji. Uważamy bowiem, że trzymiesięczny termin realizacji jest czasem dostatecznie długim, tym bardziej, że konstrukcję trybun stanowią elementy żelbetowe wylewane. O prefabrykatach można mówić praktycznie tylko w odniesieniu do studni kanalizacyjnych oraz typowych elementów nawierzchni i ogrodzenia.**