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D-00.00.00 Wymagania ogdlne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanej (OST) § wymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczego6towych specyfikacji technichnyc
stosowanych jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét zgdganych z budowparkingu
przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdéine dla robot etpgh nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technigam zwigzanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi
w Grojcu.

D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
D - 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY PUNKTOW WYSOKGSCIOWYCH
D-01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGRII

D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

D-03.02.01a REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URYDZEN PODZIEMNYCH

D - 04.00.00 PODBUDOWY

D - 04.01.01 PROFILOWANIE | ZABSZCZANIE PODLOZA

D-04.02.01 WARSTWA ODACZAJACA

D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWNEGO MECHANICZNIE
D-04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEENTEM O Rm = 2,5 MPA.

D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETGDWEJ
D-07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D - 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE
D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b KRAVEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)
D-08.03.01 BETONOWE OBRZEA CHODNIKOWE

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione po#ej okrelenia naley rozumie nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows (drog)
albo jego czé¢ stanowijca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus ziemny,
wezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.
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D-00.00.00 Wymagania ogdlne

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdobupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu dvego
zlokalizowany w pasie drogowym.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgzuijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét a tak stuzacy do
przekazywania poleée i innej korespondencji technicznej pauahy Inzynierem Kontraktu, Wykonawgc i
projektantem.

1.4.5. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kortmak/ch (wyznaczona przez Zamavdieggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitha za nadzorowanie rob6t i administrowanie faddem.
1.4.6. Jezdnia - cg¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwepowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awaggneostoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymasami dziejcymi jezdnie (przy drogach dwujezdniowych).

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym @lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Przetargowy — wykaz rob6t do wykonanigadaniem ich iléci (przedmiarem) w kolejrii
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.14. Ksigga obmiaréw - akceptowany przezyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronashizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zalkcznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez ktyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawtago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwihzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania roboét, zgodne z dokumentaojojektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofi@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

- warstwa wjzaca - warstwa znajdgga st miedzy warstvyg Scieralmp a podbudow, zapewnigjca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- podbudowa - dolna e€%¢ nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi grunt wraz z przestrzennad i pod jego powierzchni
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obiektdudowlanych i urzdzen technicznych zwizanych z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obgtugchu oraz potrzebami zadzania drog. Pas drogowy ma@ rownie
obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz chrongcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m. in. @rzkrzewéw.

1.4.20. Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowyzgey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowej.
1.4.22. Rekultywacja - roboty mage na celu upogglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodioz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera Kontraktu.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden emgptarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaelizie zawiera opis, szczegétowe specyfikacje techniczne, platuasyjno-
wysokdasciowy, przekr6j normalny oraz szczegoéty konstrukey;j

1.5.3. Zgodndé¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez Ayniera Kontraktu
Wykonawcy stanowei czgé¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w éhp jednym z nich $ obowkzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumeiitac

Wykonawca nie mice wykorzystywa bieddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmigroprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiykonane
roboty i dostarczone materiatyedy zgodne z dokumentagcjprojektovg i SST. Dane okidone w dokumentaciji
projektowej i w SST &dg uwazane za wartici docelowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentaqgjrojektowg lub SST i wptynie
to na niezadowalagg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy..

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjmgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieydw sposéb okgony
w D-00.00.00, w okresie trwania realizacji konttalkaz do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporygswiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgdajw ten sposédb
bezpieczastwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzieh i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxdg akceptowane przezapniera Kontraktu.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w magjhd ilasciach okrélonych przez layniera Kontraktu, tablic
informacyjnych, ktérych trig bedzie zatwierdzona przezAyniera Kontraktu. Tablice informacyjnedy utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UmMowrg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepisdw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub whasngci spotecznej i innych, a wynikajych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
- Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
- lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazgihw ktore zostaptak wybrane aby nie
spowodowa zniszczé w srodowisku naturalnym;
- $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyitapaliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi i toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pzaru.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfp6t norm okrédonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obejzaja Wykonawe.

1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowe;.
Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.
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Materialy tatwopalne ¢l sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem os6éb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaogarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktGre w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdt bda miaty aprobag technicza (lub swiadectwo dopuszczenia)
wydary przez uprawnios jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaczeniu robét ich szkodlivégd
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@ powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatow od
wihasciwych organdéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona whasnei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgmaeych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktdre maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera Kontraktu i wkadze lokalne o zamiarze rozgeo@ robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyimiera Kontraktu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapriWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszktd instalacji na powierzchni ziemi i gdzea podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapgcego.

1.5.9. Ograniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcizenia na ¢ przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera Kontraktu. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢mla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawceadzie odpowiadat za naprgwwvszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgye, socjalne oraz spiz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzipewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i ufdzenia aywane do robét
od daty rozpoagzia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera Kontraktu).
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposo6b zwzane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych gaizer lub metod i w sposob gty bedzie informowa
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaygi&gopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektariatow przeznaczonych do robdt Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje doyaz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia nieglmych bada w celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegiddta w sposdéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2.Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibbRi materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich whkaiwosci. Wynik tych kontroli kedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu lpdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, bedg zachowane nagtujace
warunki:

- Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier Kontraktu lpdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do robdt powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii robot,
zaakceptowanym przez dyniera Kontraktu; w przypadku braku ustale takich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Kontraktu w terminie przewidzianym umgw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroriyodowiska i przepisami dotygezymi jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajgcym prowadzenie robot w
przypadku awarii spezu podstawowego. Wykonawca dostarczy zylmierowi Kontraktu kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takictrodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robét i wiiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera Kontraktu, w terminie przewidzianym umpw

Wykonawca powinien dysponowasprawnymi rezerwowymisrodkami transportu unitiwiajgcymi
prowadzenie robét w przypadku awarii podstawow§rcldkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospeini@ wymagania dotyege przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofiein na osie i innych parametréw technicznydrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera Kontraktu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneggytbowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Projekt budowy parkingu przy ul. ks. Piotra SkaxgGroéjcu
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Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rabgidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektova, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniamizimiera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakidoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami iednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsoikprzez Irzyniera Kontraktu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnéci za ich doktadng:.

Decyzje Iyniera Kontraktu dotycegce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéhot kkdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umaleiumentacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier Kontraktu uwzgldni wyniki badaé materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywgge na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcpod grdgbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyjpdunosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Program zapewnienia jakaci

Do obowizkow Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyinera Kontraktu programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robdt, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumemndgmjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez hyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré:

- cze$¢ 0gOlm opisupca:

e organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e bhp,

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,

* system (sposoéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jai wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badd,

e sposob oraz formm gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fernprzekazywania tych informacji tgnierowi
Kontraktu;

- cze$¢ szczegOlow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie transportu,

* spos6b i procedur pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

e sposb6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zalazom
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok rob6t i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i balanateriatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier Kontraktu mee zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.
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Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialdw oraz rob6t zstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu bad&h czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jestrkeczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy ignierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu kbdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liadaterialtow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpertych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoldistwem wytypowane
do bada.

Inzynier Kontraktu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcaghzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych bafl@okrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hyniera
Kontraktu.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Przed przyspieniem do pomiardéw lub batiaWykonawca powiadomi ltyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomilub badania, Wykonawca przedstawi nénpée ich wyniki do
akceptacji layniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badai

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadob

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarezgo
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoih.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badainspekcji i udosipniat je na
zyczenie litynierowi Kontraktu.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mee dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadafleklarac; zgodndci lub
certyfikat zgodnéci z:
- Polsky Normg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp i ktére spetnigg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesiywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robé6t lpdzie posiadate dokumenty, ok&tajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbedg dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpowigzujgcym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy adc& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obk@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Projekt budowy parkingu przy ul. ks. Piotra SkaxgGroéjcu
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Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otaska stibowego. Zapisy drla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i liyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera Kontraktu programu zapewnienia j&tkia harmonogramow robot,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegolnych elementow robdét,

- przebieg robét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia liyniera Kontraktu,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatumpowietrza w okresie wykonywania robét podlegsgch ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegsbprzediaone Inzynierowi
Kontraktu do ustosunkowaniasi

Decyzje Ixyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera Kontraktu do ustosunkowanig.sProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleé@Nykonawcy robot.

6.7.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje
do kskgi obmiaréw.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 ¢fagice dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenejna budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Irayniera Kontraktu i przedstawiane do wadl na
zyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdwamieniu Irkyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do kgi obmiardw.
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Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w kosztorysie przetargowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od oba@wku ich sprawdzenia oraz ukezenia wszystkich rob6t. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztosciag wymagag do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie ollenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera Kontraktu.

7.2.Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovgange okrélono inaczej wszystkie pomiary diugmo i
odlegtaici pomiedzy wyszczegdélnionymi punktami skrajnymida obmierzone w poziomie.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétdabzaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

7.4.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,aézé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ kkds wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub e@bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksigi obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zyhierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagcych i ulegajcych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji uklggakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggirmostpu robét.

Odbioru robot dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera Kontraktu. Odbidr dalzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie igniera Kontraktu.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ltynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawiggggh
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje bynier Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoneém na gimie o tym fakcie layniera Kontraktu.

Projekt budowy parkingu przy ul. ks. Piotra SkaxgGroéjcu
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Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera Kontraktu zakiczenia robét i przycia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiagego w obecni Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbieggja roboty dokona ich oceny jaaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodao wykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapazga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolatpetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pagowych lub robot uzupetnigych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentpopjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokot odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowénasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opini¢ technologicza sporazdzory na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wegdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgkeag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzugahcych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyptidt zwihzanych z usugctiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. ROZLICZENIAROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarowy ustalorn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosisowej lgdzie uwzgedniat wszystkie czynngi,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédépobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwytych materialtdw wraz z kosztami zakupu, magazymoaaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

Projekt budowy parkingu przy ul. ks. Piotra SkaxgGroéjcu
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- koszty padrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00

Koszt dostosowania ido wymaga warunkoéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczegoélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuije:
- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#teva ruchu,
- wykonanie i utrzymanie tymczasowej sygnalizauejietinej,
- wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu piaazs trwania budowy,
- oplaty/dzietawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikbw, barier, oznakows
- tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaaghu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i swiatet,
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wytyczne zlecania rob6t, ustug i dostaw w drodzeefargu. Zajcznik do Zarzdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Idr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami).

3. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1985po0z. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

5. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot gisarych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 198%wraz z p&niejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY

| PUNKTOW WYSOKGSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdmysokaciowych zwizanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu
1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawatgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pki2 1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej i jej punktow
wysokaciowych w planie i w profilu.

1.3.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1 Punkty gldwne trasy - punkty zatamania osi trasyky kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2 Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”L.5.

2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Og6Ine wymagania dotycgace materiatéw
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.

Do stabilizacji punktow nalsy stosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugm okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istnigiej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

W przypadku braku nidiwosci zastosowania wymienionych materiatdw Wykonawast@suje inne materiaty
wg wtasnych propozycji po uzyskaniu dla tych rogzzeh akceptacji layniera Kontraktu.

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogdélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 3
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3.2 Sprzet pomiarowy

- Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmvych naley stosowd nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- taSmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4  WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoélne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidney pkt 4.

4.2 Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @ przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9. i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQVymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z obogdujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg i
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien przeprowadibliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wknzyniera Kontraktu o wszelkich édach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&bone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #dig si¢ od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmté o tym Inzyniera Kontraktu.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngt kzmieniane przed pogliem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pynkiosSrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaizer czasie
trwania rob6t. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygejo zostan zniszczone przez Wykonagc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robétpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidiowej realizacji robot natg do obowjzkow
Wykonawcy.

5.2.1 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktdw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtownenieny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic
robét ziemnych.

Rzedne reperdéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjrg w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigtej wyr&ne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.2.2 Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy naig wykona w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacBrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtasiy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze ni 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nafauzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

5.2.3 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzanie krawdzi nawierzchni jezdni na powierzchni
terenu (okrélenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejs@@atkceptowanych przezzyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kragdzi nawierzchni jezdni natg stosowdé dobrze widoczne oznakowanie. Odlegto
migdzy oznakowanymi punktami naledostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odlegtd¢
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt’6.

6.2 Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@lowych naley
prowadzé wedlug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7 WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest ryczalt, obejmygy:

- sprawdzenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekaciowych;

- uzupetnienie punktéw gtownych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyptyezeniem przekrojow dodatkowych zgodnie z
dokumentagj projektows i ewentualnymi wskazaniamidgniera Kontraktu.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogblne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00®@QMymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Sposaéb odbioru robét

Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicéw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi Kontraktu.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogo6lne wymagania dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne wymagania dotygee podstawy ptatréci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Ryczalt obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trigginktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
- zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaly, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie ufatydge]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

NougkwhpE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUTD83.
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D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z rozbidrk elementéw drog zweanych z budow parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w
Gréjcu
1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawatgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk2.1

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozbidrk
- ciecie pilg nawierzchni bitumicznych
- nawierzchni jezdni przy kraginiku wraz z ewentualpnrozbiorlg dolnych warstw podbudowy
- kraweznikéw betonowych
- chodnika z kostki betonowej
- podbudowy z kruszywa
- murka betonowego
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okstenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5 Ogo6Ine wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie dotyczy.
3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2 Sprzet do rozbiorki

Sprzt do wykonania rob6t zwranych z przewidywanrozbiorlg elementéw drog, ogrodée obiektow
budowlanych Wykonawca dostosuje do rodzaju rozhiérk
Wybrany sprzt powinien uzyskéakceptagj Inzyniera Kontraktu.

4  WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2 Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publiczny&todki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt. 1.5.9.i 4.
5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drog, obejmupsunécie z terenu budowy wszystkich elementow
podlegagcych rozbiorce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie Xuimentacj projektovy, SST lub wskazanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Roboty rozbiérkowe mina wykonywa& mechanicznie lub ecznie w sposob okény w SST lub
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.

Elementy pochodice z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawanzahtuje i przetransportuje
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w miejsce wskazane przezzimiera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiedninadeicielem sieci
uzbrojenia terenu), przy czym odlegdransportu powyszych materiatdw dulzie nie weksza nk 50 km.

Kostke betonowy z rozhiérki istniejacego chodnika przewiduje db ponownego wbudowania. Do czasu ich
ponownego wbudowania kostka zostanie przez Wykoeargemontowana i przetransportowana w sposob nie
powodupcy jej uszkodzenia, w miejsce wskazane przegriera (ktéry uprzednio uzgodni je z Zamaw@jm), przy
czym odlegté¢ transportu bdzie nie weksza nk 10 km. Kostka stanowi wlaseibZamawiajcego.

Wszystkie pozostate elementy i materialy z rozbi&@®p sie wkasndcia Wykonawcy i powinny
by¢ usungte z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidyjn z wykonaniem innych rob6t. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, skladowaniem i utylizgmpnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mee kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatow rozbidrkowych.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dbwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtajie wlasndciag Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tsig wlasnacig Wykonawcy, powinny by usunite z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementdéw drégajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentacj projektows beds wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnéci nalezy zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje; siykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2 Kontrola jako $ci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetngggego ewentualne doly po usetych elementach powinno spetaia
odpowiednie wymagania olilene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7  WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00@6nagania ogoélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla podbudowy, nawierzchni i chodnikéw ? gmetr kwadratowy),
- dla kraweznika, obrzea, murka - m (metr),

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00/8@nagania ogolne” pkt 8.

9 ROZLICZENIAROBOT

9.1 Ogdblne wymagania dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotyeze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
= dlarozbidrki:
= wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
= rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- wyréwnanie podiga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;
- uporzdkowanie terenu rozbioérki.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru liniowych robot ziemnych zeganych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2..
1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulrungu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3 Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktérego wysackgest mniejsza il m.

1.4.5 Wykop plytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza kil m.

1.4.6 Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robdt drogowych.
1.4.7 Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy potazone poza pasem robot drogowych.

1.4.8 Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypovzanaych prac zwizanych z tragdrogova.
1.49 Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =Pa
¢ =
lods
gdzie:
Pa - OeStos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfh
Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 §Akaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.10 Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okilmna wg
WZoru:

U = —80
le

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),

dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.11 Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
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1.5 Ogéine wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
wymagania szczegotowe dotyce wigciwosci materiatow budowlanych (gruntow).

2 OGOLNE WYMAGANIADOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéci do budowy nasypéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatnié gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/2205.

skaliste twarde oraz grun
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe)
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

ymigkkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, py
piaszczyste i pyly

4. Piaski préchniczne, z waikiem
pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
r pylaste oraz inneow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
Ozwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inneg
grunty o granicy ptynnizi wi od 35 do
60%

10. Popioty lotne i mieszanin

popiotowozuzlowe

Przeznacze Przydatne Przydatne Tresc
nie Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione gruntyl. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba

wypetnione gruntem lub materiate)
drobnoziarnistym

- gdy kda wbudowane w miejsc
tguche Ilub zabezpieczone od
gruntowych i powierzchniowych

- do nasyp6w nie wiszych ni 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgocenig
y- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasyp6w nie waszych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceni
lub po ulepszeniu spoiwami

Na dolnef 5. Zuzle wielkopiecowe 17. Wysiewki kamienne gliniaste |o
warstwy inne  metalurgiczne  zezawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadlo wody gruntowej
nasypow starych zwatéw (powsej 5 znajduje s na gkbokadsci wigkszej od
ponizej strefy| lat) kapilarngci biernej gruntu podta
przemarzanial 6. tupki przywegtowe| 8. Zuzle wielkopiecowe i inng - 0 ograniczonej podatéa na rozpad
przepalone metalurgiczne z nowego studzenia (dpté&czne straty masy do 5%
7. Wysiewki kamienne olat) - gdy wolne przestrzenie zostgh
zawartdci frakcji itowej [ 9. fotupki przyweglowe nieprzepalone| wypetnione materiater
ponizej 2% drobnoziarnistym

- ody zalegaj w miejscach suchych Iu
s3 izolowane od wody

6d

m

EM

(=3

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej

pod warunkiem ulepszenia ty

th

przemarzania

2.2 Zasady wykorzystania gruntow

Na gorne| 3. Hotupki  przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- | przepalone zawierage| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z|wapno, aktywne popioty itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne 9zawartdci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom lutiwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku nagnosci Wng=10

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych dqg Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoweslone w tab. 1 powinny kywywiezione przez
Wykonawe na odkiad. Zapewnienie terenéw na odkfad nhatto obowizkdéw Wykonawcy. laynier Kontraktu mae
nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntdw, ktérydasowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.
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3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

3.10gdblne wymagania dotycgce spraztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéze mozliwoscig korzystania z
nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, temociagi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4  WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinBt dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajrig srodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad waa zatwierdzone nie me by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport.

4.38rodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycBrodki transportu powinny spehdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.10go6lne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Doktadno$é wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychkdnych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalna gbokas¢ nierbwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracfacm przy
pomiarze tag 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.30dwodnienia pasa robot ziemnych

Niezalennie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadi@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagapgo warunki terenowe, wykofaurzagdzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obaek takiego wykonywania wykopéw i nasypéw, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usunjcia tych gruntdw i zasgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do istmielych zbiornikbw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ugfiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych mgleachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
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poprzecznym spadki, umldwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Nake uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejnigi i
sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonyavaimnych robot na spetnienie wymagalotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobét ziemnych.

Zakres, metoda i koszt wykonania dodatkowego abhvemia wykopéw w czasie prowadzenia robét
nalezy do Wykonawcy.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1 0g06lne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet’6.

6.2Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh
6.2.1 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2 Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarzigodngci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczeglln uwag na sprawdzenie zgodéw rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

6.2.3 Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnoig pochodzcej z nowegarrédia, jednak nie rzadziej mi
jeden ran na 300 InW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiagciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i
BN-64/8931-01.
6.3 Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1 Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz -3 cm lub +1 cm.
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.
Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmy przez pomiar niwelatoremednych
wysokdaciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do exinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.
Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zaleonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7 WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.10g6Ine zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawest n? (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.10godIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@/@magania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje¢sza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
rozliczenia robo6t

9 OGOLNE USTALENIADOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynn@i objetych cemn jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.
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9.2Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostelaeslona w przedmiarach rob6ét zawartych w

dokumentacji projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Normy

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilschbiernej

PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego

BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu

10.2nne dokumenty
1. Wykonanie i odbioér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikamhnicznej (SST)agswymagania dotyece zdgcia warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) oraz wykonania i odbievykopéw w gruntach |-V kategorii zezanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotr Skargi w Grojcu.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykepbwigzanych z korytowaniem pod konstrukcj
nawierzchni parkingu, jezdni manewrowych i chodnika

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Podstawowe okibenia zostalty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganialmej' pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.

1.5 Ogdllne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotysee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéfid’ 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

Wykonawca ma obowkek biegcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcigykonywania
wykopéw i ich poréwnywania z dokumentacjprojektowg. W przypadku stwierdzenia zasadniczychznid,
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamigno Inzyniera Kontraktu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

- wynikéw bada gruntéw i ich uwarstwig,

- biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMz72/8932-01.

- wymagania szczegotowe dotyce sprztu i maszyn do robét budowlanych

3 OGOLNE WYMAGANIADOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.1 Sprzet do rob6t ziemnych

Sprzt przeznaczony do wykonania wykopow zostat wymiepiv SST D-02.00.01 pkt 3.2.
wymagania dotycce srodkow transportu

4 OGOLNE WYMAGANIADOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.

4.1 Transport sprzetu i materiatow
Transport gruntu powinien odbywaic samochodami samowytadowczymi.
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4.2 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyahodki transportu powinny spehdiawymagania podane w OST D
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST De0@0. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.

Wykonawca zabezpieczy kradzie wykopu przed osunieciem oraz zabezpieczyeigtre tawy kravgznikow
przed uszkodzeniem lub osgciem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2 Wymagania dotyczce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétobhiemnych powinno spetdiawymagania,
dotyczice minimalnej wart&ci wskanika zagszczenia ), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t migrh

Minimalna warté¢ I
Strefa dla:
korpusu
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci I, podanych w tablicy 1.

5.3 Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadkladu) powsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych £ czynna¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spphyjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robot ziemnych.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolpkt. 6 oraz SST D-
02.00.01 pkt 6.

6.2 Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowazgodnéci z wymaganiami ok&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji propakej. W czasie kontroli szczegdlowag: nalezy zwrdcié na:
- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiaciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iggpzakaczeniu,
- doktadnag¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),
- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7  WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt. 7 oraz w OST D-02.00.01
pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®QMymagania ogolne” pkt. 8
oraz w OST D-02.00.01 pkt 8.

9 ROZLICZENIAROBOT

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” gkaraz w
OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

9.3 Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostelaeslona w przedmiarach rob6ét zawartych w
dokumentacji projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D - 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru nasypéw zwezanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
1.2Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
nasypow przy budowie parkingu przy ul. Ks. Piotkaigi w Gréjcu.
1.40kreslenia podstawowe
Podstawowe ok#tenia zostaly podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganiélmg pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.
1.50g6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoépid’ 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
(GRUNTY)
2.10g06Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt. 2 oraz w SST D-02.00.01 pkt
2.2Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 .
Nalezy przyja¢ zasad stosowania przede wszystkim gruntéw wymienionydalicy 1 jako przydatne.

Projekt budowy parkingu przy ul. ks. Piotra SkaxgGréjcu
28



D-02.03.01
Wykonanie nasypow

Tablica 1. Przydatnié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
Z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
migkkie wypetione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy kxda wbudowane w miejsch
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od wod

1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyty gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunfyy ™ piacki préchniczne, z wakiem |- do nasypéw nie vaszych nk 3 m,
kam|en|st'e, ZW'etr,Ze“nOWE 'pylastych piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
rumosze i otoczaki

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
pylaste oraz inne ow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwrte, gliny
wigzte i gliny pylaste zwizle oraz inng

Y- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

2. Zwiry i pospoki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,srednio i

drobnoziarniste, naturalng Srunty o granicy plynniei w, od 35 dd

- do nasyp6w nie waszych ni 3 m:

tamane 60% zabezpieczonych przed zawilgoceniem
Na dolne 4. Piaski gliniaste r - - _ — lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | 7-  Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartdci frakcji itowej ponad 2%

- gdy zwierciadlo wody gruntowg
znajduje si na gkbokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu podia

ponizej strefy | wskazniku réznoziarnis-|
przemarzania| tosci U215
5. Zuzle wielkopiecowe | 8. Zuzle wielkopiecowe i inn 2 - .
inne  metalurgiczne  zemetalurgiczne z nowego studzenia (dp, ograniczonej podatsi na rozpad

. - taczne straty masy do 5%
Is;grych zwaléw (powse] 5| 1at) - gdy wolne przestrzenie zostah

9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone wypelnione materiaterh
drobnoziarnistym

O

6. kupki przywegtowe

rzepalone : : : :

5' V?/ysiewki Kamienne );gbio}zv(\)/gflﬂ)zllovégme i mieszaniny. gdy zalegaj w miejscach suchych Iub

zawartgci  frakcji  itowej $3 izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- 3. Pyly piaszczyste i pyty

ziarniste 4. Gliny o granicy plynnéci mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia ty¢h
Na gérne 3. lotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawierage| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartgci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inne we: straty masy do 1%

cym pospdtkom luliwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku NGN0SCi Whe=10

8. Piaski drobnoziarnis

W wykopach

i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)

przemarzani

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.10g6lne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.20g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani@rayg pkt. 4 oraz w SST
D-02.00.01 pkt. 4.
3.3Transport gruntu
Transport gruntu powinien odby#aie samochodami samowytadowczymi.

3.4Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyaghodki transportu powinny spetdawymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 1.5.9.
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4  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.10g06Ine zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QWymagania ogolne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.

4.2Ukop.
4.2.1 Zasady prowadzenia robdt w dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu @ rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyémie przez layniera Kontraktu.
Odspojone przez Wykonawarunty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniamidyniera Kontraktu.

4.3Wykonanie nasypow
4.3.1 Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

4.3.2 Zagszczenie gruntdw w podia nasypéw

Wykonawca powinien skontrolowavskanik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zalegajch w gdrnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreilona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osihgnicte przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podgé $rodki w celu ulepszenia gruntu poddy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

4.3.3 Zasady wykonania nasypéw

43.3.1 Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera Kontraktu.

W celu zapewnienia stateczgbnasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa& metody warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwenasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera Kontraktu prawidtowego wykonania warstwy prguiniej.

c) grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na calej szerok@i nasypu. warstwy gruntu przepuszczalnego ayalebudowywa poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem obustmniggprnej powierzchni okoto 4%t 1%.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniefiwiac lokalne gromadzeniecsivody.

d) gorne warstwy nasypu, o gridmdbco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntdéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalga ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wigiwosciach, Irzynier Kontraktu mae wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizgogementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku 8oosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

e) na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazem@nach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubagsci co najmniej 0,5 metra pou®j najwyszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu
przepuszczalnego.

4332 Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wadddopuszczalf to znaczy

jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktada nas¢pnej warstwy gruntu.
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4.3.4 Zagszczenie gruntu

4341 Ogolne zasady zggzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gygicych warunkow.

4342 Grubai¢ warstwy
Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzefé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zassagodanymi w punkcie 5.3.4.1.

4.3.4.3 Wilgotnos¢ gruntu
Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -10% do
+10% jej wartdci.

4344 Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inegies modutu odksztalcenia, oklianych
zgodnie z normp BN-64/8931-02, nalegy stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zagszczenia gruntéw w nasypach, ooy wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wa#ébl
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do 1.2 m ¢hbkasci od
powierzchni rob6t ziemnych 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci ponizej 1.2 m od powierzchni
robot ziemnych 0,97

Jeeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesiporOwnanie wartei modutdw
odksztalcenia, to warté stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02, nie powinna bywigksza od 2,2.

5 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

5.10g6Ine zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt. 6 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 6.

5.2Sprawdzenie jakdci gruntu z dokopu

Sprawdzenie jakei gruntu z dokopu polega na kontrolowaniu zgdgha wymaganiami ok&onymi w p.
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji jpkdowej. W czasie kontroli natg zwrdcié szczeg6lp uwag na
sprawdzenie zgodioi rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji Sprawdzenie jgkowykonania nasypow
5.2.1 Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokurtaeji projektowe;.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtow&i wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

5.2.2 Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodgcej z nowegairddia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 300 InW kazdym badaniu natey okresli¢ nastpujace whaciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i
BN-64/8931-01.

5.2.3 Badania kontrolne prawidtowsoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
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a) prawidlowasci rozmieszczenia gruntdéw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;

5.2.4 Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgcghowvartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztalcenia z wéetami okrélonymi w niniejszej ST.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.

Zag:szczenie kadej warstwy nalzy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 106 m
warstwy, w przypadku okéeenia wartgci |,

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padit@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

5.2.5 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

6 WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.10g0Ine zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000QWymagania ogolne” pkt. 7 oraz w SST D-02.00.01
pkt. 7.

6.2Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest nt (metr szécienny).
Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $ezéennych na podstawie obliczez przekrojow
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimedpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw nieprzydatnych.
Odbiér robét budowlanych

6.30g0Ine zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.mjfyania ogoélne” pkt. 8 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 8

7 ROZLICZENIA ROBOT

7.10g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy pfatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” fkbraz
w SST D-02.00.01 pkt 9.

7.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robat,
- pozyskanie gruntu z dokopu,
- transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- odwodnienie terenu robot,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

8 DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wgan& ogdlne”
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D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN PODZIEMNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziendk drzydzer podziemnych przy budowie
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawaztgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk2.1

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejdstienek dla urgdzer podziemnych przy budowie parkingu przy
ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Studzienka kanalizacyjna - udzenie padczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub pimmiej eksploatacii
kanatu.

Studzienka rewizyjna (kontrolna) - ydzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich $@mvacji i przewietrzania.
Wiaz studzienki kanalizacyjnej - elememliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sk rewizyjnych,
umazliwiajacy dostp do uradzehr kanalizacyjnych.
Pozostate oki&enia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

0Ogblne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™..5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studienki urzagdzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studa&ndla uradzen podziemnych naley uzy¢é materiatow
otrzymanych z rozbiérki studzienki nage¢ sé do ponownego wbudowania.

Dla przykry¢ studzienek przewidzianych w dokumentacji projeld¢pdo wymiany na nowe nafg zastosowa
przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykoaan materiatdw zgodnych z materiatami, z ktéryghnvgkonane
nawierzchnie gsiadupce z przykryciem studzienki. Spos6b wykonania i @idzenia wymienianych przykéy
studzienek opracuje Wykonawca wraz z producenterodrig z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami layniera Kontraktu. Opracowane i dostarczone przekdigwe przykrycia mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji #tyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki urz gdzen podziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania regulacji, powinien wyka@zasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
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- sprzarki powietrza,
- zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport nowych materiatow do wykonania regulgmpiwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w SST
D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.5iejszej specyfikacji, w przypadku
materiatow wykorzystywanych do wykonania nowej rexachni.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznygfodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienkiirzadzen podziemnych
Wykonanie naprawy poleggiej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilpgapcej regulacii,
- wykonanie regulacji studzienki udzeh podziemnych,
- ulozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w beggalinim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@wv obejmowé caly obszar nawierzchni i
podbudowy wokét regulowanej studzienki. Powierzehprzeznaczon do wykonania naprawy akceptujezymier
Kontraktu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki uradzenia podziemnego

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidopczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowanzp Irzyniera Kontraktu, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy zaworzdzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekddzienki:

- reczne (diutami, haczykami z drutu, mtotkami brukargkew. dggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatihggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem kravedzi uszkodzenia pittarczowy i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznychgghw stalowych itp.,

3. rozebranie gornej ezici studzienki (np. agci zeliwnych, ew. plytzelbetowych pod studziegk ew. kegoéw
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw ieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmatgrzydatnego do dalszych robot,

5. podicie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykastaniu istniegcych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz gornej ogci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - pozomanie goérnej agci komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekezego zakresu regulacji - wykonanie deskowania
oraz ulgenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bédtug wymiaréw dostosowanych do
zakresu regulacji i poziomu powierzchni (jezdnipdhika, pasa dzigtego itp.), a take rozebranie deskowania,

8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istnigjych materiatéw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow. W przypadku przykry podlegagcych wymianie na nowe nadg je zastosowa
tam gdzie to zostato okilene zgodnie dokumentagcprojektova.
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W przypadku wyspienia uszkodze studzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,
kanatdw, przykanalikow, elementéw dennych, wymygiaintu itp. - sposéb i zakres regulacji rgleokresli¢
indywidualnie i wykona jag wedtug osobno uzgodnionego zynierem Kontraktu zakresu prac.

5.5. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnj, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona w spos6b zgodny z dokumentac]
projektows.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczegélyp uwag na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadisfwej, powierzchnie styku egi zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegdlne wykonywane warstwy myuszpowiadé
wymaganiom okrdonym w SST:

a) D-05.03.13a ,Nawierzchnia Z Mieszanki Mastyksetaxysowej Sma ,,

b) D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego.&ea wizaca (wg PN-EN)”,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty na znak bezpieazstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgo@modeklaracje zgodrioi, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcoéw igsl),takie dokumenty g dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi Kontraktu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

Czestotliwos
¢ bada

Lp. | Wyszczegblnienie bada pomiaréw Wartasci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni

; : lraz niezbdna powierzchnia

przeznaczonej do wykonania naprayvy

2 | Roboty rozbidrkowe akceptacja nieuszkodzonych

lraz materiatow

3 | Szczegdbtowe rozpoznanie . .
uszkodzenia i decyzja o sposobie lraz akceptacja hyniera Kontraktu
naprawy

4 | Regulacja studzienki ocenagla | wg pktu 5.4

5 | Ulozenie nawierzchni ocenaggta | wg odpowiednich SST i

dokumentacji projektowej

kratkasciekowa ok. 0,5 cm
lraz ponizej, wiaz studzienki i

obudowa zaworu - w poziomig¢
nawierzchni

6 | Potaenie studzienki w stosunku do
otaczagcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-00MQNymagania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 szt (sztuka) studzienki gdzenia podziemnego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robat zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbi6rkowe,
- regulacja studzienki.
Odbiér tych rob6t powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaogoélne” oraz
niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wOST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- roboty rozbi6rkowe,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie regulacji studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyezhsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLCZA

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem profilowania i zsgczaniem podi@ gruntowego zwgzanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.

1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawazgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pk2 1
1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
profilowania i zagszczania podia przeznaczonego do ukmia konstrukcji nawierzchni zgdanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.

1.5 Ogdllne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
Nie wystpuja.
3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:
- réwniarek lub spycharek uniwersalnych;
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.
Stosowany spet nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

4  WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.
4.2 Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyéfodki transportu powinny spetdavymagania podane w OST D-00.00.00
~Wymagania ogdélne” pkt 1.5.9. i 4..

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Warunki przyst apienia do robét

Wykonawca powinien przyspi¢c do wykonania profilowania i zggzczenia podi bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa sic ruch budowlany nie zwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3 Profilowanie i zageszczanie podiga

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doviiania podiga naley ustawid w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakow@ny przez Iayniera Kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nachgniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nk co 10
metrow.

Przed przysfpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podtaa.

Do profilowania podiga naley stosowdé rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegélrai jego moc
nalezy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktorym prowadzone reboty. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzplrzyniera Kontraktu.

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podita naley
kontynuowd do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#visk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warkzi wskanika zagszczenia podima (ls)

Strefa Minimalna wartd¢ | dla:
korpusu
Nawierzchnia jezdni, poszerze Nawierzchnia wjazdéw, chodnikéw i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm op

powierzchni podiga 1,00 0,97

Wilgotnaos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
10% do +10%.

5.4 Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowinien on zabezpiecéypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rzaoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyiiera
Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwtejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie ziaegkonanie niezbdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wlasny koszt.

6 KONTROLA, BADANIA| ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2 Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycgcych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.
Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia

6.2.1

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw Bada i pomiarow
1 Szeroké¢ koryta 5 razy na 100 m
2 Rownd¢ podiuzna co20m
3 Réwnd¢ poprzeczna 5razy na 100 m
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4 Spadki poprzeczné 5razy na 100 m
- €0 10 m w osi jezdni i na jej
5 Rzdne wysokéciowe krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w planié ¢o 10 m w osi jezdni i na jej
krawedziach

. i . w 2 punktach na dziennej dziatce
Zageszczenie, wilgotni gruntu | opocze, lecz nie rzadziejmiaz

7 .
podiaza na 300 r

*) Dodatkowe pomiary spadkow
poprzecznych i uksztattowania
osi w planie naley wykona w
punktach  gtéwnych  tukoy
poziomych

<

6.2.2 Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta)
Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mge r@nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-2cm.

6.2.3 ROwndi¢ profilowanego podiza (koryta)

Nieréwndaci podtwzne profilowanego podi@a (koryta) naley mierzy¢ 4-metrowy tatg zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nieréwnixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovg fata. Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padio(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentagcjprojektovs z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5 Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podtza (koryta) i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.
6.2.6 Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5.
6.2.7 Zagszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskanik zagszczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiéa powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -10% do + 10%.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.10g06Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paaito

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.10g0lne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9 ROZLICZENIAROBOT

9.10g90lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podim obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- profilowanie podtaa,
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zaladunek powstatego podczas profilowania paaitbadmiaru odspojonego gruntu éradki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,

zagszczenie,

utrzymanie podiga,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotngci
3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosan@mawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu
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D-04.02.01
WARSTWA ODSACZAJACA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep
Przedmiotem niniejszej SS| svymagania szczegétowe dotyce wykonania i odbioru robét zydanych z
wykonaniem warstwy odszapcej w zwigzku z budow parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako DaatnPrzetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i reatji

robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyaasad prowadzenia robét azwanych z wykonaniem warstwy

odsiczapcej, stanowgcej czé¢ podbudowy pomocniczej nowych konstrukcji nawierscmiejsc postojowych.
W zakres rob6t wchodzi :

- wykonanie warstwy odszapcej z piasku grub@i 10 cm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi normami i z ok§keniami podanymi w
SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogdkel.5.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D.00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt.2
2.1.Rodzaje materiatéw
Materiatem stosowanym przy wykonywaniu warstwaodgicych jest piasek
2.2.Podstawowe wymagania dla piasku
Piasek do wykonania warstwy adgapcej powinien spetniawymagania normy PN-B-11113.

2.3.Skladowanie materiatow
Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy godapcej nie jest wbudowany bezfrednio po

dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowamiayykonawca rob6t powinien
zabezpiecz§ piasek przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem ymnmateriatami kamiennymi. Podie w
miejscu sktadowania powinno bydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogéine”"3kt.
3.1.Sprzt do wykonania robét
Wykonawca przygpujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sie mozliwoscia do
korzystania z nagpujacego sprgtu : rowniarek, walcow statycznych, ptyt wibracyphmy lub ubijakow
mechanicznych.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagagéne” pkt.4.
Piasek na wykonanie warstwy adgagcej winien by przewaony samochodami samowytadowczymi.

5. WYKOANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST DAO® ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.1. Przygotowanie podida
Podiaze gruntowe pod warstwodsiczapca powinno spetni& wymagania okrdone w SST D.02.00.00.
-Roboty ziemne” oraz w SST D.04.01.01. ,Koryto waprofilowaniem i zagszczaniem podi@a”

5.2. Wbudowanie i zagszczanie piasku
Kruszywo (piasek) powinno Byrozkladane w warstwie o jednakowej grétio przy wyciu rowniarki z
zachowaniem wymaganych spadkowégdaych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy lunego piasku
powinna by taka, aby po jej zagzczeniu oggnicto gruba¢ projektowan.
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Do zagszczania warstwy odezapcej naley przysypi¢ natychmiast po jej kawowym wyprofilowaniu.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi drogi i stopniowo przesuwa
pasami podiznymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku osi drogi. Nieréwrigi lub zagébienia powstale w
czasie zagszczania powinny kywyrownywane na bigco przez spulchnienie warstwy piasku i dodanie lub
usunkcie materiatu, ado otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogtzagca powinna b§ zag:szczana ptytami wibracyjnymi
lub ubijakami mechanicznymi.
Zagzszczenie naley kontynuowé do osigniccia wskanika zagszczenia, ktdry naky okresli¢ zgodnie z BN-
77/8931-12, nie powinien Bymniejszy od 1.

5.3. Utrzymanie warstwy odgczajacej
Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukeniem nasfpnej warstwy konstrukcyjnej powinna by
utrzymywana w dobrym stanie. Nie dopuszczaschu budowlanego po wykonanej warstwie.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego jej utrzymywania obgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogbtpie.6.
6.1. Kontrola w czasie wykonywania robét
Badania i pomiary naly przeprowadza dla kadej oddzielnej warstwy w poszczeg6lnych etapachbtob
Nalezy sprawdzs :

a) szeroké¢ warstwy; minimum w 2 przekrojach charakterystyazmyodchyitki od szeroki projektowanej +
10 cm, -5 cm.

b) rownag¢ poprzecza i podiwng mierzorm fatg 4m; minimum w 2 punktach w przekrojach
charakterystycznych; nieréwém poprzeczne nie magprzekraczé+ 20 mm, nieréwnéci podiwne zgodnie z
normy BN-68/8931-04

c) spadki podtzne i poprzeczne; dopuszczalne odchytki spadkowzemanycht 0,5%

d) rzedne wysokéciowe; w punktach charakterystycznych osi; dopuasinezodchytki + 1 cm, - 2 cm

e) gruba¢ warstwy; losowo w kilku miejscach, dopuszczalnetodki + 1 cm, - 2 cm.

f) zageszczenie warstwy; 2 probki dlaidego etapu robot; wskaik zag:szczenia nie powinien Bymniejszy
od 1. Jeeli jako kryterium zagszczenia warstwy stosujec gporéwnanie wartici modutéw odksztalcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekr&lonego zgodnie z norma BN-64/8931-02
nie powinna by wieksza od 2,2.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagupdchyiki od wartéci okreilonych powyej powinny by naprawione
poprzez spulchnienie do ¢fpfokasci min. 5 cm, wyréwnanie i powtérne zggzczenie. Nie dopuszczagsi
dodawania nowego materiatu bez uprzedniego spdoiivarstwy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0(M¥@magania ogolne” pkt.7

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarawjest 1 m2 wykonanej warstwy agtzapce;.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.0M@nagania ogdlne” pkt.8.
8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeiu prawidtowo$ci wykonania rob6t na podstawie
wynikéw badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee zaptaty podano w SST D.00.00.00. ,Wymaganiarmjdbkt.9.
9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m2 warstwy gcgagcej obejmuije :

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiavarstwy piasku
- wyréwnanie utaonej warstwy do wymaganego profilu

- zag:szczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych

- utrzymanie warstwy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probekru

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci.

3. PN-B-111111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugado nawierzchni drogowycAwir i mieszanka.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo natueadio nawierzchni drogowych. Piasek.

5. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie daetnodutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obeizenie ptyt.
. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééghnawierzchni planografem i tat
. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéa zagszczenia gruntu.

~N O
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D.04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotyere wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dla budowy parkingy pt. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdtymienionych

w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych Specyfikacp

Roboty obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o gfahibb cm, zgodnie z lokalizacjvg Dokumentaciji Projektowe;j.

Do powyzszej podbudowy naky stosowa kruszywo tamane dolomitowe lub kwarcytowe 0/63,5

z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5.

1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meaticznie- jedna lub w¢cej warstw

zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicznjegaicy na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate oldienia podane w niniejszej Specyfikacg ggodne z obowkzujgcymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania &g’ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiea i sktadowania podano
w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢biyruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowctnega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ererwiru
wiekszych od 8 mm.

Nalezy stosowa kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe. Kruszywo mhgé sortowane.

Nie dopuszcza gistosowania kruszywa pochodzenia wapiennego orezywa niesortowanedo.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazgbcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadpyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
goérnej krzywej uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna nie nie przekracza 2/3 grubdci
warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 933-1, powinna k& sie pomidzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metostabilizaciji
mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudavzasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow,

1-3 kruszywo na podbudavwpomocnicz (dolng warstwe).
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2.3.2. Widciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 1d PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie gdej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartdc¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie gdej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub 11 wg

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieasej niz 35

b) $cieraln@¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku|do

straty masy po petnej liczbie obrotéw, nieegj niz 30 PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢, % (m/m), nie wcej niz 3 PN-EN 1097-6

Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m)

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wigcej niz

10 | Wskanik nasnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy.ni

a) przy zagszczeniud > 1,00 80
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowd wode wedtug PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne’jk

3.2.  Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego kitabianego mechanicznie powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,

Wymaganie to jest zkblne, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepdmieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgofod

b) Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszatk zgod Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym octzkiego mana dopdci¢ spycharki,
c) Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubtatycznych do zagzczania. W miejscach

trudno dosipnych powinny by stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
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4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyésic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogdlne wymagania dotycyce wykonania robot

Ogblne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne” pkt 5.
5.2.  Przygotowanie podida

Podia’e pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D.04.01.01 ,Korytowanie wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@a” lub SST D.04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone paoslt@ gruntu

stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna Ky utozona na podhu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania ageprawdzt wzorem:

% <5 Q)
d85
w ktérym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod#olziarn warstwy podbudowy lub warstwy qdzagcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie me by spetniony, naley na podiau utozyé warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtdknirg. Ochronne wtéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychastek gruntu, wyznacza ¢siz
warunku:

s

<12 2
Oy, )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podi@, w milimetrach,

Ogp - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtdkninie
w ilosci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w g¢dach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uiwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Podbudowa powinna Bywytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadjrojektovy lub
wedtug zalece Inzyniera z tolerancjami okénymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatéw gasinych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to poay by¢
one usurjte wedlug zasad zaakceptowanych przegdiera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w mieszarkach
gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodsc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna Iy od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
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5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zagszczeniu byla rowna gruba projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna &yoziazona w sposéb zapewndgy osihgniccie wymaganych spadkow iednych
wysokdaciowych. Jeeli podbudowa skladaesiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna iy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmzch wysokéciowych. Rozpoogie
budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiadawilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 ¢(uiatll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniensta&
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5.  Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 daeg rozpocgciem robot, Wykonawca wykona odcinek

prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i g@gzania kruszywa
jest wiaciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie 4oym, koniecznej do uzyskania wymagane;j
grubaci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego mska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materiatdbw oraz spfi do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dulg stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 i do 800 ri. Odcinek prébny powinien liyzlokalizowany
w miejscu wskazanym przezzyniera.

Wykonawca meée przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprkédonego przez hyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.zédi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piaezuch. Koszt napraw wyniklych z niewtavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotycrce kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania tevpny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszywa famanego steiMianego
mechanicznie

Czstotliwos¢ bada

Minimalna liczba badana | Maksymalna powierzchni£
P dziennej dzialce robocze| podbudowy przy-padaga
Lp. Wyszczegdlnienie bada na jedno badanie @
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000

4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2|  dlazkie] partii kruszywa
i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna byrzeprowadzana 2 razy nazaj dziennej dziatce roboczej za
pomog analizy sitowej. Probki natg pobierd w sposob losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na biezgco przekazywane #tynierowi.

6.3.3.  Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nale pobierd@ 2 prébki z kadej dziennej dziatki
roboczej. Wilgotné¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1), z tolerane] 0% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosrigi podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglerzeprowadzénie rzadziej ni 1 raz
na 500 mMi w miejscach wtpliwych wskazanych przez tgniera.

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveate badania jest
niemazliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratagszczenia nalg oprze na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nigksdy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

EZ
< 2.2
E,

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nafs przeprowadzi
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.

Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inzyniera.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w talBlicy

Tablica 3. Cegstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszymanego stabilizowanego

mechanicznie

Lp. WyszczegO6lnienie bada pomiaréw

Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo co 20 m saha
kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne¥) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €co 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubdg¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmaz na 2000 f

ie

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia
- ugiecie spezyste

co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m

€0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na beérpdnich pomiarach co 100 m. Szeréko
podbudowy nie mze r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikoéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy wy.ej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o wargé wskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Rowné podbudowy

Kontrola réwndci podtwznej podbudowy powinna I8y mierzona 4-metrow fata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwnaici poprzeczne podbudowy najemierzy 4-metrovy fats.
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Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje it profilowa z poziomig, co 100 m.
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactwipoy by zgodne z Dokumentagj Projektove,
z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Kontroli rzgdnych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekracéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pové bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nd&nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy
podbudowy
Podbudowa Wskaznik Maksymalne | Minimalny modut
z kruszywa o | Zagszczenia S| ugiecie spezyste | odksztat-cenia
wskazniku wna nie pod kotem, mm | mierzony ptyy o
nie mniejszym | mniejszy nk srednicy 30 cm,
MPa
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy
Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4 powinny by

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbataici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszemdbudow przez spulchnienie warstwy
na petn gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wam grubéci, Wykonawca wykona naprgwpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednistasciwosciach, wyr6wnane i ponownie
zag:szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na whasny koszt. Po waghnu tych robot nagpi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli noénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej ¢rosci, zalecone przez myniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zaienie nénosci podbudowy
wynikio z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonamgpodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne wymagania dotycgce obmiaru robot

Ogblne wymagania dotygee obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméagagodlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o o{tomej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne wymagania dotycgce odbioru robét

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaagagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne wymagania dotycyce podstawy ptatndci

Ogodlne wymagania dotygze podstawy platréoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amiclanie obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjidRboraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaohot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i sp¢tu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materialtéwqgonimzych koniecznych do prawidtowego wykonaniadtob
lub wynikajgcych z przygtej technologii robét,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszgniuntu stabilizowanego cementem,- wykonanie proby

technologicznej i odcinka prébnego,

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa rejsoe wbudowania,

- roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgdtozu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grubo i profilu okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robét; zatadunek i wyw6z odpaddéwwygaypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza teremngiomy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwaott budowlanych,
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10.

10.1.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.

10.2.

18.
19.

20.

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-88/B-04481
PN-EN 933-1

PN-EN 933-4

PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1

PN-EN 1744-1
PN-B-06714-37
PN-EN 1097-2

PN-B-11112
PN-EN 1008

PN-S-06102

BN-EN 933-8

BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probrekity

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie skltadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskanik ksztaftu

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziarn i nasjkliwosci

Badania wiéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wdawosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobiergmibek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneprocesow
produkcji betonu

Drogi samochodowe. Podbudowy z kmustabilizowanych mechanicznie

zaweirto zanieczyszcze

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceaweierzchni podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt

Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Pomiag&igiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poalath i pétsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997.
JInstrukcja Bada Podi@a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — €& 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rzda 14.05.1999r.
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D-04.05.01

PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O
Rm =25 MPA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacjs svymagania dotyce podbudowy z kruszywa stabilizowanego
cementem dla budowy parkingu przy ul. Ks. Piotrar§kw Gréjcu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacj
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa
stabilizowanego cementemsR 2,5-5,0 MPa, grubié warstwy 15 cm, zgodnie z zakresem wg Dokumentaciji
Projektowej.
Nalezy zastosowamieszank wyprodukowan i dostarczon z wezta betoniarskiego.

1.4. Okre&$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacigodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 {¥agania ogéine" pkt 1.4.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszakik#szywa naturalnego, cementu iwody, dobranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wzania cementu.

1.4.2. Pozostate oldienia podstawowe podane w niniejszej Specyfikecigodne z obowrzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M.@®.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogojui” 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow
Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiaa i skladowania podano

w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
Do wykonania podbudowy z kruszywa stabilizowanegmentem o Rm = 2,5 MPa stosuje Bastpujace
materialy: kruszywa, cement, woda.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Wiaciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nale stosowé kruszywa naturalne - piaskizwiry, albo mieszank tych kruszyw
o ciaglym uziarnieniu, spetniage wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyxbtdbilizacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedhug
1. | Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
a) ziarn pozostagych na sicie 2 mm,
%, nie mniej ni: 30
b) ziarn przechodych przez sito PN-B-06714-15
0,075 mm, %, nie wcej niz: 15
5 Zawarta¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad kruszywem nig
" | wg PN-78/B-06714/28 ciemniejsza od barwy wzorcowej| PN-B-06714-26
3 Zawarta¢ zanieczyszczeobcych,
" | wg PN-78/B-06714/12, %, nie ygej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4 Zawartag¢ zwigzkow siarki, w przeliczeniu
" | na SQ, wgPN-78/B-06714/28, %, pordj 1 PN-B-06714-28

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyiki bada laboratoryjnych wykaa, ze
wytrzymalad¢ na $ciskanie imrozoodpordé probek kruszywa stabilizowanegogda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikaciji.

2.3.2.7Zr6dka kruszyw
Wszystkie kruszywaayte do stabilizacji cementem powinny pochédziko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irzyniera. Kruszywa ktore nie spednwymaga okreSlonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zasta
odrzucone.

2.3.3. Skladowanie kruszyw
Jezeli kruszywo nie jestaywane bezpgednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane @eyplbudowy to powinno
ono by skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze aothionym placu, w warunkach zabezpiegeggh
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow kruszyw.
2.4. Cement

Do stabilizacji kruszywa naty stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.

Badania cementu nadg wykona& zgodnie z PN-B-04300.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08
2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementemeintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna

by¢ czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadan wymaganiom PN-88/B-32250.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne zasady stosowania sfuz
Ogodlne zasady stosowania sgitzpodano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt. 3
3.2. Spret przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach staojych

Do wykonania warstwy ulepszonego pagta kruszywa stabilizowanego cementem, haktosowa:
- wytwornie stacjonarne wypogane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe dla wody,
- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofil@amia warstwy,
- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,
- w miejscach trudno daginych naley stosowd zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc

wibracyjne.
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne zasady transportu podano w D-M.00.00.00rfania ogoine" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, gwarantgiymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

4.4, Transport wody
Woda mae by dostarczana wodagjiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej
Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowapbwinien odbywé sic w sposob zapobiegggy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgéthoDo transportu mieszanki naje stosowa samochody
samowytadowcze o konstrukcji i tadowded dostosowanej do bezfgedniego wytadunku mieszanki do
uktadarki.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00@Wymagania ogolne”.
5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemem
Zawartg¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemenie mae przekracza8 %, w stosunku
do masy suchego kruszywa.
Zawart@¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej wedtug normalnej proby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 z toleranejl% i -2%.
Zaleca si taki dobér mieszanki, aby spetnivymagania wytrzymakziowe okrélone w pkt. 6.2. niniejszej
Specyfikaciji.
5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa stakidgowanego cementem
Na co najmniej 7 dni przed rozpaeczem robot, Wykonawca powinien dostarézyzynierowi do akceptaciji
projekt sktadu mieszanki oraz prébki kruszywa i eatn pobrane w obecéw Inzyniera.
Projekt sktadu mieszanki powiniendgpracowany w oparciu o:
» wyniki bada kruszywa,
* wyniki bada cementu wedtug metod oktenych w PN-88/B-04300,
« wyniki bada wytrzymatdci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wedtug metmthpych
w PN-S-96012 oraz wymaganiniejszej Specyfikaciji.
Projekt sktadu mieszanki powinien zawi&ra
* wymagan zawarté¢ w mieszance cementu,
* wymagan zawarté¢ wody w mieszance, odpowiadeq wilgotnosci optymalnej kruszywa z cementem,
» w przypadkach watpliwych, wyniki badania jak&i wody wg PN-88/B-32250.
5.4. Grubos¢ warstwy
Grubg¢ warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego cdemanpowinna b§ zgodna z ustaleniami
Dokumentacji Projektowej.
5.5. Warunki atmosferyczne
Warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego ceemntnie mae by wykonywana wtedy gdy
temperatura powietrza spadta paji2°C oraz wtedy, gdy podte jest zamarzete i podczas opaddéw deszczu.
Nie nalezy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementenv@i prognozy meteorologiczne wskazua maliwy
spadek temperatury paej 2°C w czasie najlidszych 7 dni.
5.6. Przygotowanie podida
Przed wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa Brabwanego cementem, pod® (grunt rodzimy,
nasypowy) naley oczyci¢c ze wszelkich zanieczyszazeoraz sprawdZi jego cechy geometryczne i
zag:szczenie.
5.7. Wykonanie warstwy podbudowy
Do przygotowania mieszanki nalezastosowé betoniarl przeciwbieng typu cyklicznego z automatycznym
dozowaniem sktadnikéw. Skladniki mieszanki powiniy¢ dozowane wiléci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinnat hyyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa i cementu oraz @bpsciowego dozowania wody, gwararjog nasipujace tolerancje dozowania,
wyrazone w stosunku do masy poszczegélnych sktadnikéw:
- kruszywo +3%,
- cement £0,5%,
- woda *2% w stosunku do wilgotém optymalne;.
Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek. ®@gab
uktadania mieszanki powinna biaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej gruim warstwy po zagszczeniu.
Przed zagszczeniem warstwa powinna dwyprofilowana do wymaganych ganych, spadkéw podhnych
i poprzecznych przy ayciu réwniarek. Do rozktadania mieszanki nglewykorzyst& prowadnice w celu
uzyskania odpowiedniej rowia profilu warstwy.
Przed utgeniem mieszanki natg podtaze zwilzy¢ wods.
5.8. Zagszczanie
Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementalery prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodniorgmzynierem.
Zageszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczppminno rozpocz sie od nizej polazonej
krawedzi i przesuwé pasami podiznymi w stro wyzej potazonej krawgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zag:szczania zanenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powirthg natychmiast naprawione przez
wymiarg mieszanki na pein glebokasé, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgzczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.
Dla przygtej technologii mieszania w mieszarkach stacjoneny operacje zagzczania iobrébki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.
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Zageszczanie naley kontynuowé do osagniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00
wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/81.Specjalnuwag nalezy poswieci¢ zagszczaniu
mieszanki w gsiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych, oraz wszelkich aotzen obcych.
Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,eifane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, powinny
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.
5.9. Piekgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem
Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powirmg poddana piebgnacji polegajcej na
zabezpieczeniu jej powierzchni przed utratlgotnosci. Sposdb pielgnaciji zaproponowany przez Wykonawc
powinien by zaakceptowany przezAyniera.
Nie naley dopuszczézadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7drjej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélpkt. 5.
6.2. Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem
Wytrzymatasé kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy pddiy,
o Rm = 2,5 MPa powinna wyng@si
-wytrzymalai¢ nasciskanie prébek nasyconych wggbo 7 dniach — 1,6 | 2,2 MPa,
po 28 dniach — 2,5 , 5,0 MPa,
-wskaznik mrozoodpornéci, co najmniej 0,6.
Badania nalgy wykonywa: zgodnie z normPN-S-96012.
6.3. Castotliwosé i zakres badai kontrolnych
Czestotliwos¢ izakres bada kontrolnych wczasie robdét przy wykonywaniu warstwkruszywa
stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanegaementem

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna powierzchnia podbudowy
lub ulepszonego pod-

Minimalna liczba badana dzienne

Lp. Wyszczegdlnienie bada dzialce robocze] fi"}‘eﬂfgiﬁzﬁl
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ge
spoiwem
Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M

Jednorodng i glebokasé wymieszani&’
Zag:szczenie warstwy

Grubdg¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rh

Wytrzymata¢ nasciskanie
— 7 i28dniowa przy stabilizacji cementem

N o (Olh~lw

i wapnem 6 probek
— 14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotam

|0tnymi 6 pr(')bek 400 n‘?
— 90-dniowa przy stabilizacfiuzlem

granulowa- nym 3 probeki

8 | Mrozoodpornas ® przy projektowaniu i w przypadkachgtpliwych

Badanie spoiwa:
9 |- cementu, przy projektowaniu skladu mieszanki i przyzBaj zmianie
10 |- wapna,

11 |- popiotéw lotnych,
12 | - zuwzla granulowanego

13 | Badanie wody dla kazdego vgtpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub
14 | Badanie wiaciwosci gruntu lub kruszywa kruszywa

. e 4 w przypadkach wtpliwych i na zlecenie igniera
15 | Wskanik nosnosci CBR Kontraktu
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1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych
2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu
3) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.1 Uziarnienie kruszywa

Prébki do bad& nalezy pobierd z mieszanek przed podaniem spoiwa. UziarnieniezZgmua powinno by zgodne z
wymaganiami podanymi w S T dotyzch poszczegbinych rodzajow podbudowy.

6.3.2. Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami
Wilgotnos¢ mieszanki powinna kfy rowna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki z
tolerancy +10% -20% jej wartéci.

6.3.3. Jednorodr6 i glebokas¢ wymieszania(dla metody stabilizacji na miejscu)

Jednorodn@ wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocerizeiainej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Giebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegiagei min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grubid warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.4. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzag:szczona do osgniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, oznaczonego
zgodnie z norm PN-88/B-04481.

6.3.5. Grub& ulepszonego podia
Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkezi co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymakg nasciskanie

Wytrzymatas¢ nasciskanie okréa sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Prébki do badanalezy
pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zagszczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalgy
formowa i przechowywé zgodnie z normami dotygeymi poszczegodlnych rodzajow stabilizacji spoiwaffizy
probki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymataici nasciskanie powinny b§
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodporni
Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaft na $ciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Badanie spoiwa
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éktewtasciwosci podane w ST dot. ulepszonego padio

6.3.9. Badanie wody
W przypadkach wgtpliwych naley przeprowadzi badania wody wg PN-88/B-32250.

6.3.10. Badanie wéaiwosci kruszywa
Wiasciwoséci kruszywa nalgy bad@ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. V¥&wosci powinny by zgodne
Z wymaganiami podanymi w ST dotycych ulepszonego podia.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy kruszywa stabilizowanego cementem
Czestotliwosé | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Cgstotliwos¢ i zakres bada i pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy z kruszysibilizowanego

cementem
Lp.| Wyszczegdlnienie bada pomiaréw] Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
1. | Gruba¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadzigjnaiz na 200 m
2. | Szeroké& warstwy 10 razy na 100 m
3. | Réwng¢ podiwzna W spos6b gty planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie ruchu
4. | Réwndg¢ poprzeczna 10 razy na 100 m
5. | Spadki poprzeczri® 10 razy na 100 m
6, | Rzdne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m hkadh,

w osi jezdni i na jej kraedzi

7. | Uksztaltowanie osi w planie col0m

1) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaimev osi w planie naky wykona w punktach gtéwnych
lukdw poziomych: na poatku, wsrodku i na kacu kazdego tuku poziomego.
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6.5. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakziowych podbudowy z kruszyw stabilizowanych
spoiwami
6.5.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizmych spoiwami
Minimalna czstotliwosé
bada i pomiaréow

1 Szerokéé 10 razy na 1 km
w sposob agly planografem albo ¢

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow

Uksztattowanie osi w plani&*

Grubd¢ podbudowy i ulepszonegw 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz ng
poditaza 2000 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.
6.5.2 Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy podiza nie mae r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.5.3 RoOowna¢ podbudowy
Nieréwndaci podiwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy fata lub planografem, zgodnie z nognBN-
68/8931-04.
Nieréwndci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.
Nieréwndci nie powinny przekraczal5 mm.
6.5.4 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerangi [J 0,5 %.
6.5.5 Rzedne wysokéciowe podbudowy
Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy agdnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1
cm, -2 cm.
6.5.6  Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie nze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz [ 5 cm.
6.5.7 Gruba¢ podbudowy
Gruba¢ podbudowy nie miee r&nié¢ sic od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.6 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.6.1 Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie stwierdzé,ske odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na@atbac i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszcza siinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyleozostanie on zaakceptowany
przez Irkyniera Kontraktu.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szeréioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wgj lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow przez zerwanie warstwy na pgin
grubas¢ do potowy szerokai pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. RolietyWykonawca wykona na whasny

2 Réwnd¢ podhena 20 m ta na kadym pasie ruchu
3 Rownd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co 100 m

6

7

koszt.
6.6.2 Niewtasciwa grubg¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verim grubéci Wykonawca wykona naprawodbudowy
przez zerwanie wykonanej warstwy, uswne zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwydpowiednich
wihasciwosciach i 0 wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt.viBionaniu tych robot
nastpi ponowny pomiar i ocena grum warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.6.3 Niewtasciwa wytrzymaidé podbudowy
Jezeli wytrzymataé srednia prébek édzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudéw, to warstwa wadliwie wykonanatao® zerwana i wymieniona na npw odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.0Q/@nagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) podbudowy odpowiedniej grétio15 cm.
8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.0QV@magania ogélne”, pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z Dokumentadprojektows, ST | wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostki obmiarowej dla stabilizacji ,z be#wki” obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- opracowanie receptury,
- ewentualne wykonanie odcinka prébnego,
- zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesaaeki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnisvadnic,
- roztozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04300 Cement. Metody bad#®znaczanie cech fizycznych

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszcze obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartdci zanieczyszcze organicznych

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowvg

PN-EN-197-1 Cement. @& 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementéw
powszechnegozytku

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntakilizowanych cementem oraz

warstwa poditga gruntowego ulepszonego cementem.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réganmawierzchni planografem i tat
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwgzanych z wykonywaniem nawierzchni miejsc postojdwychodnikéw, jezdni manewrowych i
zjazdow z kostki betonowej przy budowie parkingmypul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3 Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw, jezdnamawrowych i zjazdéw z kostki betonowej przy budowi
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana toioe metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachgmdnych ze sabtrwale w fazie produkciji.

1.4.2 Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.1 Ogo6lne wymagania dotycyce materiatdw
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2 Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachgwna i szorstka, a kraizie kostek réwne i proste, wkhiecia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
2.2.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje: 9ietonowy kostke brukowg o grubdci 80 mm koloru okrdonego w

dokumentacji projektowej. Kostki o takiej grutodsy produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhugdci +3 mm,
- naszerokéci £ 3 mm,
- na grubdci =5 mm.

2.2.4 Wytrzymala¢ nasciskanie

Whytrzymaita¢ nasciskanie po 28 dniackirednio z 6-ciu kostek) nie powinnadmniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymatét pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
2.2.5 Nasgkliwosé

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej
niz 5%.
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2.2.6 Odporna¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnéatigdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapanaia i odmraania probek jest wystarczap, jezeli:
- probka nie wykazujegknigé,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymdéd probek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.
2.2.7  Scieralndg¢

Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignoie wiccej
niz 4 mm.
2.3 Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1 Cement

Do produkciji kostki brukowej naty stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnéj ni ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-88/B-19701.
2.3.2 Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bwstalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baies), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3 Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4 Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, ztyde z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymaitad¢é, mniejsz nasigkliwosé i wicksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewriostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1 Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2 Sprat do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j
Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Wykonawca przysgpujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykazé sie mozliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu:
- narzdzia do ukfadaniaccznego kostki,
- przecinarek do etcia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub inne $eoiee
dla materiatu, z jakiego wykonang leostki,
- wibratoréw ptytowych wyposanych w gumow podktadk mocowan do piyty wibratora.
4. WYMAGANIA DOTCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 0golne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2 Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie transportowej. Po
uzyskaniu wytrzymakei betonu min. 0,7 R, kostki przeaa@ne g na stanowisko, gdzie specjalneaazenie pakuje je
w folie i spina tdmg stalows, co zabezpiecza kostki przed #iwoscig przesuwania sii gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
4.3Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycBrodki transportu powinny spehdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 i 4.

5 WYKONANIE ROBOT

5.10géIne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2 Podtoze

Poditae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami otoeymi w SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podia”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3Podbudowa

Podbudowa pod nawierzclniniejsc postojowych, jezdni manewrowych i zjazdwjpma by przygotowana
zgodnie z wymaganiami okilenymi w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa faegn stabilizowanego
mechanicznie”.

Podbudow pod nawierzchgichodnika stanowi 5 cm piaskrednioziarnistego.

5.4 Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazdéw z betonowyclsték brukowych nale zastosowéa krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie z wyamdami SST D-08.01.01b ,Krasniki betonowe (wg PN-
EN 1340)” oraz obrza zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-08.03.01 ,Betonowe ob¢zechodnikowe”.

5.5Podsypka

Na podsypk nalezy stosowad piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement klasy
»32,5". Zaleca i stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiadawymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie nayeutozy¢ podsyplk cementowo-piaskoyv(1:3) lub podsypk piaskovg o
grubaci zgodnie z dokumentacprojektovy i zagzsci¢ do uzyskania wspoétczynnika 1s>1.00.

5.6 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
naleey uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pltytowe z gumow podktadls
mocowan do ptyty wibratora dla ochrony kostek przed uszZexdem i zabrudzeniem. Wibrowanie rialgorowadz¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1 0godlne zasady kontroli jakaci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzzy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczi

6.3Badania w czasie rob6t
6.3.1 Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zggdnp dokumentagj projektows i SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczaniem podi@’, SST SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamane
stabilizowanego mechanicznie”

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu oraz gwibiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwwoz dokumentagjprojektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtovéai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovggi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyty desé (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1 Nieréwndci podhene

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nognmBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2 Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancgi + 0,5%.
6.4.3 Niweleta nawierzchni
Rd&nice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.
6.4.4 Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5 Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddgodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5 Czestotliwosé pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidswukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W&k byly przeprowadzone nie rzadzie ni
2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci hynier Kontraktu.

7  WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.10go6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000MQNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegécieku o okrélonej w dokumentacji projektowej doi
rzedow z betonowej kostki brukowej.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.10gdIne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 0dbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
- wykonanie tawy pod kragzniki i sciek.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i w odpowiezihSST.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.10g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- przygotowanie podima i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
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- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania 1 gtieku z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podima i podbudowy,
- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowej.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Normy

PN-88/B-04111
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-88/B-32250

Materiaty kamienne. Oznaczewgieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwykilego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betorarmenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torolwis

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wiika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rosa@mawierzchni planografem i tat
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég gzénych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
1.2 Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniawatgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pki2 1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego zranego z budogvmiejsc postojowych przy ul. Ks. Piotra Skargi wo{gu.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniiagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwadjnych, strzatedpisow, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2 Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorgeriej pod niewielkim gtem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub krayiziowe, przerywane lub agite.

1.4.3 Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgagtzg ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajdug.

1.4.4 Znaki poprzeczne - znaki wyznacgzeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&@wayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5 Znaki uzupelniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okfkajace szczegdlne
miejsca na nawierzchni.

1.4.6 Materiaty prefabrykowane do poziomego znakowanizgds odblaskowe gay prefabrykowane, ktére meg
by¢ naniesione albo wbudowane przez natryskiwaniesveathie, wyttaczanie, wgniatanie, rolowanie, klegeitp. na
nawierzchni drogowe, stosowane w temperaturze etoazub w temperaturze podiszonej . Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7 Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - faraittadane warstyvgrubdcci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8 Czas uytkowania — okres, w ktérym poziome oznakowaniegdpetnia wymogi specyfikacji techniczne;.
1.4.9 Diugotrwate poziome oznakowanie drogowe — oznakdsyatorego czasaytkowania co najmniej:

- sz&é lat w przypadku naniesienia oznakowania poprzeniavgnie wswiezo wykonam nawierzchng
bitumiczry;

- cztery lata — w przypadku naniesienia oznakowan@przez naklejanie na nowe (od zera do
dziewie¢dzieskciu dni) nawierzchnie bitumiczne.

1.4.10 Materialy do dtugotrwatego poziomego oznakowaniagdr wszystkie materialty do poziomego znakowania
drég (grubowarstwowego, prefabrykowane oraz pun&telementy odblaskwe spetrjeg warunki wymienione w p.
1.4.8.

1.4.11 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu awosci antypglizgowe.
1.4.12 Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjaqpodanymi
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5 Ogd6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
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2  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2 Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania dr6g musi postadgrobag
techniczn. Wszystkie dokumenty dotygze jakdci materiatow, prefabrykatu jako cat oraz wytyczne producenta
musz by¢, zgodnie z obowgizujacym prawem, sposzizone w ¢zyku polskim.

2.3 Badanie materiatow, ktérych jakos¢ budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu a, co do jakoi, w celu stwierdzenia czy odpowiagdane wymaganiom okénym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowanetaboratorium. Badania powinny éywykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi POD-97".

2.4 Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzagdat od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialtbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-792bponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materialu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia pgarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

2.5 Przepisy okreilajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialdw podano w punkcie 2.6, a szczego6toymmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6 Wymagania wobec materiatéw do dtugotrwatego poziongd znakowania drog
2.6.1 Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubagci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny &ynimi ciekle produkty zawierage ciala stale rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchfipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjry w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadagca wymaganiom POD-97.

2.6.2 Zawartag¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakoia cienkowarstwowego

Zawartag¢ sktadnikdw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyciig powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryldes)
w ilosci wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza e¢sistosowania materialow zawiesaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

2.6.3 Wymagania wobec materiatéw ze wadli na ochrogiwarunkéw pracy srodowiska.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni powinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujgcych skaenie srodowiska. Prefabrykat nie me posiada szkodliwego oddziatywania (agresywnego
lub toksycznego) nérodowisko oraz ludzi zaréwno w trakcie jego tramspowbudowywania w gaca nawierzchng
jak i w okresie styggricia, oraz przede wszystkim przez caly okres ekspijiarozumiany jako czaszytkowania (a
wiec wielokrotnie diiszy od okresu udzielonej gwarancji). Nie dopuszsizestosowania materialdw zawiegaych
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen czy &mylw ilasci wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza¢sistosowania
materiatow zawierapych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Zawrtektadnikow lotnych (rozpuszczalnikow
organicznych) nie powinna przekraéza materiatach do znakowania 2% (m/m).
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2.6.4 Wymagania wobec materialéw ze wedll na ochrogiwarunkéw pracy srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzgqowinny zachowa statégé¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@né miesgcy skladowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od do 25C,
c) pozostalych materiatow - poj 40°C.
Materialy do poziomego znakowania drég ngl@rzechowywé w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeye je od napromieniowania stonecznego, opadéwiémperaturze
zalecanej przez producenta.

3  WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania goélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:

- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- walcéw dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGigxm

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

4  WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidres.

4.2 PrzewOz materiatéw do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drog agl@rzewozé w sposob zapewnigy bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatow w warunkach okilenych przez producentérodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyaghodki transportu powinny spetdawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9 i 4.

5 WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-000QNymagania ogolne”.

5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelai i powietrza powinna wyndsico najmniej
10°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyaasi najwy.ej 85%.
Zabrania si realizacji robo6t w trakcie trwania opadéw atmogéenych oraz na wilgotnej nawierzchni. Oznakowanie
nalezy wykona w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametrow.

5.3 Jednorodnd¢ nawierzchni znakowane;j

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroétnonawierzchni znakowanej. Nieréwnomiegnb
nawierzchni oraz miejsca pokzer nawierzchni nie przekracazaych wartdci dopuszczalnych (pomiar wykohéaty o
diugcéci 4 m) okrdlonych dla warstwcieralnych nawierzchni uznajeesia powierzchnie jednorodne.

5.4 Przygotowanie podtaa do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smardw, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Ireyniera Kontraktu.
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Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonasiaakowania poziomego musidygzysta i sucha.
Jezeli przewiduje s wykonanie uszorstnienia nawierzchni to operatj nalezy wykona przed natéeniem
prefabrykatu.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mana wykong przedznakowanie, stoggjsk
do ustalé zawartych w dokumentaciji projektowej, ,Szczegotetvywarunkéw technicznych dla znakach drogowych
poziomych”, SST i wskazaniachzyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwah farbe nie zawierajca sktadnikéw (np.
rozpuszczalnikéw) magych mi€ niekorzystny wplyw na jakg i trwatos¢ prefabrykowanych tan odblaskowych.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nédg
zaznacz§ mak kresky poprzecza.

5.5 Wykonanie znakowania drogi
5.5.1 Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetaie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producentartgrefabrykowanych
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie technicznej.

5.5.2  Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azygadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z p@aymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania petnej jednorodiod Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkwaaleca si przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoévdo malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmnie opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farly nalezy naklad@é réwnomierm warstwy 0 grubdci ustalonej w SST, zachovaaj wymiary i ostréé
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag skontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przezsrednie
zwzycie na metr kwadratowy nie rb@ sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny lBywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymiev. materialem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajndé i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Deayzjotyczca rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmujeyiier Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

5.6 Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfhte nalery wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchny.
Zaleca sj wykonywa& usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
- grubowarstwowego, metgdrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywa: ujemnie na przyczep&d nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.
Materiaty pozostate po usweiu oznakowania nakgy usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

6 KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2 Badanie przygotowania podtga i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanzgroego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.

Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3 Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1 Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1 Widzialnas¢ w dzien

Widzialngs¢ oznakowania w dzfejest okrélona wspétczynnikiem luminancji ,Q” lubB;’, wspotrzzdnymi
chromatycznéci ,x; y” i barwg oznakowania.

Do okrdglenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspatczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
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Q - wspdiczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, mcd frix ™,
L - luminancja pola véwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspotczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix%,
- z6ktej, co najmniej 100 mcd fix™.
Pomiar wspéitczynnika luminancji dwietle rozproszonym mie by zasipiony pomiarem wspoétczynnika
luminancjif3, wg POD-97. Wart& wspotczynnikd3 powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynniked powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,55,
- biafej, po 6 latachaywalndsci, co najmniej 0,30,
- z0iej, po 1 miesjcu uzywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg POD-97 przez wspétdne chromatycznigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fia€o

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
Y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
Y 0,4 0,5 0,5 0,48

Obowigzek dokonania pomiaru wspotczynnika luminacji ,@bl,3” oraz wspotrednych chromatyczrigi ,x;y” ciazy
na Wykonawcy rob6t. Pomiaréw dokonanych w obéchtnzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w
formie pisemnego raportu naiedokona podan w punkcie numer

6.3.1.2 Widzialnaé¢ w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wg POD-97.
Pomiaru dokonuje sireflektometrem o geometrii CEN.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 620 med frix™,
- z6ktej, co najmniej 200 mcd fix™.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla poszczeg6lnego oznakowanigwanego:
a) folii:
- bialej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 300 mcd ™,
- bialej, po 6 latach eksploatacji, co najmniej 10gm? Ix ™,
- dla oznakowa tymczasowychzdttych), co najmniej 300 mcd frix ™.
b) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™,
Obowgzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamlblasku ,R” cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokonda z czstotliwoscig podan w p. 6.3.3.

6.3.1.3 Szorstkd¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest wardé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. Wa@ddSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wyposay w typowe opony
hamuje z blokaglkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 55 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania (dla oznakowania diugotrwatego z preflbeyanych tam
odblaskowych 6-cioletniego), co najmniej 45 jede&sSRT.
Obowizek dokonania pomiaru powierzchniowego wspotczyamiblasku R cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokona z czstotliwosciag podan w p. 6.3.3

6.3.1.4 Czas przejezdrioi oznakowania

Za czas przejezdoi oznakowania przyjmuje siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas przejezdroi oznakowania wzadnym przypadku nie me przekraczé czasu gwarantowanego przez
producenta i nie m@ by¢ dluzszy ni:
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- dla oznakowania z prefabrykowanychénta odblaskowych - czas potrzebny do wystudzenia eaehni
bitumicznej konieczny do agjniccia przez nawierzchaitemperatury umdiwiaj gcej oddanie drogi do ruchu;
- dla pozostatego oznakowania - 2 godziny.

6.3.1.5 Trwatos¢ oznakowania
Trwalos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie poréwnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wyné$io 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.6 Czas schricia oznakowania (wzgl. czas przejezéttimznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schgiia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.

6.3.1.7 Grubdas¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um.

Wymagania te nie obowguja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2 Badania wykonania znakowania poziomego z matecigikowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grudnsiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najjrég dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujagce badania:

a) przed rozpoogiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualmg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
- wizualm ocery rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgadna dokumentag projektowy i ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,
- wizualrg ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii,
- 0znaczenia czasu przejezdciowg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn préblkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyinier Kontraktu mee zlecé
wykonanie bada&

- widzialncsci w dzien,

- widzialndsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonéinyediug metod okébonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykazag wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bag@nosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawisj
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Zbiorcze zestawienie wymagyala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars-  grubowars-
twowego twowego
1| Zawartag¢ sktadnikéw lotnych w
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0 0
chlorowanych
2| Wspotczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowania
swiezego barwy: _—
- p[a’:ej na nawierzchni asfaltowej mgg 22 :il i igg i 188
- 70kej
3| Wspoétczynnik luminancjp dla
oznakowanigwiezego barwy
- bialej wspotcz.3 >0,60 > 0,60
- z0ltej wspétcz. > 0,40 > 0,40
4| Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku dla oznakowaniaviezego w
stanie suchym barwy:
- bialej med m? Ix™* > 300 >300
- Z0Mte] med m? Ix™* > 200 > 200
5| Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50 >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
6| Trwalos¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5 =5
- pozostatymi materiatami wskaznik > >6
7| Czas schrcia materiatu na nawierzchni h < <
8| Grubas¢ oznakowania nad powierzchni
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm <800 -
- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
9| Okres statéci whasciwosci materiatow o
do znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26 26

6.3.3 Badania w trakcie realizacji oznakowania poziomegoefabrykowanych an odblaskowych.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie

jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgi®dz ustaleniem SST, nagtijace badania:
a) przed rozpoogiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie naciskow walcow;

- wizualrg ocer stanu tém w zakresie ich jednorod#d i widocznych wad,

- wizualrg ocer stanu tém w zakresie ich kompletdoi i braku wad,

- pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiar rowndci nawierzchni,

- pomiar réwndci ztgcz nawierzchni,

- pomiar usytuowania g¢z nawierzchni,

- pomiar poprawnéci wykonania przedznakowania;
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- wizualrg ocer jednorodnéci powierzchni témy;,

- pomiar poziomych wymiarbw oznakowania na zgddnoz dokumentagj projektovy i

~Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakaobgdwych poziomych”,
- wizualmg i geometryczg ocery poprawndci natazenia oznakowania,
- pomiar temperatury nawierzchni.
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- 0znaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokét z przeprowadzonych badé/ykonawca dostarcza dgnierowi Kontraktu do zatwierdzenia, a kepi
powinien przechowyw&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

6.3.4 Badania wykonanego oznakowania poziomego z prefalrgnych tdm odblaskowych.

Na Wykonawcy robét giy obowigzek dokonania pomiaruzgj wymienionych parametréw:
- wspotczynnika luminacji ,Q” lub B”;
- wspo6hrzdnych chromatyczrigi ,X;y”;
- powierzchniowego wspotczynnika odblaskuy )R
- wskanika szorstkéci SRT.
Pomiaréow dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@gmu w formie
pisemnego raportu nalg dokona z czstotliwoscia:
- 1 pomiar — w cjgu trzydziestu dni od zakozenia montau oznakowania — warunek dokonania
odbioru ostatecznego robot;
- 2 pomiar — w dwunastym migsu po zakéczeniu montau oznakowania;
- 3 pomiar — w dwudziestym czwartym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 4 pomiar — w trzydziestym sz6stym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 5 pomiar - w czterdziestym ésmym miggi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 6 pomiar - w sz&dziesitym miesjcu po zakéczeniu montau oznakowania;
- 7 pomiar - w siedemdziegym miesjcu po zakéczeniu montau oznakowania;
Dokonanie w/w pomiaréw z podanv niniejszej SST azstotliwoscia oraz uzyskanie poprawnych wynikoéw
jest warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnegb6toa w konsekwencji zwolnienia kaucji gwarancyjne
(gwarancji nalgytego wykonania robét).

6.4 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggopdnego z dokumentacj projektovg i
.Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakaechgdwych poziomych”, powinny odpowiatlaastpujacym
warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sie od wymaganej & 1 mm,
- dhtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,
- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wcej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mie€ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru ai: 50 mm dla wymiaru dtugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7  WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu, w zalenosci od przygtego sposobu wykonania rob6t, #8o
by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3 Odbidr ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokon& po catkowitym zakaczeniu robét, na podstawie wynikdw pomiarow i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
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8.4 Odbiér pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w jgnét SST na

okres:
a) dla oznakowania z prefabrykowanyclrteodblaskowych - 6-ciu lat (siedemdzigsiwa miesice);
b) dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowyno najmniej 24 miegce.
c) dla oznakowania cienkowarstwowego - co najmniejiésicy;
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania olkdlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

9 ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powtoki znakéw i znakdw na nawierzehiviogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektovy i ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakadrogowych
poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3 Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1Normy
1PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywatransport
z PN-O-79252 Opakowania transportowe z zavgaiio Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

10.2nne dokumenty

3.Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowatiomych i warunki ich umieszczania na drogacit. Rr
2 do rozporzdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. poz.
2181).

4.Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS#fia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 5SBBDIM,
Warszawa, 1997.

5."System dopuszczenia do stosowania materiatdwolduw do poziomego znakowania drég" - opracowarte D. i M.
, Zatwierdzony przez Generalnego Dyrektora Drodi€anych Zargzdzeniem z dnia 18.05.1992 .

6.DIN 67520. Cz. |. "Materialy retrorefleksyjne w Ipdzczastwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i chargktyka
materiatéw retrorefleksyjnych”.

7.WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".

8.LCPC. "Skala wzorcow do oceny trwébpoziomego oznakowania.
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OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania pionowego przy budowie parkipgy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarsami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zaanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego przy budowie parkipizy ul. Ks. Piotra Skargi w Grdjcu.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&hdrego umieszczana jestdéeznaku. Tarcza me by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia e€x¢é znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
0 odbiciu powrotnym - wspotdimym).
1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami gicymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.6. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA  SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0gblne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdsprobag
technicza wydary przez uprawniof jednostle. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniggednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgohkéw mog by¢ wykonywane jako prefabrykaty
betonowe lub z betonu wykonywanego ,na mokro”..

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nafezastosow& beton klasy B-10. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowigdgjwymaganiom
PN-B-19701.
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2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdiadgmaganiom PN-86/B-06712. Zaleca stosowanie
kruszywa o marce nie 18zej nk klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B230.

2.4.Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona z rur stalowych ocynkowanycih50 mm.
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej noreaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,elini¢¢, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcigte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o dtugciach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszcgaltchytg + 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
diugdici rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-840304@2ihne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkiach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgch powinna b§ z cynku o czystei nie mniejszej
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grédgowtoki cynkowej powinna kiyyzgodna z
wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,diniccia, pecherze lub odstawanie powtoki od poiio

Tablica 1. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywna@¢ korozyjna Minimalna grubé¢ powtoki,
atmosfery pm,
przy wymaganej trwakei w
latach
Wedtug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lup
wigksz liczbg warstw powtoki
malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstiulksjporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obpany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@anaku
uzgodniony z odbiokcdla catej dostawy. Przedmiotem gwarangjivtasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej i
elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku zastosowania konstrukcji wsporczej hpdacej z rozbiérki (pod znaki przestawiane)
Wykonawca nie ma obowzku wydania gwarancji oraz innych dokumentow olywawjacych na zastosowane nowe
elementy.

2.5.Tarcza znaku

2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wpltywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiaczenia
znaku, musgz wykazywa petrg odpornd¢ na oddzialywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemicamayfn korozg elektrochemiczy) - przez caty czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.
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2.5.2.  Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obqzainy jest przy dostawie okiigt, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclbsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.

W przypadku zastosowania znakéw pochggizh z rozbidrki (znaki przestawiane) Wykonawca nie
obowigzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw obawjacych na zastosowane nowe znaki.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagowego s blacha stalowa lub blacha z aluminium
lub stopéw z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grgbioco najmniej 1,0 mm powinna &yzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygmm

Nie dopuszcza eistosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczorprded korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Wytrzymaia¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinné imyiejsza ni 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ lbdporna na korogjw warunkach zasolenia.
Wymagane grubai z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocnicimyprzettoczeniami to co najmniej 1,5 mm.
Powierzchnie tarczy nie przykryte fplpowinny by zabezpieczone przed korgzprzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.
Wytrzymaita¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnosi dla tarcz wzmocnionych
przettoczeniem co najmniej 155 Mpa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdofivawgie¢,
lokalnych wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwihanie, pofaldowanie itp.) nie
moze wynosé wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszby¢ réwne i nieostre. Znieksztalcenia krglei tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznycljrkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmsmty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunéte.

2.6.Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe naile wykona przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowy
generaciji.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w aprobacie
technicznej.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazywaetne zwazanie z tarcz znaku przez
caly okres wymaganej trwald znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b paczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien unierddwviac jej odiczenie od tarczy bez jegj
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obgzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powibyn¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien kiyokreslony przez producenta
i uzgodniony przedstawiony przez Wykonavato akceptaciji przez hyniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dyowna i gltadka, nie magna niej wysgpowa lokalne nieréwnéci i
pofatldowania. Niedopuszczalne jest wpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzezach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bBytaka, aby wady kontur6w znaku, ktére mpopowst& przy
nanoszeniu farby na odblaske@wowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozes¢ znaku nie powinny ky wicksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mmdla znakéw diych i wielkich.
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W znakach nowych na kdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach4tom nie mae wystpowa:
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouvigoowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wysgbowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstgfolii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach znajdagych s¢ w okresie wymaganej gwarancjiadna korozja tarczy znaku nie #eo
Wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymatopokczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgciu tarczy o 90przy
promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lmabezpieczona matgwfarbg nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stangmego zagcznik do
sInstrukcji o znakach drogowych pionowych”. Gruégpowtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkoej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy - jej kraxizie mog pozosté niezabezpieczone faslmchronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokdci liter powinny by $cisle zgodne z ,Instrukgjo znakach i sygnatach
na drodze”

2.7.Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementdw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezeknie¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zatesci
od ich wielkgci.

2.8.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guigoh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnimornyodiau.
Prefabrykaty naltey uktad& na podktadach z zachowaniem pgrziu minimum 10 cm midzy podigzem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatow dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

2.9.Znaki i konstrukcje wsporcze z rozbiorki

W przypadku zastosowania tarcz znakéw i konstiukegporczych pochodzych z rozbiérki o
zakwalifikowaniu ich do ponownego wbudowania zadkgy Ireynier Kontraktu na podstawie eglzin elementow
okreslonych w dokumentacji projektowej i wybranych pragykonawe do tego celu i poréwnania ich wlasoodo
wymaga podanych w p. 2.4, p. 2.5 i p. 2.6 niniejszej S&Ttakim przypadku dla tej partii materiatu ogstje s¢ od
obowiazku przedstawienia przez Wykonawdokumentéw wymaganych dla wyrobéw nowych pochogezh od
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1.0gélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasie mozliwoscig
korzystania sprgem niezlgdnym do wykonania prac wg wlasnego wyboru spedniayarunki zawarte w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidray pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbyirngsie zgodnie z BN-88/6731-08.
Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.
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Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakdéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaaih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfaltdw na
srodkach transportu powinno bgymetryczne.
Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i gpwz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spetrdiavarunki podane w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0golne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w OST D00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegtéc od kravedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru rob6t istniata mdiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&¢ zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentagcprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcji wsprczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogowpowinien by dostosowany do gbokdsci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentagj
projektows lub wskazaniami lzyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakeeniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitotwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyrowna i zagsci¢c. Wolne przestrzenie gdzy scianami
gruntu i prefabrykatem nalg wypeinic materiatem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagci¢ ubijakami gcznymi.
Gorna powierzchnia prefabrykatu powinn& bb§wna z powierzchaipobocza, gruntu lub chodnika.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych deamocowania znakéw i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro"eaglwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartychayaleykonywa zgodnie z dokumentagprojektova,
SST oraz wskazaniami agniera Kontraktu. Wykopy naky zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno
wykopu powinno b§ wyréwnane z doktadrgia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuné i miejsce wypetid do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykapezy zasypdé warstwami grubgéci 20 cm z doktadnym
zagszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kraslzi jezdni, wysoké¢ zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakdéw
powinny by catkowicie zgodne z dokumentacjprojektows oznakowania pionowego oraz ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogolwv oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

5.5.Polaczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uniwiajacy jej przesuricie lub
obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukejysporca musi umaliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposgymagaacy bezpéredniego
przeprowadzeni&rub mocujcych przez lico znaku.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet’6.
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6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentéw betonowywch
Wykonawca powinien przeprowadzbadania materialtdbw do wykonania fundamentéw betgeb ,ha

mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robét fundamentowyoh, wniosek Wykonawcy, hynier
Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3.Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budawaprobat techniczi lub z deklarag zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna Byzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw badal
1 | Sprawdzenie Od 5do 10 |Powierzchng zbada nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia

nych losowo | gtebokasci wad wy¢ dostpnych
elementéw w | harzdzi (np. liniatéw z czujnikiem,

kazdej dostar- | Suwmiarek, mikrometrow itp. Wyniki bada
czonej partii | Przeprowadzi uniwersalnymj| POWinny by zgodne 2
2 |Sprawdzenie | wyrobow licz- |przyradami  pomiarowymi  luf Wyma?(a”'am'
wymiar6w cej do 1000 |sprawdzianami  (np.  liniatamyi, punktu 2

elementéw | przymiaramiitp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlecé uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych dokumentagrojektowy (lokalizacja, wymiary znakow,
liter i symboli, wymiary znakéw, wysoké zamocowania znakow, zgodidokolorystyki znakéw z
instrukcp, widocznd¢ znakdéw w dzié i w nocy oraz odblaskowié znakéw w nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgpdrpunktem 2 i 5,

- prawidtowas¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkieBy

- poprawnd¢ ustawienia stupkow, konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dakinv konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany stasadzie odbioru ostatecznego.

Odbiér ostateczny powinien dydokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego.
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9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-06250
PN-B-06251
PN-86/B-06712
PN-B-19701
PN-88/B-32250
PN-H-04651
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-S-02205
BN-89/1076-02

BN-88/6731-08

Beton zwykly

Roboty betonoweélbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

Ochrona przed korazKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowane naaoogdélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwyggrione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymaitci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powiermskego i ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegegmaczenia. Gatunki

Stal oksnego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal dagglania. Gatunki

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiageébadania

Ochrona przed korgzjPowioki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na E&tokcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaffogowych oraz uggzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaeth. ¥r 1 do rozpormzenia Min. Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 20080z. 2181).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krganikbw betonowych wraz z wykonaniem faw oraz regualac
wysokasiciowg kraweznikdéw przy budowie parkingu przy ul. Ks. Piotra 8kav Grojcu.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia i regulacji wysalaiowej kraveznikow betonowych przy budowie parkingu przy ulicg.Kiotra
Skargi w Grojcu.
1.4. 1.4. Okre&slenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na
tym samym poziomie lub naixdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okrélony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpad&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabg” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA  SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robot
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektovg
Materiaty do wykonania rob4t powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej S8,
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na fawach mma stosowéanastpujgce materiaty:
a) krawezniki betonowe,
b) piasek na podsygk do zapraw,
c) cement do podsypki i do zapraw,
d) wock,
e) materiaty do wykonania tawy.
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2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec krainikow
Krawgzniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
0 zjednego rodzaju betonu,
0 z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjnaz w warstwieicieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jgdowierzchnia widoczna powinna raie
minimalrg gruba¢ 4 mm),
- skdsne kravedzie kraveznika powyzej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
- kraweznik ma mie profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- plaszczyzny czotowe kraymikéw mogy by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatydgjuktadanie lub
ryglowanie,
- krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wigte,
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krgmikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposéb przedstawiony w
tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kresmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stos@amanivarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha | Zajcznik | Wymagania
1 Ksztatt i
wymiary
1.1 | Wartdci dopuszczalnych od C Dilugas¢: £ 1%,> 4
chytek od wymiaréw nomi- mm i< 10 mm
nalnych, z doktadrimia do Inne  wymiary z
milimetra wyjatkiem
promienia:
- dla powierzchni:
+3%,>3 mm,<5
mm,
- dla innych czsci:
+ 5%, >3 mm, <
10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci
fizyczne i
mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po
rozmraanie z udzialem sol badaniu:  wart&
odladzagcych srednia. < 1,0
kg/n?, przy czym
kazdy pojedynczy
wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymaléc¢ na zginanie F Klasa
(Klasa wytrzymatéci Charakterystyczna
ustalona w dokumentaciji Kazdy pojedynczy
projektowej lub przez wytrz.
Inzyniera Kontraktu) wytrzymaitaeé,
MPa wynik,
MPa
1
3,5
>28
2
5,0
>4,0
3
6,0
>4.8
2.3 | Trwalé¢ ze wzgédu na F Krawezniki - maja
wytrzymaiasé zadawalajca
trwatos¢
(wytrzymatcc)
jesli spetnione s
wymagania  pktu
2.2 oraz
poddawane ES
normalnej
konserwacji
2.4 Odporné na GiH Odpornéc przy
scieranie pomiarze na
tarczy
(Klasa Klasa szerokiej Bdhmego,
odporndci odpor- sciernej, wg wg zat. H
ustalona w nosci zat. G normy — normy —
dokumentacji badanie badanie
projektowej lub podstawowe alternatywne
przez
Inzyniera)
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1 Nie okréla sk Nie okréla sk
3 <23 mm < 20000
4 <20 mm mm?¥/5000 mni
< 18000
mm¥/5000 mm
Odpornéé na palizg/ | 1. jesli goérna
paoslizgnigcie powierzchnia

kraweznika nie
byta szlifowana
i/lub polerowana

— zadawalajca
odporndgg,

2. jesli wyjatkowo
wymaga s
podania
wartaci

odporndci  na
poslizg/paslizgn
iccie — naley
zadekla-rowa
minimalng  jej
wartasé
pomierzon wg
zal. | normy
(wahadtowym
przyrmdem do
badania tarcia),
3. trwatos¢
odporngci  na
poslizg/paslizgn
iccie w nor-
malnych
warunkach
uzytkowania
kraweznika jest
zada-walajca
przez caly okreg
uzytkowania,
pod warunkiem
wiasciwego
utrzymywania i
gdy na znaczne
CZgsCi nie
zostato
odstongte
kruszywo
podlegajce
intensyw-nemu
polerowaniu.

3 Aspekty
wizualne

Wyghd J a)powierzchnia
kraweznika nie
powinna mié
rys i odpryskéw,

b) nie  dopuszczg
sig rozwarstwié
w kraweznikach
dwuwarstwowy
ch

c) ewentualne
wykwity nie s
uwazane za
istotne
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3.2 | Tekstura J ARravezniki z
powierzchni o
specjalnej
teksturze -
producent
powinien
okresli¢  rodzaj
tekstury,

b) tekstura
powinna by
poréwnana z
probkami
dostarczonymi
przez
producenta,
zatwierdzonymi
przez odbiore,

c) réznice w
jednolitasci
tekstury,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami  we
wiasciwosci
sSurowcow i
warunkow
twardnienia, nie
s3 uwazane za
istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae

by¢ warstwa
$cieralna lub
caly element,

b) zabarwienie
powinno by
poréwnane z
prébkami
dostarczonymi
przez
producenta,
zatwierdzonymi
przez odbiore,

c) réznice w
jednolitaici
zabarwienia,
spowodowane
nieuniknionymi
zmianami
wihasciwosci
surowcow  lub
warunkow
dojrzewania
betonu, nie s
uwazane za
istotne

W przypadku zastosovigkraweznikow betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraxmikow naley
odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3. Sktadowanie kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przekiadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, ditugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem88t5 spelniajcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przbezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.
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Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
2.2.5. Materiaty na fawy
Do wykonania tawy betonowej pod kraimik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogo6lne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm sszkodzeniami w czasie transportu, a
gérna warstwa nie powinna wystatgozasciany srodka transportowego wdej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdudczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

Mas; zalewows nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysiaw warunkach
zabezpieczagrych przed uszkodzeniengiméw i beczek.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®@QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbb wykonania rob6t powinien ¢byggodny z dokumentagjprojektovy i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mima korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zahkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj

roboty przygotowawcze,

wykonanie tawy,

w razie potrzeby uzupetnienie betonem C12/15 ddirwarstw podbudowy jezdni przy krasniku
ustawienie krawznikow,

uzupetnienie mieszankmineralno asfaltownawierzchni asfaltowej przy krganiku.
wypetnienie spoin,

roboty wykaiczeniowe.

Nogo,rwhE

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwakaza Inzyniera
Kontraktu:
- ustali lokalizacf robét,
- ustali dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustaléanych wysokiciowych,
- usuny przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.
- ustalé materiaty niezbdne do wykonania robét,
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- okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tawe

Wymiary wykopu, stanowcego koryto pod fag powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzgkdnieniem w szeroki dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonowd zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamag zalewowy.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kraxgnikow

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujecsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubézi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.  Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zaprawg cementowo-
piaskovg, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalery
zalewa co 50 m bitumiczspmag zalewowvs nad szczelip dylatacyjr fawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaczeniowe powinny by zgodne z dokumentagcprojektowg i SST. Do robdt wykaczeniowych
nalezg prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawitdyy
- ew. wykon& wilasne badania wdaiwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi Kontraktu do akceptaciji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostalych materiatéw stosowanych pregwianiu krawznikw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkcie 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podie na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
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6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
- zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podheny gérnej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niweley. Dopuszczalne
odchylenia mogwynost = 1 cm na kade 100 m tawy,
- wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwéch dowolnie wybranych punktach nazdt@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiarOw wynos3z:
o dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
0 dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,
- réwnas¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwéch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gérr powierzchmi tawy i przytazong tatg nie mae przekraczal cm,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza = 2 cm na kade 100 m
wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krainikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyammyneznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach naide
100 m krawgznika, trzymetrowej faty, przy czym praeit pomigdzy gorry powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie mae przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musdyé wypetnione catkowicie na
petrg glebokasé.

7. WYMAGANIADOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego kramika.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@MMymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovs, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykonanie koryta pod tagy
b) wykonanie tawy,
¢) wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wgarda ogolne” oraz
niniejszej SST.

9. ROZLICZENIAROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podim,

dostarczenie materiatow i spta,

PobdPE
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5. wykonanie koryta pod tagy

6. wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

7. wykonanie podsypki,

8. ustawienie krawznikbw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegiwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

9. przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

10. odwiezienie sprgu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robo6t tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t oldlenych niniejszg OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale smieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaolgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Specyfikacje techniczne

- D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

- PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodwwd dotyczce cementu
powszechnegozytku

- PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

- PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC

- PN-88/B-06250 Beton zwyktly

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweélbetowe

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nadhgrado nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoeawierzchni drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrao nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3.  Inne dokumenty

- Katalog szczegétow drogowych ulic, placow i parkomiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987

Projekt budowy parkingu przy ul. ks. Piotra SkaxgGréjcu
89



D-08.03.01
Betonowe obrza chodnikowe

D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie parkingu przy ulicy Ks.
Piotra Skargi w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét z@@nych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego przy budowie parkingu przy ul. Ketia Skargi w Grojcu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe gs zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5.Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”L.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW

BUDOWLANYCH

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementéw powinny Byréwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementdéw nie powinny przekraézavartcci
podanych w tablicy 1.
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Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd
Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstosé lub 2 3
wypuktos¢ powierzchni
i krawedzi w mm
_Szczerby _ ogra_nlczaqc_ych ) niedopuszczalne
i uszkodzenia powierzchnie gorne
(Scieralne)
krawedzi i naray ograniczajcych pozostate powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugas¢, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

19701.

2.4.Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5.Materiaty na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiasgymaganiom PN-96/B-11113.
Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiagtsj wymaganiom PN-B-

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadgé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01

~Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.6. Dodatki
Do produkcji obrzgy betonowych mena stosowadodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, ziyde z

recepy laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymatad¢é, mniejsz nasigkliwosé i wicksz

odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniobrzeéom trwale wybarwienie. Powinny to &y barwniki

nieorganiczne.

3.

4.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.Sprzet do ustawiania obrzey
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych
Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po aginicciu przez

beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymal&ci projektowanej.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D®1 ,Krawezniki betonowe”.

4.4. Srodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.

"Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9 i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzginieniem szerol&i dna wykopu.

5.3.Podioze lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) cementowo-piaskowa oagaillwarstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu, zgodnie z dokumentagjrojektovy. Podsypk (tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
uprzednio przygotowanmieszank cementowo-piaskoav(1:4) i zagszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe naley ustawigd na wykonanym podia w miejscu i zéwiatltem (odlegtécia
go6rnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.

Zewretrzna sciana obrzega powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskogvw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgicbokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.Ogolne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet’6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary dtugéci i gtcbokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lukirey. Sprawdzenie gtéw prostych w narach elementéw wykonuje ¢si
przez przylaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadio do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmdwazystkie wiiciwosci okreslone w normach podanych

dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3.Badania w czasie robot

W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti pi3,

c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mtapuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére mi@ wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktGowipno wykazywa calkowite wypelnienie
badanej spoiny na pefgicbokas¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.0golne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@QMymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrojektowsg, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.Odbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbiorugsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt &2az SST D-04.01.01 pkt
8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogéblne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizehodnikowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metoaolyiaru cech geometrycznych

PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoni@ntenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betoni@ntenty nawierzchni drég, ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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