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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

D.00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych dla ,Budowy @t selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych
w Kobylinie w gminie Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacje techniczne stana#sé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i ngle
je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaKkil.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwymagania ogdélne, wspdlne dla robot gagh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, dla maegolnych asortymentdéw robét drogowych.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, m@dry budynkiem, stanowcy catG¢é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeadhi odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczamyudhu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (monatava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakgczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymorgtmi, opatrzony pieeeia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skpcy do notowania zdargei okolicznagci zachodgzcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekamyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.6. Ireynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychzZmaczona przez Zamawiaggo, o0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitia za nadzorowanie robo6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeZk@mwawe, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami, pasami awaryjnego pastoj
i pasami dzigjcymi jezdnie.
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D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw ren&chni wraz ze sposobem ich gudenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tag&z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utéenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robot w formie wyligge szkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaeego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwgzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstuzaglych do przejmowania i rozktadania of¥@n od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&edaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewnigca
lepsze rozlgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa soa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni shmca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji

nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wathpzu i przenikaniem gstek podiea. Maze
zawier@ warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwngadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu unigfiveienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priygana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczmypas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z rj urzzdzex oraz drzew i krzewow. Pas drogowy reorOwniez obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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1.4.21. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazodw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.23. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu urabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie #nyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna kycfina lgdagca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geouomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa eséczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.29. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane -¢é przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjn
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkiowych. Zadanie mi@
polegg na wykonywaniu robo6t zwkanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Projektows, Warunkami Ogélnymi i Szczegllnymi, SST i poleeeni Inzyniera lub zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonywanych robét i bezpieazgtwo wszelkich czynniei na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy ob&zpieczéstwo terenow, na ktorych mggvysipic
zagraenia dla ludzi i mienia w zwezku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie wyrzjace
sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyngdme i sprztu musz zapewnia skuteczy ochrore
ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach ezegodlndci przed:

- hatasem,

- wibracp,

- drganiami i wstrgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i koatoymi gleb wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza erigpzow, pytéw i dymow,
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- zanieczyszczeniefnmodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotwércziatetalami ogzkimi,

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovayc

Przed rozpoczxiem rob6t w zakresie oboywkéw Wykonawcy bdzie monitorowanie stanu technicznego
budynkéw w czasie trwania robo6t budowlanych orazjgme krokéw zmierzajcych w kierunku
zabezpieczenia ich przed oddziatywaniem budowy.

Inwestor zobowgzuje Wykonawe do monitorowania stanu budynkow i obiektow budowkh w strefie
oddziatywania rob6t budowlanych, w pasie minimurm5id granicy pasa drogowego inwestyciji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu przeta Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi, wykaz reperdw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiofifeojekt Budowlany i Wykonawczy) i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawd Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatngci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwdpliapcym podziat na DokumentacProjektov:

- Zamawiagcego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.2.1. Dokumentacja, kiZamawiajcy przekae Wykonawcy:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt budowlany — ez¢ drogowa

Projekt budowlany — e#¢ elektryczna

Projekt budowlany — €& wodno - kanalizacyjna
Projekt budowlany — ez¢ architektoniczna

Projekt budowlany — instalacji sanitarnych

Projekt budowlany — instalacji elektrycznych
Informacja dotycxca bezpieczestwa i ochrony zdrowia

NG hAWNE

PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy — e&¢ drogowa

Projekt wykonawczy — ex¢ elektryczna

Projekt wykonawczy — e€&¢ wodno - kanalizacyjna
Projekt wykonawczy — e¢ architektoniczna

Projekt wykonawczy — konstrukcyjny budynku wiaty
Projekt wykonawczy — konstrukcyjny budynku olgstu
Projekt wykonawczy — instalacji sanitarnych

Projekt wykonawczy — instalacji elektrycznych

ONOG A WNE

Dokumentacja Projektowa papierowa

Do wykonania robd6t budowlanych zyganych z wykonaniem wszystkich elementow projekimejya
inwestycji, jako wiaciwej, naley uzywa¢ Dokumentacji Projektowej tylko w wersji papierow&yersja
elektroniczna nie jest podstawlo wykonania wszystkich elementéw projektowangjdstycji, mae tylko
stanow€ uzupetnienie i materiat pomocniczy dla DokumerntBopjektowej w wersji papierowej.
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Powyzsza Dokumentacja jest dggha do wgldu w siedzibie Zamawiggego tj. Urzdzie Gminy i Miastaw
Grojcy, ul. Pitsudskiego 47, 05- 600 Grojec oraz jestaclmdna na DVD w wersji elektronicznej do
Dokumentaciji Przetargowe;j.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawdykonawca we wilasnym zakresie uzyska,

BOooo~NOoO

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

opracuje i uzgodni z liynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

Geodezyja dokumentag powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu
0 poligonizagt panstwows i osnow realizacyja nalezy wykona geodezyja inwentaryzagj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, is&hzmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznggk(réwniez w
wersji elektronicznej mdiwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Mictagon),

Projekty Technologi i Organizacji Rob6t oraz dgteom Zapewnienia Jakd i harmonogramy
wykonania robat,

Plan zabezpieczenia dowozu materialdbw budowlampa istniegcej sieci drég oraz po drogach
technologicznych,

Projekty organizacji ruchu na czas budowy i &ty objazdow tymczasowych wraz ze zgodami,
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniariézibednymi do ich zrealizowania, orazjeto
konieczne éwiadczeniami woli lub umowami cywilno-prawnymi z aéticielami dziatek
prywatnych przez, ktéregha przebiegéa objazdy tymczasowe,

Uzyskanie zgody od wdeicieli dzialek na wykonanie fragmentu zjazdu namée prywatnym,
Projekty fundamentdw i konstrukcji wsporczych dhakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
Projekty szczegdétowe tablic drogowych statejpaiigaciji ruchu,

Projekty tablic informacyjnych zgodnie z PrawBodowlanym,

Technologia robo6t rozbiérkowych i projekty rokeaozbiorek,

Technologi zabezpieczenia skarp i poboczy przed rozmywani@mnmentu ukorzenienia
sie traw,

Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundameych,

Projekty robocze zabezpieczenia skarp wykopdazkopow wgskoprzestrzennych dla budowy i
przebudowy urgdzen infrastruktury technicznej,

Projekty robocze zabezpieczestimn wykopdw (grodzice, ksztattowniki l$oianki szczelne),
Projekty robocze organizacji i harmonogram ta@mnych,

Projekty robocze ohtenia zwierciadta wody gruntowej we wszystkich wyéop,

Projekty robocze odwodnienia dla odprowadzemidy z wykopow,

Projekty robocze wygrodiedla pieszych (uwzgtiniagce aktualne zagospodarowanie terenu i
lokalizacje stupkow),

Projekty  budowy, przebudowy i zabezpieczenia zadmen  telekomunikacyjnych,
elektronenergetycznych i gazegowych opisanych w Projekcie Zagospodarowania Teren
w |. Czsci opisowe] pkt. 3.2. ,Infrastruktura techniczn&raz z niezbdnymi warunkami
technicznymi, opird ZUDP i uzgodnieniami,

Ekspertyzy stanu wdzen infrastruktury technicznej,

Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla yesizich prowadzonych robét, w szczegdiciodla
robot zanikajcych,

Opracowanie instrukcjizytkowania uradzea przy drodze,

Dokumentacja powykonawcza inwestyciji,

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagamzegpisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
o odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 zZp@jszymi zmianami).

Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naleec:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadarbenpgecznymi i zibenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpeciem robot rozbidrkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzagj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz ossepach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zienie jej do wiaciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem robot rozbiérkowych.
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24. Operat odbiorowy,

25. Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumiczmagrstw podbudowy oraz nawirzchni na obiektach.

26. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznmgdynkéw przed rozpoeziem robét budowlanych
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z ich$eitielami,

27. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznéigy i uradzen infrastruktury technicznej, w tym

urzadzeawodnych, przed rozpoeeiem robot budowlanych wraz z podpisaniem dwustyohn
protokotow z ich wihécicielami,

28. Inwentaryzacja fotograficzna stanu techniczndgiy i uradzer infrastruktury technicznej, po
zakaczeniu robot budowlanych, ktoregdrie stanowd podstaw do ewentualnej ich odbudowy
przez Wykonawe.

29. Aktualizacja warunkéw technicznych dotycygch przebudowy i budowy wdzen infrastruktury
technicznej.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnianie/w dokumentacji &
zawarte w cenie Kontraktowej i niedy podlegaly odgbnej zaptacie. Wykonawca uzyska pozwolenia na
tymczasowa zmianregulacji ruchu, zwaizanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwataniem,
pozwolenie na przektadanie medidw, itp. w terméedni od daty podpisania Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sgituiz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egalamzach i przedty je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Powgze dotyczy zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykeng i Inzyniera.

Za wyjatkiem opracowa, dla ktérych ustalono oglonie inne terminy wykonania. Opracowania mubygc
przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed traogramowymi terminami rozpogzia odpowiednich
robét. Opénienia w powyszym terminie gjednoznaczne z opdieniami z winy Wykonawcy w terminach
realizacji Robo6t. Wszelkie koszty zygane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnianie/w
dokumentacji  zawarte w cenie kontraktowej i nieda podlegaty odgbnej zaptacie.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnad witadz lokalnych i wigicieli innych
urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw yazenia i wyhczenia oraz wszelkich innych warunkéw doymzch
prowadzenia robot. Wszelkie wymagania zawarte \w tyggodnieniachgsobligatoryjne dla Wykonawcy;

Wykonawca powiadomi lkyniera na pimie o planowanym zamiggiu drog i odajciu medidw
(elektrycznaé¢, woda, gaz i inne media) nie fmdej ni_ na 7 dni przed planowanym przyseniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokofiaodcicia mediéw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inzyniera.

Wykonawca przygotuje i dostarczyzimierowi dokumentacje powykonawcza w 2 egzempldrza@az 2
egzemplarze dokumentéw oklenych ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlqme¥z.U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118), nie pdiej ni_ 14 dni przed przejiem Robdt zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie
Robo6t i Odcinkéw). Wykonawca naniesie na Rysunkada$tarczonych przez Agniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powiadomi kyniera na pimie o wszelkich zauwanych bkdach lub niécistosciach w
Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecgmioopracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji
niezkednych dla realizacji Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, zostanwykryte w terenie istnigce budowle koliduyjce z
projektowanymi rozwjzaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, to Mgwawca opracuje,
konieczne do kontynuacji robét, dodatkowe projektyaz niezlgdnymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, pozwoleniami itp. orazsJeto konieczne zgodami,swiadczeniami lub umowami cywilno-
prawnymi na czasowe zgje terenu lggcego poza pasem drogowym. Wszelkie kosztyazane z
powyzszymi dziataniami, naly przewidzi€é oraz uj¢é w cenie kontraktowej. Koszty, uznane przez
Inzyniera za nie mdiwe do przewidzenia (uwzgliniajgc wymagania Kl.4.1, 11.2, 17.1ydy przedmiotem
odrebnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w r@avatpliwosci beda podlegaty Klauzuli 4.12 —
Nieprzewidywalny warunki fizyczne, Klauzuli 20.1Reszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.
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1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innyniormacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inn@@@otrzebne do wykonania robét
oraz osignigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrak®héykonawca mege sktada te
informacje kolejno w agciach, ale kada przedtaona czs$¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna
by mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upomiane jednostki niezalaie od catéci projektu. W
terminach okréonych w pkt. 1.5.2.2.

1.5.2.4. Rysunki przyje przez layniera

Inzynier powinien sformutow@komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagyav ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzezZagirzeenia
naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawgjesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastehena
pismie. Wykonawca przed zteniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skdtowa& sie z
Inzynierem. Notatka dotyaza konsultacji powinna ldydostarczona co najmniej 7 dni przedadainsultacji
oraz, j&li wymagane przez hyniera, Wykonawca powinien dostarézgysunki w wymaganej ikzi kopii
co najmniej 7 dni przed dakonsultaciji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone zZynierowi w

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonani@trolyykonawca powinien dostarezynzynierowi

Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formigrzech egzemplarzach dlazkego ukéczonego
odcinka robot, ktory ddzie przekazany dozycia lub lgdzie wykorzystany przez specjalistygzirme lub

Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, niéng niz 14 dnia przed datprzekazania.
Op&nienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczgjaliraktowane jako opiienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnét robot z dokumentagijprojektow i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehmiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiggego stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ého
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca ma obowkek sprawdzi przekazag Dokumentagj Projektows i SST oraz zgtosi wszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuntmt Wszystkie zgtoszenia
brakow, ewentualnych &dow, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowa opd&nieniami lub
wstrzymaniem Robo6t. Dziatania takiedy uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbienosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysstki
wykonane Roboty i dostarczone materiat¢gldzgodne z DokumentacpProjektovs i SST. Dane oki&one
w Dokumentacji Projektowej i w SSTetlhy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéweraéntéw budowli mugzby¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, to
takie materiaty bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt
Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wniklivdi@pozna i z cah Dokumentacj Przetargowy i
uwzglkdni wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowegzrzegdinych pozycji.
Ponadto Wykonawca powinien przed zd#aiem oferty dokora wizji w terenie i sprawdzi zgodngé
Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym wenér, w celu dokladnego oszacowania swoich
kosztow.
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W cenie jednostkowej Wykonawca uweghi odlegi@é na jak bedzie musiat wywie¢ z placu budowy
elementy na odkiad lub na wysypisko oraz odlggijakiej lzdzie musiat transportowac materiaty i sjrz
niezkzdny do wykonania robét budowlanych przewidziangohtraktem.

Wszelkie wtpliwosci wzgledem Dokumentacji Projektowej Wykonawca zglosi repiet zapyta i spotka
przedprzetargowych.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wagah wyszczegoélnionych w innych eiiach
Dokumentaciji Projektowej nie me by podstavg roszczé finansowych.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontopael,ruchem”

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniejcych obiektoéw
(jezdnie, obiekty mostoweciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia, ziele pozostale elementy wypcosmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie odadn
przegcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka dmegutrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu ogzyhiera Swiadectwa Przefia Rob6t (lub
odpowiednio: cgsci robot albo odcinka). Povigze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje
utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania"“, poleg@ggo na zwalczanigliskosci zimowej i odniezania
odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do rucha, kre odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowe;j.

Wymaga s aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Watkaa nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokdéw poprzecznych lub padiich, mogcych stanowd zagraenie warunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego lub utrudaiprowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania wegliwego transportu z administratorami droég oraz o
konieczndéci wykonania przez Wykonawc"przeghdu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przgly
zerowego Wykonawca przeie Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przadu Wykonawca jest
zobowgzany powiadond administratora drogi.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpietze
rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca przygetyrojekty organizacji ruchu dla odcinkéw
przebudowywanych pod ruchem, azaklla objazdow tymczasowych na czas realizacjitrbbdowlanych.
Przy opracowaniu i wdeaniu tymczasowej organizacji ruchu nalebezwzgédnie przestrzegazapiséw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czaswyto

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinienchya biegco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczae takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpaechu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przeaviagce informacje dotycre Robét
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowgda utrzymywane w przez Wykonawav dobrym stanie
przez caly okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dazie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlzgdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z zgieg drogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje
Inzyniera.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnibraaradca drogi oraz organem zajdzapcym
ruchem i poinformuje layniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpaechu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, pmigEwiajce informacje dotyere Robot
Kontraktowych, zgodnie z UstawPrawo Budowlane. Tablice informacyjne budowydd utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji kdkitra

W miejscach przeet drog bieggcych po nowej trasie z drogami istaigymi, Wykonawca przygotuje
projekty wykonawcze tymczasowych objazdow na czsdizacji rob6t budowlanych. Objazdy powinny
umazliwia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie istnigjych drog i w razie potrzeby powinny dyolaczone z
projektowanymi odcinkami. Przed przysieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrdsieania budowy. Wykonawca przygotuje projekty
organizacji ruchu dla tymczasowych objazdéw na ceadizacji robét budowlanych. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nale bezwzgtdnie przestrzedga zapisébw podanych w
»Zasadach organizacji ruchu na czas budowy".

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.6. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysérodowiska naturalnego w tym w szczegdiiovynikajace z przepiséw [4], [5] i [6]. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcestizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub ucizliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynidaych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn p@alysh w nasjpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bhdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ug sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnosrem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materialda n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robot ich szkodlivgé
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien otrzyméazgod: na wycie
tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.9. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zawmjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiagiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyEminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzex podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmiviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcedo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] ggisdztwie budowy, spowodowane jego dziatétmo W celu
uniknigcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony \igecieli istniegcych nieruchomsxi,
Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istraegj zabudowy
Zlokalizowanej w bezpgmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumeptugtan techniczny tych obiektow.
Nieodhczm czscia tej dokumentacii &da zdjecia, skatalogowane w sposob nie byayzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wiasko i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoaxiem robdt budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu technicznego
istniefgcych drég lokalnych, znajdagych s¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégio
wykorzystywanych do ¢ikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjaearte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyio idrgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samogelowych.

Nieodhczm czécia tej dokumentacii édg zdjecia, skatalogowane w sposob nie byayzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Wykonawca bdzie mogt transportowamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy wygiznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w gpesob i potwierdzony u Zadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drog przez trahdmadowy
Wykonawca jest zobowtany do ich naprawy na wtasny koszt.
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1.5.10. Ograniczenie ohgien osi pojazddw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicienaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wyposenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wseeliiezlgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wlwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polece,
aby pojazdy nie spelnigge tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoglg
nadmierne obgienie osiowe nie dula3 dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oldrie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.11. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpietizisva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikagy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegdllnym zakresie zgodnym z Raggpeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z ktynierem.

W szczegdélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i ddazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wystawieni@wiadectwa Wykonania przezayniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieirpm by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalglym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt oghratrzymania Robdt powinien byuwzgkdniony w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieolByd w okresie trwania
realizacji Kontraktu, ado zakaczenia i odbioru kacowego Rob6t w zakresie wynilkaym z warunkéw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czasolary.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblie obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnigakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynid@jmi z projektow organizacji ruchu na czas budotgda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkdw w nawiehrg, likwidacja nierownéci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowkek zapewnienia przejezdiwow catym okresie trwania robot.

Wykonawca ma obowkek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgije takie jak: znaki pionowe, poziome, zapofwiatta ostrzegawcze, sygnaly,
sygnalizatory, itp., zapewnigj w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczme lkpda akceptowane przez Agniera. Jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymamdena polecenie #yniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujc wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy,

- wyhikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym,

- obstuga tymczasowych widzer zabezpieczage,

- utrzymania ¢jgéw ruchu kotowego,

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wtaczone w Cee Kontraktowy.
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1.5.13. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarmlzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dazie w peilni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub ugdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwotbe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce resnyt koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmyjzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt,
na wywanie krétkofalowek, na rozpogze robot lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciaggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykorewowinien przedstawilnzynierowi list
wszystkich pozwole wymaganych do rozpoezia i zaka@czenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi gytkownikami wyteczndci publicznych. Zamawiagy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawe petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dl
wykonania poszczegolnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek amién zwigzanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®@j. Wykonawca
powinien stosowasie do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonania inspekcji i
sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on @imé¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
kontroli, ktore jednak nie zwalni@gWykonawcy z odpowiedzialdoi zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Rownowznos¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes «konkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadeoboty, lgda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mornprzepisy g paistwowe lub odnosgzsic do
konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdoj
zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzemgzgrzyniera.

Ra&znice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediczone Ireynierowi, co najmniej na 28 dni przed glabczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku, kiedy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajzasadniczo rownego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosyjesi
norm powotanych w dokumentach. Materialy lubagizenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiadaaktualry Aprobat Technicza.

W przypadku kiedy SSTddzie powolyw& si¢ na starsze wersje norm, Wykonawcazema@aproponowa
zastosowanie nowszej normy i przedstapiopozycje zmian do SST, po uprzedeniej akcepbagyniera i
Projektanta.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost@d o znhaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wiasrnig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w

wyniku tych polecad Wykonawca poniesie koszty lub wygts op&nienia w robotach. bynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaw@ ustali wydh#zenie czasu wykonania robét lub wysékdwoty,

0 ktérg nalezy zwickszy¢ Cere Kontraktows.
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1.5.17. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robotieevypaty/niewybuchy Wykonawca zobayzany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczeniantemgaz wezwania odpowiednich #bu(policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadoia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usungcia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawesj.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawvmateriaty, musg posiada stosowne aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniawae odpowiadawymaganiom polskich norm.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy i urzdzenia zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i SST.

2.1.  Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sbbaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatdw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prdazyniera. Zastosowane materialy maisazyska
akceptagj Inzyniera i musz pochodzt ze zrédet przez niego zatwierdzonych. W razie takiefjrzaby
materialty musz posiadéa odpowiedm aprobat technicze wydary przez uprawniomjednostk.
Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznte,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob ggty spetniag wymagania SST w czasie pgsti Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggem eksploatacijirodta.
Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentacpawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirigtpanstwowej i samorglowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zadane

z dostarczeniem materiatow do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoa Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie eldg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkilad cwdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢oizie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgamjagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodod
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow
pod wzgédem jakdci.
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W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni bedg zachowane nagtujagce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntfaktu.

c) Jereli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.

2.4, Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy bz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatdbw do innych robét, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatdw zostanie
przewartgciowany (skorygowany) przez Wykonagvicprzedstawiony do akceptacjizymierowi.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu, gdydola one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveojs jakas¢ i whasciwos¢ do Robot i byly
dostpne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Koszty zwhzane ze sktadowaniem materiatow, dziews terenu i przygotowaniem odpowiednich
warunkow do sktadowaniagtla obchza¢ Wykonawe i powinien on uwzgldni¢ je w swojej wycenie.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadInzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed izyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hygniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaRimize by p&zniej zmieniany
bez zgody lnyniera.

2.7.  Materialy z rozbiorek

2.7.1. Wszystkie elementy i materialy z rozbiorelajss sie wlasndcia Wykonawcy (z wyjtkiem
materiatbw wymienionych w pkt 2.7.2, 2.7.3. i 2.J.4powinny by usunéte z terenu budowy w sposob i
terminie niekolidujcym z wykonaniem innych robot. Koszt zawmany z rozbidrk, transportem,
skladowaniem, zwalk(utylizacp) w/w materiatdw Wykonawca powinien zawéze cenie kontraktowej, w
odpowiednich pozycjach kosztorysowych. Wykonawcavipien na etapie przygotowania oferty ustali
rzeczywiste odlegkei odwozu materiatow przeznaczonych do utylizacjiizgkdnic to w cenie ofertowe;j.
Wykonawca powinien na etapie przedprzetargowym dakowizji w terenie, w celu faktycznego
oszacowania kosztow zgzinych z rozbiorkami.

2.7.2. Istniejce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, isioigh barier drogowych oraz
oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazoWég)konawca zdemontuje i przetransportuje w
sposéb nie powodggy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przeyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z
Zamawiajcym), przy czym odlegks transportu bdzie nie weksza ni 50 km.

2.7.3. Elementy pochodee z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawaanzohtuje i przetransportuje
w miejsce wskazane przezzimiera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednimadeicielem sieci
uzbrojenia terenu), przy czym odlegidransportu powsszych materiatéw dalzie nie weksza nk 50 km.
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2.7.4. Materiaty z rozbiorki istniejacej nawierzchoitumicznej zostam przez Wykonawg rozdrobnione
do postaci destruktu i przetransportowane, w miejgskazane przezapniera (ktéry uprzednio uzgodni je
z Zamawiagcym), przy czym odlegkg transportu Bdzie nie weksza nk 50 km

Materiaty z rozbiorki istniejacej podbudowy z kaskiamiennej zostanprzez Wykonawg zdemontowane
i przetransportowane w sposob nie powadyijich uszkodzenia, w miejsce wskazane przeyniera (ktory
uprzednio uzgodni je z Zamawiaym), przy czym odlegkg transportu bdzie nie weksza ni 50 km.
Materialy z rozbiérki istniejacej podbudowy z maaédw innych nk kostka kamienna zostarprzez
Wykonawe zdemontowane i przetransportowane w sposob nieogopcy ich uszkodzenia, w miejsce
wskazane przez #yniera (ktéry uprzednio uzgodni je z Zamaw@jm), przy czym odlegkg transportu
bedzie nie weksza nk 50 km.

2.7.5. Koszt transportu w miejsca wskazane przegniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty
Cenie Kontraktowe;j.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych Robét. Spgz uzywany do Robot powinien By zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robdét, zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustélew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistkrgmi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniachylmiera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprz:it bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynaity do wykonania Robdt ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaayjych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji liayniera, nie mee by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Wykonawca powinien rownie dysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiajgcym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sgitzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro&irzt powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplinikma¢ uszkodze i
odksztatcé przewaonych materiatdw oraz nie wplynniekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i
wlasciwosci przewaonych materiatdw. Materialy na budewpowinny by przewaone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, zaleceniami producemtansportowanych wyrobow oraz przepisami BiHP.
Rodzaj oraz liczbarodkow transportu powinna gwarantav@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskdaani Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatow/sprgtu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nelne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposélagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
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Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkibzlednych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robo6t. Okigkvca zapewni wykonanie projektow
wykonawczych dla powsszych drog wraz ze zgodami, opiniami, decyzjamigogmieniami i innymi
formalnosciami niezfdnymi do ich wykonania i funkcjonowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgbdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robo6t, zh Zgodné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Orgaoji Robot oraz poleceniamizyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiaramigdrgymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na §mie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagnoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Iryniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenf@eboét lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntRcojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kweste.

Wszelkie Polecenia #iyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okrélonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofet@zyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do rob6t naky wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam
urzagdzen obcych. W przypadku ich wygitienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadrania na
czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jegosewdelem oraz wszelkie roboty z tym zwane. W
przypadku rozbignosci w usytuowania uegdzen infrastruktury technicznej pogdzy terenem i
Dokumentagj Projektovg, Wykonawca zgtosi niezwiocznie ten faktymierowi. Wykonawca zaproponuje
rozwigzanie zamienne zgodne z faktygZokalizacp urzzdzenia w terenie, w uzgodnieniu zzymierem i
Projektantem. Wykonawca, zeli zajdzie taka koniecz§é, wykona nowy projekt uwzgtiniajacy
rzeczywisy lokalizacg urzdzenia oraz uzyska warunki techniczne i uzgodnigago przebudowy z
wiascicielem uradzenia. Wykonawca zapewni réwnieiezledne dokumenty unidiwiajgce kontynuag
robét, tzn. ztay do wiaciwego urezdu materialy na zgloszenie lub uzyska degyazj Pozwoleniu na
Budowg. Wszelkie koszty zwzane z powyszymi dziataniami, nafg przewidzi€ oraz uj¢ w cenie
kontraktowej. Koszty, uznane przezzyniera za nie mdiwe do przewidzenia (uwzeliniagc wymagania
Kl.4.1, 11.2, 17.1) &dg przedmiotem odibnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w i@z
watpliwosci beda podlegaty Klauzuli 4.12 — Nieprzewidywalny warunkizyczne, Klauzuli 20.1 —
Roszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.

W przypadku zaistnienia zmian wynikaych z rozbienosci pomiedzy Dokumentagj Projektovs, a stanem
faktycznym w terenie lub innymi zmianami wyniklymi trakcie realziacji inwestycji, Wykonawca
zaproponuje rozvgzanie problemu po uprzednim zaopiniowaniu przezeRtanta i zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Ostateczna decyzja dotyca zmiany bdzie podejmowana przez Zdyniera, po zasgnigciu
opinii Projektanta.

Dopuszcza siaby zmiany projektowe, powstate przy wspotudzRiejektanta byly dostarczane w postaci
pism i szkicow w formie umdiwiajgcej ich wiaciwg interpretagi i maozliwos¢ wykonania przez
Wykonawe.
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Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgajj wlasnej technologii robot. Wykonawca powinien
przedstawd Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam rob6t uwzgldniajacy wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane roboty.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teabgii i Organizacji Robét lub inne
Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczearyigopow, projekt przeprowadzenia cieku na czas
robot itp.

Zastosowany spet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczewinikajgce z przygtych rozwpzan
technicznych i technologicznych w ramach opracdowdykonawcy nie podlegaj odrebnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu naleuja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyyezenia gruntdw w przypadku konieczobwejscia
na tereny dziatek nieebagcych we wladaniu Zamawigego jak rownig do ponoszenia optat za dziane
tego terenu.

Wykonawca zobovdgzany jest do uzyskania zgody, w formiéweadczenia lub umowy, na usytuowanie
urzgdzen infrastruktury technicznej, jeli taka konieczn&@ wyniknie w trakcie prowadzenia robot.

Podczas prac nate zwrdci szczegdla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesien
punktow geodezyjnych, ktére podlegapchronie w trybie przepisbw ustawy Prawo Geodezyjn
Kartograficzne. O pracach w pahli punktéw geodezyjnych powiadohtarost PowiatuZyrardowskiego.
Wykonawca powinien powiadomiwtascicieli urzzdzen w terminie 21 dni przed przygtieniem do roboét
zwigzanych z usugciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznykhnalizacyjnych, melioracyjnych
wodocggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu poellegag odrebnej zaptacie i nalg ujac je w
Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca sporgizi wszelkie niezédne harmonogramy przgizen istniegcych mediéw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Whdwca, w razie potrzeby, zapewni nadzor nad rokiotam
przez przedstawiciela wdeiciela uradzex infrastruktury technicznej, a tak poniesie jego koszty.
Wykonawca uzwgldni, przy kalkulacji ceny, odszkodowania i optatyigzzane z wydczeniem i przerg/w
dziataniu mediow. Koszty z tego tytutu nie podlegajdrebnej zaptacie i nay uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamipordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaj odrebnej zaptacie i nafg uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przeyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszi
tego tytutu nie podlegajodrebnej zaptacie i nalsy ujac¢ je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakd (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalkey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakai, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykeawgia Robdt, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytejwykonanie Robot zgodnie z Dokumenjaejojektovy,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynmeptazyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP, szczegétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotagiod ruchem samochodowym", robotach
rozbiérkowych, itp.)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowag¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robét,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalolp wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumashego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie bad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fononzekazywania tych informacji zginierowi;
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b) cz$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczyaagwidzianych w SST,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeghuch wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakei Robo6t

Celem kontroli Robét dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robédt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robot gstatliwoscia zapewnigjca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrliokumentacji Projektowej i SST.
Ponadto, dla ok&onych w odpowiednich SST robot Wykonawcadbie wykonywat odcinki probne
wedtug zasad i zakresu oklenego w tych SST. Celem wykonywania odcinkéw praimjest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawcw Programie Zapewnienia Jako procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszEdeych sktadnikow materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwas¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee. Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rodgtod
badawczych. Jeli niedochgniecia te ledg tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdét badanych materiatow i dégije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prétye&itych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadtayinier maze pobiera
probki i badé materiat niezalenie od Wykonawcy, korzystgg w tym celu z niezafmego od Wykonawcy
zaplecza.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

22 »,MS PROJEKT"



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

Pojemniki do pobierania prébelgdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo badé wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Koszty dodatkowych badazleconych przez kyniera do niezalsmego laboratorium pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw hylsad# potwierdzajacych niedostate@zjakaos¢
robot, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Aaniajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomiazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréow lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikatu badania. Wykonawca przedstawi nénpée ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lryniera na formularzach wedtug dostarczonego priegon
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdtarialtdbw powinien udzigli mu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢gblzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to bynier
oprze s¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i robo6t z dokumentacj
Projektovy i SST. Mae réwnie rozszerzy zakres wlasnych baflalub zlecé, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadiezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty rozszerzonego zakresilebdnzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtanzez Wykonawe

6.7.  ldentyfikacja materiatow

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdreaszgodne z wymaganiami oktenymi w
odpowiednich SST lub rownouvme na zasadach oklenych w punkcie 2.6., ktére posiagtaj
1. certyfikat na znak bezpiecmwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polslg Normyg lub,
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdow, zastosowanych w obiekciddwianym w sposéb trwaty musz
umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie wymaga
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. | pkty$tawy Prawo Budowlane.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w SS3weymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okitajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugzposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, aazie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®ds dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyaie& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnza

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane

trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeriedg oznaczone kolejnym numerem

zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia leyniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zgku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycze jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli di@eiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone Irzynierowi

do ustosunkowaniai

Decyzje Irryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowanigsProjektant nie jest jednak

strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwaldj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przepomaes¢ w sposob aiglty w jednostkach przgtych

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wksiazki, a w szczego6lnai formularza obmiaréw
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przezyriera. Wpisow do Kgiki Obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i g one potwierdzane przezzyniera.
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3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jai@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Ry
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalg
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieadabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla lidtyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Do&atacy Projektovg

i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnaidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prggm terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w8lepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich Robo6t. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji yniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotenlzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagarn do celu miegicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2.  Zasady ok&hania ilosci Robét i materiatow

Dilugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

J&li SST wigiciwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni (metrach
szeciennych) jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilgtzvaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
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7.4.  Wagii zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny oraz edg uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzorstamie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjfotograficzry, skatalogowas w sposob nie budey watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumg@nt®bliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacj
fotograficzry beda kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych poszczegolnychtralich wyniki
zostam zapisane w kgzce obmiaru i potwierdzone przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania przeprowadzone zgodmigmaganiami pkt. 5i 6 daty wyniki pozytywne. W
przypadku niezgodrei, cha® jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersaj za niezgodne z
Dokumentagj Projektovg i Wykonawca zobowgizuje s¢ do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1.  Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr Robd6t zanikggpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogymmos¢pu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej cegsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym fakcie zgniera.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia itynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zwlpany rownie do dokumentowania
odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumaeja ta powinna ky skatalogowana w sposéb nie
budzcy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw,6id dokumentuje. Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotaiirznej, nie podlega oglonej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktowy.

8.2.  Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Komisja w obecitd
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeanr‘awiajcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przezyhieraSwiadectwa Przefia w zakresie g#ci robét, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiég@mdectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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8.3.  Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robot w odniesieniu do ichsgip
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiademieém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiczac od dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest aipige wystawienie przez igniera Swiadectwa
Przegcia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczoaez Zamawiagego W obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakoowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wkdw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania Rob6t z Dokumentgdprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét Komisja zapozna sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Roizdpetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub Robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czy§oioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentagjrojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji ale nie ma gliszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja mi® dokona potrces, oceniagc
pomniejszon warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy
lub nakazé& Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznagegednoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezylmera

oraz dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga przy tym,zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, \wbyelkie naniesione zmiany byly latwo

rozpoznawalne,

Szczegoblowe Specyfikacje Techniczne (podstavwmi@entraktu i ew. uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ,

Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

Opink technologiczy opracowan przez Wykonawegi skoreferowan przez Irtyniera, sporgdzor

na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru,

wykonanych zgodnie SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsagych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,

Noohkwhn

9. Dokumentagj fotograficzry skatalogowamw sposob nie budzy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje

10. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzamp oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzw skiad operatu odbiorowego, za atkiem
pozycji 10, w rozdzielcZwi umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i
zapisze na rimiku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapianych uzgodnionym z ignierem.
Pozycja 10 zostanie zapisana namiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumghtodbiorowej wraz z wergjelektroniczi jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegagiurej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whge wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetnieg lpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robd6t poprawkowych i Rob6t uzuj@gseych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot".

0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia Ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagasa jednostik obmiarovy ustalon

dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Agnier maze wzigé pod uwag podziat kwoty ryczattowej

proponowany przez Wykonawczgodnie z Klauzual14.1 lit. d) Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnei,

wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnydiemaddw,

- koszt zapewnienia niegthnych czynnikow produkciji,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami i drog dojazdowych (technologicznyahigz
Z ich demontzem po zakaczeniu budowy,

- koszty optat i odszkodowiatowarzyszacych budowie i przebudowie wdzen infrastruktury
technicznej i elementéw drog (objazdy tymczasowe),

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

W sktad kosztéw poednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i

laboratorium, koszty ugzizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dop@deenie energii i wody,

budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyemz oznakowania Robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce

na rzecz budowy, koszty zywiane z zawarciem umoéwzyczenia gruntow, optaty za dzieme terenu,

koszty transportu materiatow na miejsce utylizagjfiylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupeja@ych

i ich uzgodnidé, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowpszty utrzymania obiektéw

tymczasowych w nafgtym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty medbgii robdt wynikagce

przyjetych rozwipzan technicznych i technologicznych w ramach opracdoWgkonawcy, koszty wylczen i

nadzoru wiaciciela uradzen infrastruktury technicznej, optaty za dziawe placéw i bocznic, ekspertyzy

dotyczice wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa Wykonawcy, koszty

opracowania powykonawcze] dokumentacji geodezypmtelgraficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkogicych wystpi¢ w czasie realizacji Robét i w

okresie gwarancyjnym.
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9.2.  Warunki umowy i wymagania ogéine D.M.00.00.00.

Koszt dostosowaniagsido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D.M.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizagghu obejmuje:

(@) opracowanie projektow wykonawczych wraz z ngeplymi decyzjami, warunkami technicznymi,
opiniami, uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniamiziigdinymi do ich realizacji,
(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimityinsjami i zatwierdzenie w organie

zargdzapcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas travdoudowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi oraz zainteresowanym zaglzom drég i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnig wynikajgcych z posipu robét,

(© zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéwtym: ,materiaty do wykonania oznakowania
tymczasowego poziomego (cienkowarstwowego), piomgoweraz innych elementow udzen
bezpieczastwa ruchu,.

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatdw,

(e) koszt zapewnienia niegiinych czynnikdéw produkcji,

) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdow,

(9) wykonanie tymczasowego oznakowania sivietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstava

ruchu,

(h) optfaty/dzietawy za czasowe zgjie terenu,

0] oswiadczenia i umowy na czasowe ¢@g terenu,

(h) przygotowanie terenu,

0] wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchmiamp, chodnikéw, kragenikéw, barier,
oznakowa i drenau i innych niezbdnych dla funkcjonowania elementéw,

0] wykonanie tymczasowej przebudowy anizea infrastruktury technicznej.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnszi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(@) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu ulingajgcego normalny ruch publiczny,

(©) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

() doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tgraywrécenie oznakowania zgodnego z
uprzedni stah organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.4. Dodatkowe koszty

Poniej podano dodatkowe koszty, ktore Wykonawca mugiglsdnic w cenie Kontraktowej:

- Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczongltem budowlanym,

- Koszty wszelkich uzgodnie opinii i pozwolé na etapie budowy (w tym rowrievyniktych w
trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji kigevej),

- Koszty odszkodowa za czasowe zggie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
Z zainteresowanymi stronami,

- Koszty uradzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy.
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10.
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg®e. U. 1994 nr 89, poz. 414 z jpdejszymi
Zmianami),

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @0 nr 138, poz. 1555),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pabiich (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 zzpéejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémydowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenstawy - Prawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. W012@r 100, poz. 1085; z pdiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadaclz.(D. 2001 nr 62, poz. 628; z poejszymi
Zmianami),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waodbkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.0012nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudmgowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
p&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oremdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2040220, poz. 2181),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakrexizajow roboét
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidwysokaciowych
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasynkpiw wysokdciowych dla
~Budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalh w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.3

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z odtworzeniem

(wyznaczeniem) osi trasy ipunktow wysékmwych na wszystkich elementach wymaggih

geodezyjnego wyznaczenia, etigich niniejsa SST:

Zakresem robot jest oitg:

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéow wysakowych wszystkich elementow projektu,
ktorych wymaga realizacja wg Dokumenaciji Projektpwe

- przeniesienie osnowy geodezyjnej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgcze

- sprawdzenie kolizji ugdzen infrastruktury technicznej z innymi elementamijpkbu,

Zakres odtworzenia (wyznaczenia) osi trasy ipunkt@vysokgciowych zgodnie z Dokumentac

Projektowvg.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pid.

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowhity punktdéw, ktdrych wzajemne paénie na
powierzchni odniesienia, zostato oflane przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysé&mwa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych okmsé¢ w
stosunku do przgiej powierzchni odniesienia, zostata c#oma przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geqdaz{pozioma i wysokixiowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w teresraz geodezyjnej obstugi budowy i
montau urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna gi¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszéaze
i odksztatcé, a take w miag mazliwosci pomiarow powykonawczych.

1.4.4. Punkty gtébwne trasy - punkty zalamania ey, punkty kierunkowe oraz patkowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.5. Pozostale okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Ribisk
Normach, a take z instrukcjach i wytycznych technicznych obguijacych w geodezji i kartografii.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtébwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggaookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadefj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéxi

od 0,4 do 0,5 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostakny.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granigpasa robo6t stosowaale drewniane érednicy od
0,15 do 0,20 m i dilugei 1,5 do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek pomy by uzgodnione z
Inzynierem.

Do utrwalenie punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.

Do wykonania stabilizacji zakone] osnowy geodezyjnej i stabilizacji pasa droggovealey stosowa:

. znaki naziemne - stupki betonowe, granitowe zgodni®ytycznymi technicznymi G-1.9, GUGIK
2002,

. znaki podziemne - piytki betonowe z keeyn, rurki drenarskie, butelki), znaki wysdkmwe
(gtowice metalowe,

. znaki pasa drogowego — znaki graniczne typu 46adf@g z Wytcznymi technicznymi G-1.9,

GUGIK 2002) oraz §wiadki"tych znakéw pomalowane r@bito z czarrnym napisem, wykonany z
betonu B25 zbrojony ptami stalowymi fi 10 — zgodnie z zakznikiem nr 1 do niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania rob4t magzosta uzyte inne materialy po uprzedniej akceptacjyimera.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
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3.2.  Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokamwych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naley stosowd nastpujacy sprzt
geodezyjny wysokiej doktad®oi:
teodolity lub tachimetry,
- odbiorniki GPS,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiod pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.

Srodkiem transportowym dla spitz i materiatéw mee by samochéd dostawczy lub inny, gwaragtyj
przewaenie sprztu i materiatbw w sposéb unieroviajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogl6lne wymagania dotyge wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.

Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezygner odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokaciowych powinny by wykonane w zgodrigi z obowizujacymi Instrukcjami Gtownego Uezlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujacymi standardami GUGIK przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktow granicznych najepobra z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznegddnie z obowizujacymi przepisami — Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostkgonawstwa geodezyjnego veozgtaszé roboty i
pobierad materiaty z ODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okétone w dokumentaciji projektowej szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #0ia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomieniayitiera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkpgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétgajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama@Ejo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne tHavigtowej realizacji rob6t naig do obowjzkow
Wykonawcy.
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5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiytdrogowej i punktéw wysokoiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhgzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odleggo pomidzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie b® przekracza 500 m. Wykonawca powinien zays robocze punkty
wysokaciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej a tak przy kadym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegkt migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna bynie wieksza
niz 300 m.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,admonych w gruncie w sposéb wyklucgaj
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera. Rzdne reperéw roboczych naleokreila¢ z talky doktadndcia,
aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/kstosujc niwelacg podwojrg w
nawigzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiegeg¢ wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lede rzadziej i co 25 metréw na odcinku prostym
i nie rzadziej ni co 10 m na tukach kotowych i krzywych przejsciowyaraz tukach pionowych.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze byt wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robo6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.5.  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu, zgodnie z Dokumengalejojektovg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachagatkwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysal@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegis ta co nhajmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Zeli uksztattowanie terenu lub geometria drogi (masy lub przekrdj drogi) wymagaj
zag:szczenia przekrojéw poprzecznych to Wykonawca piamije wyznacz§.

Wykonawca wyznaczy wszystkie inne charakterystyqamekty (w planie i wysok&ciowo) niezlgdne dla
potrzeb prowadzenia rob6t. W ramach tych prac zwal®.in. wyznaczy uksztattowanie powierzchni
skrzyzowan (na podstawie planoéw warstwicowych), zweryfik@wa uzgodné z wiacicielami posesji
lokalizacg zjazddw oraz wyznacgyniwelet zjazddéw w dostosowaniu do uksztattowania terenu.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopOw o ksztalcie
zgodnym z Dokumentagcprojektovy.
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5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizag¢j paistwowa i osnovwe realizacyjm naleey wykona& geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, ie&h zmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie wkxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepkbmentacja
inwentaryzacji powykonawczej powinna spetiavymagania Rozpogrlzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa Dz.U.38 z dnia 2 kwiatBD01 r. poz. 455.

5.7. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza geamabot wraz z odtworzeniem wysoldowym mae by
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzajuc pgednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi kywykonane przed przygtieniem do robdét obfych projektem. Punkty geodezyjnej
osnhowy poziomej kolidace z projektowasn obwodnig nalery zaspic nowo zataong oshowg
zastabilizowan w miejscach, w ktérych znaki osnowy niedh naraone na zniszczenie. Punkty te rgle
zalary¢ wedtug projektu technicznego osnowy poziomej zatdaonego przez StargstPowiatu
Zyrardowskiego.

5.8.  Geodezyjna Dokumentacja Projektowa

Do prac geodezyjnych zgdanych z wytyczeniem wszystkich elementow projektiogy drogi, jako
wiasciwej, nalery uzywaé tylko TOM 3 CZESC GEODEZYJNA w wersji papierowejcbacej czscia
Dokumentacji Projektowej. Wersja elektronicznajes podstaw do wytyczania powsszych elementow,
moze tylko stanowd uzupetnienie i materiat pomocniczy dla DokumeritBopjektowej w wersji
papierowej.

5.9.  Sprawdzenie kolizji ugdzen infrastruktury technicznej z innymi elementami jpkbu

W przypadku lokalizacji uemzer infrastruktury technicznej w bezfedniej bliskdci innych obiektéw

budowlanych geodeci Wykonawcy powinni dplé wszelkich stard w celu wigciwego wytyczenia i

sprawdzenia ewentualnych kolizji istrgeych oraz projektowanych wdzen infrastruktury technicznej z
innymi obiektami budowlanymi.

W razie stwierdzenia powgzych okolicznéci geodeci Wykonawcy powinni niezwtocznie powiadémi
Inzyniera, w celu podgia przez niego decyzji o zmianie rozwania projektowego. fkynier po

zaskgnieciu opinii Projektanta podejmie decyzjco do zmian w rozwgzania kolizji i poinformuje o

zmianach geodetow Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumktod

wysokaciowych naley prowadzt wg ogoélnych zasad oldienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
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6.3.  Sprawdzenie robo6t pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinnc ipyzeprowadzone wg napujacych zasad:

- 0s$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz
€0 najmniej co 20m na prostych,

- robocze punkty wysokciowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego
dcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasmg i szablonem z poziomni¢c co najmniej
w 5 miejscach na ulicach atych opracowaniem oraz w miejscach bacyzh watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest 1 km (kilometr) wykonanego i odebranego odigaia (wyznaczenia) trasy i
punktow wysokéciowych zgodnie z DokumentadProjektovy i niniejsz SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 8.
8.2. Sposbb odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary zgodnie z wymaganiami wg pkt.esdiaty wyniki pozytywne.

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremistpuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétukantroli geodezyjnej, kopii mapy zasadniczej
potwierdzonej przez wiaiwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej veykonany
geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km odtworzenia (wyznaczenia) trasynktow wysokéciowych obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- sprawdzenie wyznaczenia oraz wytyczenie punki@wigych osi trasy i punktéw wysokciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionokyc

- sprawdzenie wyznaczenia oraz wytyczenie punktdiekddéw budowlanych oraz wdzen
infrastruktury technicznej,
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochroh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie punktow roboczego pikiatarasy,

ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylskap,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawaa@z pozyskanie odbitek mapy zasadniczej
paswiadczonej przez wigiwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jg
wynikami,

koszty zwazane z podpisaniem umow oraz wyptatlszkodowa zwigzanych z czasowym zgjiem
nieruchoméci niezlgdnym do realizacji rob6t budowlanych,

przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej pozaigggasa robaot,

odtworzenie wysokiiowe,

obliczenie wspotrdnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

uzgodnienia z wkziwymi jednostkami,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z difamaja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykanye prac geodezyjnych Gtowny |YdzGeodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnow@ptg, GUGIK, 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK, 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyfpgGiK, 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{dGiK, 1983.

9. Whytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakow gegitgzh oraz zasady stabilizacji punktéw.
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D.01.02.01 Usunicie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t zwizanych z usugciem drzew i krzewow dla ,Budowy punktu selektywrepiorki
odpaddéw komunalnych w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia i odbioru robét gwenych
z usungciem drzew i krzewdw. Zakresem robot jestetds;

- usunécie krzewow

- usunécie drzew asrednicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni

- usungcie drzew crednicy 16-25cm wraz z karczowaniem pni

- usunécie drzew asrednicy 26-35cm wraz z karczowaniem pni

- usunécie drzew asrednicy 36-45cm wraz z karczowaniem pni

- usungcie drzew crednicy 56-65cm wraz z karczowaniem pni

- usungcie drzew crednicy 76-85cm wraz z karczowaniem pni

- usunécie drzew asrednicy 86-95cm wraz z karczowaniem pni

- usungcie drzew crednicy powyej 96cm wraz z karczowaniem pni.

Szczegobtow lokalizacg krzewow i drzew przeznaczonych do usgid zamieszczono w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Zwarcie — rodzaj i stogievypetnienia przestrzeni w drzewostanie przez kpminzew
1.4.2. Grubizna — jest to drewngmdnicy minimum 5 centymetrow w éigzym kacu
1.4.3. Zaréla — g;ste zbiorowiska krzewiaste z mlisvoscia udziatu mtodych drzew.

1.4.4. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowvgizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow podano w SSW.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt 2.
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2.2. Materiat z wycinki

Wszelkie materiaty pozostate po ustaiu drzew i krzewow gswiasndcia Wykonawcy.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok
3.2.  Spret stosowany do usuwania drzew i krzewéw

Przy pracach zwrzanych z usuwaniem drzew i krzewow riglstosowd sprzit:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpgmiich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zganych z wygbem drzew,
- rebarki.

- inne zaakceptowane przezyniera.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezzymiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.
4.2.  Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym. Drewno przedstaseapwartéé
jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w sposéb nie
powodupcy ich uszkodzée

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO "Wymagania ogdélne", pkt 5.
5.2.  Usungcie drzew i krzewdw

Drzewa i krzewy wskazane w Dokumentacji ProjektQwapjdujce sé w pasie robot éra wykarczowane i
wywiezione z terenu budowy. Zgoda na praceazame z usugciem drzew i krzewOw powinna By
uzyskana przez Zamawisgpgo. W przypadku zaistnienia koniecgriowycinki dodatkowych drzew i
krzewdw Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wezellezlzdne zgody i pozwolenia.

Wycinke drzew o wiaciwosciach materiatu zytkowego (np. budowlany, meblarski itp.) natevykonywa

w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez igniera. Wykonawca ma oboyzek prowadzenia robot w taki
sposob, aby drzewa nie utracity tej ¥davosci w czasie prac

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych griedt przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci tak, aby zawartg czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych pmideda wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zagzczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D®RA0. ,Roboty ziemne”.
Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nedg tymczasowo zabezpieczyprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Drewno powinno b§ skladowane w miejscu wskazanym przezimera w sposob upagdkowany.
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Raoslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona daigma, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli rodlinnosé, ktdra miata by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona Midonawe, to
powinna by odtworzona na jego koszt, w sposdb zaakceptowergz pdpowiednie wladze.

5.3.  Zniszczenie pozostat po usungte] roslinnosci

Sposbb zniszczenia pozostaio po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatoraz kory drzewnej za pompspecjalistycznego sptu, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostatoi po przerdbce
powinny by usunégte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie simnosci usungtej w czasie roboét przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé& aby odbylo s ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i
odpowiednich przepiséw. Zalecae sbtosowanie technologii, urddviajacej intensywne spalanie, z
powstawaniem matej ifgi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach allpalamie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania oghepowinien by catkowicie wygaszony,
bez pozostawieniagttych sk czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spalaniaogia przeszkog w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usi@t go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inngjste zaakceptowane
przez Ireyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostaopo spaleniu powinny kiyusungte
przez Wykonawg z terenu budowy. Zeli pozostaté¢ po spalaniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na
terenie budowy, to powinny byone uktadane w warstwach. ¥@ warstwa powinna Byprzykryta warstwy
gruntu. Ostatnia warstwa powinnacbgrzykryta warstw gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna
by¢ odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostdld po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktérych gdla st przeptyw wéd
powierzchniowych.

5.4. Przynalenos¢ usungtego materiatu rdinnego

Materiat pochodzcy z wycinki przechodzi na wiasftoWykonawcy i musi b§ usungty z placu budowy.
Karpy kepdace pozostakria po wszystkichécietych drzewach gwilasnadcia Wykonawcy i musz by¢ przez
niego usunite z placu budowu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogollne zasady kontroli jada@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogglpkt' 6.

Prawidlowa¢ wykonania prac zwgzanych z usuegtiem drzew i krzewow z terenu budowy podlega
wizualnej ocenie lzayniera i powinna b§ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zageszczenie gruntu wypeinigiego doly powinno spetnfaodpowiednie wymagania oktene w SST
D.02.00.00. ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.0000Wymagania ogoélne", pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej wycinkiedvavraz z karczowaniem pni.
- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ustiaikrzewow.

MS PROJEKT 43



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.02.01 - Usuncie drzew i krzewéw

Obmiar nie powinien obejmowaroslin usunktych niezgodnie z DokumentacjProjektova. Wszelkie
wycinki drzew i krzewow niezgodne z Dokumentadjib poleceniami layniera kgda traktowane jako
zniszczenie rdin podlegajce koniecznéci odtworzenia przez Wykonawc

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@OWymagania ogolne”, pkt 8.
8.2.  Odbidr robot

Odbioru rob6t zwjzanych z usugciem pni drzew i krzewdw dokonuje Zynier, po zgtoszeniu rob6t do
odbioru przez Wykonawec Odbidér powinien by przeprowadzony w czasie umiaviajacym wykonanie

ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrobdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nssmya

koszt w terminie ustalonym z4pnierem,

8.2. Odbior rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykaneao/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrioi

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélnet,Jk
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- mechaniczg wycinke drzew i dodatkowych pni wraz z mechanicznym kangagem karp,

- mechaniczne karczowanie karp po drzewéiftych przed rozpoeziem inwestycji,

- odckcie gatzi od diuzycy,

- zatadunek i odwiezienie diyc, karp i gagzi na miejsce sktadowania ustalone przez Wykogawc

- utylizacje pozostakei,

- zasypanie i zagzczenie dotow po karpinie,

- zabezpieczenie dotdéw przed stagnowaniem wody,

- usunécie krzewow, zadrzewiei drzew owocowych oraz ich odwiezienie oraz ugtia,

- uzyskanie nieziinych zgdd i pozwolew przypadku dodatkowych drzew do wycinki.

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- rekultywacg terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja
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D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych ze zdciem warstwy humusu dla ,Budowy punktu selektywrigiprki odpaddéw
komunalnych w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia rob6t zw@nych ze zdgiem
warstwy humusu. Zakresem robot jestetdjmechaniczne usugie warstwy humusu o zmiennej grébo
sr. 40 cm z transportem na odkiad.

Zakres zdicia warstwy humusu zgodnie z Dokumendd@jojektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,WymaganialQej'.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do zdgcia humusu

Do wykonania robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nienade@j st do powtérnego zycia
nalezy stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- zgarniarki,
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- lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robot sgitem zmechanizowanym nie jest diwe,

- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadkansportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

Dopuszcza sir¢czne usuricie humusu w miejscach, gdzie sgrmechaniczny z uwagi na maly zakres

robot lub niekorzystne warunki nie geby¢ uzyty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport humusu

Humus naley przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdérodka transportu zatg od odlegtéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania roboét

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
Teren pod budowdrogi w pasie rob6t ziemnych, w miejscach dokopédwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.

5.2.  Zdgcie warstwy humusu

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spgshaw/ wygtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyzspce dla prawidiowego wykonania robot, wadshie
moze stanowd zagraenie dla bezpiechastwa robot (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykesnyych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdjgé z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz wydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanychear Inzyniera.

Grubaci¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 88T
wskazana przez kyniera, wedtug faktycznego stanu wymdwania. Stan faktyczny¢bzie stanowit
podstaw do rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skladowa& w regularnych pryzmach. Miejsca skltadowania humumsuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przete@ayszczeniem, a ta& najedzaniem
przez pojazdy. Nie natg zdejmowd humusu w czasie intensywnych opadow i bémxnio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia glirlub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwane ze skladowaniem humusu: tj. znalezienie ndejsc
sktadowania, uzyskanie uzgodmfied odpowiednich wtadz, sktadowanie, doprowadzesmenu sktadowiska
do stanu poprzedniego. Nadmiar humusu, pozgsigp po wykorzystaniu przy robotach wyikaeniowych
nalezy wykorzyst@ do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne méajsNadmiar humusu jest wiaso
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Kontrola usugtcia humusu

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest 1 m (metr szécienny) wykonanego i odebranego i warstwy humusu
0 zmiennej grubdei ér. 40 cm z transportem na odkiad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fnmechanicznego uswmia warstwy humusu o zmiennej grsbb ér. 40 cm

Z transportem na odktad obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidiowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdlnogi,

- zabezpieczenie koryta lub podto przed nawodnieniem, odwodnienie powierzchni pjetyoh
humusie,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- zatadunek odspojonego humususradki transportowe i odwiezienie na miejsce skiadoi lub na
wysypisko wraz z kosztami utylizaciji.

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- rekultywacg terenu,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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D.01.02.04 Rozbiorki elementow ulic

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z rozbiérk elementow ulic dla ,Budowy punktu selektywnej atsidodpadow
komunalnych w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z rozbidrk
elementow ulic. Zakresem robot jest gibj

- rozbidérka krawznika betonowego stggego wraz z tawa betongw

- rozbidérka ogrodzenia — stupkglbetowe, siatka stalowa

- usungcie ptytzelbetowych wraz z transportem w miejsce wskazanezpnwestora

Zakres rozbidrek elementow ulic zgodnie z DokumeigtBrojektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,WymaganialQej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.  Materialy z rozbiorek

2.2.1. Elementy pochodee z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawaanaohtuje i przetransportuje
w miejsce wskazane przezzimiera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiednimadeicielem sieci
uzbrojenia terenu), przy czym odlegddransportu powsszych materiatéw dalzie nie wiksza nk 50km.

2.2.2. Piyty zelbetowe usytuowane na terenie budowy zastpreetransportowane w miejsce, ktére
Wykonawca uprzednio uzgodni z Zamaw®@jm, przy czym odlegkg transportu bdzie nie weksza nk
20km.
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2.2.3. Wszystkie pozostale elementy i materiatpzbiorek staj sic wkasndgcia Wykonawcy i powinny
by¢ usunéte z terenu budowy w sposob i terminie niekoldym z wykonaniem innych robot. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, skladowaniem i utylizgmnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatéw rozbiérkowych.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk nalezy stosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,(spalinowe),

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

- pity,

- badZ inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatu z rozbiorki

Materiaty pochodgce z rozbiérki i stanowte wtasné¢ Wykonawcy i powinny b§ usunéte bezzwtocznie
po zakaczeniu robot rozbidrkowych z Terenu Budowy na nuiejg/skazane i optacone przez Wykoneawc
zaakceptowane przezzymiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  0Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie robo6t rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisungcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z lokalizagpodaa w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wedtug wskaza Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow diriey odcinkach wykopéw drogowych powinnycby
tymczasowo zabezpieczone. W szczegfdnmalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe).
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje svykonania wykopow nalgy wypelnic, warstwami, odpowiednim
gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnegaopasomu terenu i zagci¢ (wskanik zag:szczenia
gruntu Is> 1,0) Warstwy nawierzchni nalg usuw& przy zastosowaniu st wymienionego w pkt. 3.2.
lub w sposéb zalecony przezzymiera. Naley zwréci uwag, aby krawdzie rozbieranych warstw
nawierzchni na styku z warstwami ista@ymi byty pionowe, obgite pilg i oczyszczone.
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Zatadunek gruzu ndrodki transportu naley prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma ob@mék biegcego utrzymania drég dojazdowych, w tym ichzheego
utrzymania. Pozostate z rozbiérki odpady maledwiezé do miejsca ich skiadowania na podstawie
wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejscauavania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r.
poz.628) Materiaty przeznaczone do ponownego whad@mwnaleéy oczycic.

5.3. Inne roboty rozbidrkowe

Wykoanwca mee zastosowainng kolejnc¢, sposob i technologirobot rozbiorkowych, po uprzedniej
akceptacji Iayniera. J8li w trakcie realizacji rébét budowlanych zajdzierkecznéé¢ wykonania robot
rozbiorkowych nie ujtych w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie Ofevian lub Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej , to Wykonawca zaproponsgosob i technologirob6t rozbiorkowych, po
uprzedniej akceptacji #yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowsci wykonania rozbiorki

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doty po usetych elementach, powinno speléia
odpowiednie wymagania olilene w SST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Sprawdzenie jakai robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdmggici z Dokumentagj Projektovy
w zakresie kompletrigi wykonywanych robét, wymaganiami podanymi w pktibiejszej specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest:

- 1m (metr) wykonanej i odebranej rozbiorki kegwika betonowego stgfego wraz z tawa
betonova,

- 1m (metr) wykonanej i odebranej rozbiorki ista@jgo ogrodzenia z siatki stalowej na stupkach
zelbetowych,

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego usimiptyt zelbetowych wraz z transportem w miejsce
wskazane przez Inwestora (do 20 km).

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaagagolne” pkt 8.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &jrobje:

10.

10.

N

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibl@boraz Programu Zapewnienia J&dp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakueveobét oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

opracowanie roboczego projektu rozbiérek wragchhologa,

wykonanie rozbiérek elementéw drdg i ulic zgodni®okumentag Projektows i pkt 3. niniejszej
SST,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

ewentualne zasypanie i zagczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustyah obiektach,

usungcie kamieni i blokéw skalnych,

odszkodowania za wgdzenie urgdzen infrastruktury technicznej,

odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane

Ustawa z dnia 27.04.200 1 r. Prawo ochrangowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. prawie katalogu odpadow.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaj@pamiow lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategomiych i
srednich przedsbiorstw, ktére mog prowadzé uproszczog ewidencg odpadow. (Dz. U. Nr 152,
poz. 1735),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy @jdw odpaddw, ktore
posiadacz odpadow me przekazywa osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym,
nie kedacym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrz€ébgz. U. Nr 74, poz. 686),
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawrawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. LJ100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgzidach przedsbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie dgpmeej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622).
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D.01.03.01 Budowa uradzen elektroenergetycznych
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z budow urzzdzen elektroenergetycznych dla ,Budowy punktu selektgjvn
zbiérki odpadéw komunalnych w Kobylinie w gminiedgec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynneci umazliwiajace i magce na celu budogv

urzadzen elektroenergetycznych, w tym kablowego pgeyh elektroenergetycznego niskiego keigi

0,4kV do zasilania budynku obstugi oraz lindingetlenia placu PSZOK i zasilania bramy przesuwne;.

Zakresem robot jest oitg:

1. Budowa przycza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania budtistugi

- monta uchwytdéw pod rury winidurowe i przyécenie do kotkow plastikow.

- ukladanie kabla YKY5x10mm2 w budynku pompowni tr6g6wki w rurach winidurowych
0 $r. 28mm mocowanych na gotowych uchwytach

- mont& roziacznika bezp. R303-63A, 3P w pompowni

- podhczenie kabla YKY5x10mm2 pod zaciski

- kopanie koparkami fecuch rowow dla kabla YKY5x10mmz2

- nasypanie warstwy piasku o grdbo0,1m i przysypanie kabla takamy warstwy

- utozenie rur ostonowych Arot-DVK 50mm

- ukfadanie kabla YKY5x10mm2 w rurach AROT DVK 50mm

- uktadanie kabla YKY5x10mm2 w rowach kablowyehznie

- reczne zasypywanie rowow dla kabla YKY5x10Mmm

- badanie linii kablowych, NN - kabel B4owy

2. Budowa éwietlenia placu PSZOK i zasilanie bramy przesuwnej

- wykopy reczne o gibokdsci do 1,2m wraz z zasypaniem dla stupaietleniowego

- monta stupow dwietleniowych z ustawieniem fundamentu prefabrykoego

- monta wysiggnikow jednoramiennych do stupéwvaetleniowych wraz z oprawami sodowymi

- monta wysiegnikdw dwuramiennych do stupowwietleniowych wraz z oprawami sodowymi

- kopanie koparkami fecuch. rowéw dla kabla YKY3x6mm2

- nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dno rowddedigo o szer. do 0,4m i przysypanie kabligtak
samy warstw dla kabla YKY3x6mm2

- ukfadanie kabla YKY3x6mm2 w rurach AROT -DVK50

- uktadanie kabla YKY3x6mm2 w rowach kablowyeleznie

- reczne zasypywanie rowow dla kabli YKY3x6mm?2

- uktadanie uzioméw w rowach kablowych

- monta ukladu sterowania z zegarem astronorfwietlenia placu PSZOK w rozdzielnicy nn
w budynku straowki

- podhczenie kabla YKY3xmm2 pod zaciski

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego stujpietieniowego

- badanie linii kablowej n.n. - kabelZ34owy do Gwietlenia terenu

- kopanie koparkami fec. rowow dla kabli zasilagych i sterujcych bram przesuwn

- nasypanie warstwy piasku gr. 0,1m na dno rowu. kabzer. do 0,4m i przysypanie kabli jedam
warstwg do bramy przesuwnej
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- uktadanie kabli YKY3x2,5mm2 i YKY3x1mm2 w rowadablowych ecznie
- reczne zasypywanie rowéw dla kabli do bramy przesgjiwne
- podhczenie kabli YKY3x2,5mm2 i YKY3x1mm2 pod zaciski
badanie linii kablowej n.n. - kabelZ34owy do bramy przesuwnej
Zakres budowy ugdzen elektroenergetycznych zgodny jest z DokumentBopjektovd.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowgzujaca normy N SEP-E-004:

1.4.1. Przyicze kablowe - kabel wiekgtowy lub wigzka kabli jednaytlowych w uktadzie wielofazowym
albo kilka kabli jedno lub wielgytowych pokczonych réwnolegleatznie z osprgem, utgone
na wspodlnej trasie iatzace zaciski tych samych dwoéch wdzen elektrycznych jedno
lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorynzoie g jedna lub wgcej linii kablowych.

1.4.3. Napicie znamionowe linii - napcie midzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostala
zbudowana.

1.4.4. Ospret linii kablowej - zbiér elementdéw przeznaczonyahigkczenia, rozggkienia lub zakaczenia
kabli

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona dwomy kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - ostona uwona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznymkogzeniem
od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona wma wzdhz kabla w celu oddzielenia go odstedniego kabla lub od innych
urzadzen.

1.4.8. Skrzyowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejkidrym jakakolwiek czs¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jgkolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej
lub innego urzdzenia podziemnego.

1.4.9. Zblienie - takie miejsce na trasie linii kablowej, womkm odlegld¢ miedzy linia kablowg,
urzzdzeniem podziemnym lub drgckomunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegiéé dopuszczalna
dla danych warunkéw uktadania bez stosowania poregub oston zabezpieczaych i
w ktorym nie wystpuje skrzgowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przeknafijczsciej okrglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznyraiatdniem tuku elektrycznego.

1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwparaiowa - ochrona eici przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

1.4.12. Napjcie znamionowe linii - naptie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.

1.4.13. Odlegttc pionowa - odlegtet miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.14. Odlegiet pozioma - odlegia miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.15. Linia kablowa — kabel wietgtowy lub kable jedngylowe w uktadzie wielofazowym albo kilka

jedno- lub wielaytowych kabli pojczonych réwnolegle, atznie z osprgem, ut@onych na
wspolnej trasie igczacych uradzenia elektryczne jedno- lub wielobiegunowe.

54 »,MS PROJEKT"



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.03.01 — Budowa ugdzen elektroenergetycznych

1.4.16. Stlup - konstrukcja wsporcza linii osadzamagruncie bezpaednio lub pérednio za pomagr
fundamentu.

1.4.17. Wysignik — element profilowy montowany na wierzchotkib lboku stupa skacy do zamocowania
I ustawienia oprawy sietleniowej w pozycji pracy.

1.4.18. Oprawa dwietleniowa — urzdzenie shigce do rozdzialu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysylanego przezrédio swiatta zawierajce wszystkie niezlline elementy do
przymocowania i patzenia z instalagjelektryczm.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&koich wykonania oraz za zgodito z dokumentag
projektows, specyfikacj techniczi i poleceniamu inspektora nadzoru.

1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

CPV 45316110-9 — instalowanie gdzex oswietlenia zewntrznego,
CPV 45231 — linie elektroenergetyczne kablowe.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty, ktére zostarwbudowane, dla ktérych normy i przepisy przewidyjosiadanie
zaswiadcze jakaosci lub atestu powinny lyzaopatrzone przez producenta w taki dokument. Bekty te
powinny by dolgczone do dokumentacji powykonawczej.

2.1 Kable elektroenergetyczne

Kable elektroenergetyczne niskiego ra@ kxda zastosowane zgodne z dokumenigepjektowy wg PN-
93/E-90401.

2.2. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien od@alg wymaganiom BN-87/6774-04.
2.3. Folia ostrzegawcza

Folie ostrzegawcze nalg stosowa w celu ostrzeenia przed znajdasgymi si ponizej kablami. Folia
ostrzegawcza powinna byfolig kalandrowan z uplastycznionego PCW o gruoo 0,5 + 0,6 mm
spetniajca wymagania BN-6353-03. Dla kablowej linii niskieigapécia naley uzywaé folii w kolorze
niebieskim.

2.4. Rury na przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materialéwirudnopalnych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektnggm Rury uywane na przepusty powinny by
dostatecznie wytrzymate na dziatanie silskapcych, z jakimi naley liczy¢ sie w miejscu ich utgenia.
Whnetrza scianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsdwwygtadzagca ich powierzchng, dla
utatwienia przesuwaniaeskabli. Na przepusty kablowe dla kabli o ngghil 0,4 kV zastosowano rury DVK-
50. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89203.
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2.5.  Oprawy éwietleniowe

Zastosowano oprawyswietleniowe sodowe typu SGS102-100W, powinny sgétmiymagania norm: PN-
83/E-06305/00-15 i PN-79/E-06314. Oprawy powinnyaretkteryzowé sie szerokim rozsylemiwiatia.
Nalezy stosowa oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami zgvamymi
komory lampowej IP54 i klasochronndci Il. Elementy oprawy takie jak: uktad optycznidrpus powinny
by¢ wykonane z materiatow nierdzewnych.

2.6. Zrodtaswiatta

Zastosowane lampy sodowe typu SON-T Plus 100W poyamitowad strumienieswietlne o minimalnej
wartasci 16 000 Im.

2.7.  Stupy éwietleniowe

Stalowe ocynkowane stupy§wietleniowe o wysoké&ci 7m powinny by wykonane z rur stalowych oc.
ciggnionych grubéci nie mniejszej i 4mm. Stupy powinny przenié obchzenia wynikajce z zawieszenia
opraw i wységnikdw oraz parcia wiatru dl 11 i 11l strefy wiatveej zgodnie z PN-E-05100-1.

2.8.  Wyskgniki do stupow

Na dwdch stupachsaietleniowych wysggniki powinny by wykonane jako jednoramienne, a na jednym
jako dwuramienne. Wysgniki powinny by dostosowane do opraw i stupowndetleniowych.

2.9. Bednarka stalowa

Bednarka stalowa ocynkowana o wymiarach 25x4mm dd&omania uziemienia powinna spekhia
wymagania PN-67/H-92325.

2.10. Skfadowanie materiatéw na budow

Gospodark materiatlova nalery prowadzé zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla
przedsgbiorstw budowlano - montawych i wytycznymi dla przeddbiorstw wykonugcych elektryczne
roboty instalacyjno - montawe. Sposob skladowania materiatow elektrycznyahagazynie i konserwacja
tych materiatdbw powinny lydostosowane do rodzaju materiatu.

Przewody i osprg nalery przechowywé w pomieszczeniach zamktych i suchych. Konstrukcje stalowe
0 wigkszych rozmiarach oraz przekroju oraz stupyzn@oskladowé na placu, jednak w miejscu, gdzie
nie keda naraone na uszkodzenie mechaniczne i dziatanie kor©@dhiér materialdéw na budowie.

Materialy na budow nalery dostarczy tacznie ze swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego. Dostarczone na&jsoe budowy materiaty nede sprawdzt pod
wzgledem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wypienia watpliwosci, co do jakéci materiatdw, naley przed ich
wbudowaniem poddge badaniom okionym przez layniera.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Na budowie naley uzywac taki sprzt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu naoj@krobot,
zaréwno w miejscu robot jak rowrigrzy wykonywaniu czynni@i pomocniczych. 1l& i jakos¢ sprztu
powinna gwarantowawykonanie rob6t zgodnie z zasadami ékorymi w dokumentacji technicznej i
zgodniez przewidywanym terminem realizacji roboprZ&t powinien odpowiada ogolnie przygtym
wymaganiom co do ich jakoi jak i wytrzymatdci. Sprzt powinien mi€¢ odpowiednie parametry
techniczne i powinien ldystosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
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Wykonawca dla zagwarantowania wdavej jakasci rob6t powinien wykazasie mozliwoscia korzystania z
nastpujacych maszyn i spetu:

- zuraw samochodowy,

- ciggnik kotowy,

- spawarka transformatorowa,

- wibromtot elektryczny lub spalinowy,

- podnanik montaowy samochodowy,

- koparka tacuchowa.

Maszyny mana stosowapo uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego.¢bpatery zabezpieczy przed
mozliwosécig uruchomienia przez osoby niepowotane.

4, TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Wykonawca przyspujacy do robdt zobowizany jest do stosowania jedynie takiglodkow transportu,
ktore nie wplyn niekorzystnie na jakéd i czas wykonania robaét.

4.2.  Transport materiatow i elementéw

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy linii napowietrznej poigh wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacychsrodkow transportu:

- samochdd dostawczy,

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy,

- przyczepa diycowa,

- przyczepa do przewenia kabli i przewodow.

Przewaone materialy i elementy powinny byktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymmép
wytworce dla poszczegodlnych materiatéw i elementéw orazzpkeczone przed ich przemieszczaniegn si
nasrodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Prace naley wykonywa& zgodnie z dokumentagjprojektows, lokalizach wg map geodezyjnych,
przedmiaru robét oraz oboyiujacymi przepisami oraz hormami.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni én@rzepisy i zasady bezpiecznej pracy. Przed
przysgpieniem do prac powinien Byprzeprowadzony instruktaz zakresu bhp i stanowiskowy. Prac
montaowych nie wolno wykonywaw warunkach zvgkszapcych zagreenie wypadkowe, tzn. o zmroku,
podczas burzy i w innych niesprzyjaeych warunkach atmosferycznych. Szczegalwag zachowa przy
pracy w poblku czynnych urgdzen energetycznych oraz przy ruchu drogowym.

Wykonawca powinien przedstawilnspektorowi nadzoru inwestycyjnego atesty i déaty stupow,
fundamentéw, zczy, przewoddw, oprawswietleniowych i ospretu.

Stupy i fundamenty powinny Idyzgodne z DokumentagcjProjektows, co do rodzajow i warunkdéw
posadowienia. Stupy i fundamenty powinny¢bwykonywane i ustawiane zgodnie z instrukcjami ich
producenta.

5.2. Roboty ziemne

Wykopy pod stupy lub fundamenty stupéw naleprowadzé zgodnie z wymaganiami podanymi w SST
.Roboty ziemne”. G3bokasci wykopdw powinny by zgodne z DokumentagcProjektovy.

Po zasypaniu wykopu nale wykona& sprawdzenie stopnia zgyczenia gruntu, ktéry powinien egnaé
wartas¢ 0,85 zgodnie z BN-8932-01.
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5.3. Monta stupdw dwietleniowych

Montaz i ustawianie stupéw natg wykonywa zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbio
Robét Budowlano — Montawych oraz zaleceniami ich producenta.

Posadowienia stupow w gruncie wykonywazez zastosowanie fundamentéw prefabrykowanych.

Stupy naley zabezpieczy przed korozj zgodnie z PN-E-05100, do wysakoco najmniej 20 cm powg
poziomu terenu. Stupy stalowe i fundamenty betonawaézy chront przed dziataniem agresywnych
gruntow i wod zgodnie z PN-E-05100.

5.4. Monta wysiegnikow

Wysiegniki naleey montowa na stupach tecych. Czs¢ pionowy wysiegnika naleéy wsurg¢ do oporu w
rure znajdugca Sie w gornej cgsci stupa éwietleniowego i po ustawieniu go w pionie najainieruchomt
go srubami znajdujcymi sk w nagwintowanych otworach.

5.5. Monta opraw dwietleniowych

Montaz opraw @wietleniowych na wysignikach naley wykonywa przy pomocy podrimika montaowego
samochodowego. Kda oprawe przed zamontowaniem nalepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie.
Oprawy naley mocowa na wysggnikach w sposob wskazany przez producenta opramppowadzeniu do
nich przewodéw zasilagych i ustawieniu ich w pof@nie pracy. Oprawy powinny Bynocowane w sposob
trwaly, aby nie zmienialy swego patenia pod wptywem warunkoéw atmosferycznych i pavaiatru dla Il i
[l strefy wiatrowej.

5.6.  Trasy linii kablowych

Trasy linii kablowych powinny by zgodne z DokumentacjGeodezyjn zatwierdzon przez witaciwe, co
do rejonizaciji, Zespoty Uzgadniania Dokumentacgj€ktowe;j.
Tyczenie tras linii kablowych powinien wykonywgeodeta posiadgjy odpowiednie uprawnienia.

5.7.  Wykonanie rowéw kablowych

Rowy kablowe powinny biyzgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentacji itope). Ich szeroka
powinna wynosi nie mniej nk 0,4 m, a minimalna gbokas¢ powinna wynosi nie mniej nk:

- 0,8 m dla kabli o napciu znamionowym do 1 kV,

- 0,9 m dla kabli o naptiu znamionowym powsej 1 kV i kabli do 1 kV na terenachzytkéw
rolnych,

- 1,0 m dla kabli o napciu znamionowym do 20 kV na terenactytkéw rolnych.

Wykopy pod rury ochronne kabli powinny spethigymagania :
gtebokas¢ rowu na skrzyowaniu z projektowandrogy, powinna wynosi co najmniej 1,0 m

- gkebokas¢ rowu na skrzyowaniu z rowami odwadniggymi powinna zapewnéaodlegiaé gornej
powierzchni rur ochronnych od dna rowu nie mnigjsz 0,5 m,

- szeroké¢ rowu zalena jest od iléci i $rednicy ukladanych rur i powinna &yzgodna z
Dokumentacj Projektovy.

5.8. Uktadanie kabli

Kable naley uktada& zgodnie z PN-E-05125 i Dokumentadprojektovea Odlegta¢ utozenia kabli od pni
istniejgcego zadrzewienia powinna wyn@sco najmniej 1,5 m a w przypadku drzewostanu pyaieego
ochronie, odlegie te nalezy uzgodnt z kompetentnymi wtadzami terenowymi.

Odlegtas¢ uktadanych kabli od fundamentéw powinna wyidaginimum 0,5 m.

W miejscu skrzyowania kabla z istniggym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym teregable
naley uktad& w rurach ochronnych érednicy wewstrznej nie mniejszej nil0 cm i diugéci, co naj-
mniej 2,0m.
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Przy zabezpieczaniu kabla na skiayaniu z wyej wymienionym uzbrojeniem terenu, najezadbé, aby
rura ochronna wystawata minimum 0,5 m po obu stbrazyzowanego uzbrojenia podziemnego.

Kable naley uktada& na dnie rowow kablowych, jeli grunt jest piaszczysty lub na warstwie z piasku
grubcgci minimum 10cm. Ulaone kable naley przykry¢ warstwy piasku grubéci 10 cm a nagpnie
warstwg rodzimego gruntu o gruboi, co najmniej 15 cm, a naghie przykry folia z tworzywa sztucz-
nego. Odlegt& folii od kabla powinna wynoéj co najmniej 25 cm. Kala 20 cm warstw gruntu naley
zag:szcza ubijajac jg zag:szczark wibracyjm.

Kable naley uklada niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doproreade do szybkiego odbioru i
mozliwie szybkie zasypanie.

5.8.1. Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nieipoa by nizsza nk -0° C - dla kabli w izolacji z
tworzyw sztucznych.

Kabli podczas uktadania nie najesztucznie podgrzewa

Wzrost temperatury otoczenia uémego kabla, spowodowany przesiedniezrodia ciepta, nie powinien
przekracza 5’ C.

5.8.2 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable nina zging tylko w przypadkach koniecznych, przy czym proimigecia powinien
by¢ maozliwie duzy i nie mniejszy ni:

- 25-krotna zewgtrznasrednica kabla w przypadku kabli olejowych,

- 20-krotna zewgtrznasrednica kabla w przypadku o powtoce polwinitowej,

- 15-krotna zewetrzna srednica kabla w przypadku kabli wieldowych skecanych z kabli
jednazytowych o liczbiezyt nieprzekraczagej 4.

5.8.3. Uktadanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze mze by¢ utozony tylko jeden kabel lub jedna wielofazowarkia kabli jednaytowych.

Srednica wewagtrzna rury ochronnej nie powinnadgniejsza ni:

- 1,5-krotna zewgtrznasrednica kabla, w przypadku uktadania kabli wigtowych,

- 3,5-krotna zewgtrznasrednica kabla w przypadku uktadania tréjfazowejaki trzech lub czterech
kabli jednaytowych.

Wykonawca powinien zadbaaby kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzaniur ochronnych nie

opieraty s¢ 0 krawedzie otworow.

Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli z rur ochronnypbwinny by uszczelnione materiatami
widknistymi, na przyktad sznurem konopnym lub pigankzczelniajca.

5.8.4. Zapasy kabli

Kable w rowie powinny by utozone w jednej warstwie, faliie z zapasem+B % dtugdci rowu,
wystarczagcym do skompensowania tlisvych przesung¢ gruntu.

Przy mufach zalecagpozostawienie, z obu ich stronach, ppsjace zapasy kabli:

- 1 m - dla kabli o naptciu znamionowym do 1 kV,

- 3 m - dla kabli o naptiu znamionowym 1 k\# 10 kV,

- 4 m - dla kabli o napciu znamionowym 15 k\* 40 kV,

- w przypadku weigania kabli do przepustéw pod drogami, zapas kpblainien wynost potowe
podanych wyej wartagci z dodaniem 2 m.

5.8.5. Oznaczenie linii kablowych
Kable utzone w ziemi powinny by zaopatrzone na catej diugd w trwale oznaczniki. Oznaczniki

powinny by rozmieszczone w odgiach nie wgkszych nz 10 m oraz przy mufach i w miejscach
charakterystycznych.
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Na oznaczniku naly umiescic¢ trwale napisy zawiergge, co najmniej:
- symbol i numer ewidencyjny kabla,

- typ kabla i nagicie znamionowe,

- znak uytkownika,

- rok utazenia kabla.

5.8.6. Oznaczenie trasy.

Trasa kabli utaonych w ziemi powinna liyna catej diugéci i szerokdci oznaczona fodi z tworzywa
sztucznego. Folia powinna ndiggrub@&¢, co najmniej 0.5mm. Szerok® folii powinna by taka, aby
przykrywata utagone kable, lecz nie mniejszazrtOcm. Kravgdzie pasa folii powinny sgat, co najmniej
do zewntrznych krawdzi skrajnych kabli a w przypadku, gdy szer@koowu kablowego jest wksza ni

szerokac¢ trasy utaonych kabli, krawdzie pasa folii powinny wystawgpoza krawdzie skrajnych kabli
réwnomiernie po obu stronach.

5.8.7. Odlegtéci miedzy kablami

Kable naley uktad& w sposob zapewnigy utrzymanie minimalnych odledgic pomidzy kablami
i innymi urzzdzeniami podziemnymi zgodnie z PN-E-05125.

5.9. Uziemienie stupdéwswvietleniowych

Kazdy stup @wietleniowy stalowy natey uziemt. W rowie kablowym naley zabudowa uziemienia
pionowe petowe oraz palczy¢ je bednark stalows ocynkowarn 25x4mm, ktdg polaczy¢ elektrycznie z
zaciskami uziemiaymi stupow éwietleniowych. Warté¢ rezystanciji uziemienia powinnadbwie wicksza
niz 5Q. Uziomy naley wykon& z prtow stalowych wg PN-H-93215 i bednarki ocynkowamej PN-H-
92325. Wszystkie pgtzenia spawanesiubowe w gruncie naky zabezpieczyprzed korozj

5.10. Ochrona przeciwpareniowa dodatkowa

Ochrona przeciwporaniowa linii powinna by zgodna z PN-IEC-60364. Jako ochgqumzeciwporaeniowny
dodatkow zastosowano — Samoczynne Wgtanie Zasilania w uktadzie sieci TN-C-S.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Wykonawca powinien zadbaaby jakd¢ materiatow, urgdzen i montau byla zgodna z Dokumentacj
Projektovy i niniejsz specyfikagy.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmnigniowym wyprzedzeniem powia-
domi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badan@pBzytywnym zakficzeniu bada lub inspekcji,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi dwa egzemplawiadectwa badaz jego wynikami.

6.2.  Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja, wymiary i zabezpémiescian wykopow. Po zasypaniu fundamentéw lub
stupow, naley sprawdzt stopien zag:szczenia gruntu, ktérego waséominimalna powinna wyno&i0,85
zgodnie z BN-88/8932-01. Nadmiar gruntu powinieth bgunéty.

6.3. Fundamenty

Fundamenty nalsy sprawdzé zgodnie z programem badabejmujcym:
- sprawdzenie ksztattéw i wymiardw,

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego i wytrzymaiéci,

- doktadnd¢ ustawienia w planie i ezine posadowienia.
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6.4. Monta stupow

Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji praodjegap sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizaciji,

- kompletndci wyposaenia i prawidtoweéci montau,

- doktadndci ustawienia stupow w pionie i kierunku,

- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstjiikesprztu.

6.5. Rowy pod kable

Po wykonaniu rowéw pod kable, najesprawdzt zgodnd¢ ich tras z DokumentagjProjektovy, jak
rowniez ich wymiary: szerok& i gigbokas¢. Wymiary poprzeczne rowu powinny dywykonane z
tolerancy £5 cm. W przypadku wykonywania rowOwebbkich, naley sprawdzt zabezpieczeniécianek
przed osypywaniem giziemi. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodeeggm nie powinna przekracza
0,2 m.

6.6. Uktadanie kabli niskiego napia

W czasie wykonywania i po zakezeniu robét kablowych natg przeprowadzi nasgpujgce pomiary:

- gicbokaé¢ zakopania kabla,

- grubgci podsypki piaskowej pod i nad kablem,

- odlegtaci folii ochronnej od kabla.

Nalezy sprawdzt stopier zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadnzami.

6.7. Pomiar rezystancji izolaciji

Pomiar naley wykona za pomog megaomomierza o nagiu nie mniejszym i 2,5 kV, dokonujc
odczytu po czasie niegthnym do ustalenia gimierzonej wartéci. Wynik naley uzn& za dodatni, jeeli
rezystancja izolacji wynosi co najmniej: 100¥8VS, gdzie S — przekréj kabla.

6.8.  Ochrona przeciwparaniowa

Podczas wykonywania uzioméw staowych naley wykona& pomiar gebokadsci utozenia bednarki i
zbadanie stanu pgizer spawanych wg PN-M-69775. Po wykonaniu uziomow tyaleykona pomiary ich
rezystanciji, ktérych wartgi nie mog by¢ wicksze nk podane w Dokumentacji Projektowe;.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Obmiar robo6t natey wykonywa& zgodnie z dokumentacj projektows oraz lokalizacg wg map
geodezyjnych i projektowych.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

1. Budowa przycza elektroenergetycznego 0,4kV do zasilania budrtistugi
- 1m (metr) wykonanego i odebranego mantehwytéw pod rury winidurowe i przykcenie do
kotkdw plastikowych

- 1m (metr) wykonanego i odebranego ukladania katfar5x10mm2 w budynku pompowni i
str&Owki w rurach winidurowych ér. 28mm mocowanych na gotowych uchwytach

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego mantazhcznika bezp. R303-63A, 3P w pompowni

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego gprmiinia kabla YKY5x10mm2 pod zaciski

- 1m (metr) wykonanego i odebranego kopania koparkacuch rowow dla kabla YKY5x10mm2

- 1m (metr) wykonanego i odebranego nasypania wgrstasku o grubgci 0,1m i przysypanie kabla
takg samy warstwg
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1m (metr) wykonanego i odebranegozghoia rur ostonowych Arot-DVK 50mm

1m (metr) wykonanego i odebranego uktadania k#¥Bl#5x10mm2 w rurach AROT DVK 50mm
1m (metr) wykonanego i odebranego uktadania k&Bl#¥5x10mm2 w rowach kablowyclecznie
1m (metr) wykonanego i odebranegoznego zasypywania rowéw dla kabla YKY5x10mm
lodc. (odcinek) wykonanego i odebranego badamigkablowych, NN - kabel Sytowy

2. Budowa éwietlenia placu PSZOK i zasilanie bramy przesuwnej

- 1t (metr szécienny) wykonanego i odebranego wykopaanego o gibokdici do 1,2m wraz z
zasypaniem dla stupawietleniowego

- 1kpl. (komplet) wykonanego i odebranego mauatastupow @&wietleniowych z ustawieniem
fundamentu prefabrykowanego

- 1lkpl. (komplet) wykonanego i odebranego mauatavysignikow jednoramiennych do stupéw
oswietleniowych wraz z oprawami sodowymi

- 1kpl. (komplet) wykonanego i odebranego mantavysignikow dwuramiennych do stupow
oswietleniowych wraz z oprawami sodowymi

- 1m (metr) wykonanego i odebranego kopania koparkacuch. rowow dla kabla YKY3x6mm2

- 1m (metr) wykonanego i odebranego nasypania wsrptasku gr. 0,1m na dno rowu kablowego o
szer. do 0,4m i przysypanie kabli jadarm warstwy dla kabla YKY3x6mm2

- 1m (metr) wykonanego i odebranego uktadania k#Bl#3x6mm2 w rurach AROT -DVK50

- 1m (metr) wykonanego i odebranego uktadania k&Bl#¥3x6mm2 w rowach kablowyclecznie

- 1m (metr) wykonanego i odebranegozanego zasypywania rowow dla kabli YKY3x6mm?2

- 1m (metr) wykonanego i odebranego uktadania ugiew rowach kablowych

- 1lkpl. (komplet) wykonanego i odebranego mautaukliadu sterowania z zegarem astronom.
oswietlenia placu PSZOK w rozdzielnicy nn w budynkrogowki

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego gprminie kabla YKY3xmm2 pod zaciski

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego pomiarzystancji uziemienia ochronnego stupa
oswietleniowego

- lodc. (odcinek) wykonanego i odebranego badaimia kablowej n.n. - kabel Zylowy do
oswietlenia terenu

- 1m (metr) wykonanego i odebranego kopania koparkanc. rowow dla kabli zasilagych i
sterupcych bram przesuwn

- 1m (metr) wykonanego i odebranego nasypania wegrptasku gr. 0,1m na dno rowu kabl. o szer.
do 0,4m i przysypanie kabli talsamy warstwy do bramy przesuwnej

- 1m (metr) wykonanego i odebranego ukiadania kaBlY3x2,5mm2 i YKY3x1mm2 w rowach
kablowych ecznie

- 1m (metr) wykonanego i odebranegozanego zasypywania rowow dla kabli do bramy przesjw

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego gumdnia kabli YKY3x2,5mm2 i YKY3x1mm2 pod
zaciski

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego badaniaKablowej n.n. - kabel 3ytowy do bramy
przesuwnej

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie ze specyfikatgchniczr, dokumentagj projektows i poleceniami
inspektora nadzoru, 3eli wszystkie badania i pomiary daty wynik pozytywwn

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do ekspleatawykonawca zobowszany jest dostarczy
Zamawiajcemu nasipujace dokumenty:

projektows dokumentagj powykonawcaz,

geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

protokoty z dokonanych pomiardw,

protokoty odbioru robét zanikggych,

ocerg robot wydan przez aytkownika,

oswiadczenie Wykonawcy o zakozeniu robét gotowdaci elektroenergetycznej linkablowej i
oswietlenia terenu PSZOHKo eksploatacji.
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9.

PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &jrobje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&p
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveob6t oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

wytyczenie trasy,

zakup i dostarczenie materiatow,

koszty wyhczen linii,

wykonanie wykopow i oraz ich odwodnienie,

uktadanie kabli niskiego naggia,

ustawienie stupéw z fundamentami,

zabezpieczenie e&i podziemnych stupdéw i fundamentow,

wykonanie uziomow,

zasypanie wykopéw,

zainstalowanie na stupach osgitzi przewodéw,

monta wysiegnikow, opraw i lamp gwietleniowych

wykonanie pajczer i nawgzan kablowych,

podhczenie linii do sieci,

prace rozruchowo-regulacyjne i badania powykorzsyc

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,

koszt nadzoruaytkownika i wiaciciela uradzenia,

wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod Zigistupow dgwietleniowych,
przeprowadzenie prob i konserwowaniegdzah w okresie gwaranciji,

aktualizaog warunkéw technicznych

uporzdkowanie terendw z odpaddw powstalych przy budgmrigiacza i gwietlenia terenu,
roboty i koszty wynikajce z warunkow technicznych i uzgodfie

odwiezienie sprgu,

przeprowadzenie pomiarow i bagdavymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-04500 Ospez sieci elektroenergetycznych. Powtoki ochronne koyve zanurzeniowe
chromianowe.

PN-H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocyraa.

PN-M-69775 Wadliwéé¢ zlagczy spawanych. Oznaczania klasy wadkeiona podstawie ogtizin
zewretrznych.

PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinyu.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-06401/03-04 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyjnie kablowe. Mufy przelotowe na negie

nieprzekraczage 0,6/1kV.

PN-E-06401/05-06 Ospgz do kabli o napiciu znamionowym nieprzekraczaym 30kV. Gtowice

wnetrzowe i napowietrzne.

PN-E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacjiigmvej i powtoce metalowej na napie

Znamionowe nie przekracaap 23/40kV. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizaeyj izolacji z tworzyw termoplastycznych

na napgcie znamionowe nieprzekraczeg¢ 18/30kV. Ogoélne wymagania i badania.

PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacjiworkyw termoplastycznych i powtoce

polwinitowej na nagicie znamionowe 0,6/1kV.
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BN-87/6774-04
BN-68/6353-03
PN-83/E-06305
BN-85/3061-29

Kruszywa naturalne do nawierzchngdmych. Piasek.

Folia kalandrowana techniczna z uptasionego polichlorku winylu.

Elektryczne oprawyvgetleniowe. Ogolne wymagania i badania.
Lampy sodowe wysokepne do ogdlnych celéwsaietleniowych.
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D.01.03.05 Budowa sieci wodaggowej
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowsieci wodocigowej dla ,Budowy punktu selektywnej zbiorki odpadkomunalnych
w Kobylinie w gminie Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie robot zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z budow sieci
wodocigowej. Zakresem robot jest otg:
- utozenie przewodu wodaoggiowego wraz z armatyo srednicy nominalnej 3,2cm PE
- utozenie przewodu wodoggiowego wraz z armatyo srednicy nominalnej 10cm PE
- monta rur ostonowych stal, érednicy 273x8,0
- wykonanie wjczear do wodocigu PE160 (wraz z armatyr
- instalacja hydrantow ulicznych (wraz z armatura)
monta zestawu wodomierzowego
Zakres budowy sieci wodagjowej zgodnie z DokumentadpProjektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przewdéd wodogjowy - rurocyg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - ruraseednicy wikszej od przewodu wodagjowego stiaagca do przenoszenia
obcigzen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecadlegiGé poza przeszkadterenovy
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekdéw wody.

1.4.3. Pozostale oldienia podstawowe gs zgodne z polskimi normami i definiciami podanymi
w opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i amhi sieci wodocigowych” - wyd. COBRTI
INSTAL, Warszawa, wrzeste2001.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.

1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2. Rury przewodowe.

Do wykonania sieci wodoggowej stosowénalery nastpujace materiaty:

- rury ciknieniowe z PE SDR17 PN10 érednicach DN100 gczone za pomac zgrzewania
doczotowego lub eketrooporowego,

- ksztattki cénieniowe zzeliwa sferoidalnego gtzone kotnierzowo) oraz PEczone 4§czone za
pocmog zgrzewania elektropoprowego lub doczotowegosrednicach i na énienie — jak
odpowiednie prostki,

Uszczelnienia patzen zgodne z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

2.3. Uzbrojenie wodoggu.

Uzbrojenie wodoaigu obejmuje:

- zasuwa klinowazeliwng DN100, DN80 wyposamne w trzpié (przedhiacze teleskopowe) i
skrzynle uliczra,

- zasuwa klinowazeliwng DN32 wyposaone w trzpié (przediiacze teleskopowe) i skrzyok
uliczng,

- ksztattkizeliwene zgodne z dokumentagjrojektova,

- hydranty nadziemne érednicy 80mm zabezpieczone przed ztamaniem, z letempl ksztaltek
zeliwnych kotnierzowych i zasuywz migkkim uszczelnieniem i gltadkim przelotem, z obudow
(przedhzaczem teleskopowym) i skrzymkeliwng uliczrg.

2.4, Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurogi maze by wykonana z mieszanki kruszywa naturalnegayty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom PN-86/B-06712 lub PN-B-11112 i PN-B-13.

2.5.  Armatura odcinaga.

Jako armatur odcinapca (przeptyw wody) na przewodach wodggowych osrednicy nominalnej DN32,
DN80, DN100 naley zastosowa zasuwy zeliwne klinowe, do zabudowy bezfednio w gruncie z
obudova.

Korpusy, pokrywy i kliny zasuw — w wykonaniwzeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przeciwkoragyjn
powitoka z farby epoksydowej gruboi min. 250um, nanoszaomfluidyzacyjnie.

Kliny nawulkanizowane elastomerem (EPDM) o gréddanin. 1,5 mm. Trzpik klina — ze stali nierdzewnej,
tozyskowany.

2.6. Tama ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Trasg; wodochgu naley oznakowa za pomog tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego
Rozmieszczenie armatury naje poda& na tabliczkach informacyjnych umieszczonych naplshch
stalowych.

2.7. Rury ochronne.

Rury ochronne naly wykona& z materiatdw trwatych, szczelnych, wytrzymatychamanicznie i odpornych
na dziatanie czynnikéw agresywnych.

Na rurocagach projektowanych nafg zastosowarury ochronne stalowe @ednicy Dz273x6,3mm.

Rury przewodowe naky prowadzé w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztuczn&dozy naley
montowd na rurze przewodowej w ogpach max 1,5 m (na koach rury ochronnej zastosaimaodwojne
ptozy) zgodnie z instrukgj podam przez Producenta. Koe rur naley uszczelni manszetami
uszczelniggcymi.

Rura ochronna stalowa winna dbyabezpieczona powtgkantykorozyjm z izolach wzmocnion 3XLPE,
wewntrz malowana wysokoprocentgwruntoemali epoksydow o grubdgci 80 pm zgodnie z PN-EN I1ISO
12944:2001. Stalogvrurg ochronm przed naleeniem zabezpieczenia antykorozyjnego ialeczycic¢
strumieniowdsciernie do SA 2,5 zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008.
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2.8.  Skiadowanie materiatow.
2.8.1. Rury przewodowe i ochronne.

1. Rury naley przechowywé& w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podinp w sSposob
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamuosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp. Poszczegdlne warstwy rur oddzielone powinriyygektadkami z bali drewnianych. Wysdkcsterty
rur nie powinna przekracéd,0 m.

2. Armatura (zasuwy, hydranty) zgodnie z PN-92/M0J4 powinna b§ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamistanycznymi i czynnikami powodagymi korozg.

3. Skrzynki uliczne magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od swulsgitdziatapcych
korodupco. Sktadowiska powinny ldyutwardzone i odwodnione.

2.8.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.

Podtae skladowiska powinno Byrowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsiania i poboru.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k

3.2.  Spret do robot ziemnych przygotowawczych i wylazeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni rgstiacy sprzt do wykonania robét ziemnych i

wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy osnosci do 5 ton,

- kopark podsibierms 0,40 i,

- spychark gasiennicovg do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjrm, ubijak spalinowy
wibracyjny.

3.3.  Sprzt do rob6t montzowych

W zaleznosci od potrzeb i przytej technologii robot, Wykonawca zapewni sgirzzatwierdzony przez

Kierownika Projektu.

Sprzt montaowy i srodki transportu mugzby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii iwaidw

wykonywanych rob6t oraz wymogoéw wynikaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.

4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wgtznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb.

MS PROJEKT 67



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.03.05 — Budowa sieci wodagbwej

Rury w czasie transportu nie powinny stykaie z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowéa
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca&, a szczegoOlp ostronos¢ nalery zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatiizko 0°C i nkszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur goérna warstwa nmae przewysza scian srodka transportu o
wigce] niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwszwarstwe rur kielichowych i kotnierzowych natg
uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélaestwy naley przedzield elementami
drewnianymi o grubici wiekszej ni wystagce czsci rur.

4.3.  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne mogiby¢ transportowane dowolnymdfodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenmugd przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeskietrodki transportu, ktore nie spowodu;j

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslong w wymaganiach technologicznych

- oraz zapewni wiasciwy czas transportu umlbiwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5, Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrsiodkami.
Wykonawca zapewnsrodki transportowe w il&ci gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdw, w miar
postpu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chrgaymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za porgoc

kotkdw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §6 reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymomaes (z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i iedime przekze Kierownikowi

Projektu.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem awgbmpowan z wykopéw Ilub z opaddw

atmosferycznych powinny Byzachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

- gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem uridaviajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;

- w razie koniecznizi wykonany zostanie g§ odprowadzaicy wodt na bezpiecznodlegiaeé.
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5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbiorki odwiezie i ziy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane. z## materialy obudowy nie as fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkéwoaferycznych, to powinny one dyabezpieczone
przez Wykonawe poprzez zastosowanie odpowiednigdodkédw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopéw ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gdokaici
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanegetspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien bBywywieziony przez Wykonawcw miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwapc
sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu ugldokonad przez utaenie przy jego kraedziach
bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednémieebyly ustalone odcinki robocze. Elementy te nale
przytwierdze kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna dyglostosowana ddérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzt

w miar jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokuneginpeojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed utzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob uzgodniony z Kierownikiem Prajek
Przeznaczone do likwidacji odcinki wodagu naley zdemontowé zgodnie z harmonogramem robét.

5.4. Przygotowanie podita

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonaniearstwg grubgci 10-20cm podsypki piaskowej
(mieszanka kruszywa naturalnego).
Wykonawca dokona zggzczenia wykonywanego podé&do k nie mniej nz 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewmozliwos¢ spuszczenia wody z rur@gibw nie mniej
jednak nk 0,1%.

Dtawice zasuw powinny léyzabezpieczone izolacgieplrs w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje si
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegta¢ osi przewodu w planie od widzen podziemnych i naziemnych oraz édany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentag;j

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinienéoiak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesna nim wzdia

catej dtugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiersrgaku dtuggci rury i

mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Polyczenie rur naley wykonywa w sposob nagpujacy:

- rury i ksztaltki — za pomaczgrzewania elektrooporowego lub doczotowego (zgodninstrukcy
producenta rur),

- ksztattkizeliwne — przy ayciu uszczelek ptaskich EPDM.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalestosowa ksztaltki (fuki, kolana i tréjniki). Dopuszcza

sie wykonywanie niewielkich odchyte katowych pod warunkiem nieprzekraczania odchylenia

dopuszczanego przez producenta rur.
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem planie i pionie na skutek parcia wody powinné by
zgodne z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia tgleumieszcz& przy
koncowkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku przy zastosowaniu
ksztattek.

5.5.3. Armatura odcinaga.

Armatur odcinajcg (zasuwy) nalgy instalow& w innych miejscach (wskazanych w dokumentacji
projektowej).

Posadowienie zasuw — na plytach fundamentowychaprgtowanych z betonu B-15 (przy zabudowie
bezpdrednio w gruncie), na stopach fundamentowych zrhet®-20 (przy zabudowie w komorach dla
armatury).

5.5.4. Elementy montawe.

Do montau armatury sieciowej (zasuw) oraz dlgc2enia przebudowanych odcinkéw przewodéw z
istniegcymi nalery stosowa polaczenia kotnierzowe.

5.5.5. Studzienki i komory dla armatury.
Studzienkizelbetowe monolityczne zgodne z dokumentgcpjektova.
5.5.6. lzolacje

Zabezpieczenie przewodow i armatury.

Elementy zeliwne nie posiadage fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnegaczat na peajczenie
uszczelly gumows, na pogczenie gcznikami, srubowe, powinny by zabezpieczone przez pomalowanie
asfaltoa.

Izolacja powinna stanowiszczelg jednolip powtoke przylegajca do wierzchu przewodu na catym
obwodzie i nie powinna mégpecherzy powietrznych, odpryskow ¢kmigé.

Polgczenia elementévzeliwnych po przeprowadzeniu badania szczahnodcinka przewodu powinny by
doktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. 1zolacjaagdzy powinna zachodico najmniej 10 cm poza
pofaczenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczych stalowych.

Powierzchnie ksztattownikow stalowych naleprzed ich monteem oczyci¢ do 3 stopnia czysfoi przez
szczotkowanie gczne oraz odtkei¢. Bezpdrednio po tym zabezpiecZyprzed korozj przez naniesienie
podwdjnej warstwy farby przeciwrdzewnej podktadowtjlowej. Po zakaczeniu montau uzupeint
ewentualne ubytki powtoki malarskiej.

Zabezpieczenie konstrukcji i elementow betonowych.

Na powierzchniach betonowych wykdngowtoke przeciwwilgociovs przez:

- zagruntowanie (bitizol rzadki R),

- powleczenie warstyvpodktadovy (bitizol rzadki R),

- powleczenie warstgwnawierzchniow (bitizol potgesty P).

5.5.7. Mycie, dezynfekcja i ptukanie.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidzaptukanie wodoagu po zakéczeniu robot
montaowych. Nastpnie naley przeprowadzi dezynfeka z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego. Wedalery pozostawé na 24 godziny i nagpnie przysipi¢ do ptukania po
dezynfekcji. Podczas pilukania nate pobr& probk wody do bada fizykochemicznych i
bakteriologicznych. Ptukanie nale wykona przez dwukrota wymiare wody. Woda przed
wprowadzeniem do odbiornika powierzchniowego powinostéa zneutralizowana z resztek chloru.
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5.5.8. Oznakowanie

Przebieg wodoggu naley oznakowd tasma sygnalizacyjno-ostrzegawgzimieszczog min. 0,3 m ponad
rurg, mocowan do zasuw.

Oznaczenie uzbrojenia wodaggu naley wykona ustawiajc tabliczki orientacyjne na stupkach stalowych
ocynkowanych.

5.5.9. Zasypanie wykopoOw i ich zggczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowgouszkodzenia ufmnego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przecilgagiowej i cieplnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost:

- dla przewodow z ruteliwnych -0,5m,

- dla przewodow z innych rur -0,3m.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-85/B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony ubijakiemegcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sagszcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien dyie mniejszy ni 0,97.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogollne wymagania dotygze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategori

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow prZedizan wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia roboét i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt w zakresie
i Z czestotliwoscia zaakceptowanprzez Kierownika Projektu.

W szczegOlngéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadio®y odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatow i elementow obudowy padek ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymil@nymi przez wytwokg

- badanie zachowania warunkoéw bezpiéshea pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod

- badanie prawidtiowai podiaza naturalnego, w tym gtoéwnie jego nienaruszathowilgotnasci i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,
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badanie w zakresie zgodmbz dokumentagjtechniczig i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyngtwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gibokosci ulozenia przewodu, jego odlegl od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezsa@ przed przemieszczaniem,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przeaododocigowym (w tym: badanie podia,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed karagrawdzenie monta przewoddw i armatury,
badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenurzeap badanie wskaikow zagszczenia
poszczegdllnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Tolerancje i wymagania dla wodagi wynosz:

7.

7.1

odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
WYynosié wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy 3 cm,
réznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozgstajprzewodow +2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalmneg tawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewodéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powim zadnym jego punkcie przekroczydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozestatprzewodow +2cm i nie mag
spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znreeja jego do zera,

stopigr zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynost mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

1mb (metr biggcy) wykonanego i odebranego sémia przewodu wodogijowego wraz z armatyr
o srednicy nominalnej 3,2cm PE

1mb (metr biggcy) wykonanego i odebranego @émia przewodu wodogijowego wraz z armatar
o srednicy nominalnej 10cm PE

1mb (metr bigacy) wykonanego i odebranego mantaur ostonowych stal, grednicy 273x8,0
1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wykonatdazeir do wodocigu PE160 (wraz z armatyr
1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego instalgajrantow ulicznych (wraz z armatura)

1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego mangestawu wodomierzowego
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czyniod
zwigzane z przebudawlinii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudayécian wykopdw,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnéxi przewoddw, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Diugaos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powiby mniejsza od 50m.

Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym
ze powinna by ona uzaleniona od warunkow lokalnych oraz umiejscowieniaro@mia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.  Odbior ostateczny

Odbiorowi ostatecznemu (koowemu) podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru ostatecznego (polggmjna sprawdzeniu
protokotéw bada przeprowadzonych przy odbiorackeéz@owych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,

- badanie jak&ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniciimn obowizujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byujete w formie protokotu, szczegotowo

omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisareez nadzor techniczny oraz czionkédw komisiji

przeprowadzapej badania.

Wyniki bada& przeprowadzonych podczas odbioru&owego nalgy uzna za doktadne, jeeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nafeocent jego

wplyw na stopié sprawndci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze

postpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &jrobje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoevaobot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

MS PROJEKT 73



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.03.05 — Budowa sieci wodagbwej

uwzgkdnienie wymaga zawartych w warunkach technicznych oraz uzgoda@mivtgciciela sieci,
ustalenie terminu rozpogada i zakdiczenia robot z wigicielem sieci,

wykonanie inwentaryzacji lokalizacji sieci wodggowej,

odigczenie i demontakolidujacego odcinka sieci wraz z usgciem sieci wodogigowe;j,
wytyczenie lokalizacji projektowanego przebiegcswodocagowej,

wykonanie wykopow wraz obudaw zabezpieczeniestian wykopow,

wykonanie przewiertu sterowanego w przypadku brakzliwosci wykonania wykopu otwartego,
obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopach podczas rdbdowlanych,

zasypanie wykopu wraz z jego gzagczeniem,

przygotowanie podia wraz z zagszczeniem,

monta rurociggéw,

utozenie rur stalowych ochronnych,

zabezpieczenie ruragow rulg stalowg potdwkowg

wiaczenie do istnigcego wodogigu,

wykonanie studni, komér zasuw,

monta zasuw,

wykonanie ptukania, dezynfekcji i préb pomartarych,

wykonanie obsypki wodoggu piaskiem,

zasypanie wykopu wraz z zsgczeniem,

przeprowadzenie prob i uruchomienie,

przeprowadzenie proby wytrzyméén i szczelnéci,

uaktualnianie warunkow technicznych przebudowaeprcaty czas trwania robot,

odbior uradzen przez widciciela sieci,

oplaty za wydczenia,

likwidacje odcinkéw sieci wodoggowych z rurzeliwnych i stalowych,

budowe odcinkéw sieci wodoggowych z rur PVC, patzenie ich z istnigcymi sieciami,
uzbrojenie wzlbéw sieci w armatur zaporow,

wiagczenie istnigjcych przyhczy wodocigowych do nowych odcinkéw sieci wodegowej,
wykonanie przég pod istniegcymi i projektowanymi drogami w rurach ochronnych.

koszt nadzoru i odszkodowania dla $eaieli urzadzer infrastruktury technicznej w zazku
Z przerwami w dziataniu sieci wodociagowej,

koszt odszkodowania dla wstacieli poszczegodlnych dzialek za czagomaitos¢ terenu oraz straty
bezpdrednie w wyniku wykonywanych robot,

koszty zwjzane z zapewnieniemagitej pracy sieci wodociagowej podczas prowadzomptidt,
uzyskanie zgody gwiadcze woli lub uméw cywilmo — prawnych) wdaicieli dziatek przez, ktére
beda konieczne do czasowego @sip na czas prowadzenia robét budowlanych, a khonyie
dostarczyt Inwestor,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-85/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazyynbole i okrélenia.

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizkresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4, PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-97/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

74 ,MS PROJEKT”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.03.05 — Budowa sieci wodagbwej

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

20.

21.

PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ggza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i badania.
PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymeganaterialowe dotygre uszczelek

Zlgczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma.

PN-EN 1092-2  Kotnierze i ich pmizenia. Kotnierze oligte do rur, armatury,atznikow i
osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamto ogdlnego zastosowania.

PN-86/H-74374 Pstzenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wyama i badania.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwgiokve kolnierzowezeliwne. Wymagania i
badania.

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane walgtjach wodnych i gazowych.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantgziamne na énienie nominalne 1 MPa.

BN-77/5213-04  Armatura przemystowa. Hydrantyrifdgania i badania.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wgarda techniczne.

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangatlo nawierzchni drogowyckiwir i
pospoika.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartéa dorzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

BN-81/9192-04 Wodogji wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunkiéchniczne
wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodogyi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
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D.01.03.06 Budowa kanalizacji sanitarnej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TpS wymagania dotycee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej dla ,Budowwnktu selektywnej zbiorki odpaddéw
komunalnych w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t z@anych z budow
kanalizacji sanitarnej. Zakresem robét jesttehj

- utozenie kanatu sanitarnegasednicy nominalnej 15cm PVC

- wykonanie studzienki betonowej rewizyjnejrednicy 120cm wraz z armatur

Zakres budowy kanalizacji sanitarnej zgodnie z Do&atacy Projektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pid.

1.4.2. Kanalizacja sanitarna - &i&analizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzafgaekow
bytowych.

1.4.3. Kanaly

1.4.3.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona gogtacyjnego odprowadzarndaiekow bytowych.
1.4.3.2. Kanaéciekowy - kanat przeznaczony do odprowadzéoiekow bytowych,

1.4.4. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.4.1. Studzienka rewizyjna - na kanale niepzmigym przeznaczona do kontroli i prawidlowej
eksploatacji kanatéw.

1.4.5. Elementy studzienek
1.4.5.1. Komora robocza - zasadniczags$ézstudzienki przeznaczona do czydeio eksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdng dolnej powierzchni ptyty lub innego

elementu przykrycia studzienki, ecdry spocznika.

1.4.5.2. Komin wlazowy - szyb pgmizeniowy komory roboczej z powierzchntziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.

1.4.5.3. Piyta przykrycia studzienki - ptyta przylkmjaca komog robocz.

1.4.5.4. Wiaz kanatowy - elemetgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemzk rewizyjnych
umazliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.
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1.4.5.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekow.

1.4.5.6. Spocznik - element dna studzienki poizy kinet, asciara komory roboczej.

1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z:

- obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjanpodanymi w opracowaniu:
+Warunki techniczne wykonania iodbioru sieci kamatyjnych” - wyd. COBRTI INSTAL,
Warszawa, sierpie2003.

- przepisami prawa,

- instrukcjami i wytycznymi technicznymi oboaziujacymi przy budowie sieci kanalizacyjnych.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.

1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialgj'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Rury kanatowe

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowaniekamatowych kielichowych z tworzyw sztucznych
(PVC) klasy C (SN 8 kN/R) z uszczelkami.

2.3.  Studzienki kanalizacyjne

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie stedek kanalizacyjnych rewizyjnyckelbetowych o
srednicy 120cm.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki rewizyjnej z phdtropowva i dnem z betonu B30 w ¢fci dolnej powinna b§
wykonana z kggu z dnem z betonu B30. ¢gi taczone na uszczelk Fundament wykonany w postaci
zelbetowej piyty utaonej na 10 cm warstwie chudego betonu (na 15 cnstwaer podsypki piaskowo-
Zwirowej).

Przyijscia rur przezciany studzienek powinny bywykonane a tulejach szczelnych i elastycznych.

2.3.2. Piyta pokrywowa

Plyte pokrywowy wykonuje s¢ jako zelbetowy uktadam na pietcieniu odcizajagcym zelbetowym.

2.3.3. Wiaz kanatowy

Wiaz kanatowysrednicy 600mm naby wykonywa jako: whazzeliwny typu cezkiego D400 (usytuowane
w ulicy lub C250 dla pozostatych powierzchni. Wigmywinny by wykonane z uszczedk
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2.4, Beton

Beton hydrotechniczny B45, B30, B20, B15, powinbeipowiadé wymaganiom BN-62/6738-07.

2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa marki M8 powinna odpowéaggmaganiom PN-B-14501.

2.6.  Skladowanie materiatow

2.6.1. Rury kanatowe

Rury mana sktadowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stajce;j.

Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegnwsid
opadowych.

2.6.2. Wiazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny &ysktadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco.
Powierzchnia sktadowania powinnachytwardzona i odwodniona.

2.6.3. Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podtow sposdb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem z innymi rodzajami i frakcjamidayw.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k

3.2.  Spret przewidywany do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sic mazliwoscia
korzystania z nagpujgcego spretu mechanicznego:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsbiernych,

- sprztu do zagszczania gruntu,

- wyciaggarek mechanicznych,
- beczkowozow.

4, TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.

4.2.  Transport rur kanatowych

Rury mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpiegzajje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewOz rur w pozycji poziomejdiuz srodka transportu,z wyikiem rur

betonowych @grednicy nhominalnej, wkszej niz 1,0 m, ktére naley przewozt w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przexsae w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przzaaem pod
wptywem sit bezwtadngi wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.

4.3.  Transport kigow

Transport kggéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadigpdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporow i klinddveavna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczaniee@gdw o $rednicy 1,2 m naley wykona za pomog trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefatlityka

4.4.  Transport wikazéw kanatowych

Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cézkiego mog by¢ przewaone luzem.

4.5.  Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewkietsrodki transportowe, ktére nie spowogluj
segregacji sktadnikow, zmiany skladu mieszanki,iezmyszczenia mieszanki i olenia temperatury
przekraczajcej grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6.  Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7.  Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z PN-B-19701.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawgdziowych.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte ze skarpami orazsaanach pionowych (obudowane).
Metody wykonania wykopu écznie lub mechanicznie) powinny dbyostosowane do ghhokasci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanegagpmechanicznego.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykepfako wgskoprzestrzennych z szalowaniem
poziomym wypraskami stalowymi.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowaai@n i uszczelnianie stykéw. Deskowakitan naley prowadzé

w miare jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powiniendwywieziony przez Wykonawcna odkiad.
Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpsojektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomiezszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ lyykonane bezpwednio przed ulzeniem
przewodow rurowych. Zdgie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z
Inzynierem.

W miejscach zbkien do istniegcych sieci uzbrojenia wykopy nalewykona recznie oraz zabezpieozye
zgodnie w wymaganiami zagdcy danej sieci.

Likwidacje zbednych kanatow i ich utylizagjnalery wykona zgodnie z wymaganiami ochroégodowiska.
Studzienki likwidowane nakly zdemontowé natomiast likwidowane przewody usiénwv miejscach kolizji

Z projektowag siech a pozostat cze$¢ istniegcych przewodow zamudli

5.4. Przygotowanie podia

Pod rury naley wykona podsypk zgodnie z dokumentacprojektows.
Zageszczenie podia powinno by zgodne z okrdonym w SST tj. wskanik zag;szczenia co najmniej 0,97.

5.5. Roboty montaowe
Spadki i gebokas¢ posadowienia rurogiju powinny by zgodne z dokumentagcprojektows.
5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe z tworzyw sztucznych uktadazjodnie z instrukgjproducenta.

Poszczegdlne ukone rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskierérpdku dtuggci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmieniata pehoia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia ziczy rur kanatlowych naky wykona zgodnie z zaleceniami producenta.

Polczenia kanatow stosowaalery zawsze w studzience.

Rury kanatowe nalg uktad& w temperaturze zgodnej z ustaleniami producentaszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszepnt8° C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy konce utzonego
kanatu przed zamuleniem.

W strefie ochronnej, do 30 cm ponad wierzch ruryena stosowa grunt mineralny bez ziaren
ostrokravgdzistych o wielkéci do 20 mm. Grunt naky wbudowyw& warstwami grubéci do 10 cm.
Wymagany wskanik zag:szczenia obsypki co najmniej 0,95 (wedtug normadneégpctora).

5.5.2. Studzienka rewizyjnelbetowe.

Studzienka widczeniowazelbetowa z kregdw skladacst nasgpujacych czsci:
- komory roboczej,

- piercienia odcizajacego,

- piyty pokrywowej,

- dna studzienki,

- wiazu kanatowego,

- stopni ztazowych.

5.5.3. Whrtrze studzienkielbetowe;.

Przefcia rur kanalizacyjnych przexiany komory nalgy wykona w tulejach ochronnych i uszczeiniv
sposob okrdony przez producenta rur.

Przykrycie studzienek natg wykona& z plyty zelbetowej pokrywowej utmnej na pieicieniu odcizajacym

w takim miejscu, aby pokrywa wiazu znajdowakarsad spocznikiem o najeliszej powierzchni.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci réwnej potowiesrednicy kanatu) powinna mieprzekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a pousj przediiony pionowymisciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu

Dno studzienki powinno méespadek co najmniej %o w kierunku kinety.
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5.5.4. Wiaz kanatowy

Studzienki ma mie¢ wiaz typu cgzkiego D400 wg PN-H-74051-02. Poziom wiazu w powiéra
utwardzonej powinien ydostosowany do ¢znej projektowanego terenu.
W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego malamontowa stopnie ztazowe.

5.5.5. Zasypywanie wykopow i ich zggczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien
by¢ rownomiernie uktadany i zggzczany po obu stronach przewodu.

Zasypanie wykopow natg wykona warstwami o grubiei dostosowanej do pratgj metody zagszczenia
przy zachowaniu wymagadotyczcych zagszczenia gruntow okénych zgodnie z wymaganiami PN-S-
02205. Wskanik zag:szczenia powinien

spetnid& nastpujace wymagania: co najmniej 1,00 dla warstwy pofej do gébokasci 1,2 m; co najmnigj
0,97 dla warstwy potanej ponkej 1,2 m od powierzchni.

Wskaznik zagszczenia powinien I8y zgodny z okrdonym w SST D-02.03.01. ,Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow”.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca dngja Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Kontrola, pomiary i badania przed przapgniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénilaadania materiatdw do betonu i zapraw i
ustalt recepg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyobo6t w zakresie i z

czestotliwosciag okreslong w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych punktow
wysokasciowych z doktadngcia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

- badanie i pomiary szeroém, grubaci i zag:szczenia wykonanej warstwy pod#o z kruszywa
mineralnego,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie zgod&oi z dokumentagj projektovy zatlazenia przewodow i studzienek,

- badanie odchylenia osi kolektora,

- sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtovgoi uszczelnienia przewoddw, proba szczétno

- badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynposz

- odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
Wynosié wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodoyicksze nk + 0,1 m

- odchylenie grubgi warstwy podtéa nie powinno przekracéza 3 cm,

- odchylenie szerokai warstwy podta@a nie powinno przekracéa 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchydewdlegtéci osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powiprzekracza+ 5 cm,

- odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie roevipno przekracza-
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadka)l0% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

- wskanik zagszczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugm 100 m powinien
by¢ zgodny wymaganym,

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1mb (metr bigacy) wykonanego i odebranego mmia kanatu sanitarnegoseednicy nominalnej
15cm PVC

- 1szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzietkiizenki betonowej rewizyjnej frednicy 120cm
wraz z armatuy

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramefitug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- roboty montaowe wykonania rur kanatowych,

- wykonane oczyszczenie kanatdw i studzienek,

- wykonanie rur ochronnych,

- zasypany zagszczony wykop.

Odbidr robot zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdélnego pgst robaot.

Dtugos¢ odcinka rob6t poddana odbiorowi nie powinné yniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy platrssi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
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9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane settadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 mb utenia kanatu sanitarnegasiednicy nominalnej 15cm PVC obejmuje:
- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow vgskprzestrzennych (szalowanie),

- wyréwnanie i zagszczenie podi,

- wykonanie podsypki z zagzczeniem,

- utozenie rur,

- zabezpieczenie antykorozyjne element@etowych,

- wykonanie zasypki wykopu i utenie tam ostrzegawczych,

- zasypanie wykopow, warstwami nasypu,

- zag:szczenie oraz wyréwnanie.

Cena wykonania 1 szt.: studzienki betonowej rewigypsrednicy 120cm wraz z armatyobejmuje:
- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow vgskprzestrzennych (szalowanie),

- wyréwnanie i zagszczenie podi,

- monta elementéw prefabrykowanych lub gdzer w miejscu ich wbudowania,

- zabezpieczenie antykorozyjne element@etowych,

- obsypka zmontowanych elementow zegsagzeniem,

- monta wkazow, pokryw i/lub wpustow,

- monta klapy zwrotnej zgodnie z dokumentacj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

3. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyjn

4, PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyiitgmagania i badania przy odbiorze.

5. PN-92/B-10729Kanalizacja. Studzienki kanalijaey

6. PN-B-10736:99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte gitzewodéw wodogigowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwallo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

9. PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa.

10. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowessiwane na zimno.

11. PN-B-24625 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimensoz wypetniaczami stosowane na gy

12. PN-C-89202 Ksztaltki z nieplastyfikowanego pblorku winylu do rur cinieniowych.

13. PN-C-89204 Rury émieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winyMWymagania i badania.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steasny na gayco

PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoine wymagabedania

PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Damyt typu c¢zkiego)

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgo§cio

PN-EN124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eamghni dla
ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, b&datypu, znakowanie,
sterowanie jakecia.

BN-6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétrggi betonowe elbetowe.
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D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalisgh

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwizanych z wykonaniem wykopow dla ,Budowy punktu kgteinej zbiorki odpadow
komunalnych w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robot oktych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopach.

Zakresem robot jest adtg: wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kalll wraz z transportem
urobku na odkiad.

Zakresem robét jest aftp takze wymiana grutndw w istricym podtcau, nie spetniajcych wymagé normy
PN-S-02205. Zakres wygtowania wykopow zgodnie z DokumentaBjrojektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcazenia odsrodkow
transportowych i urdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Glebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypfetozone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone poza pasem robo6t drogowych.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezierga)ntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budavasypdw oraz innych prac zganych z
trag drogovs.

1.4.10. Podtaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpdérednio pod konstrukgj
nawierzchni do glbokasci przemarzania.
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1.4.11. Podtaze budowli ziemnej— strefa gruntu rodzimego pamj spodu budowli, w ktérej wigiwosci
gruntu mag wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojdowli.

1.4.12. Skarpa — zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wyko ksztaltcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
Wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481, stmca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.14. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdbw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= Ye
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na

wg wWzoru:

E2

El

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtorngbhtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

lo

1.4.16. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stowmikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialgj'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2.  0Ogolne zasady wykorzystywania gruntow.

Wyniki bada geotechnicznych wskazyjze wigksza¢ gruntdw z wykopow jest przydatna do wbudowania
w nasyp pod warunkiem rygorystycznego przestrzegamawidtowej technologii tj. nie przekroczenia
wilgotnosci optymalnej gruntu.

Grunty z wykopow winny by przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy

nasypéw w nagpujacym zakresie:

- Piaski drobne frednie - bez zastrzen do wbudowywania w dolne partie nasypow gepiwvarstwy
odsiczapcej (niska wartét wspoétczynnika filtracii),

- Gliny twardoplastyczne - maggby¢ wbudowywane w dolne partie nasypow pod warunkiem
zachowania niskiej wilgotrsai (zblizonej do wilgotnéci optymalnej), ewentualnie dodatkowo
stabilizowanych chemicznie (wapnem lub cementem). p¥dypadku wysfpowania gruntow
pylastych, pytéw i pytéw piaszczystych koniecznatjstabilizacja chemiczna tych gruntéw (grunty
0 wiaciwosciach tiksotropowych o nietrwalej strukturze),

- Gliny plastyczne - malo przydatne do zastosowanigracach ziemnych. Wymogiem koniecznym
ich zastosowania jest doprowadzenie ich do wilgatinaptymalnej.

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie techeldgiprowadzenia gruntéw z wykopéw do stanu, ktory
pozwoli na ich ponowne wbudowanie w nasyp, po Waegszej akceptacji przez agniera. Wykonawca
opracuje we whlasnym zakresie sposOb doprowadzeniatig w wykopie do stanu umiiwiajgcego
wykorzystanie go jako podte pod nasyp zgodnie z parametrami wymaganymi (#ixe5-02205.

Osobmn grupe stanowid grunty organiczne wyksztalcone w postaci torfoty hamutow. Grunty te nie mag
stanow¢ podiaza pod nawierzchmi Przewidziane g one do wymiany przeprowadzonej w wykopie
otwartym lub chronionynicianky szczeln, po obnkeniu zwierciadta wody gruntowej. Wykop odwadnia si
za pomog studni depresyjnych, do ktérych powinny ¢bypodbczone igtofiltry lub inne urgdzenia
pozwalajce na odpompowanie wody. Wybrane grunty organicpoeinny by zasipione zasypk
piaskovs 0 CBR> 20% na roztgonej geowtdkninie filtracyjnej i odpowiednio zgggczon.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny ¢byrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygame do budowy nasypow mpdoyc
wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdyneteia nadmiar oljtosci robot ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu opfw nielgdagce nadmiarem objosci robot
ziemnych zostaly za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonawpoza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest obaaany
do dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet whasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoewinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. laynier maze nakazéd pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktoryckasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Wykonawca opracuje technolegoraz uwzgidni w wycenie koszty obisenia zwierciadta wody gruntowej
w celu wykonania rob6t ziemnych. Sposob i technia@logbnizenia zwierciadta wody powinna by
zaakceptowana przez Zyniera. Wykonawca dopeini wszystkich niedhych formalnéci dla prac
zwigzanych z obrieniem zwierciadta wody.

Wykonawca uwzgidni w wycenie koszty zmiengoi warunkéw gruntowo — wodnych, ktérych nie ina
bylo ustalé na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robot ziemnych dltrezeczywisty zakres wzmocnienia gruntow w padipna
podstawie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnydNykonawca zaproponuje zakres i sposob
wzmocnienia gruntu, po uprzednim uzgodnienigynierem.
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2.3. Geotkanina

Do wykonania robot naky uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnekomgnego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i wtki zawierajj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemecemaami projektowymi powinna Byodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 330%g/m

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wcatli

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznelgemny

PARAMETR WARTGSC | METODA BADANIA
Wytrzymatas¢ na rozcaganie [KN/m]*
* wzdhwz pasma 72 (-6) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 72 (-6)
Wydtuzenie wzgtdne przy obeizeniu maksymalnym [%]
* wzdlwz pasma 9 (#*3) PN ISO 10319
» W poprzek pasma 7 (£2)
Opor na przebicie CBR [N] 8500 (-700) PN-EN 918
Charakterystyczna wielké porow Qg [mm] 0,225 ¢40) PN-EN ISO 12956
Grubai¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 1,0 &0,2) PN-EN 964-1
Wskaznik predkosci pr_zep’fywu wody prostopadtego do 16 (-3) PN-EN I1SO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.

Geotkanina @yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna tprodukowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina powinnaiguies
znak CE instytucji certyfikujcej.

Dopuszcza si inne parametry geotkanin zaproponowane przez Waikopn pod warunkiem przygia
odpowiednich parametrow dla konkretnych warunkowngpwo — wodnych. Kalorazowo przy takiej
zmianie konieczna jest akceptacjayniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret stosowany do wykonywania wykopow

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wdaeiwosci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w

czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢gagzania. Spez uzywany w robotach ziemnych powinien

by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inzyniera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazike mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngtizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgbignicowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wn{spycharki gsienicowe, koparko-
spycharki, koparko-tadowarki, zgarniarki, rowniasamojezdne, ugzizenia do hydromechanizacji

itp.),
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, semody skrzyniowe, tmociggi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- pozostatych prac (fopaty, szpadle i inny gprzw miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe).

Mozliwy jest do zastosowania inny sptpo wczéniejszej akceptacji kryniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkdw transportu powinien bydostosowany do rodzaju gruntu, jegoetdici, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegid transportu.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wakco zatwierdzone nie me by podstavwy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢igszone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera. Wykonawca ma oboauek zorganizowania transportu
z uwzgkdnieniem wymogow bezpieaigtwa zardwno w olgbie terenu budowy jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  0Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
Roboty ziemne naty prowadzé pod nadzorem geotechnicznym.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Przed przygpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma olbymek sprawdd zgodndé
rzgdnych terenu z DokumentacjProjektows. Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane i
potwierdzone przez #yniera.

5.2.2. Wykonawca, przed przgpteniem do wykonywania wykopow, powinien za pomqualikéw
wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopOw na przeciu z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacj
przekrojéw poprzecznych, zgodnie z DokumentaBjrojektowy, SST D.01.01.01. oraz poleceniami
Inzyniera.

5.3.  Wykonywanie wykopow

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimow by bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypéw jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
w miejscu wbudowania zapewniono pfaprztu gwarantujcego roztégenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzgty, nie naléy go odspaja do gkbokasci okoto 0,5m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.4.  Dokfadné¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osigktowanej nie powinno ldywicksze nk + 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1cmi-3cm.
Szeroka¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinnoadi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalOcm przy
pomiarze taf 3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.  Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ilymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowgzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchni gdw nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat strony Zamawiagego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne niewykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itpbydz niewypaty czy wykopaliska, wéwczas roboty
nalezy przerwa i powiadomé o tym fakcie lyniera, ktéry podejmie decyzjodnanie kontynuowania
rob6t. Odprowadzenie wod do istmieych uradzen odwadniagcych musi by przez Wykonawge
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytugja

5.6.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie robot ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied tmniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyaamiych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.7.  Rowy

Rowy boczne, rowy na skarpach powinny¢hbyykonane zgodnie z DokumentadProjektovg i SST
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
Nierownaci skarp mierzone tat3-metrows nie mog przekracz&3 cm.

5.8.  Wymagania dotygze zagszczenia i hénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorabemnych powinno spetriawymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢@), podanego w tablicy 2.

Wskaznik zag:szczeniad, bedzie wyznaczony na podstawie badgstasci objgtosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z padiavykopu oraz maksymalnej¢gicsci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu oktenej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Q448
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Tablica 2. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét miarh.

Strefa Minimalna wartd¢ Is dla
korpusu kategoria ruchu KR2
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 0.97

Przyjmuje s¢ wartas¢ wskanika odksztatcenia,| wyznaczonego wg PN-S-02205 Z&tnik B, réwnego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtornego ;Edo pierwotnego Eo wartgci tego stosunku< 2,2 dla
wskaznika zagszczeniad> 1,0 orax 2,5 dla wskanika zagszczeniad> 0,97.

Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu oberenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kicowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3Ap
E=----- xD

4As
w ktorym:
E - modut odksztatcenia,
Ap - r@znica naciskow (MPa),
As - przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm),
D - srednica ptyty (mm).

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca podejsredki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadib wskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac¢ynierowi. Wykonawca uwzgtini w wycenie
koszty zwyzane z ulepszeniem pod&

W takim przypadku modut odksztatcenia riglevyznaczy dla przyrostu obaienia od 0,15 MPa do 0,25
MPa przy zastosowaniu ptyty VSSiednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,35 MPa.
Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-022686nek 4.

5.9. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejszazd,3 m. Z chwid przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszczag pio nim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodze powierzchni robdt ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow, obgjza Wykonawe.

5.10. Odktad

Grunty z wykopdw, nie nadgie st do wbudowania w nasyp naleodwiez¢ na odktad. Sugerujecsodwoz
gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu gruntéwykevzystaniem do rekultywacji terenu po ukopach
lub ewentualnie wykorzystado budowy watéw ziemnych. Lokalizacpdkladu Wykonawca uzgodni z
Inzynierem i widcicielem terenu.

Odktad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokgci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i spadk
korony od 2% do 5%. Odktady powinnydtak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaqgzan terenem.
Powierzchnie odkltaddéw powinny byokryte ziemi urodzajm.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt sie, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adliigrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopwkdszt tych czynri@i w catagci obchza
Wykonawe.
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5.11. Przygotowanie podta oraz rozigenie geowldkniny i geotkaniny

Podtaze gruntowe powinno &y wykonane zgodnie z wymaganiami odtomymi niniejszej SST oraz
spadkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazaege odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnasci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zsgczenie.

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w PN-S 02205.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagz/ch naley rozmieci¢ w rozstawie nie vekszym, nz co 10
m. Przed wykonaniem materaca wzmacitiego oraz przed wymiargruntéw na odpowiednio wykonanym
podiazu nalery roziozyé geowtdknirg lub geotkanin, materiat powinien by rozwinigty na gruncie i
utrzymywany w stanie wystarcazap napgtym, aby zminimalizow& pofatdowania, ale pozwalggym na
dopasowanie sido ksztattu podiza.

5.12.  Wymiana gruntow niesoych i trudnozagszczalnych

Roboty zwizane z wymiag gruntow naley prowadzé przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej o
okoto 0,5 m poriej podstawy nasypu. Jako metody dlemia poziomu wody gruntowej proponuje Si
zastosowanie igtofiltrow w dwoch szeregach po dbonsich wykopu w odgpach 1,0- 1,5 m.

Koszty zwigzane z wysipowaniem gruntow niedaych i trudnozagszczalnych nieprzewidzianych w
dokumentacji, a odkrytych podczas prowadzenia rdiddowlanych, oraz spaydzenie dodatkowych
projektéw wzmochienia podia, obcizaja Wykonawe.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t budowlanych zekak, ze w podidu wysepuja gruntu nienéne i
trudnozagszczalne, niewyszczegolnione w dokumentacji, Wyleraamusi przewidziew swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie dgmaganych parametrow. Zalecg siby na etapie
przedprzetargowym Wykonawca zapoznatzsdokumentagj geologiczno — isyniersly oraz dokonat wizji
w terenie w celu doktadnego okkenia kosztow.

5.13. Wymiana gruntow organicznych

Na odcinakch zalegania gruntow organicznych (torfownamutéw), wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub odkrytych podczas robét ziemnyalzevidziano wymiaa tych gruntéw na grunt o CBR
20% (kruszywo naturalne).

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalektad& na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw organicznych o znacznejaaszcici Wykonawca
opracuje projekt wzmocnienia pod# pozwalajcy na czsciowe usungcie gruntdw organicznych i
wzmocnienie podiza do wymaganych parametrow zagczenia i nénosci, zaakceptowanprzez Irzyniera.

5.14. Wymiana gruntow spoistych

Na odcinku zalegania gruntow spoistych przewidziarsoinécie tych gruntow na gbokas¢ 0,5 m i
zasgpienie ich warsty kruszywa naturalnego utonego na warstwie geowtokniny. Wykonawca na
podstwie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnyctbada nosnosci okresli faktyczma giebokasc
wymiany gruntu.

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalgktada na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku nieskuteczéa powyzsze] metody Wykonawca zaproponuje artechnologt wzmocnienia
podiaza, zaakceptowarprzez lrzyniera.
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5.15.

Wysoki poziom wody gruntowej

Wykonawca przed przypieniem do wykonania wykopéw wykona projekt ofamia zwierciadta wody

gruntowej. J&i wymagap tego przepisy, zatwierdzi we wtawym starostwie, oraz opracuje operat wodno-
prawny na pobor wod i ich odprowadzenie do cieké&wuralnych.
Wykonawca opracuje technolegoraz uwzgidni w wycenie koszty obsenia zwierciadta wody gruntowej
w celu wykonania wykopow. Sposob i technologia ebnia zwierciadta wody powinna byaakceptowana
przez lrzyniera.

6.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

pkt 6.

6.2.

Zataenia ogolne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot wymaganych niniejgSST i
PZJ. Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalnastotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerol&i korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerokmi dna rowow Pomiar tdma, szablonem, tgto dtuggci 3 m i

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu poziomig lub niwelatorem, w odgpach, co 200 m ng

ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore bugwatpliwosci

6 | Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w odgiach, co 20 m na prosty

ziemnego

i co 10 m na tukach dla pozostatych drog

ch

Pomiar spadku podimego powierzchni

Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach, co 200 m

8 korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
9 Badanie zagszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziejniv trzech punktach na
1000 ni warstwy
Badanie nénosci nalezy wykona& na powigrzchni
o robét ziemnych, co najmniej raz na 2000 m
10 | Badanie nmasci VSS powierzchni i w miejscach atpliwych wskazanych
przez lreyniera
6.3.  Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrock na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogagsyaich wiaciwosci,
b) zapewnienie statecziod skarp,
C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgo iich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkt. 5.8.
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6.4. Doktadné¢ wykonania robét

Tabela 4. Doktadng wykonania budowli ziemnych:

L.p. Cz$¢ budowli Jednostka Doktadé®
1 Podtae nawierzchni:

- nierébwndaci powierzchni*) cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego

podiaza):

- 0§ korpusu drogowego cm +5

- szerok&¢ goérnej powierzchni cm +10

- nierébwndaci powierzchni*) cm +

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm +0,-2

- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:

- pochylenia 1:m % pochylenia +10

- nierébwna¢ powierzchni pod warstyvziemi urodzajnej cm +10

- nierébwndaci gornej powierzchni ziemi urodzaj nej*) cm +s
4 Rowy:

- szeroka¢ cm +5

- rzedne profilu dna cm +1,-3
*) Nierbwnasci mierzone taf 3 metrovg

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnzong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonanych i odebranych wykopéw mechaniezani
gruncie kat. I-lll z transportem urobku na odkifad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagoine” pkt 8.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 favykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-l1l z trangpen urobku na odktad obejmuije:

10.

10.1.

oA wWNE

© N

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

wykonanie wykopu wraz z zatadunkiem i transportgomtu na odkiad,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie akDmentacj Projektova,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

ewentualne ulepszenie gruntu w padio

ewentualne ulzenie geotkaniny w miejscu wymiany gruntéw,

uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spacik

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

odwodnienie wykopow przyzyciu igtofiltrow na odcinkach wygpowania wysokiego zwierciadta
wody gruntowej,

opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnieniaperatdbw wodno — prawnych na pobor waod
i ich odprowadzenie do ciekéw naturalnych,

optaty za przyjcie gruntu na odktad lub sktadowanie,

koszty zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmjeva na czas prowadzenia wszystkich robaot,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieridraiv),

koszt nadzoru geotechnicznego,

wykonanie a nagpnie rozebranie drég dojazdowych o objazdowych,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgaun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

PN-EN 933-8 Badanie wskaika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie hooddksztatlcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obegizenie plyy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkigka zagszczenia gruntu

PN-EN-9862 Geosyntetyki -- Pobieranie préobekotatoryjnych i przygotowywanie préobek
do bada
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10.2. Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog saghk ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

10. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrs¥awa 1998.

11. Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych nastalpodicru z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

12. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999r.
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D.02.03.01/01 Wykonanie nasypéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw dla ,Budowy punktu lgglenej zbiorki odpadow
komunalnych w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych
w nasypach. Zakresem robét jestgddj wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie k#t.z gruntu
uzyskanego z dokopu wraz z trasnportem.

Zakres wystpowania nasypdéw zgodnie z Dokumengdejojektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcazenia odsrodkow

transportowych i urdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokoé jest mniejsza ril m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppwatozone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone poza pasem robo6t drogowych.

1.4.9. Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergayntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budawasypdéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
WZzoru:

Pa

pds

ls =
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gdzie:
pd - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowo optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481, stimca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =de
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§®na
wg Wzoru:
E2

Iy E,

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornghtigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205.

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2.  Grunty do budowy nasypow.

Do budowy nasypowayte beda grunty uzyskane z wykopéw (wg zasad podanych w B&P.01.01) oraz
grunty pozyskane z dokopdw.

Dopuszcza siwznoszenie nasypow wagdznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do teglu den. takich,
ktére spetnigj szczegbtowe wymagania oklene w PN-S-02205 igszaakceptowane przezzymiera.
Akceptacja naspuje na biegco w czasie trwania robot ziemnych na podstawiedgidadanych przez
Wykonawe wynikow bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen
dotyczcych materiatbw o ograniczonej przydaicio to wszelkie takie e#ci nasypOw zostan przez
Wykonawe na jego koszt usugtie i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednighsciwosciach.
Wykonawca uwzgidni w wycenie koszty zmiengoi warunkéw gruntowo — wodnych, ktérych nie ina
byto ustalé na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
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Wykonawca po wykonaniu robét ziemnych clirezeczywisty zakres wzmochienia gruntéw w padiona
podstawie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnydNykonawca zaproponuje zakres i Sposob
wzmocnienia.

2.3. Geotkanina

Do wykonania rob6t naly uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnekomginego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i wtki zawierajj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemetemibmi projektowymi powinna Bbyodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 330 g/m2.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wdaatli

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznelkgeiny

PARAMETR WARTOSC | METODA BADANIA
Wytrzymatas¢ na rozcaganie [KN/m]*
» wzdluz pasma 72 (-6) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 72 (-6)
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym [%]
* wzdhuz pasma 9 #*3) PN 1SO 10319
* W poprzek pasma 7 (x2)
Opor na przebicie CBR [N] 8500 (-700) PN-EN 918
Charakterystyczna wielké porow Qg [mm] 0,225 ¢40) PN-EN ISO 12956
Grubai¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 1,0 &0,2) PN-EN 964-1
Wskaznik predkosci pr_zep’fywu wody prostopadtego do 16 (-3) PN-EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.

Geotkanina @yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna lprodukowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina powinnaiguies
znak CE instytucji certyfikujcej.

Dopuszcza si inne parametry geotkanin zaproponowane przez Waikopn pod warunkiem przygia
odpowiednich parametrow dla konkretnych warunkowngpwo — wodnych. Kalorazowo przy takiej
zmianie konieczna jest akceptacjayniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do zagszczania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihdciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegcegahia, jak te w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i g zania.

Do zagszczania nasypOw nakeuzywac:

- walce ogumione i gladkie,

- walce i ptyty wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne.
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Dobér sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy. Dobor sptm
zag;szczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow. Sgirz
do zagszczania powinien l¢yzatwierdzony przez #yniera.

Kazdy inny rodzaj sprgtu zagszczagcego zaproponowany przez Wykongvpowinien by zaakceptowany
przez lrzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powiniefidnstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldki transportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogdéw bezpiecrstwa
zaréwno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu mgatch publicznycBrodki transportu
powinny spetni wymagania podane w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢igszone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Transport gruntu i kruszywa powinien odbywsx samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

W przypadku braku gruntu potrzebnego do wbudowaniaasypy Wykonawca powinien pozygkgrunt
przydatny do wykonania nasypow. Miejsce dokopu powi by wskazane przez Wykonawcooraz
zaakceptowane przezzymiera. Grunty pozyskane muday¢ zaakceptowane przezzymiera.

Miejsce dokopu powinno ldytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczenie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywasic w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu e rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydstno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgapimie przez layniera. Gébokasé na
jaka nalery ocent przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy bdspajane chybae wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngo ze wskazaniami
Inzyniera.

Roboty te lpdg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawigjo tylko wéwczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostataviatdzone przez kyniera.

Dno dokopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuinwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploataciji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty
Z otaczajcym terenem.
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5.3.  Wykonywanie nasypow
5.3.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagsszczenia gruntow rodzimych zalegajch w goérnej
strefie podiga nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zdd wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i 0,97 Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostalo
spetnione. Wykonawca w uzgodnieniu zynierem zaproponuje sposib doprowadzenia gadén stanu
umazliwiajacego uzykéd wymagany wskanik zag:szczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205 rysinek

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktore
zostaty okrélone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wyanagiotyczcych doktadnéci
okreslonych w niniejszej SST.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania halerzestrzegazasad:

. grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp;

. jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wiksze nk 1:5 naley dla
zabezpieczenia przed zsuwanieng siasypu, wykon& w zboczu stopnie w spadku gornej
powierzchni 4% + 1% i szeroka 1,0 m;

. nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinniy by wznoszone rownomiernie na catej szekako
. grubcg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju

gruntu i sprztu wywanego do zaggzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonaniastay poprzedniej,

. grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach o jednakowej grédio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudow& w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu,

. warstwy gruntu przepuszczalnego ugle uktad& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchioak®o. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

. jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlani jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popnzeqowinny by uksztalttowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmp@bliierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

. gorne warstwy nasypéw o grumd co najmniej 0,50 m natg wykona& z gruntdw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalga .k’ nie mniejszym nt 5,18 m/dob i
wskazniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wihasciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimzymadku konieczne jest
sprawdzenie nmosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty
polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

. styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, zbudowany z mdorodnych gruntéw (styk nasypu starego z
nowym) wykonywa ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szerok@ do 1,0 m ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% + 1% w kierunku zgodnygrpochyleniem skarpy, w gruntach stabo
przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zboczgruwmtach w digej przepuszczalroi (co
najmniej piaskackrednioziarnistych).

. skarpy wysokich nasypow wykofiaschodkowo tj. co 6 m wykodataras szerokmi 1,0m
0 spadku 4%.

W celu uniknécia rozmywanigwiezo wykonanych skarp Wykonawca zaproponuje sposob iéchnologi

ich zabezpieczenia w uzgodnieniu zyinierem. Koszty prac zabezpiecmajch skarpy przed rozmywaniem

obcigzaja Wykonawe.
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5.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie. Wymie stopni obowgzuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegltyclesce nasypu, wykonanych z gruntéw ozngch
wihasciwosciach lub w rénym czasie.

Poszerznie istniggego nasypu natg wykonywat ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szeroka do
1,0 m ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +vi%ierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.3.3.  Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktorydlansuniemaliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow ngleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartg dopuszczalyp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10 % jej
wartaci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegokage& nadmiernego zawilgocenia, przed jej osusnenie
i powtornym zagszczeniem nie wolno uktaélaastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowaasz Irzyniera.

W okresie deszczowym nie najepozostawia niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsg \e stanie osuszyjej i zagsci¢c w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktérej nie jest mitiwe osihgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntow spoistych zamarztych lub gruntow przemieszanych zeiegiem lub
lodem. W czasie diych opaddw sniegu wykonywanie nasypéw powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem robot naky usuryc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpajej przed rozmarzgciem
zagszczd lub uktad@& na niej nasfpnych warstw.

5.4.  Zagszczenie gruntu
5.4.1. Zagszczenie i nénos¢ gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubdi¢ warstwy zagszczonej powinna fgyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu
oraz zatgone] grubdci warstwy po oOsignieciu wymaganego zggzczenia. Wykonawca powinien
przeprowadd probne zagszczenie gruntdw w celu oktenia grubdci warstw i liczby przey sprztu
zag:szczagcego. Whaciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow liagezez
Inzyniera.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Jako kryterium oceny dobrego zagczenia gruntu stosuje; gorownanie wartei modutéw odksztatcenia,
gdzie warté¢ stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutuseti#tcenia, okridonych zgodnie z
normg PN-S-02205 Zakznik B, nie powinna hywicksza od 2,2.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205 rysunek 3.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zagszczenia I1$
0,95. Z zagszczania gruntu na skarpachma zrezygnowa pod warunkiem ukladania warstw nasypu z
poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a ¢@ske zebrania tego nadkiadu.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli powtorne

zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angtan zagszczenia Wykonawca usunie warstiv
wbuduje nowy materiat.

5.4.2. Wilgotndé¢ zag:szczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjt2%
jej wartasci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 2% jej
wartasci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaé¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 2% jej wastm, to grunt naley
osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni zyrmierem. W przypadku aycia sprztu
wibracyjnego zalecana jest wilgott¢anniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébny

5.5.  Zasypki wykopdw pod instalacje

Zasypki wykopow do wysolkai 30cm powyej wierzchu przewodu lub jego obudowy rigleasypywa
gruntem piaszczystym lub mieszankruszywa naturalnego o ziarnach niehkszych nk 20mm aby nie
uszkodzé przewodu, uwzgldniajgc szczegbtowe wymagania projektu instalaciji.

Zasypk naley uklad& warstwami, rébwnomiernie po obu stronach przewododmie z pkt. 5.3.1.

i zageszczé zgodnie z pkt. 5.4.1. Zasypkiagskoprzestrzennych wykopOw poprzecznych przez jezdni
powinny uzyské wskanik zag:szczenia do gbokaici 1,2 m co najmniej 1,0, a w gérnej warstwie grdbo
20 cm - k> 1,03. Na wgkszej gtbokdsci dopuszcza si wskanik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkow tagodzcych skutki osiad@a(np. zastosowanie geotekstyliéw). Ngleiwaza¢, aby nie spowodowa
przemieszczenia przewodu. Zasylo wysokdci 1,0 m ponad obudayprzewodu naley zag:szcza tylko
lekkim sprztem.

5.6. Przygotowanie podita oraz rozigenie geowltdkniny i geotkaniny

Podtaze gruntowe powinno &y wykonane zgodnie z wymaganiami odtomymi niniejszej SST oraz
spadkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazaege odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnasci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zsgczenie.

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w PN-S 02205.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagz/ch naley rozmieci¢ w rozstawie nie vekszym, nz co 10
m. Przed wykonaniem materaca wzmacgtiego oraz przed wymiargruntéw na odpowiednio wykonanym
podiazu nalery roziozyé geowtdknirg lub geotkanin, materiat powinien by rozwinigty na gruncie i
utrzymywany w stanie wystarczap napgtym, aby zminimalizow& pofatdowania, ale pozwalggym na
dopasowanie sido ksztattu podiza.

5.7.  Wymiana gruntéw niednych i trudnozagszczalnych

Roboty zwizane z wymiag gruntow naley prowadzé przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej o
okoto 0,5 m poriej podstawy nasypu. Jako metody dlemia poziomu wody gruntowej proponuje Si
zastosowanie igtofiltrow w dwoch szeregach po dbonsich wykopu w odgpach 1,0- 1,5 m.

Koszty zwigzane z wysipowaniem gruntow niedaych i trudnozagszczalnych nieprzewidzianych w
dokumentacji, a odkrytych podczas prowadzenia rdiddowlanych, oraz spaidzenie dodatkowych
projektéw wzmochienia podia, obcizaja Wykonawe.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t budowlanychzekak, ze w podidu wysepuja gruntu nienéne i
trudnozagszczalne, niewyszczegolnione w dokumentacji, Wyleraamusi przewidziew swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie dgmaganych parametrow. Zalecg siby na etapie
przedprzetargowym Wykonawca zapoznatzsdokumentagj geologiczno — isyniersly oraz dokonat wizji
w terenie w celu doktadnego okkenia kosztow.
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5.8.  Wymiana gruntéw organicznych

Na odcinakch zalegania gruntow organicznych (torfovnamutéw), wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub odkrytych podczas robét ziemnyalzevidziano wymiaa tych gruntéw na grunt o CBR
20% (kruszywo naturalne).

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalektad& na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gérnej warstwy grusoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw organicznych o znacznejaaszcici Wykonawca
opracuje projekt wzmocnienia pod& pozwalajcy na czsciowe usungcie gruntdw organicznych i
wzmochnienie podiza do wymaganych parametréw zagczenia i nénosci, zaakceptowapnprzez Irkyniera.

5.9. Wymiana gruntéw spoistych

Na odcinku zalegania gruntow spoistych przewidziarsoinécie tych gruntow na gbokas¢ 0,5 m i
zasgpienie ich warsty kruszywa naturalnego utonego na warstwie geowltokniny. Wykonawca na
podstwie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnyctbada nosnosci okresli faktyczma giebokasc
wymiany gruntu.

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalgktada na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku nieskuteczéo powyzsze] metody Wykonawca zaproponuje artechnologt wzmocnienia
podiara, zaakceptowarprzez Iikyniera.

5.10. Wysoki poziom wody gruntowej

Wykonawca przed przygotowaniem pagdopod nasyp wykona projekt obenia zwierciadla wody
gruntowej, jéli jej poziome jest wysoki. 3& wymagap tego przepisy, Wykonawca opracuje operat wodno-
prawny na pobor wéd i ich odprowadzenie do cieké&wuralnych i oraz usyka decgzaijodnoprawa.
Wykonawca opracuje technolegbraz uwzgdni w wycenie koszty obpenia zwierciadta wody gruntowej,
takze w celu wykonania wzmocnienia pogio Sposéb i technologa obenia zwierciadla wody powinna
by¢ zaakceptowana przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2.  Zala@enia ogblne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot i wymaganych niniejszSST

i PZJ. Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych podano w $502.01.01.
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6.3. Kontrola wykonania nasypéw

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwroci na:

a) badania przydat§oi gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowei wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu.

6.3.1 Badania przydatéa gruntow do budowy nasypow

Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranychzz&ppartii przeznaczonej do wbudowania

w korpus ziemny, pochodeej z nowegozrédia, jednak nie rzadziej ni2 razy na cake robot. Kade

badanie powinno oké&a¢:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawart@¢ cze$ci organicznych, meted chemiczig przez utlenianie za pom@adwuchromianu
potasu,

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481 ,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-88/8931-01,

- wskanik filtracji wgBN-76/8950-03,

- wskanik réznoziarnistdci.

6.3.2. Badania kontrolne prawidtow wykonania poszczegdlnych warstw

Badania poleggjna sprawdzeniu:

- prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naleprowadzé nie rzadziej
niz raz na 500 1)

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

- przestrzegania ograniazdotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazéw

6.3.3. Badania zagzczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddnowvartasci wskanika zagszczenia Is lub stosunku
modutow odksztatcenia z waktami okrelonymi w pkt 5.4.1.

Zag:szczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy. Nénaosé
nalezy bada na powierzchni rob6t ziemnych, co najmniej raz 2000 ni powierzchni i w miejscach
watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentéw kontrolnych. Prawidiowo zag:szczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podia pod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera w dokumentach
stanowgcych zagcznik do Dziennika Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary obejmuj kontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgddnev wymaganiami dotyearymi
pochyle i doktadndci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekskokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szergk®y wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonanych i odebranych nasypéw mechangczni
w gruncie kat. I-lll z gruntu uzyskanego z dokopwaavz trasnportem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z grunyskanego z wykopu obejmuije:

- znalezieniezrédet dokopu oraz wszystkie koszty zmane z ich eksploatagi

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- przygotowanie podi@m wraz z jego zagzczeniem,

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu,

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzemigiciecie stopni,

- zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,

- profilowanie powierzchni nasypdw z wyprofilowanieskarpy zgodnie z Dokumentadprojektovy
i SST,

- ewentualne ulepszenie gruntu w padio

- ewentualne ulzenie geotkaniny w miejscu wymiany gruntéw,

- odwodnienie terenu pod nasypy przyyciu igtofiltréw lub innych uradzea, na odcinkach
wystepowania wysokiego zwierciadta wody gruntowej,

- opracowanie projektu odwodnienia i operatbw wodre prawnych na pobdér wdd
i ch odprowadzenie do ciekéw naturalnych wraz zskapiem decyzji wodnoprawnej,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- koszty zabezpieczenia skarp nasypdéw przed rozmiawana czas prowadzenia wszystkich robét,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieridraw),

- koszt nadzoru geotechnicznego,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- rekultywacg terenu,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10.

10.1.

arwNE

o

© N

10.2.

10.
11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie piyt.

BN- 75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie bgkd gruntdw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanieaivska zagszczenia gruntu.

BN- 76/8950-03  Badania hydrologiczne: Obliczamisp6tczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowsato

Inne dokumenty

Normy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205,

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsgrawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rda 14 maja 1999r.
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D.02.03.01/02 Wzmocnienie podka nasypu na gruncie stabonimym
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania

i odbioru robét zwjzanych ze wzmocnieniem pod#& nasypu poprzez wykonanie materaca z kruszywa
tamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowkgkcji 31,5/63 stabilizowanego mechanicznie na
geosiatce obwigiego geowtdknin separacyjgm na gruncie stabodaym, grub. 25cm (plac PSZOK) dla
~Budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalh w Kobylinie w gminie Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1i 1.3.

1.3.  Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
wzmocnieniem podita nasypu poprzez wykonanie materaca z kruszywa niagea sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 31,5/63 staoiwanego mechanicznie na geosiatce obstégjo
geowiokniry separacyjg na gruncie stabodaym, grub. 25cm (plac PSZOK).

Zakresem robot jest oitg:

- roztazenie geowtdkniny na podia,

- roztozenie geosiatka o sztywnychkegbach na geowtdkninie,

- roztazenie warstwy kruszywa tamanego 31,5/63 (grub. 25wmjeosiatce.

Zakres wysfpowania wzmochnienia podta nasypu na gruncie stabéngm z DokumentagjProjektova.
Zakres wysfpowania gruntow stabodoych zostat okrdony na podstawie otworéw badawczych
w dokumentacji geologiczno — Aynierskiej. W zwizku tym lokalizacja poeiku i konca odcinka
wzmocnienia jestdredniona na podstawie dwoécddsmdujcych otworéw.

Powyzsza sytuacja m® spowodowd, ze zakres wzmochienia e ulec zmianie, co Wykonawca powinien
przewidzi€ na etapie wyceny robot i doktadnie rozpazegtuacg w terenie.

W przypadku, jéli zostar odkryte miejsca, wymag#e wzmocnienia podia nasypu na gruncie
stabonénym, nie przewidziane na etapie dokumentacji ptojskj, Wykonawca zastosuje technolpgi
przyjeta w Projekcie i niniejszej SST lub przedstawidrtechnologs zabezpieczenia nasypu do akceptaciji
Inzyniera.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - materiat o postachgbej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliest charakteryzgpy sk m.in.  dua
wytrzymaiaicia oraz wodoprzepuszczakug.

Geosyntetyki obejmuj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka — ptaska struktura w postaci isiatlotworami, z otworami znacznie ghkszymi niz
elementy sktadowe, zemtami chgnionymi.

1.4.3. Geowtoknina - materiat nietkany wykonany #okien syntetycznych, ktérych spoj§to jest
zapewniona przez iglowanie lub inne proceggzénia (np. dodatki chemiczne, pgo#enie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowanyostpci maty.

1.4.4. Warstwa ochronna — warstwa z geowtokninyituiego materiatu, zabezpieczza nasyp filtracyjny
przed wnikaniem drobnych gztek, ktore mogtyby zamul&kamienny korpus nasypu filtracyjnego.
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1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pejvypowierzchni terenu w oflbie pasa
drogowego.

1.4.6. Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, badana
zgodnie z normBN-77/8931-12, okrdona wg wzoru:

| = Pa
S pds
gdzie: Is - wskanik zag:szczenia gruntu
Py - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mghn

Pas maksymalna gptaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okiena w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481zsta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.7. Wskanik réznoziarnistéci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw, okrélona wg
wzoru:

gdzie: U — wskanik réznoziarnistdci
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgry(mm),
dio- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgry(mm).

1.4.8. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflmna wg
WZzoru:

gdzie:

lo — wskanik odksztalcenia gruntu

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwseyrtiazeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérrotmiazeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205

1.4.9. Pozostale okdlenia podstawowesszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2.  Geosiatka dwukierunkowa o sztywnycetach typ SA1

Jako wzmocnienie zastosowano geosiatisztywnych wztach o strukturze rusztu (grid), wyprodukowanm
perforowanego pasma polipropylenu, w taki sposd@bpowstata struktura jest zorientowana w dwoch
kierunkach. Wzly geosiatki g sztywne i stanowiintegralny element struktury geosiatki. Nie dofmzszsg
geosiatek dczonych (przeplatanie, zgrzewanie, ekstruzja) welibr wezta. Przekroj poprzecznyeber
geosiatki jest prostakny. Oczka geosiatkigssztywne, tj. zachowajksztatt po przyteeniu sity ukénej w
stosunku do kierunku produkcji geosiatki.

Geosiatka jest odporna na zwki chemiczne naturalnie wygtujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie jest wiwa na hydroliz, jest odporna na dziatanie wodnych roztworéw soli,
kwasow i zasad. Nie podlega biodegradaciji. Politagrzacy geosiatk zawiera co najmniej 2% sadzy
weglowej, stanowjcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletego.

Struktura geosiatki zostata przedstawiona na rys@R. W tablicy 2.2. podano wigwosci geosiatki.

DHugosE rolkd
(kierunek podhuzmy

Szer. rolki
(kierunek -~ tm
RORIZECZNY)

Rys. 2.2. Struktura geosiatki

Tablica 2.2. Wisciwosci geosiatki

Parametr Wartg/Rodzaj Metoda badania

Polimer Polipropylen -
Wytrzymatai¢ na rozcaganie, nie mniej i
[KN/m]
- wzdtuz pasma 21 PN IS0 10319
- w poprzek pasma 23
Wytrzymalai¢ wezta na rozciganie, nie mniej
niz [KN/m] GRI Test method Drexel
- wzdtuz pasma 20 University GG2-87
- w poprzek pasma 22
Wytrzymalai¢ wezta na rozcjganie, nie mniej
niz [% wytrzymataci geosiatki] GRI Test method Drexel
- wzdtuwz pasma 95 % University GG2-87
- w poprzek pasma 95 %

AI:c;mArL\[ar\]ann(qa]wymlary oczek 6565 Pomiar bezpgedni
- Minimalna grubéc¢ zebra tr [mm] 0,8 Pomiar bezpgredni

Materiat, ktéry nie spetnia bezwzglnie wszystkich powsszych wymaga nie mae by dopuszczony do
wbudowania przez Nadzér i zastosowany przez Wykogaw

Geosiatka powinna Byprodukowana zgodnie z wymaganiami dkvaymi w normie jakéciowej ISO 9002
(EN 29002). Geosiatka powinna posiadartyfikat CE.

Warunkiem iycia materiatu jest jego udokumentowane stosowanteudownictwie w Polsce w okresie
minimum 5 lat.
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2.3.  Geowildknina separacyjno-filtracyjna do wykomamwiniecia kruszywa drer@wego typ G35

Do wykonania robét naky uzy¢ materiatu geotekstylnego barwy biatej wykonanegoigtych widkien,
taczonych mechanicznie metpitjfowania. W procesie produkcji obustronnie kalawgana.

Geowldknina stosowana zgodnie z przeznaczenienteceaiami projektowymi powinna byodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano waagli3.

Tablica 2.3.  Parametry mechaniczne i hydraulicamdokniny

Parametr Warti Tolerancja Metoda badanila

Wytrzymalai¢ na rozciganie [KN/m]

* wszerz pasma 26 -13% EN ISO 10319

» wzdtlwz pasma 26 -13%
Odksztalcenie przy zerwaniu [%]

e wszerz 70 +23% EN I1SO 10319

o wzdhw 70 +23%
Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 4600 -10% BD112236
Dynamiczny opor na przebicie CBR [mm] 6 +20% EN 918
Umowny wymiar porow @ [mikrony] a7 -30% EN ISO 12956
Wskaznik przep%le_J wody prostopadtego (o 26 30% EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

GeowlGknina uyta jako warstwa separacyjHfdtracyjna powinna by produkowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej ISO 9001.
Geowldknina powinna posiaélaertyfikat CE.

2.4.  Szpilki stalowe dwuramienne do mocowania geowtoki35

W celu przytwierdzenia geowtdkiny w miejscu wykormmaktadu naley zastosowa szpilki dwuramienne
wykonane ze stali rakkiej zbrojeniowej.

Szpilki powinny posiadasredniec D=8 mm oraz po wygCiu prta powinny posiadaksztatt litery U.
Dlugos¢ szpilek powinna wyno&iL=250 mm.

Wymiar szpilki pokazano na rysunku 2.4.

100 mm

Rysunek 2.4. Wymiary szpilek dwuramiennych

Dopuszcza si zastosowanie innego typu mocowania zaproponowanpgmez Wykonawg oraz
zaakceptowanego przezzymiera, pod warunkiem skutecznego przytwierdzenigabiaa.
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2.5. Kruszywo tamane

Materialem do wykonania wzmocnienia pagimasypu &dzie kruszywo tamane zgodnie z PN-S-06102, jak
na podbudow pomocnica.. Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszizebcych i domieszek

gliny.
2.5.1. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno b§ o uziarnieniu 31,5/63. Wymiar najykiszego ziarna nie re przekroczy 2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.5.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.5.2.

Tablica 2.5.2. Wigciwosci kruszywa przeznaczonego do wykonania warstwyezgieczajce] przed
wysokim poziomem wody gruntowej

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ podziarna, % (m/m), nie waej niz 10 PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 10 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie geiej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie 1 PN-B-04481

wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagll od 30 do 70 PN-EN 933-8
lub 1l wg PN-B-04481,%
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 50
wiecej niz
b) s$cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow
w stosunku do straty mas po petnej liczbie obrotow, 35
nie wiecej niz
7 | Nasikliwosé, % (m/m), nie wgcej niz 5 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po25 cyklach zarmaaia, % 10 PN-EN 1367-1
(m/m), nie wecej niz
9 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO% (m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz

10 | Wskanik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, niemniejszy PN-S-06102

niz: ' 60
a) przy zagszczeniud-1,0
2.6. Woda

Do osigniecia wilgotnaci optymalnej stosuje siwoce spetniajcg wymagania PN-B-32250.
3. SPRZET
3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
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3.2.  Spret stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykientaza nasypu

Wykonawca powinien wykazzasic mozliwoscia korzystania ze spgiu do uktadania geosyntetykow:

Geosyntetyki g dostarczane na budew postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jesiznie. Pasma

geosyntetykdéw docinaneg slo odpowiedniej diugei przy wyciu narzdzi recznych, np. sekatora czy

ostrego naa.

Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania ze spews do wykonania warstwy wzmacniagj:

- spycharki lub rowniarki do rozktadania i profilawia warstwy,

- przewane zbiorniki na wog¢, wyposaone w urzdzenia do réwnomiernego dozowania wody,

- walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i plytyowéicyjne do zagszczania,

- inny sprzt zagszczajcy, np. ubijaki mechaniczne itp. zapewn@ uzyskanie wymaganego
wskaznika zagszczenia w miejscach trudno dgstych, zaakceptowany przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatow

Geosiatki i geowtokniny naky transportow& w sposob zabezpieczaay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

Kruszywo powinno b§ dostarczone na budewv warunkach zabezpieczaych je przed wysychaniem i
nadmiernym zawilgoceniem, wpltywami atmosferycznysegregadj.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2.  Zabezpieczenie nasypu na odcinkach wysokiegmmu wody gruntowe;j

5.2.1. Zasady ogolne

W przypadku, jéli zostary odkryte miejsca, na powierzchni ktéryckdzie wystpowa: woda, wskazujca
na wysoki poziom wody gruntowej w podtn nie przewidziane na etapie dokumentacji projekfp
Wykonawca zastosuje technolegprzyjeta w Projekcie i niniejszej lub przedstawi irtechnologg
zabezpieczenia nasypu do akceptadiyiera.

Odcinki, na ktorych nalg zastosowa powyzsz technologt 3 wymienione i opisane szczegétowo w
projekcie. Poziom wysokiej wody gruntowej meowystpi¢ na dhizszym odcinku i opisany w projekcie,
co Wykonawca powinien przewidZi@a etapie wyceny robot.

5.2.2. Przygotowanie podia

Roboty przygotowawcze dotygaistalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, asungcia przeszkod,
przygotowania podta i usungcia gornej warstwy humusu.

Przygotowanie podi@a wymaga usugncia drzew, krzewdw, korzeni, gkszych kamieni, ktére mogtyby
uszkodzt geosyntetyk, a tede ziemi r@linnej, o ile jest to maiwe,

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggzczone lub wykazgge odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione powtdrnie wyrownane i zagczone.

Podiaze gruntowe powinno Iy wyprofilowane ze spadkami 4% na zeftvm nasypu lub zgodnie z
Dokumentacj Projektowvy.
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5.2.3. Zabezpieczenie nasypow na odcinkach wysokegiomu wody gruntowej

Przyjto dla odcinkow zakwalifikowanych do zabezpieczemized wysokim poziomem wody gruntowej,
podanych doktadnie w projekcie oraz w miejscacbrekiw trakcie budowy zostarzakwalifikowane (na

podstawie decyzji podejmowanej na A€o przez layniera), nasipujaca technologs zabezpieczenia
(Konstrukcja typ II):

1. Bezpdrednio na wykorytowanym podia gruntowym (po zdiciu warstwy humusu) natg
roztazy¢ geowtdknire filtracyjno-separacyjp typu G35, rozwijajc rolke materiatu w poprzek
nasypu.

2. Pohczenia pomidzy poszczegllnymi pasmami geowldkniny wzdhsi nasypu naly wykona

stosujc zaklad o szerokoi minimum 50 cm. Zalecagsbtosowanie rolek o szeralad 6m, co daje
wtedy efektywn szeroké¢ geowtdkniny wzdha osi nasypu 5,5m. Zaktad powiniendmachowany
w czasie uktadania warstwy kruszywa spoczyejna geowtdkninie.

3. Na roziagonej warstwie geowtdkniny naie roztazy¢ warstwe geosiatki typ SAL.

4, Pohczenia pomidzy poszczegbinymi pasmami geosiatki zaréwno podtyak i poprzeczne néadg
wykon& stosujc zaktad o szerokei minimum 40cm.

5. Zaklad powinien by zachowany w czasie ukladania warstwy kruszywazapeajgcej ha geosiatce.

Spelnienie powsszego warunku ogjja sé zazwyczaj poprzez lokalne uenie niewielkich stzkdw
kruszywa wzdha zaktadéw, przed przygtieniem do zasadniczych czyrigd zwigzanych z
roztozeniem warstwy kruszywa.

6. Bezpdrednio na warstwie geosiatki naje utozy¢ kruszywo tamane 31,5/63 i zggi¢ je do
wymaganego wskaika zagszczenia 80,97. Po zagszczeniu warstwa kruszywa powinna éie
grubai¢ 30 cm.

7. Nalery zwrocic uwag by nie dopéci¢ do uszkodze geosiatki podczas wbudowywania. Nie
dopuszcza siruchu pojazdéw i spetu budowlanego bezprmednio po geosiatce przed roztmiem
warstwy kruszywa. Ruch pojazdéw jest iy po utozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o
grubdci, co najmniej 15 cm.

8. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowicpawinno by dowazone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wérneej utazonej warstwie kruszywa, a nie beZpenio z samochodu na
geosiatk.

9. Wyprofilowary warstwe kruszywa nalgy zagszcz& walcem stalowym lub ogumionym do
momentu uzyskania wymaganego wakka zagszczenia Is.

10. Nastpnie naley wywinag¢ warstwe geowtokniny wokot warstwy kruszywa z obu stroratazy¢ na

siebie z zakladem o szergkd min 1 m. Wzdla zakladu, w odlegkei co 1 m naley wykona
szpilkowanie technologiczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2.  Zala@enia ogblne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot i wymaganych niniejszSST

I PZJ, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach niniejszej SST.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych podano w $502.01.01.
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6.3. Badania przed przygieniem do Robot
6.3.1 Kruszywo

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania wzmocnienia i przedstavwwyniki tych bada Inzynierowi, wedtug zasad olélenych w p.2, w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny otmejiat wszystkie whaciwosci okreslone w punkcie 2.

W przypadkach wtpliwych lub spornych naly przeprowadzi badania w jednostce specjalistycznej, ktore
pozwoh na ocer wiasciwosci materiatu w zakresie okilenym w niniejszej SST.

6.3.2. Geosiatka oraz geowtdknina

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpigecteva, certyfikaty potwierdzage wytrzymaléé
projektows oraz wspoétczynniki redukcji, aprobaty techniczngb Icertyfikaty CE, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawihyy

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.4. Badania w czasie Robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie Robot podaje tablica 6.4.
Tablica 6.4.  Cgstotliwoé¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ Wartasci
bada dopuszczalne
1 | Oczyszczenie terenu i roboty pzrygotowawcze Patiaze Wg pktu 5.2.2
2 | Lokalizacja i zgodni& wymiaréw konstrukcji zabezpieczagj z | Kontrola bieigca| Wg dokumentacji
dokumentagj projektow projektowej i pktu 5
3 | Prawidlowd¢ utozenia geosyntetykdw, przyleganie do gruntu, Wg dokumentag;ji
wymiary, jakaé¢ polgczen, wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm Jw. projektowej, aprobaty
technicznej i pktu
5.2.3
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszanenie
prawidtowas¢ polaczen, zakotwid, balastu itp. Jw. Jw.
5 | Przestrzeganie ogranigzeichu roboczego pojazdéw Jw. Wg pktu 5.2.3

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wzmatsieodica nasypu
poprzez wykonanie materaca z kruszywa tamanegowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji
31,5/63 stabilizowanego mechanicznie na geosiatoginigtego geowtdknia separacyjm na gruncie
stabonénym, grub. 25cm (plac PSZOK).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 8.
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8.2.  Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,

- utozenie geowtdkniny,

- utozenie geosiatki,

- utozenie warstwy kruszywa,

- wykonanie szpilkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy ptatrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 wzmocnienie podiza nasypu poprzez wykonanie materaca z kruszywanegea
sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakdi5363 stabilizowanego mechanicznie na geosiatce
obwinigtego geowtoknia separacyjg na gruncie stabosaym, grub. 25cm (plac PSZOK) obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

- roztazenie geowtdkniny z odpowiednimi zaktadami na pragg@nych warstwach nasypu,

- koszt nadzoru producenta geowtdkniny,

- wykonanie szpilkowania technologicznego wzdtaktadu za pomacszpilek dwuramiennych,

- utrzymanie geowtokniny w trakcie trwania innyabét budowlanych.

- roztazenie geosiatki z odpowiednimi zaktadami na przygetaych warstwach nasypu,

- koszt nadzoru producenta geosiatki,

- utrzymanie geosiatki w trakcie trwania innych@bbudowlanych.

- doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgétno roztozenie kruszywa,

- wyréwnanie i wyprofilowanie warstwy,

- zagszczenie warstwy,

- utrzymanie warstwy w trakcie trwania innych rabot

- odwiezienie sprtu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKkienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgmn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

5. PN-EN 933-8 Badanie wskdka piaskowego

6. PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt
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8. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
9. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie
10. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie @uagkt 2.9. Nasypy filtracyjne)

10.2. Inne dokumenty

11. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.

122 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.03.00.00 - ODWODNIENIE

D.03.00.00
ODWODNIENIE
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D.03.02.01 Budowa kanalizacji deszczowej
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej dla ,Budowy punktu selektgy zbiorki
odpadéw komunalnych w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1ill.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t z@énych z budow

kanalizacji deszczowej, w zakresie zgodnym z Dokutaeg Projektova.

Zakresem robot jest oitg:

- utozenie kanatu deszczowegdar@dnicy nominalnej 15cm PVC

- utozenie kanatu deszczowegdam@dnicy nominalnej 20cm PVC

- utozenie kanatu deszczowegdar@dnicy nominalnej 30cm WIPRO

- wykonanie studzienki rewizyjnejednicy 120cm

- wykonanie studzienki wpustu deszczowegdgoemlnicy 50cm

- monta separatora zintegrowanego z osadnikiem zawiesiny

- monta wylotu do rowu odprowadzgjego W1 - element prefabrykowany wg. KPED kart201.

- wykonanie rowu odprowadzgjego wraz z wylotem do rzeki Molnica wykopy liniowerow
odprowadzajcy

- umocnienie dna za pocmpptyty chodnikowej 50x50cm na podsypce piaskowem0

- umocnienie skarp za pocmpptyt EKO na podsypce piaskowej 10cm

- umocnienie skarp - obsiew na humusie 10cm

- monta wylotu do rzeki Molnica - element prefabrykowany wKPED karta 01.20 z zastagvk
nascienry

- monta wylotu do rzeki Molnica - element prefabrykowang.WwKPED karta 01.20 z klgmwrotrg
DN300 montowaa nascianie wylotu

- umocnienie dna i skarp rzeki Molnica za pomatarzutu kamiennego 31,5-63na podsypce z
pospotki wraz z palisadz kotkdbw drewnianych

- monta dwudzielnej rury ostonowej (wraz z materiatem) [EOXtal

Zakres wysfpowania budowy kanalizacji deszczowej zgodnie zubaodntac Projektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Ribisk
Normach, a take w instrukcjach i wytycznych technicznych obexvijacych przy budowie sieci
kanalizacyjnych.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
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1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,WymaganialQey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z polipropylenu (PVC), o sztywricobwodowej nie mniejszej hi8kN/n¥f, taczone na
kielichy z uszczelk gumows musz posiadéd aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
Instytucje.

Ksztaltki kanalizacyjne z PVC — produkowane w sysg&ezgodnym z przgfymi rurami kanalizacyjnymi
(pkt. 1.1.1) musgposiadé aprobaty techniczne wydane przez powotane doltesjgtucije.

Rury betonowe (WIPRO) zbrojone wg PN-EN 1916 kl&yaczone na uszczelki gumowe dostarczone
prezez producenta rur. Wymagana jest klasa wytringtiadla ktorej wartéc sity niszcacej przypadajca

na 1 m obwodu rury nie jest mniejsza 8b,5kN.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne nahy wykona z prefabrykowanych elementéw betonowych lddbetowych z
whazamizeliwnymi w sposob odpowiadgjy wymaganiom normy PN-B-10729.

Kregi betonowe lulyelbetowe osrednicy wewrtrznej g120cm powinny spetdiavymagania normy BN-
86/8971-08.

Ptyty pokrywowezelbetowe okigte z otworami g60cm oraz ptyty petne, bez otworédwake podpierajce
je piescienie odcizajace wedtug Katalogu Budownictwa KB1-38.4.3./x/.

Wiazy zeliwne oswietle 600mm z wypetnieniem betonowym powinny odjEml& wymaganiom Normy
PN-EN 124 w klasie zgodnej z Dokumentaleyojektovy.

2.2.3. Studzienki wpustowciekowych

Prefabrykowane elementelbetowe studzienek wpustow deszczowycreminicy wewtrznej 500mm z
osadniekiem 1,0m muszosiada swiadectwo dopuszczenia do mantaw pasie drogowymZelbetowe
ptyty pokrywowe, a take podpierajce je piefcienie odcizajagce wedlug Katalogu Budownictwa KB1-
38.4.3./xl.

Whpusty ulicznezeliwne np. 500x300mm, powinny odpowigdaymaganiom Normy PN-EN 124 w klasie
C250.

2.2.3. Uradzenie oczyszczage

Nalezy wykon& separator bezfiltrowy koalescencyjny zintegrowangsadnikem zawiesiny. Udzenia
oczyszczajce powinny by wykonane na zbiornikachelbetowych, monolitycznych w e&ci roboczej,
zbudowanych z betonu B45 o wodoszczétnoW8, mrozoodporréei F150 i nagikliwosci <5%.

Wytrzymatai¢ betonu nasciskanie powinna by zgodna z klag wytrzymataci C40/50,5cianki zbiornika
zabezpieczone od wewtnz powloky olejoodporn, z zewntrz substang] wodoszczelq Urzadzenia
dostarczone na budewowinny by gotowe do podkczenia do kanalizacji, bez koniecZnodokonywania
sktadania zbiornika i wyposgania na budowie. Ugrlzenie nalgy wyposay¢ w otwor wikazowy kompletnie
wyposaone w stopnie ztazowe oraz pokrywgliwne klasy D400 z zabezpieczeniem przed kragzie
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Srednica przewodéw wlotowych i wylotowych powinna é¢bylostosowana doérednicy kolektora.
Zag;szczenie zasypki w oldvie zbiornika wykoné& do uzyskania wspotczynnika+ 1,03 pod drogami lub
placami manewrowymi. Separatory nglenontowa zgodnie z zaleceniami producentaadizenia.

Dopuszcza si wykonanie urgdzenia oczyszczagego wykonanego z innych materiatdw o parametrach
pracy identycznych z przedstawionymi w niniejszymnazowaniu.

2.2.4 Klapa burzowa (przeciwcofkowa)

Urzadzenie do zabudowy nécianie budowli wylotowej — zawdd odchylny zwrotngtwierany pod
wplywem parciasciekdw, przeznaczony do samoczynnego zamykaniaga@abezekroju wylotu kanatu,
dostsowana do mor#ia nascianie prefabrykowanego elementu betonowego.

2.2.5 Zastawka

Urzadzenie stiace do zamykania lub regulaciji przeptywu wod opaddwy sciekdw, przeznaczone do
montau bezpeérednio nascianie prefabrykowanego elementu betonowego.

2.2.6  Nrzut kamienny

Materiatami kamiennymi stosowanymi przy wykonanarzutu g:

- tluczer kamienny,

- kamien tamany, naturalny do robot regulacyjnych i ubezpémiowych.

nalezy zastosowé&kruszywo o wymiarach zgodnych z Dokumengdjojektova.

Kamien powinien by wytrzymaty na wptywy atmosferyczne, odporny naatiiie wody i lodu. Powinien
spetnid wymagania PN-EN 13383-1.

Kamienie naley sktadowa na placu o utwardzonej powierzchni.

2.2.7 Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek powinien odpowiadlavymaganiom PN-B-13242.
Cement portlandzki powinien odpowiagdaymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08

2.2.8 Humus

Humus powinien by ziemi urodzajm o zawartéci od 3 do 20% sktadnikdw organicznych. Humus
powinien by pozbawiony kamieni wkszych od 5 cm i wolny od zanieczysz&zebcych. Jdi tylko
mozliwe, jako humus nalg wykorzystg miejscovs ziemie urodzajm zdjetg przy wykonywaniu robot
ziemnych.

2.2.9 Nasiona traw

Wybor gatunkéw natey dopasowé do warunkow miejscowych, a ya do rodzaju gleby i stopnia jej

zawilgocenia. Najlepiej nadasie do tego specjalne mieszanki traw gstym i drobnym ukorzenieniu i o

gwarantowanej jakai. Gotowa mieszanka traw powinna gieznaczony procentowy skiad gatunkowy,
klasz, numer normy, wg. ktorej zostata wyprodukowana|zds¢ kietkowania.

2.2.10 Plyty aurowe
Wytrzymatas¢, ksztatt i wymiary elementéw prefabrykowanych pomy by zgodne z Dokumentac

Projektovy i Specyfikacy. Nalery zastosowa plyty azurowe o wymiarach 60x40x10 cm.
Wymagania techniczne stawiane ptytom betonowym aigozi norng PN-EN1339.
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Tabela 1. Aspekty wizualne ptyt betonowych
Aspekty wizualne

1 Wyglad a)gorna powierzchnia plyt nie powinna mierys
i odpryskow,
b) nie dopuszcza si rozwarstwi@ w elementach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
2 Tekstura a) ptyty z powierzchrj o specjalnej teksturze — producent

powinien opisérodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie ptyt betonowych powinny by
poréwnane z prokk producenta, zatwierdzenprzez
odbiore;,

c) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami| we
wiasciwosciach  surowcow i zmianach  warunkgw
twardnienia nie suwazane za istotne

3 Zabarwienie (barwiona nie
by¢ warstwascieralna lub caty
element)

Tabela 2 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych deklaaowch przez producenta

Wymiary
Klasa | Znakowanie nominalne| Dtugos¢ | Szerokd¢ | Grubas¢
piyt w mm w mm w mm
mm
1 N wszystkie 5 5 +3
2 P <600 12 12 13
>600 +3 +3 13
3 R wszystkie 12 12 2
Rdéznica pomé¢dzy dwoma pomiarami diugoi, szerokéci i grubdci
pojedynczej ptyty powinna lgy<3mm

W przypadku ptyt o ksztalcie nieprostikym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powinoy¢
deklarowane przez producenta.

Jesli maksymalne wymiary pityty przekraczas300mm odchyiki od ptaskoi i pofalowania podane w tablicy
nalezy stosowa dla gérnej powierzchni, kt@rzaprojektowano jako ptagk

Dopuszczalne odchyiki ptass@ i pofalowania

Diugosc¢ Maksymalna Maksymalna
pomiarowa wypukiosé wklestos¢
w mm w mm w mm
300 1,5 1,0
400 2,0 15
500 2,5 15
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Tabela 3 Wtéciwosci fizyczne i mechaniczne dla ptyt betonowych

Lp. Cecha dla | Klasa Oznaczerie Wymagania

1. Wigciwosci fizyczne i mechaniczne

1.1 | Odporné na zamraanie/ Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0
rozmraanie z udziatem 3 D kg/m2, przy czym kady pojedynczy wynik
soli odladzajcych >1,5 kg/n

1.2 | Wytrzymatéé na zginanie Charakterystyczna Kazdy
—(Klasa wytrzymatéci wytrzymaita¢, MPa pojedynczy
ustalona w dokumentacji 3 U wynik, MPa
projektowej lub przez 5,0 >4,0
Inzyniera)

1.3 | Trwaid¢ ze wzgtdu na Ptyty betonowe majzadawalajca trwatosé
wytrzymatasé (wytrzymatasé) jesli spetnione s wymagania

punktu 1.2 oraz poddawang rsormalnej
konserwacji

1.4 | Nasakliwosé > B Wartai¢ srednia  <5,0

1.5 | Odporné¢ nascieranie Odporndg¢ przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona Bohmego, wg zat. H normy — badanie
w dokumentacji 4 alternatywne
projektowej lub przez < 18000 mr¥5000 mm
Inzyniera)

2 Aspekty wizualne
2.1 Wyghd J powierzchnia nie powinna nigys i
odpryskow, nie dopuszczaggbzwarstwi@ w
ptytach dwuwarstwowych .
2.2.11. Pale

Pale do wykonania palisady najevykona zgodnie z BN-78/9224-04.
Wymiary pali

- srednica 8-10 cm

- diugas¢ 120-150 cm.

2.2.12 Prefabrykowane elementy betonowellbetowe.

Elementy te powinny kyzgodne z odpowiednimi kartami Katalogu Powtarzelnilementéw Drogowych:
- 01.20. wylot drenau,

- 02.19. wylot kanalizacji deszczowej,

Na wylotach wskazanych w dokumentacji rgleamontowa zastawk i klape zwrotrg.

2.2.13. Kruszywo na podsypkzasypk

Podsypk nalezy wykona o gr. 20cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiemaaitb0cm ponad wierzch
rury. Uzyty materiat na podsyglkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm PN-EN 13242.

3. SPRZET
3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
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3.2.  Spret przewidywany do wykonania robot

Do rob6t mana stosowanastpujacy sprzit:

- koparki 0 poj. 0,25

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i/lub zesgczarki mechaniczne),
- pompy szlamowe i/lub zestawy igtofiltrowe (wraprzewodami) do odwadniania gruntu,
- agregat pydotworczy 10kW,

- weciggarke reczmg lub mechaniczg

- betoniarka,

- wibrator do zagszczania betonu,

- wibromtot,

- zurawik,

- dzwig samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Srodki transportu

Wykonawca powinien dysponoa

- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi lubaginikami z przyczep
- samochodami dostawczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Prace wspne i przygotowawcze

Podstaw wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i PrmawNa ich podstawie nalg wytyczye i
utrwali¢ w terenie gtéwne osie kanatow, rowoOw i obiektowz®wa i krzewy w pasie robét naleusuré
przed rozpoagiem robot ziemnych. Humus usidrspychark i utozy¢ w pryzmy w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iclzbyi wbudowa repery
tymczasowe z gnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, w ktérych mie zachodzi niebezpiearwo wypadkow, budogv nalezy prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagmyattami.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Grunt wydobywany na odktad nalesktadowa w miejscu uzgodnionym z hgnierem.

Wykop naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu w jégie. Projektowanrzedng nalery
osiggna¢ bezpdrednio przed utzeniem podsypki lub przewidzianych do wykonania vimtyniejscu
elementéw przy czym dno wykopu powinnothgwne i wykonane ze spadkami zgodnymi z Dokuméatac
Projektova. Wykopy powinny spetniawymagania normy PN-B-06050.
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5.3.2. Nasypy

Nasypy wykoné z rodzimego gruntu sypkiego uktadanego warstwamib@ci ok. 30cm z zagszczeniem
okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Nasypy powinnebpat wymagania hormy PN-B-06050.

5.3.3. Odwodnienie

W trakcie prowadzonych robo6t mogvystpi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i podziemnych
Decyzg o koniecznéci wykonania instalacji siacych do odwodnienia wykopow i jej wielka podejmie
Inzynier.

5.4. Roboty montaowe

Sposbb budowy kanatu musi gwarantéwidrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokument&epjektove
oraz spetni@ warunki okrélone w normie PN-EN 1610. Przy ukladaniu kanatuenalzachowa
prostoliniowd¢ osi zarbwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowe;j.

5.4.1 Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur naly postugiwé sic celownikiem, pionem i krzxem celowniczym. Najaszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdoévsic dokladnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Pod rurami natey wykona podsypk dolmg z piasku, pospotki lub zéwiru grubgcei 10cm z podbiciem
pachwin. Podsypk nalery zagsci¢ ubijakami mechanicznymi. W przygotowanym podio naleyy
pozostawt zagkbienie w miejscu lokalizacji kielichow unalwiajacych oparcie rury o podie oraz
kontrole wykonania pgtzenia. Niedopuszczalne jest opieranie odcinkéwwporidw na kielichach

Rura powinna by utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wiczej utazonym odcinkienicisle
przylegajc do podiga na catej swej diugoi. Przy nierdwnym ulzeniu rury w wykopie, rur nalezy
podni&c i wyréwna podiaze. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pehoia rury przez podi@nie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Po aémiu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie
piaskiem pachwin w strefie podsypki gornej.

Polczenie rur wykonazgodnie z instrukgjproducenta.

Po ukaiczeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem wodeszczow. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczednbnalezy wykona piaskowe obsypk i wstepna zasypk rur do
wysokaci, co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu. Nadakam utay¢ taSme ostrzegawcg z
wtopionym przewodem dbgj o jego dobre, przewogize pohczenie na stykach ga.

Dalszy zasyp naly wykona warstwami grubgci nie przekraczagrej 30cm z zagszczaniemgcznym lub
mechanicznym. Zasyp wykopu kanatu z ¢eagzeniem gruntu w odlsie korpusu drogowego wykofia
zgodnie z wymaganiami olkilenymi w Dokumentacji Projektowej w e&i drogowej. Do zasypu naig
uzywaé gruntow sypkich bez kamieni, torfu i pozostaiomateriatow budowlanych.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne i wpustéw deszczdwyc

Studzienki nalgy wykona z prefabrykatow zgodnie z Dokumentacja Projekto8tudzienki naley
posadowd na 10cm warstwie chudego betonu. W studzienkaalizygych zeliwne stopnie ztazowe lub
klamry rozmigci¢ pod wtazami w rozstawie pionowym, co 30cm.

Sciany komér roboczych powinny byvewntrz gtadkie i nietynkowane.

Zwienczeniazeliwne montowa na ptytach pokrywowych opartych na pgmeniach odczajacych, a nie
bezpdrednio nascianach studzienek.

Wiazy kanatowe powinny méesrednic nie mniejsz niz 600mm. Wiazy naley usytuowa nad stopniami
ztazowymi, w odlegtéci 0,210m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

5.4.3. Wbudowanie elementéw betonowych
Elementy betonowe ielbetowe wykoné& zgodnie z dokumentagcjtypows i ustawé na wyréwnanym i

zag:szczonym podiu z gruntu sypkiego. Na wylotach wskazanych w dodwtacji naley zamontowa
zastawki.
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5.5. Ochrona przed koragzj

Zewrgtrzne sciany studzienek natg zabezpieczy powtokami bitumicznymi zgodnie z Dokumentac)
Projektova.

Stopnie ztazowe natg zabezpieczypowtokami z lakieru asfaltowego.

O ile uradzenia do montau na sieci dostarczane bez zabezpieczenia antykorozyjnego, roboty tezpale
wykona zgodnie z instrukgjproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszezas wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i/lub deatae zgodnfci
ewentualnigwiadectwa badawykonanych przez dostawcow itp.),

- wykon& ogledziny i badania materiatow,

- przedstawd Inzynierowi do akceptacji wszystkie dokumenty i wynidda.

6.3. Badania w czasie robot

Kontroli podlegaj:

- lokalizacja i zgodn& wymiarow z dokumentagijprojektows z dokladnécig 1cm w planie i 1cm w
- odniesieniu do gdnych,

- wymiary (grubdci i szerokdci) podsypek i zasypek,

- zag:szczenie podsypek i zasypek,

- jakas¢ wykonania elementow betonowych,

- jakaé¢ zamontowania usrlzer na sieciach,

- klasa betonéwaytych do wykonania konstrukcji betonowych,

- badanie szczeldoi kanatow i studzienek, zamkidiwodnych (zastawek),

- jakas¢ wykonania izolaciji.

6.4. SzczegO6lowe badania dotycz robot nalgy wykona zgodnie z norm PN-EN 1610 Budowa i
badanie przewoddéw kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest:

- 1 mb (metr bigacy) wykonanego i odebranego #mia kanatu deszczowegai@dnicy nominalnej
15cm PVC

- 1 mb (metr biggcy) wykonanego i odebranego mémia kanatu deszczowegai@dnicy nominalnej
20cm PVC

- 1 mb (metr biggcy) wykonanego i odebranego mémia kanatu deszczowegai@dnicy nhominalnej
30cm WIPRO
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8.

8.1.

1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzieakiizyjnej osrednicy 120cm

1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej studzieviiiistu deszczowegosoednicy 50cm

1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranego separaiotagrowanego z osadnikiem zawiesiny

1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranego mamtarylotu do rowu odprowadzgjego W1 - element
prefabrykowany wg. KPED karta 01.20

1 n? (metr szécienny) wykonanego i odebranego wykonania rowu odpdzajcego wraz z
wylotem do rzeki Molnica wykopy liniowe - row odpradzajicy

1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umodaidna za pocmacptyty chodnikowej
50x50cm na podsypce piaskowej 10cm

1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umodaishkarp za pocmacpltyt EKO na
podsypce piaskowej 10cm

1 nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umodaiskarp - obsiew na humusie 10cm

1 kpl (komplet) wykonanego i odebranego mantawylotu do rzeki Molnica - element
prefabrykowany wg. KPED karta 01.20 z zastawkscienr

1 kpl (komplet) wykonanego i odebranego mantawylotu do rzeki Molnica - element
prefabrykowany wg. KPED karta 01.20 z kisgwrotra DN300 montowaz nascianie wylotu

1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego umodaidna i skarp rzeki Molnica za pomoc
narzutu kamiennego 31,5-63na podsypce z pospo#d wipalisagl z kotkobw drewnianych

1 mb (metr bigacy) wykonanego i odebranego mantadwudzielnej rury ostonowej (wraz z
materiatem) DN250 stal

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywdz materiatbwozbidrek na sktadowisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 mb utenia kanatu deszczoweggm@dnicy nominalnej 15cm, 20cm, 30cm, obejmuje:

wykonanie wykopow,

umocnienigcian wykopow vgskprzestrzennych (szalowanie),
wyréwnanie i zagszczenie podia,

wykonanie podsypki z zagzczeniem,

utozenie rur,

utozenie rur stalowych ochronnych,

monta& prefabrykowanych elementow betonowych wraz z anraat
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zabezpieczenie antykorozyjne elemeni@vetowych,
wykonanie zasypki wykopu i utenie tam ostrzegawczych,
zasypanie wykopdéw, warstwami nasypu,

zag:szczenie oraz wyréwnanie.

Cena wykonania 1 szt.: studzienki rewizyjnejrednicy 120cm studzienki wpustu deszczowegoednicy
50cm; obejmuje:

wykonanie wykopow,

umocnienigcian wykopow vgskprzestrzennych (szalowanie),

wyréwnanie i zagszczenie podia,

monta elementéw prefabrykowanych lub gdzer w miejscu ich wbudowania,
montaz przegrody ze stali nierdzewnej (studziezdsyfonowana)
zabezpieczenie antykorozyjne elemen@vetowych,

obsypka zmontowanych elementéw zesagzeniem,

monta wkazow, pokryw i/lub wpustow.

Cena wykonania 1 mb wykonania rowu odprowacp obejmuje:

wykonanie wykopow,

wyréwnanie i zagszczenie podi,

wykonanie podsypki z zagzczeniem,

umocnienie dna za pocmptytki chodnikowej,

umocnienie skarp za pocmptyt azurowych EKO,

umocnienie skarp za pocmobsiewu,

monta prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z annaat
zabezpieczenie antykorozyjne elemeni@vetowych,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. @&¢ 1: wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodrig.

2. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Betowymagania, wihciwosci,
produkcja, zgodnig.

3. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.

4. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienie, symbole, podziat i opis gruntéw.

5 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggKbetonowe ielbetowe.

7. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

8. PN-EN 752-1 Zewgtrzne systemy kanalizacyjne. Bdp ogolne i definicje.

9. PN-EN 124 Zwiaczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badani@uty znakowanie i
sterowanie jakeia..

10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienigmagania i badania przy odbiorze.

11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnan#gania i badania..

12. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanajirgch.

10.2. Inne dokumenty

13. Wymagania Techniczne COBRTI InstaWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa 2003r.

14. Katalog Budownictwa KB4-4.12.1./xx/ Studziekknalizacyjne.

15. Katalog Budownictwa KB4-3.3.1.10.(3)Wpusty zeowe uliczne i podworzowe.

16. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych -ngpojekt ; Warszawa 1986r.
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D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstayjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw kokstijaych dla ,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgoiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Zakresem robot jest oitg:

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnychiignicznych emulgj asfaltova,

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnychrhitznych emulgj asfaltovy.

Zakres wysipowania oczyszczenia i skropienia warstw konstrig@h zgodnie z Dokumentag]
Projektovg.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pid.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
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2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.
2.4.  Zuwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni
Rodzaj lepiszcza 2Zycie (kg/nf)
Emulsja asfaltowa kationowa na warstw od 0,3do 0,7

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5.  Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywd& w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgs¢m wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych ldelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkovkiea
podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrpikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Spregt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przysgpujagcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie mozliwosciag

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych. Zaleca siycie uradzea dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysggzh i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsada mickkie
elementy czyszeare i stwy¢ do zamiatania. Zaleca ¢siuzywanie szczotek wyposanych
w urzgdzenia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotekgcznych.

3.3.  Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiark lepiszcza wyposang dodatkowo w lang do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinnac¢ bwyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajice na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametréw:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
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- predkaosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dizolowany termicznie tak, aby bylo mave zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ildci zatazone;.

W miejscach trudnodaginych naley stosowé koncoéwke (lanc) polaczory ze skrapiark do rcznego
skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Transport lepiszczy

Asfalty mogy by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadapych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyzad dosipem
wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie ledg korodowaly pod wplywem emulsji i niectly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enmasjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wickszej ni 1 n¥, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomilprzeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

Inne warunki transportu powinny byaakceptowane przezzymiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gisdeniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywat szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostanypezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnadgczyszczona z kurzu przygyciu spgzonego powietrza.

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zeanasipi¢ dopiero po
wyschngiciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptaciji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno

dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).
Temperatury lepiszczy powinny nd@c si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)
*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do temperatury zapewnage] wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatezyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyiapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu kotowego na czas niedby dla umdaliwienia penetracji lepiszcza w warstw

I odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody lub
odparowanie uptynniacza, orientacyjny czas wypreadzwynosi, co najmniej:

- 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/m emulsii,

- 2 h przy ildci od 0,5 do 1,0 kg/fremuls;ji,

- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glykwca powinien zabezpieczgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie warstwy niebitumicznej - z kruszywa tam@go stabilizowanego mechanicznie mglerykona
emulsp éredniorozpadow w ilosci od 0,5 do 0,7 kg/Mm(ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).
Utozenie nasfpnej warstwy — po rozpadzie emulsji i odparowanady

5.3.2. Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie nalgy wykona emulsp szybkorozpadow dla warstwy wizacej oraz podbudowy z betonu
asfaltowego. Przy skrapianiu, szczegoélnie nowaangch warstw, nale/ przestrzegazasady skrapiania
jak najmniejsz iloscia emulsji. Utazenie nasfpnej warstwy mege nasipic po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltawej

- od 0,3 do 0,5 kg/frdla skropienia podbudowy bitumicznej,

- od 0,1 do 0,3 kg/Adla skropienia warstwy wiace;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaziébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieskmia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skrojgie

Doktadne zuycie emulsji powinno by ustalone na odcinku prébnym, w zalesci od rodzaju warstwy
(poza budow w miejscu zaproponowanym przez Wykonawezaakceptowanym przezAyniera).
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta (deklaracja zgogrotym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepio EmA-94

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracpwaniu

»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

Badanie nalegy przeprowadza kazdorazowo przed rozpogziem pracy skrapiarki w danym dniu oraz

w ciggu dnia w przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranefnechanicznie oczyszczonej warstwy
konstrukcyjnej,

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej, mechariezkropionej warstwy konstrukcyjnej
niebitumicznej emulgjasfaltov,

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej, mechariezkropionej warstwy konstrukcyjnej
bitumicznej emulgj asfaltov.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
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9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego spratu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane settadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 iimechanicznego oczyszczenie warstw konstrukcyjopeimuje:

- mechaniczne oczyszczeniezélaj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentuatngolewaniem
woda lub uzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

Cena wykonania 1 m mechanicznego skropienia warstw konstrukcyjnyotebitumicznych emulsj
asfaltovg obejmuje:

- napetnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstw niebitumicznychitzgzem,

Cena wykonania 1 frmechanicznego skropienia warstw konstrukcyjnythrbicznych emulsj asfaltova
obejmuje:

- napetnienie skrapiarek lepiszczem,

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstw bitumicznych lepzem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. .Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiorozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 a #1892-02-03
2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjalamve EmA-99, Instytut Badawczy Drog

i Mostow, Warszawa 1999, Zeszyt 60
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie dla ,Budowy punktu selektywnej zbi@épadow komunalnych w Kobylinie gmina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nreéchaie. Zakresem robot jest otg:

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego sortogartmlomitowego lub kwarcytowego frakcji
0-63 stabilizowanego mechanicznie o grub. 15 crodnofki)

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego sortogarmlomitowego lub kwarcytowego frakcji
0-63 stabilizowanego mechanicznie o grub. 20 cac(PISZOK)

Zakres wystpowania podbudowy z kruszywa tamanego sortowanegondtowego lub kwarcytowego

frakcji 0-63 stabilizowanego mechanicznie zgodnigokumentagj Projektowvd.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegchanicznie - jedna lub &gej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwvasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technoingi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostate oldenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatdw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by

kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniaoveca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakoéw albo ziaresawiru wickszych od 8 mm.

Nalezy stosowa kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe. Kruszywo mbgé sortowane.

Nie dopuszcza sistosowania kruszywa pochodzenia wapiennego orezjwa niesortowanego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-EN 933-1, powinna ri& si¢ pomidzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudawzasadnicg (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbud@womocnicz (dolng warstwe).
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2.3.2. Wihdciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m) od 2 do 1 PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawart@¢ ziaren nieforemnych % (m/m), niegeej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wéej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd! lub Il wg

PN-88/B-04481, %

od 30 do 70 BN-EN 933-8

6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeij niz 35

b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku|do

straty masy po petnej liczbie obrotow, nieceej niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasikliwo$¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m),

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wiecej niz
10 | Wskeanik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni

a) przy zagszczeniud > 1,00 80

120 PN-S-06102

b) przy zagszczeniud = 1,03

2.3.3. Woda

Nalezy stosowdé wode wedtug PN-EN 1008

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’ 3k

3.2.  Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego akianego mechanicznie

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,
Wymaganie to jest zloine, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepanieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgofeo

b) Ukfadarek do rozktadania mieszanki. Za zgdakyniera do rozkladania mieszanki na drogach o
ruchu mniejszym od etkiego mana dopyci¢ spycharki,
) Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zaggzczania. W miejscach

trudno dosfpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male

walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
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4.2.  Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§\s@a zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SSTD.02.00.00 ,Roboty ziemne” i SST
D.04.05.01 ,Warstwa wzmachigja z gruntu stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych astek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania tgleprawdzé wzorem:

D15

des < 5 1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 1&5%en warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&gio&iaren gruntu podka, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrarn geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu,
wyznacza & z warunku:

d50
Oon < 1,2 )

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥oziaren gruntu podia, w milimetrach,

Og - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmuga s¢ na
geowtdkninie w iléci 90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny b§wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezAyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmaazliwia¢ naciagnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych, ni co 10 m.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposob umiliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaci
Projektovy lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéenymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatdw gzginych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by one usunite wedtug zasad zaakceptowanych przeyriiera.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbhudowania ixsfadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza20 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposéb zapewnialy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sklada iz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmnyzch
wysokaciowych. Rozpocgzeie budowy kadej nastipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatawilgotnoéci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-48etoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalery osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpol przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5.  Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 adme@ rozpocgciem robét, Wykonawca wykona

odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania | ¢aEgzania kruszywa
jest wigciwy,

- okreslenia grubdéci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spitu do mieszania, rozktadania i
zag;szczania, jakiedua stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyn@00 nf. Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w
miejscu wskazanym przeziyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipk@bnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#niem nasfpnej warstwy, powinna gyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gegeruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego saianego
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada b;g; Cneargéig:: eE;j pwt}gﬂ?}%gg?r;ipea?g ana
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkkej partii krEszywai przy kalej zmianie

ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana 2 razy nazkaj dziennej dziatce
roboczej za poma@canalizy sitowej. Probki natg pobierd w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed
jej zag:szczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalepobiera& 2 prébki z kadej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodazltplerancj +10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie agglprzeprowadzanie rzadziej
niz 1 raz na 500 fi w miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera.

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssic a2 do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesiie
badania jest nienitiwe ze wzgkédu na gruboziarniste kruszywo, kontradagszczenia nalg oprzeé na
metodzie obazen ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia Edt jaie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalgy
przeprowad4i dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Prébki do bada pelnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposob losowy w obecfw

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej

stabilizowanego mechanicznie

podbudowy z kruszyvamanego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuizna w sposOb gty planografem albo co 20 m saha
kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co100m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 i

ie

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokd podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na béepdnich pomiarach, co 100 m.
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokei warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wastowvskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwné&¢ podbudowy

Kontrola réwndci podtwnej podbudowy powinna kymierzona 4-metrowtata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tata.
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Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowsa z poziomig, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimpoy by zgodne z DokumentagjProjektova,
Z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pavé by sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukow poziomych$@odbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubéc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nd@nos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lzgodny z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony pya srednicy 30 cm, MPa
z kruszywa d Zagszczenia
wskazniku IS nie
Wnos nie | mniejszy nk
mniejszym
niz, % od pierwszego ohgienia E1 od drugiego ohgienia E2
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.5.  Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuiigksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakcici, co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wij lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstag
odpowiedny gtebokasé, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa n@gnaos¢ podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcapalowy tylko wtedy, gdy zaénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonamgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcjed stabilizowanego mechanicznie o ckoaej
grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy ptatrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmpodbudowy z kruszywa tamanego sortowanego dolaveigo lub kwarcytowego
frakcji 0-63 stabilizowanego mechanicznie obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego

wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla miesz&nkszywa,
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- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa nejsae wbudowania,

- roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgdiazu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufm i profilu okreslonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekim

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren. Wskaik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cgsc¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czsc 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci

Badania wiaciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpostd

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirzanieczyszcze
organicznych

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie

2. PN-EN 933-1

3. PN-EN 933-4

4. PN-EN 1097-5

5. PN-EN 1097-6

6. PN-EN 1367-1

7. PN-EN 1744-1

9. PN-EN 1097-2

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierprodek, badanie i

11. PN-EN 1008 ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
procesow produkcji betonu

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych wstawosci kruszyw. Cezs¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztataeamaerzchni
podatnych i podia przez obeizenie pyt

13.  BN-EN 933-8

14.  BN-64/8931-02

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigodatnych ugiciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

18. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poakath i potsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997.

19. JInstrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —e€& 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.
20. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 4drda 14.05.1999r.
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D.04.05.01 Warstwa wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonywaniem warstwy wzmacy@gj z gruntu stabilizowanego
cementem dla ,Budowy punktu selektywnej zbiérki adpw komunalnych w Kobylinie gmina Grojec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

warstwy wzmacniajcej z gruntu stabilizowanego cementem. Zakreserdtj@st obgte:

- wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpsezia
betoniarskiego, grub. 15cm (chodniki)

- wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mp&zia
betoniarskiego, grub. 25cm (plac PSZOK)

Materiat na warste wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementeradbe dowaony do miejsca

wbudowania z mieszarek stacjonarnych. Zakres gpgstania warstwy wzmacniggej z gruntu

stabilizowanego cementem zgodnie z Dokumegtaopjektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem — proces tdolgigzny polegajcy na zmieszaniu gruntu z optymain
iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkdlepszajcych, z wyrGwnaniem i

zag;szczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaec¢owo-gruntowa zagzczona i stwardniatla w
wyniku ukaiczenia procesu wrania cementu.

1.4.3. Pozostate okdienia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@olne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamédwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 19pdrtlandzki z dodatkami wedtug PN-
EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Waciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymatai¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwczéniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza
zgody Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

Cement naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajch go przed zawilgoceniem.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementetazgaocent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012.

Do wykonania warstwy wzmacnigej z gruntu stabilizowanego cementem malestosowa grunty

spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzndé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymaldé na sciskanie probek nasyconych wpgo 7 dniach wynias 1,6 MPa, a po 28
dniach 2,5 MPa. Natomiast wskdk mrozoodpornéci prébek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri 100
b) ziaren przechodeych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85 PN-88/B-04481
c) ziaren przechodzych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynngci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-88/B-04481
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wgej niz: 2 PN-88/B-04481
6 Zawartég s!fel.rczanow, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), PN-EN 1744-1
nie wigcej niz: 1

Grunty niespetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastimymi.
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Grunty o granicy ptynriei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla warstwy wzmacrjegj pod warunkiem zycia specjalnych maszyn, utiiviajgcych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmbgruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntdw o:

- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 40%,

- zawartdci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm - nieaggj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymataci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysganentem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi g#piwych zrédet nie
moze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodal normy lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatdci na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych adawmwatpliwg i z
woda wodochgowy. Brak ré&nic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.5. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntdbw cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:

- wapno wg PN-EN 459-1,

- popioty lothe wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce aprobat
techniczm wydary przez uprawnicnjednostk.

2.6. Preparaty do piginacji warstwy

W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatéw powtokotwordzymusz one
posiadé aproba¢ techniczg wydary przez uprawnionjednostls.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarek stacjonarnych jedno lub wielowirnikoWwydo wymieszania gruntu z cementem,
wyposaonych w uradzenia wagowe dla gruntu i cementu oraztégiowe dla wody,

- spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypogsanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloefarszerokéci
do rozsypywania cementu,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w urazdzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania,

- zagszczarek piytowych, ubijakbw mechanicznych Iub rolaly walcow  wibracyjnych
do zagszczania w miejscach trudnodgstych.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Grunt mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi gwaranfigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmigmvilgotnasci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyévsic w sposéb chronty go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.4.  Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardezpérednio z instalacji wodoggowej, to
powinna by dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikachposob zabezpiecaay ja przed
zanieczyszczeniem.

4.5.  Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowapowinien odbywé sie w sposdb zapobiegay
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgéthaDo transportu mieszanki nalestosowé samochody
samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powiayd zaakceptowane przezzymiera

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Warunki przyspienia do robét

Warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem nieertm¢ wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzrie i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyné stabilizacji gruntu cementem,zgdi
prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najlitszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw wzmacniagca powinno spetni@ wymagania okrdone w SSTD.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniaamstwy wzmacniajcej powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych, nk co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma bigtadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy
nalezy ustawt na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly écigle linie krawedzi uktadanej
warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysékarowadnic powinna odpowiadlarubgci warstwy
mieszanki gruntu z cementem, w stanie niegacgonym. Prowadnice powinny dustawione stabilnie, w
sposéb wykluczagy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyrytych do wykonania
warstwy.
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Jezeli warstwa wzmacniaga, wykonane z materiatdw zygianych cementem wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny by one usunite wedlug zasad akceptowanych przezimera. Warstwa wzmacnigja powinna
by¢ wytyczona w sposob umldwiajacy wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektows lub wg zalecé
Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

5.4,  Sktad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartg¢ cementu w mieszance nie mgorzekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowe] stabiin@go cementem
dla warstwy wzmacniagej.

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy|

Lp. | Kategoria ruchu suchego gruntu dla ulepszonego padito

1 KR 3 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolgpamnt 0%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrmaizymanie w czasie budowy weawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okré&lonymi w tablicy 4.

5.5.  Stabilizacja metadnieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby¥ wyposa&ona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobfiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie paminby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsfpnych prébach. W mieszarkach typugtego
predkos¢ podawania materiatbw powinna dwstalona i na biaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewné jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.
Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢é wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @gab
ukladania mieszanki powinna dytaka, aby zapewdi uzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podimych

i poprzecznych. Przyzayciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzystg prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsad profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementelevygrowadzé przy wyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 S .

Zaggszczanie warstwy wzmacnigej o przekroju daszkowym powinno rozpaczsic od krawedzi i
przesuwa pasami podtnymi, czsciowo naktadacymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgiosie od nizej potazonej kravedzi i przesuwéa pasami
podtwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zagszczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peingkebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsmgczonej
warstwy powinna mie prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjstearnych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgz by¢ zakaczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodamiady do
mieszanki.
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Zageszczanie nalgy kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia mieszanki olklenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96687 .

Specjaln uwag nalery paswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycatej
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazavykonaniem kolejnego pasa
naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwuil¢ wods. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeié pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod
naleey wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nalewykona poprzecza spoirg robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢
wtedy, gdy czas pomilzy zakdiczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpo@m wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny pathiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pietgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobdow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnoiz posiadajcymi aproba techniczg wydary
przez uprawnionjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,

) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtskrapianie wog w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad
0 szerokséci co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym

W czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pglacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyinera.
Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie wzmagrgpw okresie 7 dni po
wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa si¢ wytacznie za zgoglinzyniera.

5.9.  Odcinek probny

Przed rozpoczxiem roboét nalgy wykona odcinek prébny w celu:

- oceny przydatniei zastosowanego spitn do ukladania i zagzczania,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki w stanie Zoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,

- sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,

- okreslenia potrzebnej liczby przgj walcow do uzyskania wymaganego wakiéia zagszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do

wykonywania warstwy wzmacnigjej. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyai@§i0 nf. Odcinek

probny powinien b§ zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca m@ przysipic

do wykonywania warstwy wzmacniggej po zaakceptowaniu odcinka prébnego przeyriera.
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5.10. Utrzymanie warstwy wzmacniagj

Warstwa wzmacniaga po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow warstwy
wzmacniagcej z gruntu stabilizowanego cementem do ruchu Wwiat®ego, to jest obowzany naprawd
wszelkie uszkodzenia warstwy wzmacadgj, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw vyetikz
niewtasciwego utrzymania warstwy wzmacrigegj obcaza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia baeych napraw warstwy wzmacnaagj uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckida jak opady deszczusiiegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowkany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystgpi mazliwo$é uszkodzenia warstwy wzmacrjeg).

Warstwa wzmacnigga powinna by przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszcacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w innysjimzaakceptowany przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania warstwy wzmacsgej z gruntu

stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Minimalna liczba bada| powierzchnia warstwy
Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dziatce wzmachiagcej
roboczej przypadajca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu z cementem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 nf
4 | Jednorodng i glgbokas¢ wymieszania
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Grubg¢ warstwy wzmacniagej 3 400 rh
7 Wytrzymatas¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek
8 | Mrozoodpornéc: przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu skladu mieszanki i przyzka;
9 |-cementu, zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju
11 | Badanie wiciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

Badanie wykonuije sidla gruntow spoistych,

Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu cementem.

D
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6.3.2. Uziarnienie gruntu

Probki do bada nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh warstwy wzmacniage;.

Przy ka&dej zmianie rodzaju gruntu nale bad& wszystkie jego wigciwosci okreslone w tablicy 1

| opracowa nowy skiad mieszanki.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kéy rowna wilgotnéci optymalnej, okrélonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warti.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt, co najmniej réwny
80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodné i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu z cementem polega na ocenieialvigj jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi warstwy wzmacniapej.
Ghebokas¢ wymieszania powinna bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldy zagszczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubéc¢ warstwy wzmacniagej

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymaté nasciskanie

Wytrzymalai¢ na sciskanie okréla si na probkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przed gagzeniem. Probki w ifgi 3 szt.
(1 seria) dla badania wytrzymato 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrajoici 28-dniowej nalgy
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96012. Wytrzymaké gruntu stabilizowanego cementem
musi by zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymat& gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cemente gruntowa i
zag:szczona warstwa

. Wymagania
Lp. Opis Rm=2,5 MPa
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach (R7): 1,5 MPa
2 Wytrzymatg¢ nasciskanie po 28 dniach (R28): 2,5 MPa

6.3.9. Mrozoodpornid

Nalezy pobra dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpécnagodnie z PN-S-96012.
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6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wazania i staté¢ objetosci. Whasciwosci
te powinny spetni@wymagania okrdone w tablicy 1.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie wiagiwosci gruntu

Przy kadej zmianie rodzaju gruntu nale bad& wszystkie jego wisciwosci okreslone w tablicy 2 i
opracowa nowy skfad mieszanki.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych warstwy wzmacuej
6.4.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarOw wykonanej warstwy wzmacrgegj z gruntu
stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwosé¢

bada i pomiaréw
1 Szerokéé 10 razy na 1 km
2 Rownas¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo, co 20 m data kadym pasi¢
ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgadziach

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubai¢ warstwy wzmacniagcej Podczas budowy: w trzech punktach nzdkadzialce robocze,

lecz nie rzadziej niraz na 400 M

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadidieraz ng
2000nt

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroki& warstwy wzmacniagej

Szerokaé¢ warstwy wzmacniagej nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej nz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraxnikdéw szerokéé warstwy wzmacniagcej powinna by wieksza od szerokaoi
warstwy wyzej lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Rdéwné¢ warstwy wzmacniagej

Nierowndaci podiuzne warstwy wzmacniagej naley mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne warstwy wzmacrgegj naley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie powinny przekraczal5 mm dla warstwy wzmacnigge;.
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacuaj

Spadki poprzeczne warstwy wzmachaéj powinny by zgodne z DokumentacpProjektovy z tolerangj +
0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy wzmacniagej

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy wzmacnigej a rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy wzmacncaj

Os warstwy wzmacniacej w planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.7. Grubéc¢ warstwy wzmacniagej

Grubai¢ warstwy wzmacniacej nie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wamiapcej.

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne warstwy wzmacyuej

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialej warstwie wzmacrjegj stwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczapielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbccé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczairsny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriiera.

Jezeli szerokéé warstwy wzmacniagej jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézwyarstwe wzmacniagca
przez zerwanie warstwy na pelgrubag¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RobetyWykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ warstwy wzmachiagej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona napraawarstwy
wzmacniagcej przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich waiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nggitponowny pomiar i ocena grufim warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatd¢ warstwy wzmacniagcej

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w pkt. 6.3.8. to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionano&g o odpowiednich wisciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwymezniajcej z gruntu
stabilizowanego cementem o oimej grubdgci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotyze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frivarstwy wzmacniacej z gruntu stabilizowanego cementem o &kreej grubdci

obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszardgiuntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na ngejsvbudowania, w przypadku wytwarzania
mieszanki w otaczarniach stacjonarnych,

- roztazenie mieszanki na uprzednio przygotowanym pagto

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegiematerialow i urgdzer pomocniczych,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufo i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 196-3 Me:\tod’y _badanla cementu. €2 3: Oznaczanie czaséwagania i statéci
objetosci
2 PN-EN 196-1 Metody badania cementugdeZl: Oznaczanie wytrzymadoi
3 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaom& zmielenia
4  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigr
5 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozamiezzawartéci zanieczyszczeobcych
6 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania
Kruszywa mineralne. Badania.

7 PN-EN 1744-1 . . . .
Oznaczanie zawaroi zanieczyszczeorganicznych.
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Oznaczanie zawardoi siarki metog bromows.
Oznaczanie rozpadu wapniowego.
Oznaczanie rozpadielazawego.

8 PN-80/B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.&@zanie rozpadu krzemianowego.
9  PN-EN 1097-2 Badania mechanlczr_]ych | flzycznyc_h waavosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabianie.
10 PN-EN 197-1 Cement. Cgi¢ 1': Sktad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce cementow
powszechnegoaytku
11 PN-EN 459-1 Wapno budowlane.¢€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodiuo
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i ocena
12 PN-EN 1008 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
13 PN-91/C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
14 PN-S-96035 Drogi samochodowe -- Popioty lotne
15 PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16 PN-S-96012 DI’OQI. samochodowe. Podbudowa i ulepszone pediogruntu
stabilizowanego cementem
17 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
18 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie féka piaskowego
19 BN-64/8931-02 Drogi samo_chodgwe. Oznacz_gmg modutu odksztalaenaerzchni
podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
20 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnnawierzchni planografem i tat
21 BN-70/8931-05 Drogl samo_chodowe. Oznaczanie wakiia nanaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
22 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu asfalt@vetn ,Budowy punktu
selektywnej zbidérki odpadéw komunalnych w Kobyligimina Gréjec”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
podbudowy z betonu asfaltowego.

Zakresem robot jest afip wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betsfialtowego AC 16 P, grub.
7 cm (plac PSZOK).

Zakres wysfpowania podbudowy z betonu asfaltowego zgodniekuB@ntacy Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywwypetniacza mineralnego o okienym
sktadzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - miesza mineralna z odpowiedniiloscia asfaltu
wytworzona na gaico, w okrélony sposéb, spetnigia okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralstaliowa ut@ona i zagszczona.

1.4.4. Podbudowa asfaltowa - warstwasme z betonu asfaltowego spelg@ funkcje néne w
konstrukcji nawierzchni.

1.4.5. Podiee pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do gémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniolotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogewpyostaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wadzie

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanikieralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wiasciwosci 3 zgodne z receptiaboratoryjm.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzckmidtugaci, co najmniej 50m) wykonany w
warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pragsgtu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obgenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudolz.
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1.4.11. Pozostate okdlenia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowaikzamoéwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY

2.1.  Ogolne wymagania dotyge materiatow

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

Poszczegdlne rodzaje materiatbw powinny pochodze zrodet zatwierdzonych przez ZAyniera.
W przypadku zmiany pochodzenia materialu #alepo wykonaniu odpowiednich batgaopracowa
skorygowag recepg.

2.2. Kruszywo

Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki minerakfaltowej na warsivpodbudowy podano
ponizej.

Tablica 1a. Wymagane wdeiwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfalgmwe

Punkt Wymagania w zalmosci od kategorii
WT-1 Wiasciwosci kruszywa ruchu
Kruszywa
2008 KR 2
4.1.3 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, kategoriamisza ni: Gc 85/20
4.1.4 | Tolerancja uziarnienia; odchylenia nigksize nk wedtug G
kategorii: 201175
4.1.6 | Zawarté& pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 2gga f
niz:
4.1.8 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedRN-EN Flso
933-4, kategoria nie wgza ni: lub Sk,

4.1.9 | Procentowa zawagtoziaren o powierzchni przekruszone
tamanej wedlug PN-EN 933-5, kategoria nigsaa ni:
4.2.2 | Odporngt kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN

CDeklarowana

1097-2, rozdziat 5, kategoria nie #gyza ni: LAso
4.3.1 | Gstai¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklvana przez producenta
4.3.3 | Gstas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3 deklarowana przedumenta
441 Nasikli\_/voéc’ wedtug PN-EN 1097-6, zgdznik B, W05
kategoria: eme
4.4.2 Mrozoodporng wedtug PN-EN 1367-1, kategoria nie E
wyzsza ni: 4
4.4.5 | ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367
>l SBia
kategoria:
452 F)SﬁfaEchggegéczny — uproszczony opis petroggafi wedtug deklarowany przez producenta
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-E#411 p. Miec0.1
14.2, kategoria nie wgza ni: LPCY
a) Jeeli nasikliwosé jest wiksza, to naley badd mrozoodporné& wedtug p. 4.4.2
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Tablica 1b. Wymagane wdaiwosci kruszywa drobnego lub oagjtym uziarnieniu do podbudowy z betonu

asfaltowego
Punkt i ) .
WT-1 _ _ Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa
2008 KR 2
4.1.3 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana daitia.; Ge85 i Ga85
4.1.5 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie niecksze ni G--NR
wedtug kategori: c
4.1.6 | Zawarté¢ pylu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza ni: 16
4.1.7 J_akéé pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie i8ya MB 10
niz:
4.1.10 | Kanciastg kruszywa drobnego wediug PN-EN 933-6, E
rozdz. 8, kategoria nie 1sza ni: cs Deklarowana
4.3.1 | Gstas¢ ziaren wedtlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub| 9 deklvana przez producenta
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EM411 mo0 1
p. 14.2, kategoria nie wgza ni: LPCY

Tablica 1c. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agbim uziarnieniu do
podbudowy z betonu asfaltowego.

L.p. . S .
Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zaleosci od kategorii ruchu
KR 2
1. Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana katiegqr G851 Gy85
2. Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie ekgze ni
GreNR
wedtug kategorii:
3. Zawarté¢ pytlu wedlug PN-EN 933-1, kategoria nie f
wyzsza ni: 10
4, Jakaé¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie #8zal
nis MBE10
5. Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6, E
rozdz. 8, kategoria nie 1sza ni: cs Deklarowana
6. Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub|9 deklvana przez producenta
7. Nasikliwos¢ wedtlug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, lub 9 WA 4D e arowana
8. Grube zanieczyszczenia lekkie, wediug PN-EN 17744
. . . s, mchO,l
p. 14.2, kategoria nie wgza nk:
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2.3. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwpodbudowy naley stosowdé& wypetniacz zgodny
Z tabej nr 2.

Tablica 2. Wymagania wobec wypetniacza do podbudnlgtonu asfaltowego

\I;’vlfrnlf . . _ Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
Wiasciwosci wypetniacza
Kruszywa
2008 KR 2
5.2.1 | Uziarnienie wedtlug PN-EN 933-10 zgodne zi¢gl4 (WT-1 Kruszywa 2008)
5.2.2 | Jaké& pylu wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie MB .10
wyzsza ni: F
5.3.1 rﬁ;wartéc wody wedlug PN-EN 1097-5, nie wsza 1 % (m/m)
5.3.2 | Gstas¢ ziaren wedlug EN 1097-7 deklarowana przez prodiacen
5.4.1 | Wolne przestrzenie w suchym esarzonymni
wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4, wymagana Vg5
kategoria:
5.4.2 Przyrost temperatury ¢knienia wedtug PN-EN
. AR&BS/ZS
13179-1, wymagana kategoria
5.5.1 | Rozpuszczaldé w wodzie wedtug PN-EN 1744-, WS,
kategoria nie risza ni: 0
5.5.3 | Zawarté& CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedhjg cc
PN-EN 196-21, kategoria niezsza ni: 0
5.5.4 | Zawarté&¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu K.10, K,
mieszanym, wymagana kategoria: a~» Pabeklarowana
5.6.2 | ,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 131792, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

2.4. Asfalt

Nalezy zastosowa asfalty zgodnie z WT-2 2010 Zaleca stosowa asfalty drogowy 50/70 dla KR2
zgodnie z PN-EN 12591:2004.

Wykonawca jest zobowkany przedioy¢ Inzynierowi, Deklaragj zgodndci (z dokumentem odniesienia)
od producenta lub dystrybutora dlazélej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltéw zzngch
rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spelni@ wymagania podstawowe podane w tabeli3 dla zaletanasfaltow,
dla pozostatych zgodniez nogr®N-EN 12591:2004.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu stosowanegoatstwy podbudowy dla KR2

L, . | Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badani 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne

1 | Penetracjaw 25°C [0,1 mm] PN-EN 1426 35+50
2 | Temperatura naknienia [°C] PN-EN 1427 50+58
3 | Temperatura zaptonu, nie mnief ni [°C] PN-EN 22592 240
4 | Zawartd¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mniegni | [% m/m] PN-EN 12592 99

5 Zrn|ar_1a.masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) ni | [% m/m] PN-EN 12607-1 05

wiecej niz
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni [%0] PN-EN 1426 53
7 | Temperatura mknienia po starzeniu, nie mniejzni [°C] PN-EN 1427 52
Wiasciwosci specjalne krajowe

8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz [%0] PN-EN 12606-1 2,2

9 r\]/}/erost temperatury rgknienia po starzeniu, nie gydej | [%] PN-EN 1427 8

10 | Temperatura tamlivwigi, nie wicej niz [°C] PN-EN 12593 -5
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2.5.  Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowé srodek adhezyjny spetnggy wymagania Aprobaty Technicznej zaakceptowangprz
Inzyniera na podstawie wynikéw batdamieszanki. Pochodzenie, rodzaj i wdavosci powinny by
deklarowane.

Srodek adhezyjny i jego ik& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcaenO
przyczepnéci mazna okrgli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11, mefoga 6h obracania
,stosujc kruszywo 8/11 jako podstawowe(dopuszcza isne wymiary w przypadku braku wymiaru
podstawowego do tego badania). Wymagania przyczepnie mniej nk 80%.

2.6. Materiaty do uszczelnienia poken i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczen technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w renym czasie nalg stosowa emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne
lepiszcza wedtug norm i aprobat technicznych

- spoin stanowgcych pohczenia rénych materiatdbw lub pegtzenie warstwy asfaltowej z
urzgdzeniami obcymi w nawierzchni lubg j ograniczajcymi, naley stosowa materiaty
termoplastyczne, §ay asfaltowe wedtug norm lub aprobat techniczngrhulsg asfaltowa wedtug
PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm i aprédehnicznych

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa emulsg asfaltovg lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda maggo”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg

norm lub aprobat technicznych

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatébw odpowiedzialny jest Wykonawahdt zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST
DM 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowhzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatbw do wytwaia mieszanki
betonu asfaltowego, aby zapewmieprzerwan prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziafki
robocze;j.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgopatrzona w deklargcgzgodndci o treci
wedtug PN-EN-45014 wydarprzez dostawg

2.8. Skiadowanie materiatow
2.8.1. Skladowanie kruszywa

Kruszywo o ré@nym uziarnieniu lub pochodzeniu najesktadow& oddzielnie wedtug wymiaru i chrani
przed zanieczyszczeniem.

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalgy sktadowa w suchych warunkach.
2.8.3. Skiadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniaym utrzymaniezadanej temperatury z doktadiomg + 5°C.

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjaziyie do ich wykonania materiaty
wykluczap mozliwosé zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w automatycznie
sterowane ugglzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycdie. dopuszcza siogrzewania asfaltu
otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powmiby¢ izolowany termicznie, posiadautomatyczny
system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej teatpgr z tolerang + 5°c oraz posiada uktad
cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powiniemajdowa sic w zbiorniku pontej zwierciadta gaycego
asfaltu.
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3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiego rodzaju gprz ktéry gwarantuje uzyskanie
parametrow wykonania rob6t zgodnych ze SST. @pstosowany do wykonania robdt podlega
zatwierdzeniu przez #yniera.

3.2.  Spret do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny lyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Sposéb i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku rdasy poszczegollnych skiadnikéw zarobu) nie
powinny by wieksze od * 2%.

3.3.  Sprzt do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Nalezy stosowdé rozktadarki, przeznaczone do ukifadania mieszankineralno-asfaltowej typu
zagszczanego, wypogane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej warstwy oraz z
mozliwoscia podgrzewania spoiny pochuoej.

3.4.  Sprzt do zagszczania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowa, wihasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, cgaktalowe gtadkie lekkie i
srednie, walce ogumionegzkie o regulowanym énieniu w oponach.

Ponadto Wykonawca przygtujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pm@mi wykaza si¢
mozliwosécia korzystania z nagbujgcego spretu:

- skrapiarek,

- szczotek mechanicznych i/lub innych adzen czyszczcych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem lumtedw.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieszaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3.  Transport wypetniacza

Wypetniacz luzem nakly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviadgpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny. Wypetniacz workowamgzna przewoz dowolnymi
srodkami transportu. W czasie transportu oraz pdzgtku wypetniacz naky chront przed zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem.
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4.4.  Transport asfaltu

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podhczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypogsanymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.5.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny dydowazone na budow w zalenosci od posgpu robaot.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbwdoem powinny by zabezpieczone przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikintizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny bByprzewaone pojazdami samowytadowczymi. Czas transportiszaieki,
liczony od zatadunku do roztadunku, nie powinierefiracza 2 godzin z zachowaniem min. temperatury
wbudowania i zagszczenia mieszgeej st w przedziale:

- przy lepiszczu asfaltowym 50/70, beton asfaltév@y/- temperatura od 140 do180,

- dla pozostatych asfaltéw temperatury zgodnie wyamsami z WT2-2010.

W wytadowywanej do kosza uktadarki mieszance nieipoy znajdowd sie grubsze bryly skawalonej
(nadmiernie wystudzonej) mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinny¢bgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wpltywgje szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OgO6lne wymagania dotyge wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjriacowanie recept

Zgodnie z SST D.M.00.00.00 Wymagania ogolne p. B/¢konawca zobowzany jest do przygotowania

recepty laboratoryjnej na mieszgnkmineralno-asfaltogy na 40 dni przed rozpogzem robot

i przedstawienia jej kynierowi do zatwierdzenia. Recepta powinna bgracowana z materiatlow o cechach

I wymaganiach okrigonych w SST.

Do projektowania betonu asfaltowego AC 16 P gitoyyvwymagania empiryczne.

Projektowanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltoped¢ga na:

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki i porownaniu uzyskanych wynikéw z wyyaaiami podanymi w
niniejszej SST.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna doi€ sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe

graniczne.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maheej do wykonania podbudowy z betonu

asfaltowego oraz orientacyjzawarté¢ asfaltu podano w tablicy 4.
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Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaw&r lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie empiryczne).

Wymiar oczek sit # w Rzedne krzywych
mm, granicznych uziarnienia
zawartd¢ asfaltu mieszanki mineralnej
KR2
AC 16 P
Wymiar sita #, [mm]
315 100 -
22,4 90 100
16 70 92
11,2 50 85
8 25 50
2 5 13
0,125 4 10
0,063 100 -
Zawarta¢ lepiszcza* Bhin 4.2

* minimalna zawartét lepiszcza (kategoria®) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata padfa zataonej g:staici mieszanki mineralnej
2,650 Mg/ni. Jeli stosowana mieszanka mineralna magigestasé (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawaxtblepiszcza podanwartgsé¢ By
nalezy pomnay¢ przez wspoétczynnik wg réwnania:

a=2,65p,

Bmin jest to najmniejsza dopuszczalna zawértlepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowe] prayjgitowaniu jej docelowego wg wymaga

okreslonych w niniejszej SST,dolaca sum lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepsetektywnego, wizacego kruszywo mineralne w
mieszance.

Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcigjrp@ by wyzsza od podanego.R o wielkas¢ dopuszczalnej odchyiki
0,3 zawierajcej bhd dozowania sktadnikow i fdl badania.

Minimalna zawarté lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcpt-je lepiszcze rozpuszczalne (twge blonk lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-tmfad] (recepcie) nie uwzglniajca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy powispgtniad wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR 2

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC16 P
Zawartaé wolnych C.1.2, ubijanie, i i V min 4.0
przestrzeni 2 x 50 uderz& PN-EN 12697-8, p.4 V maxs.(
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, i i VFB min 50
wypelnione lepiszczem 2 x 50 uderz& PN-EN 12697-8, p.5 VFB ax7:
Zawarta¢ wolnych C.1.2, ubijanie
pr_zestrzer_u W mieszang¢e 2% 50 uderze PN-EN 12697-8, p.5 VMAn 14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecZ
) . . I przechowywanie w
Odpornéd¢ na dziatanig C.1.1, ubijanie, 40°C 7 jednym cyklem ITSRyo
wody 2 x 35 uderze oo )
zamraania, badanie
w 25°C

W zagsszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych naley stosowa nastpujace
temperatury mieszanki w zalgosci od stosowanego asfaltu 50/70 - 140°C+ 5 °C.

5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinodbywa& sie w oparciu o receptlaboratoryja,
zatwierdzon przez Irkyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce,
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszemievymieszanie oraz zachowanie
temperatury skfadnikow i gotowej mieszanki minecaéisfaltowej.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie powinna przekraéza
wartasci dla 50/70 - 180 °C.
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Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyskata temperater
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie powinnadwyzsza
o wiecej niz 30 °C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejpegiw tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Temperatura mieszanki
[°C]

50/70 od 140 do 180

Lepiszcze asfaltowe

5.4. Przygotowanie podita

Podtaze pod warstw z betonu asfaltowego powinno dyczyszczone i skropione zgodnie z zasadami
podanymi w SST D 04.03.01. Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych

5.5.  Warunki atmosferyczne

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.
Podbudowa z betonu asfaltowegozmdoy¢ wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest minimudTC.
Nie dopuszcza si ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpadiczu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

Temperatura otoczenia we by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgalté obramowania
(np. promienniki podczerwieni, wdzenia mikrofalowe).

5.6. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony skfad wépiowy mieszanki mineralno asfaltowe] powinien przestatecznym zastosowaniem
zosta& sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonardbeytechnologicznej i odcinka prébnego.
Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnatasciwosci wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej z recept

W tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowd@ mieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadr$ai pracy otaczarki oraz prawidtowm sktadu mieszanki mineralnej
na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi nzimeg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgi pracy otaczarki naky gromadzt w silosie lub
zatadow@& na samochod. Probki do badaalery pobierg ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslong w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikdmezynier podejmuje decygj
0 wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o dtugei 20 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zbtionych
do warunkoéw budowy w celu sprawdzenia gfuZ uzyskiwanych parametrow technicznych robot.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera wynikéw z odcinka
probnego i ustalonej technologii z@gczania. Whkciwosci wykonanej warstwy mugzbyé spetnione
wg. wymaga tabeli 7.

Odchyiki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wetgm zaprojektowanego sktadu masz
spetnid& wymagania okrdone w p.6 niniejszej SST.

Jezeli przewidziano konieczré wykonania odcinka prébnego to, co najmniej na iBplred rozpoaziem

robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czyzyty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przede¢sagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej iléci przepé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcayje takich materiatbw oraz spitz, jakie lgda stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni.
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Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawanicinka prébnego
przez lrzyniera.

5.7.  Whbudowywanie mieszanki mineralno-asfaltowsggszczanie

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania grdbie warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokurep
Projektovg. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Rozkladarka powinna poruszaic ze stad predkoscia i bez zlednych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdd z gacg mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech miejs¢acosi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy powinny b¥ rownomiernie zagszczone izkimi walcami drogowymi. Naley stosowa walce
drogowe stalowe gladkie z rdiwoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinng& bysza od temperatury minimalnej podanej
w pkt. 5.3.

Ztgcza w podbudowie powinny byednorodne i szczelne.

Ztacza podtanego nie naley umiejscawié w sladach kot. Nalgy unikat umiejscawiania zkczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztgcza podiane medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuwa wzgledem siebie, o
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osiljgz

Ztacza poprzeczne wguzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnywehrstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padlym do osi jezdni.

Weczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powinieie¢ wyprofilowarg krawedz, réwnomiernie
zagszczon, bez gknigc. Krawedz ta nie mae by pionowa, lecz powinna Byskasna. W przypadku
warstwy z mieszanki watowanej bez anizer ograniczajcych (np.krawznikow) kranedziom naley nad&
spadki o nachyleniu nie wkszym ni 2:1 za pomog odpowiednich srodkéw technicznych
(np. zamontowanych na walcu drogowym elementéw wykapcych) wykona krawedzie w linii prostej i
docisr¢ rownomiernie na catej diugo

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngachyleniu jezdni naky uszczelni krawedz
potozong wyzej, a w strefie zmiany przechyiki — obie krgzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi
nalezy pokryé gomcym lepiszczem w ilici 4,0kg/ni. Lepiszcze powinno léynaniesione odpowiednio
szybko tak, aby kragdzie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona krawedz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechytki) powinna zostanieuszczelniona. Przylegaj powierzchng odsadzki danej warstwy naile
uszczelnt na szerokg&ci co najmniej 10cm.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapetnid wymagania tabeli 7.

Tabela 7. Wisciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej
Zawarta¢ wolnych
przestrzeni w warstwie

Typ i wymiar mieszanki,| Wskanik zag:szczenia

przeznaczenie [%0] [% (VIV)]
AC 16 P > 98 4,0-10,0
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- przediazy¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgodo certyfikaty zgodnéci, oswiadczenia
zgodndci, badania wykonane przez dostawcow) na materialyyroby budowlane zgodnie
z DM00.00.00 Wymagania ogolne p.6.7.

- wykona& wiasne badania widaiwosci materialdbw przeznaczonych do wykonania warstwy
podbudowy, okrédone przez layniera,

- wykon& projekt recepty oraz przedsta@wiwyniki bada z zarobow prébnych wykonanych na
podstawie opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania Wykonawcy (#éj wymienione) s wykonywane w celu sprawdzenia czy jé&kowykonanej
warstwy spetnia wymagania SST.

Wykonawca powinien wykortate badania w czasie realizacji robét z niglth starannécig i w

wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku
do wymaga ich przyczyny nalgy niezwtocznie uswg.

Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem warstwy:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopggjczas wykonywania warstwy,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilgci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnéci warstwy asfaltowej,

- ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakci wykonania paiczen technologicznych.

Rodzaj i zakres baddontrolnych wykonywanych przezAyniera przedstawia Tabela 8.

Tabela 8 Rodzaj i zakres badeontrolnych

. , Warstwa Typ mieszanki
l.p Rodzaj bada P [W | AC, VA | PA
1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 | Uziarnienie + +
1.2 | Zawarté¢ lepiszcza + +
1.3 | Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanegg it +
1.4 | Ggstaé¢ i zawartgci wolnych przestrzeni + +

1.5 | Zagtbienie trzpienia (wjcznie z przyrostem po - -
kolejnych minutach badania)

2. Warstwa asfaltowa + +
2.1 | Wskanik zag:szczenia + +
2.2 | Spadki poprzeczne + +
2.3 | Réwnd¢ + +
2.4 | Grubdé lub ilos¢ materiatu + +
2.5 | Zawarté¢ wolnych przestrzeni + +

2.6 | Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - -
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Inzynier maze rownie: zlecik wykonanie badakontrolnych dodatkowych i arbittawych (w porozumieniu
z Wykonawa@) do niezalenego laboratorium.

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tab. 9 Zakres oraz ¢ztotliwos¢ bada i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania saenki BA.

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1. Uziarnienie mieszanki mineralnej Jedno badaai&0@00 ton dostarczonej frakcji.

2. Wiasciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostargoowgpetniacza

3. Wiasciwosci asfaltu Jedno badanie dlazkiaj cysterny

4, Wiasciwosci kruszywa Przy kadej zmianie

BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ

5. Temperatura sktadnikow Dozongly

6. Temperatura mieszanki K@y samochdd przy zatadunku i w czasie wbudowywania

7. Zawartd¢ lepiszcza i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy odpikcji do 500 Mg

2 probki przy produkcji ponad 500 Mg.

8. Zawartd¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

9. Grubd¢ i wskaznik zagszczenia warstwy,2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000
wolnha przestrziew warstwie

6.3.2. Badanie wkziwosci kruszywa

Z czestotliwoécia podan w tablicy 9 naley kontrolowa kazdy rodzaj i frakaj dostarczanego kruszywa.
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.

6.3.3. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Z czstotliwaoscia podan w tablicy 9 naley kontrolow& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny &y
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.4. Badanie wkgiwosci asfaltu

Z czgstotliwoscia podan w tablicy 9 naley kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny &ygodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikbw mieszanki.

Z czestotliwosciag podan w tablicy 9 naley kontrolowa temperatuy sktadnikbw mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wska#aodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczavégniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki mineralno-asfaltowej naje mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie
wbudowywania w nawierzchgi Zaleca si stosowanie termometréw cyfrowych z semeglebn.

Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punktach 5.3.

6.3.7. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalomie maze
odbiega od wartdci projektowanej +0,3%.
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6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kadej probki pobranej z lunej mieszanki mineralno-asfaltowej nie /eocodbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek.

Pojedynczy wynik &rednia z wielu oznacaeuziarnienia kadej z lwnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegé od wartdci projektowanej o wgicej niz wartgs¢ dopuszczalnych odchytek.

W wypadku wymaga dotyczcych uziarnienia, wytanych jako ktérekolwiek z:

- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +2,0%
- zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +2,0%
- zawart@¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, + 3,0 %

- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0%

Wymagania dotycee udzialu kruszywa grubego, drobnego i wypemiagmavinny by spetnione
jednoczénie.

W mieszance mineralnej betonu asfaltowego do wargtedbudowy zawarté kruszywa o wymiarze
ponizej 0,063 mm nie me by nizsza nk 2% (m/m).

6.3.9. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnej przestrzeni w prébkach Marshalla wykonanychieszanki mineralno-bitumicznej, nie
moze przekraczawartasci dopuszczalnych podanych w tabeli 5.

6.3.10. Grub& warstwy oraz il6¢ materiatu

Grubdaici wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscig podan w tablicy 9.

Sprawdzenie grubci na etapie wbudowywania mieszanki (przed rozpcem zagszczania) nalg
wykonywa z czstotliwaoscia co 25m na krawdzi kazdej jezdni i w jej Osi.

Grubdaici wykonanej warstwy nahy okresla¢ na podstawie wyetych prébek. Gruki&@ warstwy nie mee
rézni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz £10%. Grub&¢ wykonanej warstwy nahy bad& na
minimum 2 prébkach z kedego pasa ruchu o powierzchni do 3080m

6.3.11. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawakma wolnych
przestrzeni, nie m@ przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danegoneosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykona wedtug PN-EN 12697-6.

6.4. Badania cech geometrycznych warstw podbudolgtanu asfaltowego

6.4.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow podaje tablica 10

Tablica 10. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstw podbudowy z AC oraz AC WMS.

Lp. | Wyszczegolnienie bada Czestotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km naidej jezdni

2. Réwnd¢ podiwzna col0m

3. Réwnd¢ poprzeczna co5m

4, Spadki poprzeczne co 20'ma kadej jezdni

5. Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: na siatce o rozmiarach 10m

X 10m dla drogi ekspresowej oraz co 20 m na prbstycco
10 m na tukach dla pozostatych drég

6. Zlacza podiune i poprzeczne | kde zhcze

7. Wyghd zewretrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych maleykona w gtéwnych punktach tukéw poziomych
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6.4.2. Szerok& warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 10 nalgy sprawdzé szerokéé warstwy. Sprawdzenie polega na
zmierzeniu w poziomie, §ag miernicz, odlegtaci przeciwleglych bocznych krawzi.
Szerokaé¢ wykonanej warstwy nie mie r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.3. Réwné¢ podiwzna warstwy

Pomiary rownéci podtwznej naley wykona w srodku ka&dego ocenianego pasa.

Do oceny rownéci podiwznej warstwy nalgy stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina
lub metody rownowanej wyciu taty i klina (planograf). Pomiar tvykonuje s¢ nie rzadziej, i co 10 m.
Wymagana rown@ podtwna (okrélona metod taty i klina) jest okrélona przez wartai odchylé
rownasci, ktore nie mog by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stangeyich 95% oraz 100% liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Przez oldclie rowndci rozumie st najwicksz odlegiaé
mi¢dzy tat a mierzon powierzchni. Wartaci odchyle, wyrazone w mm okréla tabela 11

Tabela 11.
Klasa drogi Element nawierzchni 95% 100%
G.ZiL Pasy ruchu zasadn|_cze,qwian|a| _____ <13
wylaczania

6.4.4. ROwné poprzeczna

Do oceny rownéci poprzecznej naky stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub
metody rownowanej wzyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni,
na ka&dym ocenianym pasie ruchu.

Wymagana roOwn& poprzeczna jest okilena przez wartei odchylén pomiarow stanovgcych 90% i
100% albo 95% i 100% liczby wszystkich pomiaréwhbadanym odcinku. Odchylenie réwied oznacza
najwickszy odlegta¢ migdzy tata a mierzanpowierzchma w danym profilu. Wartéci odchylé, wyrazone
w mm okréla tabela 12.

Tabela 12.
Droga Element nawierzchni 90% 95% 100%
G.ZiL Pasy ruchu zasadnu_:ze,qManlal ) ) <18
wylaczania

6.4.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i tukach pawiby zgodne z DokumentacjProjektovy z
tolerancj £0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe warstwy

Z czestotliwoscia podara w tablicy 10 naley sprawdzé rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie
polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikgwomiaru z DokumentagjProjektova. R&nice
pomiedzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm,
+0 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardie mae przekracza przedziatu
dopuszczalnych odchyle

6.4.7. Zhcza podhine i poprzeczne

Z czestotliwoscia podam w tablicy 10 naley sprawdza prawidtowagé wykonania zicza podianego i
poprzecznego. Sprawdzenie polega nadrghach. Zicza powinny by réowne i zwiazane.
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6.4.8. Wyghd warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 10 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogfiziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wydl warstwy podbudowy powinien byjednorodny, bez sjan,
deformaciji, plam i wykrusze

6.5.  Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami.

W przypadku wysipienia nieprawidtowsci wykonania robét , Wykonawca ma obaaék usun¢ wady na
wlasny koszt. Sposoéb, zakres i termin wykonani@trpioprawkowych nals uzgodné z Inzynierem

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwyllpadowy zasadniczej
Z betonu asfaltowego AC 16 P, grub. 7 cm — KR2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogo6lne wymagania dotygze podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowgd6é P, grub. 7 cm obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszamnkieralno-asfaltowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- wyprodukowanie i transport mieszanki mineralntatiswej na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krgdei urzadzen obcych i padczenia z warstwistniecej nawierzchni,

- wykonanie skropienia milzywarstwowego,

- wykonanie pajczea podiwznych i poprzecznych,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- roztazenie mieszanki mineralno-asfaltowej na uprzednaygotowanym podizu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grubm i profilu okrelonych w Dokumentacii
Projektowej,
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- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13108-1
PN-EN 933-1

PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10
PN-EN 932-3

PN-EN 1097-2
PN-EN 1097-4
PN-EN 1097-3
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

Mieszanki mineralno-asfaltowe. WynmagaCzs$¢ 1: Beton asfaltowy

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych sglavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pagmoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych §giavosci kruszyw — Cegé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie procentowe] zawsanito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub famania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych $elaosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wigciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych castek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania podstawowych wdiavosci kruszyw — Procedura i
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania mechanicznych i fizycznych setaosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

terminologia

Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, ggarzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgzs¢ 3: Oznaczenie
gestasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych set@osci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych sen@osci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie

gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgatowania

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania kruszyw wypehaigych stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypehaiajch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢s€2:
Liczba bitumiczna

PN-EN 196-21 Metody badania cementu. Oznaczeniaraiwi chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaonzpuszczalriei

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaemperatury tamliviei Fraassa
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PN-EN 14023

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN EN 13589

PN-EN 13703
PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13399

PN-EN 13808
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 13108
PN-EN 22592

10.2.

Asfalty i
polimerami
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegoenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaeimperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremue zawartéci parafiny — Cgs¢ 1. Metoda
destylacyjna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Ozmgiz odpornéci na starzenie pod wplywem ciepla i
powietrza. Cgé¢ 1: Metoda RTFOT..

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczesity rozcigania asfaltow modyfikowanych,
metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznagzemergii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznagczewtasciwosci mechanicznych lepiszczy
asfaltowych metoglrozcagania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Ozna@émwhezji lepiszczy asfaltowych metptestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznatatabilndci podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasgulycyfikacii kationowych emulsji asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawaia wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowe] metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 24: Odporné¢ na zngczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 26: Sztywneécé

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymaga@izs¢ 20: Badanie typu

Oznaczenie temperatury zaptonu i palertwarty tygiel Clevelanda

lepiszcza asfaltowe. Zasadlas¥ikacji asfaltbw modyfikowanych

Inne dokumenty

- Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszydo mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalena drogach publicznych.

- Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalt@®@&0. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

- Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 200&tionowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsgrawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczni202 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgeych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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