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1.1.1.1.    CEL I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ CEL I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ CEL I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ CEL I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ 
INWESTYCJIINWESTYCJIINWESTYCJIINWESTYCJI    

 

1.1.1.1.1.1.1.1.    Cel i zakres rzeczowy inwestycji.Cel i zakres rzeczowy inwestycji.Cel i zakres rzeczowy inwestycji.Cel i zakres rzeczowy inwestycji.    
 
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa na rondo skrzyŜowania ul. Armii Krajowej, Kościelnej, 

Worowskiej i Poświętne w Grójcu. Inwestycja będzie realizowana w związku z sukcesywną 

rozbudową układu komunikacyjnego miasta Grójec oraz podniesieniem bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na powyŜszym skrzyŜowaniu. 

W zakres rzeczowy inwestycji wchodzą: 

- przebudowa istniejącego skrzyŜowania na rondo pięciowlotowe, 

- przebudowa ulic: Armii Krajowej, Kościelnej, Worowskiej i Poświętne na odcinku wlotu na rondo 

i wylotu z ronda, 

- przebudowa istniejących miejsc postojowych na ciąg pieszy po południowej stronie ronda, 

- przebudowa placu z miejscami postojowymi po północnej stronie ronda, 

- przebudowa wjazdu na plac przed kościołem wraz z miejscami postojowymi po zachodniej stronie 

ronda, 

- budowa wysepek kanalizujących ruch i będących azylem dla pieszych, na wlotach ulic: Armii 

Krajowej, Kościelnej i Worowskiej, 

- budowa skrętu prawo z ul. Armii Krajowej w ul. Worowską, oddzielonego od ronda wysepką, 

- budowa nowych i przebudowa istniejących ciągów pieszych w rejonie przebudowywanego 

skrzyŜowania, 

- wyznaczenie przejść dla pieszych, 

- wykonanie oznakowania drogi, 

- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni, 

- rozbiórka istniejących chodników i ulic oraz innych niezbędnych elementów w zakresie 

kolidującym z projektowanymi rozwiązaniami, 

- budowa nowych, przebudowa, zabezpieczenie i likwidacja istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej, 

- określenie kosztów inwestycji. 

Infrastruktura techniczna 

Zakres i ilości robót dla budowy, przełoŜenia i zabezpieczenia urządzeń infrastruktury technicznej 

stanowi oddzielne opracowanie. 
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1.2.1.2.1.2.1.2.    Lokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycji    
 
Projektowana inwestycja została zlokalizowana na terenie Miasta Grójec i Powiatu Grójec,  

w województwie mazowieckim. 

Ulice: Armii Krajowej i Poświętne są ulicami powiatowymi i są administrowane przez Zarząd Dróg 

Powiatowych w Grójcu. Ulice: Kościelna i Worowska są drogami gminnymi i są administrowane 

przez Urząd Gminy i Miasta w Grójcu. 

- działki będące własnością UGiM Grójec - 1194, 1216, 1316, 1319, 1334, 3144, 3145, 

3147/5, 3224/1, 3225, 3226, 3326, 3327,  

- działki będące własnością Starostwa Powiatowego Grójec – 3143. 

 

1.3.1.3.1.3.1.3.    Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
 
Podstawą formalną opracowania jest umowa Nr 75/2010 zawarta w dniu 16 kwietnia 2010r. 

pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta w Grójcu, a firmą MS PROJEKT. 

 

1.4.1.4.1.4.1.4.    StaStaStaStan istniejący.n istniejący.n istniejący.n istniejący.    
 

Teren przewidziany pod inwestycję to istniejące skrzyŜowanie pięciowlotowe, na skrzyŜowaniu 

ulic: Armii Krajowej, Kościelnej, Worowskiej i Poświętne w Grójcu. 

PowyŜszy teren w chwili obecnej, a takŜe w aktualnym Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego Miasta i Gminy Grójec, jest zarezerwowany pod inwestycje związane  

z komunikacją, a konkretnie pod budowę ronda. 

W rejonie skrzyŜowania występuje zwarta zabudowa miejska: 

- od strony północnej do skrzyŜowania przylega Areszt Śledczy wraz z parkingiem, 

- od strony zachodniej znajduje się mur kościelny, 

- od strony południowej znajdują się zabudowania ze sklepami, 

- od strony wschodniej znajduje się parterowa zabudowa mieszkaniowa oraz budynek szkoły. 

Wszystkie ulice mają nawierzchnię bitumiczną, funkcjonują jako ulice ogólnodostępne i mają 

połączenia ze wszystkimi ulicami jakie się z nimi krzyŜują. WzdłuŜ istniejących ulic biegną ciągi 

piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. 

Wszystkie ulice są dwukierunkowe, oprócz ul. Poświętne która jest jednokierunkowa i umoŜliwia 

wyjazd z istniejącego skrzyŜowania w kierunku wschodnim. 
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Szerokości poszczególnych ulic są następujące: 

- ul. Armii Krajowej - od 10,0 do 11,0m, 

- ul. Worowska - ok. 5,0m, 

- ul. Kościelna - ok. 6,5m, 

- ul. Poświętne - ok. 5,0m. 

Ulice nie posiadają Ŝadnego systemu odwodnienia, a woda spływa w kierunku najniŜszego punktu, 

który jest usytuowany w ciągu ul. Armii Krajowej w kierunku północnym albo w na  

ul. Worowskiej w kierunku zachodnim, a takŜe w kierunku ul. Poświętne w kierunku wschodnim. 

Wszystkie ulice posiadają jednostronne oświetlenie. 

W ciągu ulic znajdują się następujące istniejące urządzenia infrastruktury technicznej: 

- ul. Armii Krajowej - sieć wodociągowa i gazociągowa oraz kabel telekomunikacyjny  

i elektroenergetyczny, 

- ul. Worowska - sieć wodociągowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny, 

- ul. Kościelna - sieć wodociągowa oraz kabel telekomunikacyjny i elektroenergetyczny. 

- ul. Poświętne - kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieć gazociągowa oraz kabel 

telekomunikacyjny. 

 

1.1.1.1.5555....    InwestorInwestorInwestorInwestor    
 
Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, z siedzibą na ul. Piłsudskiego 47 w Grójcu. 
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2.2.2.2.    ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEROZWIĄZANIA PROJEKTOWEROZWIĄZANIA PROJEKTOWEROZWIĄZANIA PROJEKTOWE    
 

2.1.2.1.2.1.2.1.    Podstawowe parametry technicznePodstawowe parametry technicznePodstawowe parametry technicznePodstawowe parametry techniczne    
 
Rondo: 

- średnica zewnętrzna  - 26,0m, 

- średnica wewnętrzna  - 10,0m, 

- szerokość jezdni  - 6,0m, 

- szerokość opaski  - 2,0m, 

- spadek poprzeczny - 2%, 

Ul. Armii Krajowej: 

- ulica klasy - Z, 

- prędkość projektowa  - Vp = 50km/h, 

- szerokość jezdni 

- poza skrzyŜowaniem - 10,0 - 10,7m, 

- wlot na rondo - 4,0m, 

- wylot z ronda - 4,3m, 

- szerokość wyspy dzielącej (na wlocie) - 2,0m, 

- chodnik (według stanu istniejącego) - min. 2,0m, 

- kategoria ruchu - KR3, 

- łuki wyokrąglające na rondzie - 12,0m. 

Ul. Worowska: 

- ulica klasy - L, 

- prędkość projektowa  - Vp = 40km/h, 

- szerokość jezdni 

- poza skrzyŜowaniem - 5,6m, 

- wlot na rondo - 4,0m, 

- wylot z ronda - 4,5m, 

- szerokość wyspy dzielącej (na wlocie) - 2,0m, 

- chodnik (według stanu istniejącego) - min. 2,0m, 

- kategoria ruchu - KR2, 

- łuki wyokrąglające na rondzie - 12,0m. 
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Ul. Kościelna: 

- ulica klasy - Z, 

- prędkość projektowa  - Vp = 50km/h, 

- szerokość jezdni 

- poza skrzyŜowaniem - 6,4m, 

- wlot na rondo - 3,5m, 

- wylot z ronda - 3,8m, 

- szerokość wyspy dzielącej (na wlocie) - 2,0m, 

- chodnik (według stanu istniejącego) - min. 2,0m, 

- kategoria ruchu - KR2, 

- łuki wyokrąglające na rondzie - 6,0; 10,0; 12,0m. 

Ul. Poświętne: 

- ulica klasy - Z, 

- prędkość projektowa  - Vp = 50km/h, 

- szerokość jezdni 

- poza skrzyŜowaniem - 8,3m, 

- wylot z ronda - 5,0m, 

- szerokość wyspy dzielącej (na wlocie) - 2,0m, 

- chodnik (według stanu istniejącego) - min. 2,0m, 

- kategoria ruchu - KR2, 

- łuki wyokrąglające na rondzie - 1,0; 12,0m. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.    Rozwiązania sytuacyjneRozwiązania sytuacyjneRozwiązania sytuacyjneRozwiązania sytuacyjne    
 
Projekt przewiduje przebudowę istniejącego skrzyŜowania oraz ulic przecinających się na nim  

w zakresie objętym realizowaną inwestycją. 

Ulica Armii Krajowej na odcinku przyległym do ronda ulegnie całkowitej przebudowie.  

Zarówno po północnej jak i południowej stronie ronda jezdnia zostanie rozdzielona wyspą 

kanalizującą spełniającą jednocześnie funkcję azylu na przejściu dla pieszych. 

Ze względu na lokalizację przy ul. Worowskiej zakładu wulkanizacyjnego obsługującego 

samochody cięŜarowe, na skręcie w tą ulicę z ul. Armii Krajowej zaprojektowano wydzielony pas 

dla ruchu omijający jezdnię ronda. 
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Na północnym wlocie na rondo zaprojektowano wyjazd z parkingu usytuowanego przed sklepami. 

Jezdnia manewrowa przy parkingu jest jednokierunkowa, więc moŜliwy jest tylko wyjazd na ulicę. 

Natomiast wjazd na parking jest moŜliwy od strony ul. Kościelnej. 

Ulica Armii Krajowej posiada obustronne istniejące ciągi piesze, które zostaną adaptowane  

do przebudowywanego skrzyŜowania. Ciągi piesze będą miały minimalną szerokość 2,0m. 

Ulica Worowska na odcinku przyległym do ronda ulegnie całkowitej przebudowie.  

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspą kanalizującą spełniającą jednocześnie funkcję azylu  

na przejściu dla pieszych. Ze względu na duŜą róŜnicę poziomów pomiędzy ulicą, a parkingiem 

przy kościele oraz istniejącą skarpę, przejście dla pieszych zostało usytuowane w miejscu 

zapewniającym widoczność dla pieszych idących w kierunku północnym. Konieczne będzie zajęcie 

jednego miejsca postojowego na parkingu przed Aresztem Śledczym, w celu umoŜliwienia pieszym 

zejścia z przejścia. 

W ciągu ulicy Worowskiej znajdują się dwa istniejące ciągi piesze. Pierwszy jest usytuowany  

na skarpie tuŜ przy murze kościelnym, drugi jest usytuowany na długości muru aresztu. Oba ciągi 

piesze zostaną włączone do systemu komunikacji pieszej wokół ronda. Ciągi piesze będą miały 

minimalną szerokość 2,0m. 

Ulica Kościelna na odcinku przyległym do ronda ulegnie całkowitej przebudowie.  

Jezdnia zostanie rozdzielona wyspą kanalizującą spełniającą jednocześnie funkcję azylu  

na przejściu dla pieszych.  

Po północnej stronie ulicy zostanie przebudowany parking i wjazd na plac kościelny, w taki sposób 

Ŝe wjazd będzie moŜliwy z jezdni ronda, natomiast wyjazd będzie moŜliwy na ulicę Kościelną.  

Po stronie południowo wschodniej ulicy zostanie adaptowany do nowej sytuacji istniejący parking 

przy sklepach. Aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń, zostanie wybudowana jezdnia 

manewrowa jednokierunkowa, umoŜliwiająca wjazd od strony ul. Kościelnej i wyjazd na ul. Armii 

Krajowej.  

Po obu stronach ulicy są usytuowane ciągi piesze mające kontynuację na przebudowywanym 

skrzyŜowaniu. Od strony muru kościelnego chodnik będzie włączał się w projektowany system 

komunikacji pieszej wokół ronda. Natomiast od strony sklepów został wybudowany przed 

realizacją inwestycji chodnik przylegający do ściany budynku o szerokości 2,0m łączący się  

z istniejącym chodnikiem wzdłuŜ ul. Armii Krajowej. 

Ulica Poświętne na odcinku przyległym do ronda ulegnie niewielkiej przebudowie, w zakresie 

korekty łuków na wylocie z ronda.  
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W związku z tym, Ŝe jest to ulica jednokierunkowa to wlot nie zostanie wyposaŜony w  wyspę 

dzielącą. W tym samym miejscu zostanie teŜ usytuowane przejście dla pieszych. Po obu stronach 

ulicy są usytuowane ciągi piesze, które łączą się z chodnikami w ciągu ul. Armii Krajowej. 

Elementy występujące na wszystkich odcinkach ulic. 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe, woda opadowa dzięki zastosowanym spadkom  

podłuŜnym i poprzecznym będzie spływać do zaprojektowanych studzienek ściekowych, następnie 

do studzienek kanalizacyjnych i kolektora deszczowego. Na wlotach na rondo zostaną 

zaprojektowane kratki ściekowe pozwalające na przejęcie wód opadowych spływających z ronda, 

lub wpływających na nie. Kratki będą usytuowane przed przejściami dla pieszych. 

W związku z koniecznością adaptacji istniejącego oświetlenia dla potrzeb projektowanych 

rozwiązań, na kaŜdym wlocie, na wyspie dzielącej zostanie usytuowana latarnia. Przewiduje się teŜ 

usytuowanie latarni na wyspie na środku ronda. 

Na ulicach przewiduje się nawierzchnię bitumiczną oraz przekrój daszkowy. Spadek chodników 

będzie skierowany w stronę jezdni. 

 

2.3.2.3.2.3.2.3.    PrzekrPrzekrPrzekrPrzekroje normalneoje normalneoje normalneoje normalne    
 
Przekroje normalne wszystkich ulic zostały opisane w punkcie 2.1. „Podstawowe parametry 

techniczne”. Rysunki i szkice przyjętych rozwiązań znajdują się na załączniku rysunkowym Nr 2. 

 

2.4.2.4.2.4.2.4.    Rozwiązania wysokościoweRozwiązania wysokościoweRozwiązania wysokościoweRozwiązania wysokościowe    
 
Ukształtowanie wysokościowe ronda oraz przekroje podłuŜne ulic zaprojektowano w powiązaniu  

z planem sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymi istniejącej nawierzchni i istniejącego terenu. 

Przekroje podłuŜne istniejącego terenu odwzorowano z pomiarów wykonanych w terenie i mapy 

sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500. 

Ulice posiadają przekrój podłuŜny, który określają następujące punkty stałe: 

- rzędne wysokościowe istniejących ulic i parkingów, 

- rzędne wysokościowe istniejących chodników, 

- rzędne wysokościowe podmurówek ogrodzeń od strony ulicy, 

- rzędne wysokościowe istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, 

- rzędne wysokościowe istniejących studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kratek 

ściekowych, studzienek kontrolnych gazociągów i wodociągów, studni telekomunikacyjnych oraz 

innych urządzeń infrastruktury technicznej, 

- dostosowanie się do rzędnych istniejącego terenu. 
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2.5.2.5.2.5.2.5.    OdwodnienieOdwodnienieOdwodnienieOdwodnienie    
 
Dla wszystkich ulic przewidziano powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. Z ulic  

i chodników woda będzie spływała do systemu projektowanych studzienek ściekowych. 

Wszystkie nawierzchnie drogowe dzięki odpowiednim spadkom poprzecznym i podłuŜnym będą 

odwadniane do ścieków z kostki brukowej betonowej. W najniŜszym punkcie ścieków będą 

zlokalizowane projektowane wpusty ściekowe, które odprowadzą wodę do istniejącej  

i projektowanej kanalizacji deszczowej. 

Projekt drogowy określi tylko lokalizację i rzędne kratek ściekowych, z których będzie odbierana 

woda, natomiast projekt kanalizacji deszczowej stanowić będzie odrębne opracowanie nie objęte 

niniejszym projektem. 

 

2.2.2.2.6666....    Komunikacja pieszaKomunikacja pieszaKomunikacja pieszaKomunikacja piesza    
 
Projekt przewiduje budowę systemu ciągów pieszych. KaŜda z istniejących ulic jest wyposaŜona  

w obustronne ciągi piesze. W związku z gęstą zabudową jaka będzie występować w rejonie ulic 

zapewnią one sprawną komunikację pieszych oraz wyŜszy poziom bezpieczeństwa. 

W projekcie zostały przewidziane przejścia dla pieszych na kaŜdym wlocie na rondo. Tam gdzie 

wloty są dwukierunkowe zastosowano wyspy dzielące będące jednocześnie azylami na przejściach 

dla pieszych. System komunikacji zaprojektowano tak aby moŜna było obejść dookoła całe rondo  

i wybrać dowolną trasę optymalną dla kaŜdego pieszego.  

Jedynie na chodniku przy przejściu dla pieszych od strony kościoła, przy wlocie ul. Worowskiej  

na rondo, będzie utrudnienie ze względu na duŜą róŜnicę wysokości i co za tym idzie konieczność 

zastosowania schodów. 

Ciągi piesze usytuowane bezpośrednio przy jezdni powinny mieć szerokość minimum 2,0m. 

Szczegóły projektowanych rozwiązań zostały przedstawione na załączniku rysunkowym Nr 2. 
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3.3.3.3.    ANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMIANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMIANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMIANALIZA POWIĄZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI    
 

3.1.3.1.3.1.3.1.    Rozwiązania trasy z podstawowym układem komunikacyjnymRozwiązania trasy z podstawowym układem komunikacyjnymRozwiązania trasy z podstawowym układem komunikacyjnymRozwiązania trasy z podstawowym układem komunikacyjnym    
 
Powiązania ulic przebudowywanych w ramach realizacji ronda z innymi drogami publicznymi  

w rejonie objętym inwestycją nie ulegną zmianie w stosunku do stanu istniejącego. Dotychczasowe 

połączenia ulic odbywać się będą poprzez projektowane rondo, które przejmie funkcję istniejącego 

skrzyŜowania. Po przebudowie ulice będą posiadać tę samą klasę techniczną i pozostaną w 

administracji tego samego zarządcy. 

W zakres inwestycji wchodzą następujące ulice: 

- ul. Armii Krajowej – jest drogą powiatową, ma połączenie z inną drogą powiatową  

(ul. Poświętne), nie ma połączenia z drogami wojewódzkimi, ma połączenie z drogą krajową 

Nr 50, 

- ul. Worowska – jest drogą gminną, ma połączenie z drogą powiatową (ul. Armii Krajowej), 

nie ma połączenia z drogami wojewódzkimi i krajowymi, 

- ul. Kościelna  – jest drogą gminną, ma połączenie z drogą powiatową (ul. Armii Krajowej), 

nie ma połączenia z drogami wojewódzkimi i krajowymi, 

- ul. Poświętne – jest drogą powiatową, ma połączenie z innymi drogami powiatowymi  

(ul. Armii Krajowej i ul. Piotra Skargi), nie ma połączenia z drogami wojewódzkimi  

i krajowymi. 

PoniŜej wyszczególniono ulice stykające się z projektowaną inwestycją: 

- ul. Armii Krajowej - jest drogą powiatową, 

- ul. Worowska - jest drogą gminną, 

- ul. Kościelna  - jest drogą gminną, 

- ul. Poświętne - jest drogą powiatową, 

W rejonie objętym inwestycją występuje skrzyŜowanie ulic: Armii Krajowej, Worowskiej, 

Kościelnej i Poświętne jako zwykłe pięciowylotowe. 

Po przebudowie istniejącego skrzyŜowania w jego miejscu powstanie rondo pięciowylotowe,  

na którym będą krzyŜować się ulice: Armii Krajowej, Worowskiej, Kościelnej i Poświętne.  

Dodatkowo przewiduje się budowę: 

- jezdni omijającej rondo, pomiędzy wlotami ulicy Armii Krajowej, a Worowską, 

- miejsc postojowych z jezdnią manewrową przy wjeździe do kościoła i po południowej stronie 

projektowanego ronda. 

W związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się ograniczenia dostępności  

do przebudowywanych ulic. 
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3.2.3.2.3.2.3.2.    Obsługa komunikacyjna zagospodarowania przyległego do drogiObsługa komunikacyjna zagospodarowania przyległego do drogiObsługa komunikacyjna zagospodarowania przyległego do drogiObsługa komunikacyjna zagospodarowania przyległego do drogi    
 
Przebudowywane skrzyŜowanie na rondo nie spowoduje ograniczenia dostępności z przyległego 

terenu. KaŜda działka przyległa do pasa drogowego będzie miała dostęp na dotychczasowych 

zasadach. 

 

4.4.4.4.    ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE ZMIANY W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE 
ZAGOSPODAROWANIA TERENUZAGOSPODAROWANIA TERENUZAGOSPODAROWANIA TERENUZAGOSPODAROWANIA TERENU    
 

4.1.4.1.4.1.4.1.    DrogDrogDrogDrogiiii    
 
Zmiany w dotychczasowej infrastrukturze drogowej zostały opisane w pkt. 2. Rozwiązania 

projektowe. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2.    Urządzenia infrastruktury technicznejUrządzenia infrastruktury technicznejUrządzenia infrastruktury technicznejUrządzenia infrastruktury technicznej    
 

4.2.1. Telekomunikacja 
 
I. NETIA 
 
Zgodnie z wydanymi przez Netia S.A. warunkami technicznymi naleŜy : 

- zlikwidować istniejącą studnie kablową typu SKR-2 nr SKR2/M07 znajdującą się  

w projektowanym rondzie. Na istn. ciągu między studniami M06 i M07 naleŜy nabudować 

studnię SKO-2. Studnię tą naleŜy połączyć kanalizacją 2-otw z rur HDPE DVK Ø110  

ze studnią nr R38. NaleŜy wybudować studnię typu SKO-2 w miejscu pokazanym na rys  

nr 2. Studnię tą naleŜy połączyć kanalizacją 3-otw ze studniami nr M08 i z nowo 

wybudowaną studnią typu SKO-2. Na odcinku między nowo wybudowanymi studniami,  

a studnią nr M08 naleŜy wybudować kanalizację wtórną  2-otw z rur HDPEp Ø40/3,9. 

Przebudowaną i istniejącą kanalizację teletechniczną naleŜy zabezpieczyć rurami 

ochronnymi dwudzielnymi typu AROT przy skrzyŜowaniach z innymi urządzeniami 

podziemnymi i na odcinkach pod nowo projektowanymi jezdniami, wjazdami oraz w 

przypadku wystąpienia wypłyceń istniejącej kanalizacji teletechnicznej. 

- wykop po studni kablowej zasypać i zagęścić, 

- ramy nowych i istniejących studni teletechnicznych naleŜy zniwelować do poziomu 

planowanych nawierzchni. 
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II. TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 
 

Zgodnie z wydanymi przez TP S.A. warunkami technicznymi naleŜy : 

- zlikwidować istniejące studnie kablowe typu SK2 – szt. 2, oraz SK6 – szt. 1 znajdujące się  

w projektowanym rondzie, 

- wykop po studni kablowe zasypać i zagęścić, 

- na istniejących ciągach nabudować studnie SKR-2 i wybudować nowy odcinek kanalizacji 

dwuotworowej, 

- połoŜenie włazów studni dostosować do projektowanego poziomu nawierzchni. 

 

4.2.2. Elektroenergetyka 
 
I. Charakterystyka inwestycji 

W związku z projektowaną przebudową powstały kolizje ze stupami oświetleniowymi które naleŜy 

usunąć. Dodatkowo projektowane rondo naleŜy oświetlić, a dla zapewnienia niezawodności 

istniejącego jak i projektowanego oświetlenia naleŜy wybudować złącze ZK-3a które będzie 

skupiało w sobie linie zasilane ze stacji transformatorowych ,,Zatylna", „Areszt" oraz „Skargi 1". 

Linie elektroenergetyczne wykonane zostaną kablem YAKY 4x1 20mm2. Przewidziano ustawienie 

jedenaście słupów oświetlenia ulicznego na słupach stalowych ocynkowanych okrągłych h=8m. 

Słupy wyposaŜone są w wysięgniki na których zainstalowane zostaną oprawy oświetleniowe IP 66. 

Istniejące oświetlenie uliczne kolidujące z projektowaną inwestycją naleŜy zdemontować. 

II. Zakres opracowania Projekt obejmuje: 

a) usuniecie kolizji kablowych powstałych w związku z przebudową skrzyŜowania na rondo, 

b) budowę oświetlenia ulicznego dla projektowanego ronda,  

c) przesunięcie lub likwidację wybranych słupów oświetleniowych, 

d) budowę złącza ZK-3a dla umoŜliwienia zasilania rezerwowego przebudowanych linii. 

III. Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne. 

Ogólne wskaźniki elektroenergetyczne przedstawiają się następująco:  

- Napięcie zasilania 0,4/0,23 kV 

- Moc zainstalowana ogółem Pi = 1,2 kW 

- Moc szczytowa (maksymalna) Ps = 1,2 kW 

- Wsp. zapotrzebowania mocy kz = 1 
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IV. Prace demontaŜowe. 

Wszystkie prace demontaŜowe naleŜy prowadzić po wyłączeniu zasilania poszczególnych 

demontowanych obiektów. Przy demontaŜu istniejących słupów oświetleniowych naleŜy na 

początku zdemontować wszystkie linie napowietrzne które są zawieszone do danego stupa. Linie 

demontować do najbliŜszego stupa w danym kierunku. 

V. Sposób układania kabla. 

Wszystkie linie zasilające oświetlenia wykonać kablem YAKY 4x120mm2 układanymi w rowie 

kablowym na głębokości 0,7m, na 10 cm podsypce z piasku w trasie uzgodnionej w ZUD. Kable 

przykryć folią koloru niebieskiego (o wymiarach min. grubości 0,5mm, szerokości 0,35mm) 

Sposób zasilania przedstawiono na rys nr 1 niniejszego opracowania. Przy zbliŜeniu i 

skrzyŜowaniach kabli z infrastrukturą podziemną oraz przy przejściach pod infrastrukturą 

nadziemna kable naleŜy zabezpieczyć rurami osłonowymi typu AROT DVK, DVR, PS. Podczas 

prowadzenia wykopów zachować szczególna ostroŜność przy zbliŜeniach z istniejącym 

uzbrojeniem terenu. Projektowany kabel powinien być układany zgodnie z postanowieniami normy 

N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz 

wytycznymi Zakładu Energetycznego PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o. 

VI. Siec zasilająca i rozdzielcza nn 0,4/0,23kV. 

Projektowane oświetlenie będzie zasilane ze stacji transformatorowych „Zatylna", „Areszt" oraz 

„Skargi 1". 

VII. System ochrony od poraŜeń 

Ochronę przed poraŜeniem naleŜy wykonać zgodnie z Polska Norma PN/E-05009. Jako środek 

dodatkowej ochrony przeciwporaŜeniowej przewidziano SAMOCZYNNE SZYBKIE 

WYŁĄCZANIE układ sieciowy TN-C. Wewnątrz kaŜdej latarni, na tabliczce bezpiecznikowej 

rozdzielono przewód PEN na PE i N (układ sieciowy TN-S). Przewód PE naleŜy połączyć  

z obudową oprawy (nie dotyczy opraw II kl. Ochronności). KaŜda z latarni podlega uziemieniu.  

Do wykonania uziomu zastosowano bednarkę ocynkowaną FeZn 25x4 ułoŜoną w rowie obok kabla. 

Rezystancja uziemienia max. 30 Ω. 

VIII. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16.06.2003r.  

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpoŜarowej (Rozdział 

2 ,, Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego" ), niniejsza dokumentacja nie wymaga 

przeciwpoŜarowej. 
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4.2.3. Wodociągi, kanalizacja deszczowa i sanitarna 
 

Projektuje się przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji deszczowej słuŜące do 

odwodnienia projektowanego ronda. 

 

I. Sieć wodociągowa 

Sieć wodociągową zaprojektowano po trasie omijającą projektowane rondo oraz umoŜliwiając 

przełączenie do nowego odcinka wszystkich dotychczasowych odbiorców. 

Włączenie do istniejącego przewodu sieci wodociągowego dn150 Ŝeliwo, w ulicy Kościelnej, 

naleŜy wykonać za pomocą złącza rurowego Ŝel/PVC zakończonego z jednej strony kołnierzem. W 

miejscu połączenia istniejącego wodociągu z projektowanym naleŜy zabudować studzienkę 

zasuwową (dn1200) oraz zamontować na przewodzie zasuwę Ŝeliwną kołnierzową. 

Istniejące przyłącze do Kościoła naleŜy włączyć do projektowanego wodociągu za pomocą opaski 

nawiercanej z zasuwą odcinającą z trzpieniem wyprowadzonym do powierzchni terenu. 

Włączenie istniejącego przewodu w ulicy Worowskiej naleŜy wykonać za pomocą złącza rurowego 

Ŝel/PVC. W miejscu połączenia naleŜy zabudować studzienkę zasuwową (dn1200) oraz 

zainstalować zasuwę odcinającą. 

Projektowane przewody i uzbrojenie 

a) Rury przewodowe 

Przekładaną sieć wodociągowa naleŜy wykonać z rur ciśnieniowych do wody pitnej z materiału 

PVC SDR26 PN10 o średnicy 160mm oraz PVC SDR21 PN10 o średnicy 90mm 

b) Studzienki zasuwowe 

Na przewodzie wodociągowym w miejscu połączenia z istniejącą siecią wodociągową naleŜy 

zainstalować studzienki (studnie z zasuwami) betonowe o średnicy dn1200 z prefabrykowanych 

kręgów betonowych. Elementy studni naleŜy łączyć z zastosowaniem uszczelek. Części denne 

studni naleŜy wykonać jako monolityczne. 

Studnie przykryć płytą betonową z pokrywową oraz zabudować właz kanałowy φ600 wg PN-EN-

124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieŜą poprzez zaryglowanie. Włazy 

kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem miejsca w którym zostały posadowione. Przejścia 

rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnych. 

c) Armatura 

- zasuwy odcinające – zasuwy Ŝeliwne, klinowe, PN10; 

- nawiertka wodociągowa dla rur PVC z zasuwą z trzpieniem wyprowadzonym  

do powierzchni terenu 
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d) Bloki oporowe 

Na załamaniach i odgałęzieniach projektowanego wodociągu naleŜy wykonać bloki oporowe z 

betonu klasy B35. 

e) Likwidacja istniejących odcinków 

Istniejące odcinki wodociągów przeznaczone do likwidacji naleŜy zdemontować i zutylizować. 

Zakres likwidowanych odcinków pokazano na planach sytuacyjnych. 

f) Próby szczelności 

Dla sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń w projektowanych rurociągach naleŜy 

przeprowadzić próbę ciśnieniową hydrauliczną zgodnie z normą PN-B-10725:1997 i BN-82/9192-

06. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku szczelności przewód wodociąg naleŜy poddać płukaniu i 

dezynfekcji. 

g) Płukanie i dezynfekcja przewodów 

Płukanie wodociągu naleŜy wykonać wodą wodociągową o szybkości przepływu przez rurociąg nie 

mniejszej niŜ 1,0m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z 

płukanego odcinka rurociągu. 

Dezynfekcję rurociągu naleŜy przeprowadzić przy uŜyciu wapna chlorowanego lub wody 

chlorowej, o stęŜeniu nie mniej niŜ 25 g/m3. Po upływie 24 godzin naleŜy przepłukać rurociąg 

wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu chloru. Po zakończeniu powtórnego płukania 

pobiera się próbkę wody do badań laboratoryjnych a ich wynik decyduje o przekazaniu wodociągu 

do eksploatacji. Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 

powinno nastąpić przed upływem 2 dni, w przeciwnym przypadku dezynfekcję naleŜy powtórzyć. 

h) Oznakowanie wodociągu 

Trasę ułoŜonych przewodów naleŜy oznakować poprzez ułoŜenie w wykopie (podczas zasypywania 

rurociągu) na wysokości 0,3-0,5m nad rurociągiem, taśmy identyfikacyjnej w kolorze niebieskim 

zaopatrzonej w metalową wkładkę identyfikacyjną. 

Po zakończeniu robót związanych z wykonaniem wodociągu naleŜy dokonać oznakowania 

zamontowanej armatury, poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymogami PN-86/B-

09700. Tablice naleŜy montować na ścianach budynków lub na słupkach na wysokości 2,0m nad 

terenem. 

i) Odbiór robót 

Odbiór robót instalacyjnych naleŜy przeprowadzić zgodnie z Polską Normą PN-B-10726:1999 – 

Wodociągi. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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II. Kanalizacja deszczowa 

W celu odprowadzenia wód deszczowych z projektowanego ronda projektuje się system kanalizacji 

deszczowej z zrzutem do istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej znajdującej się w ulicy 

Poświętne. Spływ wód deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewniać będą jego spadki 

podłuŜne i poprzeczne dzięki którym wody kierowane będą poprzez wpusty deszczowe do 

kanalizacji deszczowej. System kanalizacji projektuje się w technologii rur PP SN 8kN/m2. 

Określenie ilości wód deszczowych  

Obliczeniowa ilość ścieków została ustalona jak dla drogi klasy L zgodnie z Rozporządzeniem przy 

następujących załoŜeniach: 

- średnia roczna suma opadów 560mm 

- czas trwania deszczu miarodajnego t=15min 

- prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p=50% 

- natęŜenie deszczu miarodajnego q15,50%=97,3 l/s/ha 

oraz następujących współczynników spływu: 

- z nawierzchni asfaltowych i chodników 0,9 

- z przyległych terenów zielonych 0,15 

Wymiarując urządzenia odprowadzające wykorzystano metodę granicznych natęŜeń deszczu.  

Do ustalenia deszczy miarodajnych posłuŜono się statystycznym modelem deszczu o określonym 

prawdopodobieństwie wystąpienia p%. 
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gdzie: qt,p – natęŜenie deszczu l/s/ha 

 t – czas trwania opadu w min 

 p% -prawdopodobieństwo wystąpienia opadu % 

W metodzie granicznych natęŜeń deszczy modyfikowano czas trwania deszczu stosownie do czasu 

przepływu w sieci odwadniającej i czasu koncentracji terenowej: 

k t 
V

L
x  1,2 t +=  

gdzie: t – czas trwania deszczu miarodajnego w min 

 L – długość kanału w m 

 V – prędkość przepływu w m/min 

 tk – czas koncentracji terenowej w min 
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Do obliczeń przyjmowano czas trwania deszczu nie krótszy niŜ 15min, a gdy obliczony powyŜszą 

formułą czas przekraczał tę wielkość do dalszych obliczeń przyjmowano jego większą wartość. 

Projektowane przewody i urządzenia 

a) Rury przewodowe 

Kanały deszczowe projektuje się z rur PP o sztywności obwodowej SN=8kN/m2 w zakresie średnic 

od Dn200 (przykanaliki od wpustów deszczowych) do Dn300 (przewody kanalizacji deszczowej). 

b) Studzienki kanalizacyjne betonowe 

Projektu się studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów betonowych dn1200mm, z 

zastosowaniem jako materiału betonu. 

Elementy studni naleŜy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. Studnie przykryć płytą 

betonową pokrywową ułoŜoną na pierścieniu odciąŜającym oraz zabudować właz kanałowy φ600 

wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN zabezpieczone przed kradzieŜą poprzez zaryglowanie. Włazy 

kanalizacyjne posadowić zlicowane z poziomem miejsca w którym zostały posadowione. 

Przejścia rur przez ściany studzienki rewizyjnej wykonać jako szczelne z zastosowaniem tulei 

ochronnych. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni rewizyjnej piaskiem z dokładnym 

zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 

c) Wpust deszczowy 

Wpusty ściekowe drogowe naleŜy wykonać z typowych kręgów betonowych φ500 zintegrowanych 

z osadnikiem h=1,0m z nasadą Ŝeliwną klasy D400 z zawiasem i ryglem. Przejścia rur przez ściany 

studzienek ściekowych wykonać jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla 

studni kanalizacyjnych. Zwraca się szczególną uwagę na dokładne obsypanie wpustów ściekowych 

piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 

Wpusty lokalizować według projektu drogowego. 

 

4.2.4. Sieci gazociągowe 
 
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Rejon Dystrybucji Gazu Mogielnica  

w obrębie planowanej inwestycji nie występują kolizje z siecią gazową wymagające przebudowy. 

Ponadto nad istniejącymi przewodami naleŜy zachować przykrycie minimum 0,8m. 

 

4.4.4.4.3333....    Pozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenuPozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenuPozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenuPozostałe elementy infrastruktury zagospodarowania terenu    
 
Nie przewiduje się kolizji z istniejącą zabudową. 
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II. OPINIE 
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1. Opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
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2. Opinia Zarządu Powiatu w Grójcu 
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3. Opinia Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu 
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4. Opinia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
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5. Opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie 
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Ustosunkowanie się do opinii: 

1. Opinia Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

Opinia pozytywna. 

2. Opinia Zarządu Powiatu w Grójcu 

Opinia pozytywna. 

3. Opinia Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu 

Opinia pozytywna. 

4. Opinia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Opinia pozytywna. 

5. Opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie 

Opinia pozytywna. 

 

 

Zgodnie z zapisami art. 11d ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 10.04.2003r, o szczególnych zasadach 

przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych do złoŜonego wniosku dołączono 

następujące opinie: 

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

- Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie. 

 

Nie zamieszczono pozostałych opinii: 

- ministra właściwego do spraw zdrowia - gdyŜ inwestycja nie znajduje się w miejscowości 

uzdrowiskowej, 

- dyrektora właściwego urzędu morskiego - gdyŜ inwestycja nie znajduje się w obszarze pasa 

technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani, 

- właściwego organu nadzoru górniczego - gdyŜ inwestycja nie znajduje się na terenie 

górniczym, 

- dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - gdyŜ inwestycja  

nie znajduje się na gruntach leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących  

w zarządzie Lasów Państwowych. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


