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WODA CIEP£A - Rura VS-R_50A/25 typu Flexalen 600 firmy Thermaflex
CYRKULACJA - Rura VS-R_40A/16 typu Flexalen 600 firmy Thermaflex

ZIMNA WODA - Rura PE SDR17 PN10 32x2mm

INSYALACJE PROWADZONE NA ZEWN¥TRZ BUDYNKU:

UWAGA:
instalacje ciep³ej wody i cyrkulacji uk³adaæ w jednym wykopie z inst. wody zimnej
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Nazwa rysunku Rys. nr.

Skala

Inwestor: lokalizacja:

89-400 Sęp ólno Kraj.
ul. Hallera 14
tel. /fax 052 388 15 37

AGRO-PROJEKTY S. C.

S3

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa budynku Publicznej Szkoły
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Grójec

Gmina i Miasto Grójec
ul. Józefa Piłsudskiego 17

05-600 Grójec

Działka o nr ewid. 157
ul. Szkolna 1
m. Lesznowola

Data, podpis:
30.09.2011

Projektant
instalacje sanitarne:

Projektant sprawdzający
instalacje sanitarne:

mgr inż. Mirosława
Pilarska
upr. nr 472/68

Data, podpis:inż. Eugeniusz Schulz
upr. inst. nr 1544/58
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PRZEJŚCIE WODOCIĄGU Z BUDYNKU DO
KOTŁOWNI

30.09.2011


