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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

W ZAKRESIE
INSTALACJI SANITARNYCH

Nazwa obiektu
Rozbudowa budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli, gm. Gréjec

Inwestor/adres Gmina i Miasto Groéjec
ul. Jézefa Pitsudskiego 17
05-600 Grojec

Lokalizacja Dziatka o nr ewid. 157

inwestycji ul. Szkolna 1
m. Lesznowola

1. Specyfikacja ogdlna
Kod CPV 45000000-7 str. 2

2. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan
Kod CPV 45330000-9  str.17

3. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.
Kod CPV 45331100-7 str.22

4. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wentylacji mechanicznej
Kod CPV 45331000-6 str.30

5. Roboty montazowe w zakresie budowy przytgczy wod-kan.
Kod CPV 45231300-8 str.35

6. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji gazu
Kod CPV 45333000-0 str.43
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7
Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania , Rozbudowa
budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Lesznowoli, gm. Gréjec”. Instalacje wewnetrzne:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, c.o, wentylacji mechanicznej, gazu oraz przytaczy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac¢ i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkcie 1.1. jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowe;j.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogodlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wod-kan.
Kod CPV 45331100-7 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji c.o.
Kod CPV 45331000-6 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji
wentylacji mechanicznej.
Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy przytaczy wod-kan.
Kod CPV 45333000-0 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji gazu.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potgczeniu z rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada
sie iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu, o ile
wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych. Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujgco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbidr norm i wytycznych do
prawidtowego wykonania robét budowlanych
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacag kontrole jakosci i iloSci wykonywanych robot zakrywalnych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzenh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy.
Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzgce do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robét.
Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
i specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
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wskazanie szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Roboét — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes¢ jego oferty.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizaciji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy - dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Roboét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i
wspotrzedne panstwowe gtownych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg
i Specyfikacje Techniczne.

1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej na Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa
znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

1. Wpykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty
tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robat.

2. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram roboét.

3. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robot — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgca naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i nie bedg
one spetniaty minimalnych wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie
projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez
Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych i bedzie to miato wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ Robot, to takie Materiaty bedg niezwilocznie zastgpione innymi, a Roboty te
rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla
dostarczonych urzgdzen. Koszty tych dokumentac;ji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

1.5.4. Zgodnosé¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
sg istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentoéw jest
tak samo wigzgce, jak gdyby wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci,
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1.5.6.

wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegdlne
dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

Specyfikacje Techniczne

Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzy$¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaciji
Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami
obiektow, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i
wymaganiami materiatowymi okre$lonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach
Technicznych.

Cechy Materiatow i elementéw Robot powinny by¢é jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie¢ w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od
wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub
Specyfikacjg Techniczng i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty
beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony wczesniej projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten
powinien by¢ aktualizowany na biezgco przez Wykonawce.
Na czas wykonywania Robdét Wykonawca ma obowigzek wykona¢, lub dostarczy¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca
zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki widoczno$ci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie
znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed
ich ustawieniem.
Wykonawca powinien spetni¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci nastepujgce:
» Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie
» Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnos$nie higieny osobistej
» Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegolnosci
kazda osoba powinna byé poinformowana, ze na budowie musi korzystaé z urzgdzeh sanitarnych
dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzenh
spowoduje, ze tej osobie nakaze sie opuszczenie budowy na state.
Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych
materiatow, ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie
obcych materiatéw do rurociagu przy uktadaniu przewodow.
W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac
zrodto wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic
Inspektora nadzoru o tym incydencie.
Wszelkie Instalacje elektryczne stanowigce cze$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia
na budowie, powinny spetnia¢ odno$ne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie
gwarantujgcym ciggte bezpieczenstwo oséb zatrudnionych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata
podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.5.7.

Ochrona $rodowiska podczas wykonywania Robot.



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajenskie

ul. Hallera 14

Acro-Prosexry tel./faks (052) 388-15-37, 388-26-09

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego i stosowac je w
czasie prowadzenia Robdét.
Wykonawca w szczegdlnosci zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaty
zniszczeh w srodowisku naturalnym
b. Beda podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
c. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robdt nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w
Srodowisku naturalnym na Terenu budowy i poza nim
Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i
Sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz
dopuszczalne.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

1.5.10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

1. Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy
swych pracownikéw i zapewni wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony oséb zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na
Terenie Budowy.

4. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione
przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i
higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegdlnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na
wtasciwe:

Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe, i podesty robocze

Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i oswietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i
zobowigzania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sag
spetnione.

6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby
zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich osob
upowaznionych do przebywania na budowie.

VVVVYVYVYVY
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8. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét.

1.5.11. Ochrona wfasnosci publicznej i prywatnej.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub
prywatnej.

2. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania
dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych rob6t w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym w programie Robét. Wykonawca bedzie wspétpracowat w
zakresie przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac
swoje Roboty uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej,
przeprowadzone w zakresie i terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawag
do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

6. Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen podziemnych Ilub
nadziemnych Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgca lub
bedacg wiadcicielem tych instalacji lub urzadzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzehn podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na
planach i rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy Ilub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt
naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.5.12. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robét i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.5.13. Opieka nad Robotami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materialy i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z
warunkami Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pézniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Rob6t Wykonawca odpowiada za wiasciwe utrzymanie
znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardéw Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny
od zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staly dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz
niezwtocznie dostarczy zapisy, $wiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.5.14. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz
inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposdb sg zwigzane z realizacja Robdt lub mogag
wplywaé na Roboty.

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1
powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.15. Prawa patentowe.
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Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem witasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczgce zasad stosowania
chronionego rozwigzania, urzgdzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robdt, w
ktérych majg zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien
poinformowaé Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby
przedstawic¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w
catosci obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogolne.
Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:
» Nowe i nie uzywane
» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i
w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw
» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu oraz wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robét.

Zrédia uzyskiwania Materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych do
Robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych i prébki

Zatwierdzenie poszczegoélnych czesciowych dostaw Materialdéw z danego zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposéb ciggty wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robot.
Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie Materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekgc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw
uzytych do realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwérnie Materiatbw mogg by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wfasciwosci Materiatow
mogg by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod
wzgledem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, bedg zachowane nastepujace
warunki:
» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentéw Materiatow.
» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiatly nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz
ztozone we wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych Materiatéw do innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.
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Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i skladowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robot)
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swa jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego
optaconych. Po zakonczeniu Robot miejsca tymczasowego sktadowania materiatéw bedg doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatéw.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwo$¢ zastosowania w
wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze na co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie
Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W
przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosé uzycia sprzetu
wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru takiego Sprzetu co najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie
moze byé¢ pbdzniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robat.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i na wiasciwosci przewozonych Materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego. Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora
nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych Robdét zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji, badz odrzucenia Materiatéw lub elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan i obserwacji podczas produkgji i prob Materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie
ponosit Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robodt, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
> Czesc 0gdlng podajaca:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot
zasady BHP
wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robot
system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru.
» Czes¢ szczegotowy, podajgca dla kazdego rodzaju Robdt nastepujgce dane:

a. wykaz maszyn i urzadzeh na budowie z ich parametrami technicznymi

b. rodzaje iilo$¢ Srodkdw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow itp.

C. sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci podczas transportu

d. sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegodlnych elementow Robot
e. sposob postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom

> @moooTyp

Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan Materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatdbw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
urzgdzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatow i
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dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budzg jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i
oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badaniai pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora hadzoru.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru na pismie wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg
potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Robdt z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Robdt z Dokumentacijg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatéw i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych
Materiatéw dostarczona do Robét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiadaé certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z
warunkami Kontraktu. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi,
woweczas takie Materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien
by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia Robdét do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim.

Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robot

» Przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i
polecenia Inspektora nadzoru

» Daty i przyczyny wstrzymania Robét

» Zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych.

» Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

»  Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda

» Zgodno$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j

» Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot

» Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot

» Dane dotyczgce jakosci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzat
» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru w celu zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

Ksiega Obmiaréw.
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposéb cigglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym
Przedmiarze Robot i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatdw, receptury, kontrolne wyniki
badan itp. Bedg gromadzone w sposdb okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢
beda zatgczniki do Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujace dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe
Protokoty przekazania Terenu Budowy
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
Swiadectwa Przejecia Robét
Protokoty z narad i ustalen
Korespondencja na budowie

~ooooTw

Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢é w formie
przewidzianej prawem
Inspektor nadzoru bedzie miat stalty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady Obmiaru Roboét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Roboét lub Specyfikacjach technicznych
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang poprawione wedtug
pisemnych instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajacg z comiesiecznych pfatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robét i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze
robot.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,
szeroko$ci — po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Roboét nie podaja tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane
wm®- jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie
odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wz6r takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagajg akceptaciji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa
atestacji.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty
okres realizacji Robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych.
Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajagc w sposob ciggly zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiaréw.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Roboét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robét zanikajgcych bedg przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Roboét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw.
W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a. odbidr Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
b. przejecie odcinka lub catoéci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka
lub catosci Robot)
c. odbidr ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)
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Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejgcia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robot bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
1. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg
wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru.
2. Dla celdw Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

» Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajgcg naniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéow i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie
mapy powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

» Specyfikacje Techniczne

» Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

» Receptury i ustalenia technologiczne

» Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

» Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami
Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.

»  Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow

» Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i
Programem Zapewnienia Jakosci.

» Sprawozdanie techniczne

» Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzadzen technologicznych

» Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

3. Sprawozdanie techniczne zawiera¢ bedzie:
» Zakres i lokalizacje wykonanych Robot
» Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Inspektora nadzoru
Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot
Date rozpoczecia i date ukonczenia Robot

\ 7

Odbiér ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

Swiadectwo Wypehnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane
jako ostateczne zatwierdzenie Robot — odbior ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastagpi
po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w okresie
Gwaranciji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna byé¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem
obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed
wystawieniem Protokotu Przejecia.

9. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogéine.
1. Podstawg pfatnosci jest obmierzona ilos¢ Robdt wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem.
Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze
Robot
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2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
3. Cena jednostkowa obejmuje:
a. Robocizne bezposrednig
b. Warto$¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu
c. Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej
f.  Koszty posrednie, w skiad ktdérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
zaplecza i laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym
doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, opfaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robot,
koszty ogdlne Wykonawcy, itp.
g. Koszt rekultywacji i uporzgdkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.
h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie
jego realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.
i. Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposéb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je
traktowa¢ jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

10.1.  Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z
pbzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147,
poz. 1229)

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z pézn.zmianami).

- Ustawa z 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu sciekow
(Dz.U. nr 72, poz. 747).

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U.
nr 38, poz. 455).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. — w sprawie ogoélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz.
1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Kod CPV 45330000-9

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t w zakresie budowy instalacji wod-kan w Rozbudowywanym budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

e demontaz rurociggéw,

e montaz rurociggow,

e montaz armatury,

e montaz urzadzen,

e badania instalacji,

e wykonanie izolacji termicznej,
e regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdélne wymagania

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"
COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

e Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych wskazanych przez inwestora.

o Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wediug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

e Instalacja wodociggowa, z rur plastikowych w systemie rur wielowarstwowych Uponor PE-RT/AL/PE-
RT. Rura PE-RT/AL/PE-RT tgczy w sobie zalety tworzywa sztucznego i metalu. Rure otrzymano ze
wzdtuznie zgrzanej ultradzwigkowo tasmy aluminiowej, na ktérg od wewnatrz i na zewnatrz natozona
jest warstwa polietylenu PE-RT (Raised Temperature) o podwyzszonej stabilnosci cieplnej wg DIN
16833.

Potagczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng
zaciskarka lub zacisniecia zlgczki O-Ring. Armatura ztgczek dostepna jest w gamie wymiaréw
odpowiedniej dla wymiaréw rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia tatwy i szybki montaz.

e Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.
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e Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerow i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura

e Instalacja ma byé wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o
podwyzszonym standardzie.

2.3. Izolacja termiczna
e |zolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;.
e  Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.
3. SPRZET
o Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur
i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia

e Transport elementéw wyposazenia do ,bialego montazu" powinien odbywac sie krytymi Srodkami.
Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura

e Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy

sktadowac¢ w magazynach zamknietych.
4.4. Izolacja termiczna

e Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi Srodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materialty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggéw
. Potgczenie systemu PE-RT/AL/PE-RT jest mechaniczne, wykonane za pomocag zaprasowania
specjalng zaciskarkg lub zacisniecia zlgczki O-Ring. Armatura zlgczek dostepna jest w gamie
wymiarow odpowiedniej dla wymiaréw rur. Stworzenie opatentowanego systemu zaprasowywania rur
wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT zapewnia tatwy i szybki montaz.
e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania

przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

) Kolejnos¢ wykonywania robdét:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
e  przecinanie rur.

e zalozenie tulei ochronnych,
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e ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
e wykonanie potgczeh.

e W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy
zewnetrzng sSciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugosé tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci $ciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okreslone
jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajg-
cych.

e Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0
m dla rur o srednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej
jeden uchwyt.

e Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
e Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji
e Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewodow musi by¢é poddana prébie szczelno$ci.
¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
o Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.
e Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

e Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementow warstwy dolnej.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

o  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robo6t polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

e W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

o przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie).

e bruzdy w $cianach: - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos$¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.

e Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
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przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

e Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji wod-kan.

e Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
e  Dziennik budowy.
e dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
e protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
e  protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej.
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
e aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT

¢ Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

e Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe". Arkady. Warszawa 1988.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2003.

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

e PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

¢ PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331100-7

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI C.O.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331100-7
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w
zakresie budowy instalacji centralnego ogrzewania w Rozbudowywanym budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowej instalacji c.0. w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robot:

e demontaz rurociggéw, oraz catego pozostatego wyposazenia kotéwni,
montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzgdzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalac;ji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane. ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6.
COBRTI INSTAL Warszawa 2003, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projekiu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji centralnego ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowe;j instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéow krajowych i
zagranicznych.

2.1. Przewody

Przewody c.o. prowadzone w posadzce zaprojektowano z rur plastikowych wersji PE-Xc np. w
systemie TECEflex (polietylen wysokiej gestosci sieciowany w wigzce elektrondéw). Rury TECEflex
posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie decyzji COBRTI "INSTAL"
AT/2001-02-1121; AT/99-02-0844-02, AT/2001-02-1142; AT/99-02-0617-01 oraz posiadajg ocene
higieniczng PZH — HK/W/0113/01/2001. TECEflex jest rurowym systemem instalacyjnym posiadajgcym
technike tgczenia aksjalnego (tuleja zaciskowa nasuwana jest na ztagcze wzdtuz osi rury). Ztaczki w
systemie TECEflex wykonane sg z:

Mosigdzu sanitarnrgo CW602N wg. DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534) Bardzo wytrzymatego

tworzywa z polisulfonu fenylenu - PPSU oraz z rur stalowych.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Grzejniki

e Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki ptytowe konwektorowe "CosmoNova". Wymiary
grzejnikéw zgodnie z czescig graficzng. Projektuje sie zamontowanie grzejnikdéw z podejsciem
dolnym typu KV.
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2.3. Armatura
e  Grzejniki nalezy wyposazy¢ zawory termostatyczne.
¢ Na podejsciach do grzejnikow ptytowych zamontowaé zawory odcinajgce typu RLV-KS.
e Pod pionami zamontowa¢ zawory odcinajace.
e Na koncach pionéw zamontowaé spinki z mostkiem cyrkulacyjnym z odpowietrznikami automatyczni

2.4. 1zolacja termiczna

e lzolacje cieptochronng rurociaggow nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. 20 mm.

e Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL

e Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

3. SPRZET
¢ Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu. zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
e Transport grzejnikéw powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Zaleca si¢ transportowanie grzejnikdbw na paletach dostosowanych do ich
wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z
grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito
ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw luzem,
utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Transport armatury powinien odbywac¢ sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna (¢DN25) powinna by¢ pakowana
w skrzynie lub pojemniki.

4.4. 1zolacja termiczna

e Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi, zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

e Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami
transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

4.5. Zrédto ciepta

Zasilanie w ciepto odbywac¢ sie bedzie z projektowanego modutu grzewczego (Vitomodut-2KD-L) w skfad
ktérego wchodzi¢ bedg dwa kondensacyjne kotlty gazowe typu Vitodens200 o mocy 105kW kazdy. Spaliny
z projektowanej kaskady kottéw odprowadzane bedg poprzez projektowany system powietrzno-spalinowy
SPS-ZT-PC 2K 200/285 firmy Viessmann ponad dach budynku (System kominowy jako wyposazenie
dodatkowe kotta firmy Viessmann). Catos¢ instalacji pracowa¢ bedzie w uktadzie zamknietym. Przyrost
objetosci wody zostanie przejety przez naczynie wzbiorcze NG150 firmy Reflex.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggow
e Rurociggi stalowe taczone bedg poprzez spawanie zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI
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INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

. TECEflex jest rurowym systemem instalacyjnym posiadajgcym technike tgczenia aksjalnego (tuleja
zaciskowa nasuwana jest na ztgcze wzdtuz osi rury). Ztgczki w systemie TECEflex wykonane sg z:
Mosigdzu sanitarnrgo CW602N wg. DIN 12164/65 (arkusz roboczy DVGW W 534) Bardzo
wytrzymatego tworzywa z polisulfonu fenylenu - PPSU

e Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajace elementy zaprawy
betonowej i muru).

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé.

o Kolejno$¢ wykonywania robét:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatozenie tulei ochronnych,

ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potgczen.

e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajagcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

e W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ Zadnych potgczen.
Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

e Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materialem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$s¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich

tulei zabezpieczajacych.

e Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnac;ji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé do rurociggdw poziomych za
posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydtuzen przewodow.

5.2. Montaz grzejnikow

e  Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany lub
wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

e Wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,
e wykonanie otwordéw i osadzenie uchwytéw,

e zawieszenie grzejnika,

e podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

e Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé¢ budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszaé, grzejnik
powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostatlo zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

e Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaly Zzadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
e Rurociggi tgczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
e Kolejnos¢ wykonywania robot:
sprawdzenie dziatania zaworu,
nagwintowanie koncowek,
wkrecenie poét-Srubunkéw w zawér i na rure, z uszczelnieniem gwintéw materiatem uszczelniajgcym,
skrecenie potgczenia.
e Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu. by
wrzeciono byto skierowane do goéry i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzgcej przez o$ przewodu.
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Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzajgcy nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych,

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne
lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposoéb okreslony aktualnymi normami.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwlocznie po zakohczeniu ptukania nalezy instalacje
napemi¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL

Instalacje nalezy dokfadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ dla
kazdego ztadu oddzielnie.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej powyze;j
0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdtowo przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnodci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6", tzn. ci$nienie robocze powiekszone
0 2 bary. lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac¢ i nie dopuszczac¢ do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekow ani roszenia.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco, przy najwyzszych -
w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby
szczelnoéci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wigcej niz o -5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byc¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé¢ zgodnie z
WTWiO Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Zeszyt 6, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN-64/B-10400.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:
e przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
e Sciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),
e bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkow poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz
przydatno$c¢ robodt i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé koncowego odbioru
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania
robot,
e  Dziennik budowy,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw ($wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),
o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
e  protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji projektowej,
e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek,
e aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
e protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

(1]

(2]
(3]
(4]

(5]

(6]

(7]

(8]

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz.42, Nr100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz.
679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlane;j
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych
w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarzaé zagrozenie
albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
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9]
(10]

(11]

(12]

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie

kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133)
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Seria wydawnicza: Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 7. Warszawa, lipiec 2003 r.
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN
PN-EN 10242:1999+A1:2002 Gwintowane fgczniki rurowe z zeliwa ciggliwego
PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dobér DN (wymiaru nominalnego)
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przegotowanie koncoéw rur i ksztaltek do spawania
PN-ISO 7005-1: 2002 Kotnierze metalowe. Kotnierze stalowe
PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego przytgczanych do sieci cieplnych. Wymagania
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-02423:1999+Ap 1:2000 Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
PN-90/E-05030/00 Ochrona przed korozjg. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania
PN-89/H-02650 Armatura i rurociaggi. Cisnienia i temperatury
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-85/H-74242 Rury stalowe bez szwu wysokostopowe ze stali odpornej na korozje i zaroodporne;j
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogodlne wytyczne
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce Jakosci przygotowania powierzchni stali do malowania
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne
PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzadzeh pomiarowych. Kurki
PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykle z elementami sprezystymi
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania
PN-M-69012:1997 Spawane pofgczenia kro¢cow i odgatezien. Ksztalty ztgczy spawanych
PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodlne
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e PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow
e PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
BN-66/2215-01 Oprawy termometréw przemystowych szklanych prostych i kgtowych 90°
PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze".
e PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".
e PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania".
PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania".
PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze".

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Kod CPV 45331000-6

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI
WENTYLACJI MECHANICZENEJ
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45331000-6

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy wentylacji mechanicznej w Rozbudowywanym budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

e wykonanie otworéw w dachu, stropie i $cianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej,
montaz elementéw przejsciowych wentylacji mechanicznej w dachu, $cianie i stropie,
uszczelnienie przej$¢ przez dach, sciane i strop,
montaz kanatow, ksztattek i urzgdzen wentylacyjnych,
zaizolowanie kanatow i ksztattek,
badania,
regulacja.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie wentylacji mechanicznej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu roboét i gwarantujgce wtasciwe jakosci wykonania

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic¢ sie z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé dostosowania wentylacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw, przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
nie mogg powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentaciji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami i instrukcjami producentow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Kanaly i ksztattki

Wentylacja mechaniczna wykonana bedzie z rur i ksztattek okragtych, prostokatnych z blachy stalowej
ocynkowanej wg BN-70/8865-04 Ksztaltki wentylacyjne blaszane i BN-70/8865-05 Przewody wentylacyjne
blaszane. Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.
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3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Kanaly i ksztattki
Muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielko$ci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unikac ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wptywem warunkéw atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz kanatow, ksztattek i urzadzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany, strop i dach,
- montaz elementow przejsciowych wentylacji mechanicznej w $cianach, stropie i dachu,
- uszczelnienie przejac przez sciany, strop i dach, naprawa pokrycia dachu,
- wytyczenie miejsca utozenia kanatow, ksztattek i urzagdzen,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow i zawiesi,
- utozenie kanatéw, ksztattek i urzgdzen,
- wykonanie potaczen.

Kanaly i ksztattki wentylacyjne powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z urzgdzeniami nie
nastepowaty w nich zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowa¢ deformacje
elementéw wentylacji. Przewody wentylacyjne zaprojektowano z blachy stalowej ocynkowanej firmy Alnor.
Poszczegdlne elementy przewoddw nalezy tgczy¢ ze sobg za pomoca kotnierzy z umieszczonymi pomiedzy
kotnierzami przektadkami z gumy technicznej. Elementy przewoddw kotowych nalezy tgczy¢ kielichowo
zgodnie z technologig wtasciwa dla systemu Spiral formy Alnor.

System ten jest systemem szybko-ztgcznych, spiralnie zwijanych przewodoéw i ksztattek z fabrycznie
zamocowang uszczelkg gumowg EPDM. System ten spetnia klase szczelnosci D (certyfikat 0103/07) zgodnie
z normg PN-EN 12237. Przejscia przewodami wentylacyjnymi przez przegrody budowlane zostang
odizolowane od przegrody przektadkami wykonanymi z pianki polietylenowej gr. min. 12 mm lub podobnym
materiatem izolacyjnym. Przej$cia przewodow przez dach izolowa¢ wetng mineralna grubosci 10cm

5.2. Badania i uruchomienie wentylacji
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanatéw i ksztattek powinna by¢ prébnie uruchomiona.
Podczas préby powinna by¢ sprawdzona:
- szczelnos¢ przewodoéw wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40
- jakos¢ wykonania potgczen i mocowan (powstawanie wibracji, rezonansoéw itp.)
- gtosnos¢ i wydajnos¢ wentylacji
Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.3. Wykonanie izolacji cieptochronnej
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préby, oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
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izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatébw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
producenta.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu wentylacji mechanicznej, nalezy dokona¢ zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz norma PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia
wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi w stosunku do nastepujacych robat:
- przejscia dla przewodoéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéow)
- wykonanie przejs$¢ przez Sciany i stropy (szczelnosé przejs¢, wiasciwe elementy)
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnoéci robot i elementéw do prawidtowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot
- dziennik budowy
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych
- protokot przeprowadzenia prébnego rozruchu, pomiaréw gtosnosci i wydajnosci
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowieh dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualnosci Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)
- protokoty badan gtosnosci i wydajnosci wentylacji.

8. OBMIAR ROBOT

e Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

e Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)
- PN-93/B-02869 ,Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne”
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- PN-67/B-03410 ,Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewoddw wentylacyjnych”.

- PN-73/B-03431 ,Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania”.

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Kod CPV 45231300-8
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ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY PRZYLACZY
WOD-KAN

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t w zakresie budowy przytagczy wod-kan do Rozbudowywanego budynku Publicznej Szkoty
Podstawowej w Lesznowoli.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robé6t zwigzanych

z budowg przytgczy wod - kan.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

34



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajenskie

ul. Hallera 14

Acro-Prosexry tel./faks (052) 388-15-37, 388-26-09

na celu wykonania przytgczy wodociggowo - kanalizacyjnych.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:
- przebudowa istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- montaz przytgcza kanalizacji sanitarnej,

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Przytacze wodociggowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sieé
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do zainstalowania
armatury - wodomierza, zaworu antyskazeniowego.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-

1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z normami
branzowymi Zjednoczonego Przedsiebiorstwa Instalacji Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji
branzowe;j.

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- wodocigg grupowy - wodocigg zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej
jedna jednostke osadniczg i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki
osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcow, zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkcyijne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy
wode od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu
magistralnego do przytgczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tagczacy sieé
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

Kanalizacja sanitarna

1.4.5. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekéw bytowo-gospodarczych do Oczyszczalni $ciekow

1.4.5. Kanaty

1.4.5.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw sanitarnych.
1.4.5.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z
siecig kanalizacji sanitarnej.

1.4.5.3. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwéch kanatéw bocznych.
1.4.5.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i
odprowadzenia ich do Oczyszczalni $ciekow.

1.4.6. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatéw.

1.4.6.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.6.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia, co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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1.4.6.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna posiadajgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii $ciekdw, sptywajgcych z wyzej potozonych.

1.4.7. Elementy studzienek j komér

1.4.7.1. Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to dlugos¢é pomiedzy rzedng dolng powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.7.2. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.7.3. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim Sciekdw.
1.4.7.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomiedzy kinetyk $ciang komory
roboczej. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi.

1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania robot
budowlano - montazowych.

Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja
Techniczng ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym
nie wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty
bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

- Przytacze wodociggowe bedzie wykonane z rur PE tgczonych za pomocg ksztattek systemowych.
- Przytacze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC

ze $cianka litg SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnagtrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

36



% AGRO-PROJEKTY
89-400 Sepodlno Krajenskie

ul. Hallera 14

Acro-Prosexry tel./faks (052) 388-15-37, 388-26-09

Przytgcze wodociggowe uzbroi¢ w typowg armature odcinajgcg, pomiarowa, zwrotng.:
- zawor na przytgczu z odwodnieniem,

- wodomierz,

- filtr siatkowy,

- zawor antyskazeniowy,

- zawory odcinajgce kulowe,

Uzbrojenie przytgczy kanalizacyjnych
Kanalizacja sanitarna
- studzienka rewizyjna Tegra z wkazem zeliwnym typ ciezki, studzienka betonowa z wtazem zeliwnym typu
ciezkiego,
2.3. Izolacja zewnetrzna studni rewizyjnych
- abizol R+ abizol P,

2.4. Kruszywa

- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem
sie wod opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢
wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315
mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o
wigkszych srednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny
by¢ sktadowane w sposdéb uporzgdkowany z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Nalezy zachowaé
szczegolna ostroznos¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié przed
uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych narzedzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia
pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng i

nadmiernym nagrzaniem od sztucznych zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczeg6ing uwage
na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.

2.5.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajacej 1,8
m. Studzienki nalezy sktadowac¢ wg asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegdlnych sortéw wyrobdw lub poszczegdinych studzienek.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Witazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
odwodniona. Wiazy sktadowaé wedtug klas. Stopnie wiazowe sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi. Wiazy i stopnie powinny by¢
skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujaco.

2.5.4. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonéw

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podfozu. Sktadowaé w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.
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- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsigbiernych do wykonywania gtebokich wykopow,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopéw,

- agregatow pradotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci zabezpieczone
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé
przepisdw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi
Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyze;.
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych.

4.6. 1zolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczgce wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia
urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na
rozpoczecie robot wraz z niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.
Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonaé jako skarpowe. Ponizej wykopy
szerokoprzestrzenne pod projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu
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1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystgpieniem do
wykonywania podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i cze$ciowo piasek drobny) podtoze pod
kanat bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla
rur pod drogg i chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla
pozostatych odcinkéw - nie mniej niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z
Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom
podtoza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe
1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w
temperaturze nie nizszej niz +5°C.
2) Sposéb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg
techniczng i warunkami technicznymi montazu.
3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.
4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢
profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.
5) Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage, aby osie fgczonych odcinkéw pokrywaty sie.
6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylegaé do podioza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4
jego obwodu z wytgczeniem zigcz.
7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.
9) Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.
10) tgczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny miec¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materia3u,

- 0znaczenia srednicy,

- grubos¢ Scianki,

- date produkc;ji - rok, miesigc, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong
przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i
Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w temperaturze nie
mniejszej niz +8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)
5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Posadowienie komory na zageszczonej podsypce piaskowej. Studzienki ptytkie wykonane bez kominéw
t*azowych, wéwczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiescic¢ ptyte pokrywowsg z pierscieniem
odcigzajagcym, a na niej wtaz zeliwny.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielencach
gorna krawedz wtazu powinna znajdowac sie minimum 8 cm ponad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytgczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej . Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"
W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otwordw )
- $ciany w miejscach ustawienia urzadzen
Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajgcy jako$¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju
robot nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow ),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),
- protokot badan szczelnosci instalacji,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
¢ Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine".
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.
Aprobaty techniczne,
Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:
Sieci i instalacje wodociggowe:
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.
PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
BN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
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PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

Kod CPV 45333000-0

ROBOTY MONTAZOWE
W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI

GAZU
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1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45333000-0

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie budowy wewnetrznej instalacji gazu w Rozbudowywanym budynku Publicznej
Szkoty Podstawowej w Lesznowoli.

1.2. Zakres stosowania Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wewnetrznej instalacji gazu w przebudowywanym budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
e demontaz rurociggow,
wykonanie otworéw w $cianach dla przeprowadzenia instalacji,
montaz rurociggow i armatury, zabezpieczanie antykorozyjne,
montaz gazomierza,
badanie instalacji

1.4. Ogd6lne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy Prawo Budowlane.

Wykonanie instalacji gazu winno byc¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wiasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgce wtasciwe jakosci wykonania

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winni doktadnie zaznajomic sie z
catoscig dokumentac;ji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji,
nalezy wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robdét.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw, przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentac;ji i Inspektora Nadzoru .

Roboty montazowe nalezy realizowaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi
normami i instrukcjami producentow.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania dla materiatow
Do wykonania wewnetrznej instalacji gazu mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Rury i ksztaltki
Instalacje gazu nalezy wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-H-74219. Materiaty dostarczone
na budowe powinny by¢ nieuszkodzone, czyste od zewnatrz i wewnatrz.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak te przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury i ksztattki
Musza byé¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkosci. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia i nalezy zabezpieczy¢ je przed
wptywem warunkow atmosferycznych.

4.2. Urzadzenia
Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych
opakowaniach producenta. Urzgdzenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rur, ksztattek i urzagdzen
Przed ich zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone oraz czy nie ma w nich
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejno$¢ wykonywania robét:
- wyznaczenie i wykonanie przebi¢ przez Sciany,
- montaz elementow przejsciowych,
- uszczelnienie przejac przez sciany,
- wytyczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie potgczen.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w odlegtosci 2-3 cm od tynkow.
Mocowanie do $cian uchwytami w catosci metalowymi w odstepach maksymalnie co 2,5m.
Urzgdzenia montowac¢ zgodnie z DTR

5.2. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego
Po pomysinym zakonczeniu proby szczelnosci rurociagi zabezpieczy¢ przed korozjg przez:
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- wykonanie pokrycia antykorozyjnego przez pomalowanie 2 krotonie farbg ftalowg do gruntowania,
- pomalowanie dwukrotnie nawierzchniowg emalia ftalowg ogdlnego stosowania w kolorze zoitym, drugie
malowanie po 24 godzinach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ za pomoca sprezonego powietrza lub innego gazu
obojetnego pod cisnieniem 50 kPa utrzymywanym przez okras 30 minut. Do prob stosowa¢ manometr klasy
0,6 o odpowiednim zakresie pomiarowym. Instalacje uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia,
jezeli podczas proby nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia. W przypadku negatywnego wyniku trzech
kolejnych préb, nalezy instalacje zdemontowaé i wykonaé ponownie. Z kazdej préby szczelno$ci nalezy
sporzadzi¢ protokot.

7. ODBIOR ROBOT
Po zakohczeniu préb nalezy dokonac¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik
rob6t montazowych (przedstawiciel wykonawcy) oraz przedstawiciele inwestora i uzytkownika.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
- zgodnos$¢ wykonania z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisem w dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentaciji technicznej,
- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ dziatanie.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje techniczng podwykonawczg z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym i odpowiednimi przepisami,

- protokoty wykonania préb szczelno$ci instalacii,

- protokdt kontroli przewoddw spalinowych,

- protokot kominiarski okreslajacy prawidtowos$¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych,
- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie materiaty, z ktérych wykonano instalacje,

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw.

8. OBMIAR ROBOT
e Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,WWymagania ogdine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
e Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego stosowania

PN-86/M-75198 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i badania

PN-86/M-75199 Osprzet przewoddw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z przytgczami
kielichowymi gwintowanymi

BN-82/8976-50 Przejscia gazociagéw przegrody budowlane. Ogélne wymagania i badania.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (DZ. U. Nr47, poz.401).

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r, (DZ.U. Nr92, poz.881).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/3 poz. 270) z pdzniejszymi
zmianami
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