



PODPINWICZENIE				
Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	"Docelowa ilość osób"	Pow. [m2]
-1.1.	KŁATKA SCHODOWA	plytki gresowe		15,58
-1.2.	DŹWIG OSOBOWY	-		3,70
-1.3.	KOMUNIKACJA	plytki gresowe		33,48
-1.4.	MASZYNOWNIA	plytki gresowe		6,38
-1.5.	WC DAMSKIE DLA INTERESANTÓW	plytki ceramiczne		5,28
-1.6.	WC MĘSKIE DLA INTERESANTÓW	plytki ceramiczne		7,20
-1.7.	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	posadzka antystatyczna		18,65
-1.8.	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	plytki gresowe		4,23
-1.9.	POMIESZCZENIE WODOMIERZOWE	plytki gresowe		5,64
-1.10.	MAGAZYN	plytki gresowe		14,05
	ogółem			114,17
PODPINWICZENIE:				



Pracownik: ul.Wolności 4, 60-361 Poznań		T/F (061) 867 17-13, e-mail archimedaj@archimedaj.pl	
Imię i nazwisko:	Brzozko:	ELEKTRYCZYNA	Pracownik budowlany PR031_BUDOWLANY
<p align="center">BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEĆ UL. PILSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEĆ</p>			
Nazwa inwestycji	Budowa przedszkola w Grójcu dz. nr ewid.: 3671/5, 3671/6, 3671/10		
Projektant:	mgr. inż. Wiesław Kapłon	N. zamawiający	ur. WOPOLSKIE/03/09
Opinierende:		Podpiszający	
Świadkowie:	mgr. inż. Ryszard Mirowski	ur. 2027/04	
Typ projektu	RZUT PODPIWNCZENIA-INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
Data rozpoczęcia projektu:	Data		12.2011
Ostatnie modyfikacje:	Data		E-01
LIMASPA PROJEKT KONSTRUKCYJNY I ROZPRAWIACZ LACZNI Z PRACOWNIKAMI BRANŻOWYMI			Strona 1:50