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UWAGI:
1. Przed rozpoczeciem realizacji sprawdzic mozliwo$¢ montazu
kanatow i urzadzen. Domiarow dokonaC na budowie.

2. Rozpatrywat tacznie z rysunkami branzowymi.

3. Koordynacje z branza elektryczng przeprowadzit na budowie.

b, Podane rzedne s3 orientacyjne.

5. Montaz kanatow i urzadzen elementami systemowymi np. HILTI
wytacznie do konstrukcji budynku.

6. Wykonanie konsfrukcji wsporczych pod kanaty i urzadzenia w
zakresie Wykonawcy instalacji.

1. Podtaczenie urzadzen dachowych do instalacji odgromowej wg
projekfu branzy elektrycznej w zakresie Wykonawcy.

8. Wykonanie uktadu zasilania i automatyki dla instalacji wentylacyjnej
i klimatyzacyjnej w zakresie Wykonawcy.

9. Przej$cia kanatow wentylacyjnych przez Sciany wydzielenia

pozarowego za pomocg  klap p.poz. firmy GRYFIT. Przejscia
przewoddow freonowych przez $ciany wydzielenia pozarowego w
masie ogniochronne;j.
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