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1. WSTĘP 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu 

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu, działka nr 3671/5, 3671/6, 
3671/10 w Grójcu. 
 
1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu, 
działka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w Grójcu. 

 
1.3. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w „Projekcie wykonawczym budowy 
przedszkola w Grojcu”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Inwestor: Burmistrz Gminy i Miasta Grójec 

  ul. Piłsudskiego 47 
  05-600 Grójec 

Dane ogólne: 

Przedmiotem inwestycji jest budowa przedszkola w Grójcu, działka 3671/5, 3671/6, 3671/10 w 
Grójcu. Projektowany budynek jest budynkiem użyteczności publicznej o funkcji przedszkola. 
Nowy budynek przedszkola zaprojektowano jako piętrowy (2 kondygnacje nadziemne) z 
poddaszem nieużytkowym, co podyktowane jest uwarunkowaniami wielkości działek (obszaru 
opracowania). Wyjście z sal zajęć usytuowanych na parterze bezpośrednio na plac zabaw 
poprzez zadaszony taras. 
Projektowany budynek przedszkola przeznaczony będzie dla dzieci w wieku 2,5-5 lat. 
Przewidziano w nim 150 miejsc dla dzieci.  
Obsługę stanowić będzie 14 osób, tj.:  

� oddziałowe: 6 osób, 
� pomoc oddziałowych: 2 osoby, 
� dyrektor przedszkola, 
� zastępca dyrektora przedszkola,  
� woźny,  
� kucharz, 
� pomoc kucharza - 2 osoby. 

Na wydłużony kształt budynku wpływ miał przede wszystkim kształt terenu inwestycji. Jego 
piętrowa konstrukcja wynika z małej powierzchni działek budowlanych i jednocześnie dość 
rozbudowanego programu funkcjonalnego. 
Budynek projektuje się jako w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych 
(podjazd przed wejściem głównym, dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób na 
wózkach inwalidzkich). 
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Projektuje się dach o spadku połaci 35 st. na konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną 
w kolorze grafitowym. 
Pomieszczenia kuchni są wentylowane mechanicznie. Pozostałe pomieszczenia wentylowane 
grawitacyjnie. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 

Spis działów specyfikacji wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych przy wykonaniu 
instalacji sanitarnych i należy je stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi SST: 
 

Kod CPV 45200000-9 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej 

SST P.7.0 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  

SST P.7.1 Wodociągi 

SST P.7.2 Kanalizacja sanitarna 

SST P.7.3 Kanalizacja deszczowa 

SST P.7.4 Gaz 

 
 
1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej OST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 
Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Budynek – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 
całość użytkową. 
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Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
Data Rozpoczęcia - oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy placu 
budowy. 
Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, dokumenty laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - dokumentacja będącą załącznikiem do szczegółowych warunkach 
umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Inspektor  Nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
Inżynier - oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego do działania jako Inżynier 
wymienioną w Akcie Umowy lub inną osobę wyznaczoną w razie potrzeby przez 
Zamawiającego z powiadomieniem Wykonawcy. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót posiadająca uprawnienia do 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie według prawa kraju, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Księga obmiarów, rejestr obmiarów – akceptowana przez Inspektora Nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
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Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 
niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 
rodzajów prowadzonych robót. 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
odruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 
budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Oferta - oznacza dokument zatytułowany oferta, który został wypełniony przez Wykonawcę i 
zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego. 
Organy samorządu zawodowego – organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
Obszarze oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
Opłata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 
powodowanymi przez ruch na drodze. 
Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarna do 2 mm; 
Plac budowy - oznacza miejsca gdzie mają być realizowane Roboty Stałe i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie inne miejsca wyraźnie w Umowie 
wyszczególnione jako stanowiące części Placu Budowy. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
Podwykonawca - oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca, lub 
jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, dla części Robót; oraz prawnych 
następców każdej z tych osób. 
Polecenia Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
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Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobę, wymienioną przez Wykonawcę w Umowie lub 
wyznaczoną w razie potrzeby przez Wykonawcę, która działa w imieniu Wykonawcy. 
Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
Robota podstawowa – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
Specyfikacja - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu przetargowym, w ramach którego zawarta została Umowa pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym. 
Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytułowany Specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót, będący załącznikiem do SIWZ. 
Sprzęt Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do 
realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. Jednakże Sprzęt Wykonawcy nie 
obejmuje Robót Tymczasowych, Sprzętu Zamawiającego (jeżeli występuje), Urządzeń, 
Materiałów, lub innych rzeczy, mających stanowić lub stanowiących część Robót Stałych. 
Sprzęt Zamawiającego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jeśli są) udostępnione przez 
Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji; ale nie 
obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego. 
Strona - oznacza Zamawiającego lub Wykonawcę, w zależności jak tego wymaga kontekst. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego: a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezpośredniego wydobywania kopaliny 
ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
Tymczasowy obiekt budowlany –  obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 
lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe 
Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczególne Umowy, Warunki Ogólne Umowy, Ofertę  
Wykonawcy wraz z załącznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 
Dokumentację projektową, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jeśli są) wskazane w Akcie 
Umowy. 
Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 
możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
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Właściwy organ – organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w  Specyfikacji Technicznej 
rozdziale 8 – Odbiór Robót. 
Wykazy - oznaczają dokumenty tak zatytułowane, wypełnione przez Wykonawcę i dostarczone 
wraz z Ofertą i włączone do Umowy. Dokumenty te mogą zawierać Przedmiar Robót, dane, 
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen. 
Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz 
prawnych następców tej osoby(ób). 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m; 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej od 1,5 m; 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych 
bądź nachyleniu 1:0,25; 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy – to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową. 
Załącznik do oferty - oznacza wypełnione strony zatytułowane „Załącznik do oferty”, które są 
załączone do Oferty i stanowią jej część. 
Zamawiający - oznacza osobę, wymienioną jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz prawnych 
następców tej osoby. 
Grupa, klasa, kategoria robót – grupy, klasy, kategorie określone w Rozporządzeniu Komisji 
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji mający zastosowanie 
do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia – patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 
dyrektywy 2004/17/WE  i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur 
udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z projektem 
budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz 
przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
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Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, 
dokumentacja projektową, ST i ewentualnymi wskazówkami Inspektora Nadzoru. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. 
Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy, 
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne 
dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru (np. protokoły konieczności na 
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną 
częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich pomijać. O ich wykryciu powinien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który w porozumieniu z Projektantem dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB, PW i ST. 
Dane określone w PB, PW i w ST uważane są za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB, PW lub ST i wpłynie to na 
zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały winny być niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy. 
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2.1. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać: 
� opis, 
� część graficzną  
� wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
Wykonawca sporządza dokumentację powykonawczą oraz dokumentacją wykonawczą 
technologiczną dla poszczególnych elementów wyposażenia podlegającego odbiorze np. windy, 
pomiary, odbiory, próby szczelności 
�  
2.2. Teren budowy 

Przekazanie terenu budowy 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciągu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem 
przekazania terenu budowy następujące dokumenty: 
� oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik, budowy, 

kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii 
elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie 
nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem obiektu). 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Fakt przystąpienia i prowadzenie robót Wykonawca obwieści publicznie w sposób uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miarę potrzeb podświetlanych. 
Inspektor nadzoru określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia 
terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
2.3. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 

Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy (wydane przez odpowiednie władze miejscowe), które są w jakichkolwiek sposób 
związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących wykorzystania 
opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W sposób ciągły 
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powinien informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości 
obciążą one Wykonawcę. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót 
lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub odtworzy 
uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 
przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora). 
Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować, w czasie prowadzenia robót, wszelkie przepisy 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania robót Wykonawca będzie: 
� utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
� podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
� lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
� środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
� możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają wykonawcę. 
Utylizacja ewentualnych materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca 
rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy 
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielami użytkownika nieruchomości. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jego 
działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby 
trzecie powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp.) 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 
w cenie kosztorysowej. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW, SPRZ ĘTU I 
TRANSPORTU. 

3.1. Materiały 

Akceptowanie użytych materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości 
w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny 
być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 
robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie 
będą zapłacone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału 
oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
Nadzoru.  
Proponowane materiały zamienne muszą charakteryzować się parametrami techniczno-
użytkowymi nie gorszymi od materiałów wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowiązany 
jest na życzenie Inspektora Nadzoru przedstawić specyfikację techniczną materiałów 
zamiennych popartą wynikami badań niezależnych certyfikowanych laboratoriów 
technologicznych. Wszystkie materiały o nazwach własnych wskazane w dokumentacji 
projektowej i SST należy traktować jako standardy określające wymagania jakościowe i 
techniczne zdefiniowane przez projektanta. 
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3.2. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być 
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. 
Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli przewiduje 
się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany 
sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie 
jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie 
podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
3.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać 
na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
� projekt organizacji budowy. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
 
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na 
koszt Wykonawcy. 

5. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

5.1. Program zapewniania jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
� organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
� system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót. 
 
5.2. Zasady kontroli jakości i robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach 
koniecznych, do wykonania robót zgodnie z PB i PW 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
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5.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Inwestor. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inspektora Nadzoru. 
 
5.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów stosowanych przez Wykonawcę. Inspektor 
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 
że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 
projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
5.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
� posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą lub 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
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W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej 
cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 
 
5.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przyjęcia placu budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
� datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
� datę rozpoczęcia robót, 
� uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
� uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
� daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
� zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
� stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB i PW, 
� dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
� dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

autora badań, 
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
� inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedstawione Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się 
do jego treści. 
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Książka obmiaru robót. 

Nie jest wymagana, ale jej założenia może zażądać Inspektor Nadzoru w przypadku robót o 
dużym stopniu skomplikowania. Książka obmiaru robót będzie wtedy jedynie dokumentem 
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zapłaty za wykonane roboty. Podstawą do 
wystawienia faktury będzie załączony oryginał protokołu odbioru poszczególnych elementów 
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robót. 
Obmiary wykonanych robót prowadzi się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
w SST. 
Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
� numerem kolejnym karty, 
� podstawą wyceny i opisem robót, 
� ilością przedmiarową robót, 
� datą obmiaru, 
� obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST, 
� ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót (jeśli wymagana) musi być przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do 
sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 

Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się także: 
� decyzję o pozwoleniu na budowę, 
� protokół przekazania placu budowy, 
� protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
� inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
� harmonogram budowy, 
� umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
� protokóły odbioru robót, 
� protokóły z narad i ustaleń, 
� dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu 

podlegające utylizacji, 
� korespondencja na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Inwestora. 
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6. OBMIAR ROBÓT. 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed  terminem obmiaru. 
Wyniki obmiaru wpisywane będą do Książki obmiaru robót.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony zgodnie z częstością wymaganą do płatności na 
rzecz Wykonawcy określoną w umowie. 
 
6.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 
jednoznacznie określającą wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy. 
 
6.4. Wykonywanie obmiaru robót 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
� podstawę wyceny i opis robót, 
� ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
� datę obmiaru, 
� miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego, 
� obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: 
długość x szerokość x głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru, 
� ilość robót wykonanych od początku budowy, 
� dane osoby sporządzającej obmiar. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów 

Roboty podlegają następującym odbiorom robót, dokonywanym przez Inspektora: 
� odbiorowi robót zanikających, 
� odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
� odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
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� odbiorowi po upływie rękojmi, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o 
tym także Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.6. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego 
robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 
 
7.5. Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający: 
� Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
� Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 
� Protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
� Protokoły odbiorów częściowych, 
� Recepty i ustalenia technologiczne, 
� Dziennik budowy – oryginał i kopię, 
� Książki obmiarów robót, 
� Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym, 
� Protokóły prób, badań i sprawdzeń, 
� Instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 

eksploatacyjnych, 
� Wykaz przekazywanych kluczy, 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
� Sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
� Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

� Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
� Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin tego odbioru. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do odbioru 
w terminie ustalonym przez komisję. 

8. PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Cena obejmuje: 

� robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, transportu, 
� wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
� koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji 
zaplecza, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji robót, 

� podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogólne OST 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w kosztorysie. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

9.1. Ustawy 

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz.U. z 
2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

� Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz 
881). 

� Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115 z 
późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122, poz. 
1321 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 
2009r, Nr 178, poz.1380). 

� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 
2008r, Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami). 

� Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222). 

 
9.2. Rozporządzenia 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953). 
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� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2003r, Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi zmianami). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003, 
Nr 47, poz. 401). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 
z 2004, Nr 202, poz. 2072). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041). 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042). 

�  
9.3. Normy 

� PN-B-10735:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

� PN-B-10700-00:1981 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

� PN-C-89204:1974 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do przesyłania pod 
ciśnieniem wody do picia 

� PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne 

� PN-EN1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

� PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
� PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
� PN-EN124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 

ruchu pieszego i kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
jakością 

� PN-B-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
� PN-EN1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z 

niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody - Wymagania 
ogólne 

� PN-EN 1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 
zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.   
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu, działka nr 3671/5, 3671/6, 
3671/10 w Grójcu. 
 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Wodociąg - rurociąg wraz z przyłączami i wyposażeniem służący do przesyłania lub 
rozprowadzania zimnej wody z miejsca czerpania do miejsca odbioru.  

Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczonymi do dostarczenia wody 
odbiorcom. 

Przewód wodociągowy rozdzielczy – przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu 
magistralnego do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych. 

Rura ochronna – rura stalowa dla zabezpieczenia wodociągu. 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służący do zamknięcia odpływu wody dla 

wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru. 
Bloki oporowe – mają zastosowanie dla wodociągów, przy których nie można liczyć na 

przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. Stosowane są na kolanach, łukach i 
odgałęzieniach. 

 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 

� budową przyłącza wodociągowego. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy, o co najmniej 
nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne wymagania 
dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania 
ogólne” 

 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Drewno na stemple budowlane 12-14cm 
� Elektrody do stali niskowęglowych 3,25mm, rutylowe R 
� Hydranty nadziemne żeliwne  80mm 
� Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 
� Kolanka żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 
� Kolanko 90st z PE o średnicy zewnętrznej do 90mm 
� Kolanko 90st z PVC o średnicy zewnętrznej 160mm 
� Kołnierze ślepe 
� Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 
� Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe 
� Króćce żeliwne jednokołnierzowe FW do rur z tworzyw sztucznych  150mm 
� Nasuwki na rury PVC (PE) ciśnieniowe typu NW-W  150mm 
� Nawiertka ciśnieniowa samonawiercająca o średnicy zewnętrznej 160/63mm 
� Obudowy do zasuw żeliwne 150mm 
� Obudowy do zasuw żeliwne 
� Podchloryn sodowy 
� Pospółka 
� Rurociągi z rur ciśnieniowych PVC SDR21 PN10 o średnicy zewnętrznej 160mm 
� Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 125mm 
� Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 50mm 
� Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 17 PN 10 o średnicy zewnętrznej 63mm 
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� Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm 
� Rury stalowe z końcami sfazowanymi, malowane wewnątrz asfaltem, zabezpieczone 

przekładką nasyconą asfaltem - ZO1  159/5,6mm 
� Skrzynki żeliwne do hydrantów 
� Skrzynki żeliwne do zasuw 
� Skrzynki żeliwne 
� Śruby średniodokładne M16 kpl 
� Taśma z polietylenu 
� Trójnik redukcyjny z PE o średnicy zewnętrznej 125/50mm 
� Trójnik równoprzelotowy z PE o średnicy zewnętrznej 50mm 
� Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
� Uszczelki gumowe do rur ciśnieniowych kielichowych z PVC (PE) 150mm 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 150mm 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Uszczelnienie typu Integtra ŁU-7 
� Woda 
� Zasuwy E kołnierzowe  150mm 
� Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe   80mm 
� Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm 
� Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm 
� Zwężki żeliwne 80mm 
� Żwir 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 

Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� Ciągnik siodłowy z naczepą 16t (1) 
� Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) 
� Ładowarka kołowa 2,0m3 (1) 
� Obudowa OW WRONKI typ słupowy 
� Prościarka do rur PE 
� Samochód dostawczy 0,9t (1) 
� Samochód samowyład.do 5t (1) 
� Samochód samowyładowczy  5-10t (1) 
� Samochód samowyładowczy 10-15t 
� Samochód skrzyniowy do  5t (1) 
� Spawarka elektr.wirująca 300A 
� Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) 
� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Zgrzewarka doczołowa do rur PE 
� Żuraw samochodowy do 4t (1) 
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4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2. Transport materiałów 

� Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu 
tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury 
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach 
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy 
czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur 
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2 m.  

� W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z 
tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 
zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C.  

�  
Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 

na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 

 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 

budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
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Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 

technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z budową przyłącza wodociągowego.  

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

� W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne – wykopy i przewierty sterowane 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 
m plus średnica zewnętrzna przewodu.. Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z 
istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie 
wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 
cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Przejście to 
powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu 
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powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu 
terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o ścianach pionowych należy 
wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. Obudowa powinna 
wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów 
ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie realizacji robót 
ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, umożliwiające 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Ławy 
celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z 
rzędnymi projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić 
codziennie przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót 
montażowych oraz obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem 
umożliwiającym uzyskanie parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych 
nawierzchniach bezwzględnie zagęścić do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach 
(dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z SST B.1.01 Roboty 
ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne 
- roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w 
budownictwie specjalnym. 

 
Przejście projektowanym przyłączem wodociągowym pod istniejącą ul. ul. Płk. Stanisława 

Dąbka z uwagi na charakter drogi oraz istniejące torowisko należy wykonać w formie 
przewiertu sterowanego.  
Przewiert zaleca się wykonać np. wiertnicą poziomą typu WP 30/60 lub inną analogiczną. 
Przed podjęciem przewiertu należy usytuować i wytyczyć w sposób trwały                               
oś skrzyżowania oraz komór wejściowej i wyjściowej na podstawie załączonych podkładów 
geodezyjnych.  
Projektuje się wykonanie komory przeciskowej o wymiarach: 9,0 x 2,0 x 4,5m (komora 
nadawcza) i 2,0 x 2,0 x 4,5m (komora odbiorcza).  
Po wyznaczeniu ww. komór wykonać ich obudowy za pomocą grodzic stalowych. 
Pogrążanie grodzic za pomocą wibromłotów lub młotami hydraulicznymi. Wykonać wykop 
koparką do głębokości uzależnionej od rodzaju zastosowanej wiertnicy (dla wiertnicy WP o 
ok. 0,5 m głębiej od projektowanej osi przewiertu). Dno wykopu wyprofilować celem 
zapewnienia spływu ewentualnej wody gruntowej sączkami drenażowymi do studzienki 
zbiorczej. Podłoże utwardzić przez ułożenie 10 cm warstwy tłucznia o granulacji 20 – 40 
mm, a na tym prefabrykowanych płyt nawierzchniowych.  
Komorę odbiorczą należy wykonać po zakończeniu robót ziemnych w roboczej komorze 
nadawczej ze względu na zapewnienie ciągłości prac wibromłota i koparki oraz niecelowość 
długotrwałego utrzymywania otwartego wykopu wyjściowego.  
W gotowym wykopie początkowym wykonać ściankę oporową z wielowarstwowo 
ułożonych płyt drogowych. W grodzicy wyciąć otwór w celu wprowadzenia wiertła. 
Następnie do wykopu opuścić wiertnicę WP. Ponad wykopem ustawić wstępnym ustawić 
agregat napędowy, połączony z zespołami roboczymi maszyny za pomocą przewodów 
elastycznych. Jednocześnie z prowadzeniem przewiertu przeciskać odcinki rur ochronnych. 
Urobek podawany wiertłem do przenośnych, wymiennych pojemników usuwać poza wykop 
początkowy.  
Wykonując przewiert prowadzić w sposób ciągły obserwacje przodka drążonego tunelu                  
i wstrzymywać roboty w przypadku natrafienia na niezidentyfikowany element uzbrojenia 
podziemnego.  
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Po wykonaniu przewiertu rurą stalową wprowadzić do jej wnętrza rurę przewodową na 
płozach z tworzywa sztucznego. Rurę ochronną wyposażyć w wylewkę (analogia sączek 
węchowy) z rury stalowej Ø25 mm lub Ø20 mm. zakończoną u góry skrzynką uliczną do 
zasuw, montowanych na podłożu betonowym lub betonowych płytkach z otworami (w 
przypadku przejść rurociągów tłocznych). Końce rur stalowych zaślepić manszetami.  
Rozmieszczenie podpór ślizgowych zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Po zakończeniu montażu rurociągu przewodowego poddać go próbie szczelności, rurociągi 
ciśnieniowe próbie ciśnieniowej (P = 1,0 Mpa). 
Przed zasypaniem wykopów wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
Wykonać zasypkę wykopów, grunt zagęszczać warstwami o grub. 0,3m. Nadmiar ziemi 
pochodzącej z wykopów rozplantować na miejscu. Teren wokół zasypanych wykopów 
uporządkować i przywrócić jego pierwotny wygląd. 

 
5.4. Podsypka 

Dla przyłącza wodociągowego należy wykonać podsypkę w postaci ławy żwirowo-piaskowej o 
grubości 20 cm. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 20cm – 
podsypka z pospółki. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 30cm – 
osypka z pospółki 

Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z 
BN-83/8836-02 

 
5.5. Ułożenie przewodu wodociągowego 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania grunt wg PN-81/B-03020 
rejonie przedmiotowej inwestycji (Elbląg) leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~ 1,0 
m p.p.t. Projektuje się minimalne przykrycie mierzone  od wierzchu rury wodociągowej do 
poziomu terenu  nie mniejsze niż 1,4 m. 

Nad przewodami ciśnieniowymi z tworzyw sztucznych należy ułożyć taśmę 
lokalizacyjno-ostrzegawczą w odległości około 30cm od wierzchu rury. 
Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,95 – 0,98 wg Proctora.  
Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)                                    
z  zagęszczeniem warstwami, co 20 cm do współczynnika 0,95 – 0,98 Proc. 

 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przyłącza wodociągowego 

Przyłącze wykonane z rur PE nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, a 
kształtki żeliwne, zasuwy i armatura posiadają fabryczne zabezpieczenie przed korozją. 
Ewentualne ubytki powłok zewnętrznych antykorozyjnych armatury i kształtek należy 
uzupełnić przed montażem masą bitumiczną nakładaną „na gorąco” na dokładnie 
oczyszczone powierzchnie. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną 
obustronną powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić 
przed zasypaniem przewodu. 

 
5.7. Próba ciśnieniowa  

Po wykonaniu danego odcinka przyłącza wodociągowego należy przed zasypaniem poddać go 
ciśnieniowej próbie szczelności na ciśnienie próbne równe 1,5 krotnej wartości ciśnienia 
roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm. Próbę szczelności należy przeprowadzić po 
ułożeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron 
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Szczelność 
przewodów wodociągowych powinna spełniać wymagania normy PN 81/B-10725.  
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5.8. Płukanie i dezynfekcja przewodu 

Płukanie przewodów wodociągowych wykonywać odcinkami bezpośrednio po 
wykonaniu montażu danego odcinka wodociągu wodą czystą. Brudną wodę z płukania sieci 
wypuszczać przez końcówki sieci i hydranty p.poż. poza miejsce prowadzenia robót do czasu aż 
zacznie na końcówkach i hydrantach wypływać czysta woda. Kolejno wykonywane  odcinki 
sieci płukać i zabezpieczać przed zanieczyszczeniem przez „korkowanie” końcowych wylotów, 
płukanie przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością min. 1,0 m/s; 
dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przed oddaniem wodociągu do eksploatacji 
przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartości 25 mg. Cl/dm3 wody, tj. 25 g 
Cl/m3 wody. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych 
robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Wykonawca powiadomi 
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
� sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 

wykorzystane do wykonania instalacji. 
� sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 

równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie 

są niezbędne) 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 

instalacji. 
 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w 
oparciu o normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� badanie zabezpieczenia przed korozją, 
� badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: 

badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

� badanie szczelności przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 
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7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów 
materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 

� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi 

zasadami. 
 
7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione. 

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 

� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
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� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 
robót budowlanych zostały zakryte, 

� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  punkt 7. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Normy 

� PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
� PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. 

Oznaczenia graficzne. 
� PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
� PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
� PN-B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 
� PN-M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 

nominalne 1 MPa. 
� PN-M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-M-74081 Armatura przemysłowa- skrzynki uliczne stosowane w instalacjach 

wodnych i gazowych. 
� PN-B-06250 Beton zwykły. 
� PN-B-10728 Studzienki wodociągowe 
� PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
� PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
� PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.  
� PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
� PN-H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

Wymagania ogólne. 
� PN-H-74244 Rury stalowe ze szwem. 
� PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
� PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
� EN-545 Rury, złączki wyposażenie dodatkowe z żeliwa sferoidalnego oraz 

ich połączenie do przewodów wodnych. Wymagania i metody 
badań. 

� PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 
� PN-H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 
 
9.2. Inne dokumenty 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
wykonania i odbioru instalacji sanitarnych zewnętrznych 

 
 

 

SST P.7.00 INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE  

SST P.7.01 Wodociągi 

SST P.7.02 Kanalizacja sanitarna 

SST P.7.03 Kanalizacja deszczowa 

SST P.7.04 Gaz 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu, działka nr 3671/5, 3671/6, 3671/10 
w Grójcu. 

 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

Kanalizacja sanitarna – sieć kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków 
gospodarczych i przemysłowych z określonego obszaru miasta do oczyszczalni ścieków. 

Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 

Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem 
na wyższy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci 
kanalizacyjnej (na długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i 
wykonania prac eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu 
ścieków. 

Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 

Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg 
ciśnieniowy wyposażony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci 
ciśnieniowej. 

Studzienka odwadniająca -  studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg 
ciśnieniowy wyposażony jest w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, 
montowana jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 

Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności 
eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 

Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim 

ścieków. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 

zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków. 

Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód 
opadowych z powierzchni i 

odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do 

wpustu ulicznego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
� budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. 
� przebudową istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej na terenie inwestycji (kolizja 

projektowanego budynku z istniejącą infrastrukturą sanitarną) 
�  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Odstępstwa od projektu 
mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i 
trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton zwykły  B-7,5 
� Beton zwykły B-10 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple budowlane 12-14cm 
� Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 
� Kołnierze ślepe 
� Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 
� Kręgi betonowe o wysokości 0,5m średnicy 1,2m 
� Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe 
� Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 
� Pospółka 
� Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 
� Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 
� Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm 
� Rury stalowe S o sprawdzonej szczelności z powłoką asfaltową 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm 
� Separator tłuszczu i skrobi 
� Stopnie włazowe żeliwne 
� Sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowany 
� Śruby średniodokładne M16 kpl 
� Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) 
� Woda 
� Zaprawa cementowa  M7 
� Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm 
� Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB, PW i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
� Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) 
� Ładowarka kołowa 2,0m3 (1) 
� Obudowa OW WRONKI typ słupowy 
� Samochód dostawczy 0,9t (1) 
� Samochód samowyładowczy  5-10t (1) 
� Samochód samowyładowczy 10-15t 
� Samochód skrzyniowy  5-10t (1) 
� Samochód skrzyniowy do  5t (1) 
� Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) 
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� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Żuraw samochodowy do 4t (1) 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

� Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu 
tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury 
w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach 
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy 
czym średnice zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur 
w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2 m.  

� W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z 
tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o 
mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy 
wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować 
ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się 
składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie 
powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku 
zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C.  

�  
4.3. Transport studzienek 

 Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu 
przeznaczeniu.  

Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy 
uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie 
przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć 
wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu 
studzienek z elementami stalowymi, których ostre krawędzie, mogłyby studzienkę uszkodzić. 
Studzienka podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża platformy, aby 
uniemożliwi ć jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek 
należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich 
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uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem 
zabezpieczającym (np. tekturą).  

Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić studzienki. Jeżeli 
studzienki transportowane są na drewnianych platformach rozładunek i załadunek może 
odbywać się za pomocą wózków widłowych. W innych przypadkach studzienki można 
załadowywać na platformę transportową lub je rozładowywać za pomocą pasów. Nie wolno 
stosować zawiesi z lin stalowych czy łańcuchów. Podczas transportu, składowania, załadunku i 
rozładunku studzienek, należy przestrzegać zasad BHP i stosować się do przepisów związanych 
z transportem.  
 
4.4. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 

Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 
4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 

Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od 

producenta na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.  

Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich 
wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami 
sztuki budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 

 
Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 

technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
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Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z przebudową kanalizacji sanitarnej.  

 
5.2. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci kanalizacyjnej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi kanalizacji przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

� W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 

 Wykop pod kanalizację należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach 
pionowych. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
wynosi 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca 
odgałęzienia z istniejącą siecią kanalizacyjną. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 
poziomie wyższym od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 
20 cm, wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną 
ziemię należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby 
utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej 
ziemi. Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia 
głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla 
wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami 
stalowymi. Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
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Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania.  

Z uwagi na istniejącą kolizję kanalizacji sanitarnej z budynkiem i konieczność 
przebudowy kanału Ø400 w celu uniknięcia konieczności zastosowania pompowni ścieków 
kanał przebudowywany zastanie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie projektowanego budynku. 
Wykonanie przebudowy odcinka kanału z uwagi na ograniczoną ilość miejsc należy wykonać w 
wykopie wąskoprzestrzennym o ściankach umocnionych wypraskami stalowymi lub szalunkiem 
systemowym.   

W rejonie zbliżenia przebudowywanego kanału sanitarnego o średnicy Ø400 do 
istniejącego budynku roboty ziemne należy prowadzić w wykopie umocnionym z zachowaniem 
szczególnych względów bezpieczeństwa sąsiadujących budynków z prowadzoną inwestycją. 
Zabezpieczenie ścian wykopów z uwagi na ograniczenie ilości miejsca oraz bliskie sąsiedztwo 
istniejącego budynku mieszkalnego należy wykonać w formie wykopu obudowanego 
(rozpartego) z zachowaniem następujących wymagań: 

• górne krawędzie elementów przyściennych powinny wystawać ponad teren co najmniej 
10 cm ponad teren dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych 
przedmiotów; 

• rozpory powinny być trwale umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie; 
• powinny być zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjścia z dna wykopu; 
• w każdej fazie robót pracownicy powinni znajdować się w obudowanej części wykopu; 
• w razie potrzeby dokonywania pośredniego przerzutu urobku należy w pionie zbudować 

pomosty; 
Stateczność obudowy musi być zapewniona w każdym stadium robót, od rozpoczęcia wykopu i 
konstruowania obudowy do osiągnięcia projektowanego dna wykopu, a następnie do 
całkowitego zapełnienia wykopu i usunięcia obudowy. 
Składowanie ukopanego gruntu bezpośrednio przy wykonywanym wykopie jest dozwolone tylko 
w przypadku wykopu obudowanego, gdy obudowa została obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu. Zaleca się zasypać wykop gruntem dowiezionym; materiał zasypki nie 
powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni, odpadków 
budowlanych itp. materiałów). Zasypywanie wykopu należy wykonywać warstwami, które po 
ułożeniu powinny być zagęszczone; miąższość warstw zasypki powinna być wybrana zależnie 
od przyjętej metody zagęszczania. Nasypywanie warstw gruntu i ich zagęszczanie w pobliżu 
ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie spowodowało uszkodzenia 
ściany lub izolacji wodochronnej, albo przeciwwilgociowej, jeśli taka została wykonana. 
Użyty materiał i sposób zasypania  nie powinien spowodować uszkodzenia lub przemieszczenia 
przewodu, ani uszkodzenia izolacji (wodochronnej, przeciwwilgociowej, cieplnej). 
Rozbiórka obudowy ścian lub skarp wykopów powinna być przeprowadzona etapowo, w miarę 
zasypywania wykopu, poczynając od dna. 
Obudowę ścian wykopów można usunąć za każdym razem na wysokość nie większą niż: 

• 0,5 m -  z wykopów w gruntach spoistych; 
• 0,3 m -  z wykopów w innych gruntach; 

Pozostawienie obudowy w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych 
możliwości jej usunięcia lub wtedy, gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża 
bezpieczeństwu pracy albo konstrukcji wykonywanego lub sąsiedniego obiektu. 
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5.4. Podłoże 

Dla przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę w postaci ławy żwirowo-
piaskowej o grubości 20 cm. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 
15cm – podsypka z pospółki. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 
30cm – osypka z pospółki 

Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być 
zgodny z BN-83/8836-02 

 
5.5. Ułożenie przewodu kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie 
przedmiotowej inwestycji (Elbląg) leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t.  
Projektuje się minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu 
terenu  nie mniejsze niż 1,4m.  
Na odcinkach kanału, na których nie spełniony jest powyższy warunek należy wykonać 
docieplenie. Warstwę ocieplającą wykonać z keramzytu, grubości warstwy wokół rurociągu 02 – 
0,3m. Podczas wykonania warstwy docieplenia należy zabezpieczyć ją przed wymieszaniem z 
gruntem obsypkowym np. oddzielając warstwy folią budowlaną lub papą.   

Podsypka i obsypka zagęszczona do współczynnika 0,95 – 0,98 wg Proctora. 
Powyżej wykop należy zasypać gruntem spoistym (piaskiem dowiezionym)                                    

z  zagęszczeniem warstwami, co 20 cm do współczynnika 0,95 – 0,98 Proc. 
 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej 

Przyłącze kanalizacyjne z rur PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia 
antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (osłonowe) powinny posiadać fabryczną obustronną 
powłokę asfaltową, którą w miejscach połączeń spawanych należy uzupełnić przed zasypaniem 
przewodu. 

 
5.7. Próba szczelności przyłącza kanalizacji sanitarnej 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą 
PN-92/B-10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie 
ciśnienia do 3 m sł. wody.  

 
5.8. Studnie kanalizacyjne 

Projektuje się studzienki kanalizacyjne (włączeniowe) betonowe  wykonane z 
betonu B45 wg PN92/B-10729 Ø1200 mm. jako  połączeniowe o włazach żeliwnych typ ciężki 
wg. PN 64/H-74052  i PN80/H-74051.01 ze stopniami złazowymi PN-64/H=74086. Przy 
przejściu rur przez ściany studzienek należy zastosować typowe przejścia typu – adaptory, 
przejścia zgodne dla systemu rur  z jakich wykonana zostanie projektowana sieć. Kręgi 
betonowe w studzienkach łączone przy użyciu uszczelki gumowej. 
Na studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano                                                                  
grubowarstwową bitumiczną izolację przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana 
jest przy użyciu dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, 
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo. Charakteryzuje się krótkim 
czasem wiązania i natychmiastową odpornością na wilgoć.  Może być aplikowana na wilgotne 
podłoże,  nie wymaga gruntowania. 
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Studnie kanalizacyjne przykryć włazami żeliwnymi zgodnymi z normą PN-EN 124:2000 
typu lekkiego w terenach wyłączonych spod ruchu kołowego C250 i typu ciężkiego D400 na 
terenach obciążonych ruchem kołowym. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu 

wykazania Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i 
realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i 
przepisów. Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej 
roboty zanikającej, którą może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego. 

 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
� sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 

wykorzystane do wykonania instalacji. 
� sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 

równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie 

są niezbędne) 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 

instalacji. 
�  

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z  częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu 
o normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B- 10728. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 



Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu SST P.7.02 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja sanitarna 
 

Strona 28 

 

� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 
wilgotności, 

� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� badanie zabezpieczenia przed korozją, 
� badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie kanalizacyjnym ( w tym: 

badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

� badanie szczelności przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST AB01 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
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tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być wpisane do Dziennika Budowy. 

 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PVC, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych z rur PVC około 600 m. 

Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z 
ustalonymi zasadami. 

 
7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy 
odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień 
sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
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� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 
robót budowlanych zostały zakryte, 

� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania, 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  punkt 7. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.  

9.1. Polskie Normy. 

� PN-86/B-02480 "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
� PN-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze". 
� PN-92/B-10729 "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
� PN-92/B-10735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 
� PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 
� PN-H-74051-2:1994 "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
� PN-64/H-74086 "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
� PN-B-10725 "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 

 
9.2. Normy branżowe. 

� BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze". 

� BN-86/8971-08 "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
� BN-62/6738-03 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
� BN-62/6738-07 "Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 

 
9.3. Pozostałe przepisy. 

� Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 
producenta rur. 

� KB-38.4.3/1/-73 Płyty pokrywowe.    
� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 
Warszawa, ul Ksawerów 21  

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa, wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku. 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu, działka nr 3671/5, 3671/6, 3671/10 
w Grójcu. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 

rurociągów do odprowadzania ścieków 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Kanalizacja grawitacyjna - rurociąg podziemny, służący do bezciśnieniowego transportu 
ścieków. 
Kanalizacja tłoczna - rurociąg podziemny, służący do transportu ścieków pod ciśnieniem na 
wyższy poziom w wyniku pracy pomp w przepompowniach ścieków. 
Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inżynierski występujący na sieci kanalizacyjnej (na 
długości przewodu lub w węźle) przeznaczony do kontroli stanu kanału i wykonania prac 
eksploatacyjnych mających na celu utrzymanie prawidłowego przepływu ścieków. 
Studzienka kaskadowa - studzienka rewizyjna łącząca kanały dochodzące na różnych 
wysokościach, w której ścieki spadają bezpośrednio na dno studzienki lub poprzez zewnętrzny 
odciążający przewód pionowy. 
Studzienka odpowietrzająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w odpowietrznik, montowana jest w najwyższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka odwadniająca - studzienka na rurociągu tłocznym, w której rurociąg ciśnieniowy 
wyposażony jest w armaturę umożliwiającą opróżnienie rurociągu ciśnieniowego, montowana 
jest w najniższych punktach sieci ciśnieniowej. 
Studzienka prefabrykowana- studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory roboczej i 
komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Właz kanałowy – element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiających dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
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Komora robocza – zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. 
Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzedną dolnej powierzchni płyty lub 
innego elementu przykrycia studzienki a rzędną spocznika. 
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do 
zejścia obsługi do komory roboczej. 
Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 
Rura ochronna – rura o średnicy większej od przewodu służąca do przenoszenia obciążeń 
zewnętrznych do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową 
ewentualnych przecieków. 
Wpust uliczny (wpust ściekowy, studzienka ściekowa) - urządzenie do przejęcia wód opadowych 
z powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub 
ogólnospławnej. 
Kratka ściekowa - urządzenie, przez które wody opadowe przedostają się od góry do wpustu 
ulicznego. 
 

1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 
robót związanych z: 
� budową kanalizacji deszczowej. 
� przebudową istniejącego kanału kanalizacji deszczowej na terenie inwestycji (kolizja 

projektowanego budynku z istniejącą infrastrukturą sanitarną) 
�  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogólne 
wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. 
„Wymagania ogólne” 
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2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

� Bale iglaste obrzynane nasycone kl.III gr.50-63mm 
� Beton zwykły  B-7,5 
� Beton zwykły B-10 
� Cement portlandzki 25 z dodatkami 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm 
� Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm 
� Drewno na stemple budowlane 12-14cm 
� Klamry ciesielskie z prętów stal. typu U 
� Kołnierze ślepe 
� Krawędziaki iglaste nasycone kl.II 
� Kręgi betonowe o wysokości 0,5m średnicy 1,0m 
� Króćce przejściowe, żeliwne, jednokołnierzowe 
� Nadstawka betonowa ściekowa 500mm długości 1m 
� Osadniki betonowe  500mm 
� Piasek do betonów 
� Pierścienie odciążające żelbetowe 
� Pierścień podtrzymujący wpust 
� Pokrywa nadstudzienna żelbetowa 
� Pospółka 
� Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R" 
� Roztwór asfaltowy izolacyjny "Abizol P" 
� Rury stalowe ocynkowane gwintowane   50mm 
� Rury stalowe S o sprawdzonej szczelności z powłoką asfaltową 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=160mm 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=200mm 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=250mm 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=400mm 
� Rury z PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowe d=500mm 
� Stopnie włazowe żeliwne 
� Syfony kamionkowe kanalizacyjny, poziomy o średnicy 200mm 
� Sznur konopny kręcony czesankowy pojedynczy smołowany 
� Sznur konopny smołowany 
� Śruby średniodokładne M16 kpl 
� Śruby średniodokładne M20 kpl 
� Tuleje z PVC dla luźnych kołnierzy stalowych 
� Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych 
� Właz kanałowy żel. fi 600 mm kl.D (40 t) 
� Woda 
� Wpust żeliwny uliczny ściekowy 650x450mm 
� Zaprawa cementowa  M7 
� Zawory przelotowe z żeliwa ciągliwego z zaworem spustowym 50mm 
� Zawory zwrotne grzybkowe, żeliwne, kołnierzowe   50mm 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) 
� Ładowarka kołowa 2,0m3 (1) 
� Obudowa OW WRONKI typ słupowy 
� Samochód dostawczy 0,9t (1) 
� Samochód samowyładowczy  5-10t (1) 
� Samochód samowyładowczy 10-15t 
� Samochód skrzyniowy  5-10t (1) 
� Samochód skrzyniowy do  5t (1) 
� Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) 
� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Żuraw samochodowy do 4t (1) 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 

4.2. Transport materiałów 

� Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu 
tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć 
kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne.  

� Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej 
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach 
prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m.  

� W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z 
tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika 
widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować 
zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je 
zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. 

� Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej 
drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur.  

� Rury należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie 
rury w kolorach innym niż czarny). Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie 
i inne materiały nieprzepuszczające światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna 
przekraczać 30°C.  
 

4.3. Transport studzienek 

 Studzienki powinny być transportowane samochodami o odpowiednim do tego celu 
przeznaczeniu.  
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Studzienki można transportować w pozycji pionowej i poziomej, w taki sposób, aby nie 
spowodować uszkodzeń ścian i króćców. W wypadku jednak transportu pionowego należy 
uwzględnić całkowitą wysokość transportowanych elementów po załadowaniu, aby nie 
przekroczyć oficjalnych dopuszczeń drogowych. Platforma transportowa powinna mieć 
wykładzinę tekturową lub materiałową, w celu wyeliminowania bezpośredniego kontaktu 
studzienek z elementami stalowymi, których ostre krawędzie, mogłyby studzienkę uszkodzić. 
Studzienka podczas transportu musi być solidnie przymocowana do podłoża platformy, aby 
uniemożliwi ć jej przesuwanie podczas jazdy. W przypadku transportu większej ilości studzienek 
należy zwrócić uwagę aby studzienki nie stykały się między sobą w sposób umożliwiający ich 
uszkodzenie lub ich elementów. Powierzchnię styku należy oddzielić materiałem 
zabezpieczającym (np. tekturą).  
Załadunek i rozładunek należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić studzienki. Jeżeli studzienki 
transportowane są na drewnianych platformach rozładunek i załadunek może odbywać się za 
pomocą wózków widłowych. W innych przypadkach studzienki można załadowywać na 
platformę transportową lub je rozładowywać za pomocą pasów. Nie wolno stosować zawiesi z 
lin stalowych czy łańcuchów. Podczas transportu, składowania, załadunku i rozładunku 
studzienek, należy przestrzegać zasad BHP i stosować się do przepisów związanych z 
transportem.  
 

4.4. Transport kruszyw oraz materiałów izolacyjnych 

 Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy wykorzystaniu dowolnych 
dostępnych środków transportu zapewniających ich racjonalne wykorzystanie oraz 
zabezpieczenie przewożonych materiałów przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub 
zawilgoceniem. 
Powyższe zasady obowiązują również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. 
 

4.5. Transport mieszanki betonowej 

 Do transportu mieszanki betonowej należy użyć środków transportu do tego 
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - należy użyć takich środków, które nie spowodują 
segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki, narażenia na 
temperatury przekraczające granice określone wymaganiami technologicznymi. 
 
Podsumowując: 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały 
powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji i wyposażenia od producenta 
na plac budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 
Materiały i urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem 
lub przesuwaniem.  
Sposób transportu poszczególnych elementów oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. 
Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 
 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie zasadami sztuki 
budowlanej i wykonanie ich w terminie przewidzianym w umowie. 
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Do transportu materiałów i urządzeń można stosować między innymi następujące sprawne 
technicznie środki transportu: 
- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 
- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 
 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportu należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. 
 
Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji Projekt 
organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty związane z przebudową kanalizacji deszczowej.  
Całość prac przebudowania kanalizacji deszczowej należy wykonać pod nadzorem użytkownika. 
 

5.2. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 

� W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 

5.3. Roboty ziemne – wykopy 

Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m 
plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z 
istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną ziemię należy 
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składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o 
ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 Roboty 
ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - 
roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami BHP w 
budownictwie specjalnym. 
Z uwagi na istniejącą kolizję kanalizacji sanitarnej z budynkiem i konieczność przebudowy 
kanału Ø400 w celu uniknięcia konieczności zastosowania pompowni ścieków kanał 
przebudowywany zastanie zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie projektowanego budynku. 
Wykonanie przebudowy odcinka kanału z uwagi na ograniczoną ilość miejsc należy wykonać w 
wykopie wąskoprzestrzennym o ściankach umocnionych wypraskami stalowymi lub szalunkiem 
systemowym.   
 

5.4. Podłoże 

Dla przyłącza kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę w postaci ławy żwirowo-
piaskowej o grubości 20 cm. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 
15cm – podsypka z pospółki. Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 
30cm – obsypka z pospółki. 
Podsypkę należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z 
BN-83/8836-02 
 

5.5. Ułożenie przewodu kanalizacji deszczowej 

Zgodnie z podziałem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie 
przedmiotowej inwestycji (Elbląg) leży w strefie o głębokości przemarzania gruntu ~1,0 m p.p.t. 
Minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu powinno 
być nie mniejsze niż 1,4m. 
 

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przyłącza kanalizacji 
deszczowej 

Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PVC oraz rur z żywic poliestrowych typ GRP nie 
wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego.  
 

5.7. Próba szczelności przyłącza kanalizacji deszczowej 
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Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z normą PN-92/B-
10735 odcinkami między zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy próbie ciśnienia do 3 
m sł. wody.  
 

5.8. Studnie kanalizacyjne 

Projektuje się studzienki kanalizacyjne (włączeniowe) betonowe  wykonane z betonu B45 wg 
PN92/B-10729 Ø1200mm dla rur o średnicy Ø200mm oraz studnie betonowe z betonu B45 
Ø1500mm dla rur o średnicy Ø800mm jako  połączeniowe o włazach żeliwnych typ ciężki wg. 
PN 64/H-74052  i PN80/H-74051.01 ze stopniami złazowymi PN-64/H=74086. Przy przejściu 
rur przez ściany studzienek należy zastosować typowe przejścia typu – adaptory, przejścia 
zgodne dla systemu rur  z jakich wykonana zostanie projektowana sieć. Kręgi betonowe w 
studzienkach łączone przy użyciu uszczelki gumowej. 
Na studzienkach zlokalizowanych w gruntach nawodnionych przewidziano                                                         
grubowarstwową bitumiczną izolację przeciwwilgociową, typu ciężkiego. Izolacja wykonana 
jest przy użyciu dwuskładnikowej, uszczelniającej, elastycznej masy bitumicznej, 
modyfikowanej polimerami. Izolacja ta jest nakładana natryskowo. Charakteryzuje się krótkim 
czasem wiązania i natychmiastową odpornością na wilgoć.  Może być aplikowana na wilgotne 
podłoże,  nie wymaga gruntowania. 
Studnie kanalizacyjne przykryć włazami żeliwnymi zgodnymi z normą PN-EN 124:2000 typu 
lekkiego w terenach wyłączonych spod ruchu kołowego C250 i typu ciężkiego D400 na terenach 
obciążonych ruchem kołowym.  
 

5.9. Wpusty uliczne 

Projektuje się wpusty uliczne jako studzienki z osadnikiem (deszczowe) z betonu 
wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F50) o klasie wytrzymałości min. B45 zakończone 
wpustami deszczowymi kl. 400. Kręgi łączone na uszczelki gumowe, średnica kręgów Ø500mm. 
Wpusty uliczne wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta stosując od ich montażu zaprawę 
betonową. Wpusty posadowić na warstwie betonu B-10 wysokość 15cm. W elementach 
przyłączeniowych zamontować fabryczne przejścia szczelne dla rur PVC 200mm. Wysokości 
wpustów regulować za pomocą krążków pośrednich. Kratkę ściekową zamontować na 
pierścieniu redukcyjnym. Zastosować wpusty uliczne z osadnikiem o wysokości min. 0,95m. 
Połączenia wpustów wykonać bezpośrednio do studni rewizyjnych. Połączenie to wykonać za 
pomocą wcięcia króćcem. Do połączenia króćca z rurą PVC użyć kształtki przejściowej. 
Przejście przez ścianę wykonać w rurze ochronnej  z uszczelką. 

 
Dodatkowo tereny utwardzone przy wejściach do budynku odwadniane będą 

poprzez zastosowanie odwodnienia liniowego. Korytka odwodnieniowe przykryte rusztem 
żeliwnym wykonanym w klasie C250. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z 
Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed 
przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na 



Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu SST P.7.03 

 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna – Kanalizacja deszczowa 
 

Strona 42 

 

piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca powiadomi 
pisemnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 
� sprawdzenie jakości i parametrów technicznych materiałów i urządzeń, które mają zostać 

wykorzystane do wykonania instalacji. 
� sprawdzenie czy zastosowane materiały posiadają odpowiednie certyfikaty lub 

równorzędne decyzje oraz świadectwa jakościowe. 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia(jeżeli takie 

są niezbędne) 
� sprawdzenie czy wykonawca posiada instrukcje do wyrobów stosowanych w danej 

instalacji. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o 
normę PN-B-06050, PN-B-10725 i PN-B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
� badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
� badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� badanie zastosowanych złączy, 
� badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� badanie zabezpieczenia przed korozją, 
� badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym ( w tym: 

badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 
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� badanie szczelności przewodu, 
� badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 

� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 

� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych 
tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny 
być wpisane do Dziennika Budowy. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi 
zasadami. 
 

7.3. Odbiór końcowy 
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Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”  punkt 7. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

9.1. Normy 

� PN-86/B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów". 
� PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 

przy odbiorze". 
� PN-92/B-10729 - "Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne". 
� PN-92/B-10735 - "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy 

odbiorze". 
� PN-90/B-14501 - "Zaprawy budowlane zwykłe". 
� PN-H-74051-2:1994 - "Włazy kanałowe. Klasy B125, C250". 
� PN-64/H-74086 - "Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych". 
� PN-B-10725 - "Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". 
� BN-83/8836-02  - "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze". 
� BN-86/8971-08  - "Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe". 
� BN-62/6738-03  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
� BN-62/6738-07  -"Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne". 
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�  
9.2. Pozostałe przepisy. 

� Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez 
producenta rur.KB-38.4.3/1/-73  - Płyty pokrywowe.    

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom II, 
Instalacje sanitarne i przemysłowe" - opracowane przez Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej "Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksawerów 21  

� "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" 
zalecone do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
w 1996 roku 

� Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Budowa przedszkola przy ulicy Orzeszkowej w Grójcu, działka nr 3671/5, 3671/6, 3671/10 
w Grójcu. 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Grupa Klasa Kategoria Opis 

45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie 
inżynierii lądowej i wodnej 

 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45231100-6 Roboty budowlane związane z budową rurociągów 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego 
opracowania. 
 
1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
sieć gazowa – gazociągi wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, 
magazynami gazu, 
połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, 
należące do przedsiębiorstwa gazowniczego 
 
gazociąg - rurociąg wraz z wyposażeniem służący do przesyłania i rozdziału paliw gazowych. 
przyłącze – odcinek gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznie 
kurek główny – urządzenie służące do odcięcia gazu przed wejściem do budynku. Lokalizacja na 
ścianie zewnętrznej 
budynku w punkcie redukcyjno – pomiarowym. 
rura ochronna - rura o średnicy większej od gazociągu, usytuowana w przybliżeniu 
współosiowo z gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do 
odprowadzania przecieków gazu poza przeszkodę terenową. 
rura wydmuchowa - rura służąca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnątrz mniejszych 
przecieków gazu, a której zakończenie dla gazociągów o ciśnieniu do 0,5 MPa powinno być 
umieszczone w skrzynce ulicznej, zaś dla gazociągów powyżej 0,4 MPa w kolumnie 
wydmuchowej. 
odległość podstawowa - dopuszczalna odległość osi gazociągu od obiektu terenowego 
(przeszkody terenowej) bez 
specjalnych zabezpieczeń gazociągu. 
sączek węchowy - urządzenie służące do wykrywania nieszczelności w przewodach gazowych 
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rura ochronna - rura służąca do zabezpieczenia gazociągu przed naciskami przenoszonymi z 
powierzchni terenu oraz do odprowadzania na bezpieczną odległość ewentualnych przecieków 
gazu spowodowanych drobnymi nieszczelnościami lub uszkodzeniami przewodów 
odległość bezpieczna - mierzona w płaszczyźnie poziomej, jest to najmniejsza dopuszczalna 
odległość między obrysem obiektu terenowego a osią gazociągu 
 
1.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z: 
Budową przyłącza cieplonego. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o co najmniej nie 
gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, 
oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 

� Drut stalowy do spawania 
� Kolanko 90st elektrooporowe z PE o średnicy nominalnej 32mm 
� Kolanko 90st elektrooporowe z PE o średnicy nominalnej 63mm 
� Mufy elektrooporowe d=32mm 
� Mufy elektrooporowe d=63mm 
� Pospółka 
� Przewód Cu LY 1,5mm2 
� Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej 32mm 
� Rurociągi z rur polietylenowych PE SDR 11 PN 16 o średnicy zewnętrznej 63mm 
� Rury stalowe 
� Taśma z polietylenu 
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Materiały powinny być zgodne z BN-82/9192-06 oraz BN-86/919203 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 
Wykonawca przystępujący do wykonania przyłącza cieplnego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
� Kop.j-nacz.na p.gąs.0.40m3 (1) 
� Ładowarka kołowa 2,0m3 (1) 
� Obudowa OW WRONKI typ słupowy 
� Prościarka do rur PE 
� Samochód dostawczy 0,9t (1) 
� Samochód samowyładowczy  5-10t (1) 
� Samochód samowyładowczy 10-15t 
� Sprężarka pow.ele.4-5m3/min(1) 
� Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) 
� Ubijak spalinowy 200kg 
� Zagęszcz.wibr.spal.70-90m3/h 
� Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA 
� Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
4.2. Transport materiałów 

Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji 
właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, 
aby wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z 
żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach 
prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i 
zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza 
skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w zwojach należy transportować w taki 
sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice zwojów nie mogą być 
mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd 
musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Wysokość składowanie rur w czasie 
transportu i magazynowania nie może być większa niż: 
� 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody 
� 1,5m dla pozostałych rur 

W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. 
Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub 
lin konopnych. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi 
widiami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub 
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łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o 
większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 250 mm) lub z użyciem 
podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, gładkim i miękkim, 
najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić przed 
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające 
światła. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i 
składowaniu rur z polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować 
większą ostrożność, unikając dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać 
możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres 
składowania rur od daty produkcji nie powinien być dłuższy niż: 
� 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych 
� 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze 
� 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach 
� do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 
sieci wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod 
nadzorem użytkownika. 
 
5.2. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową sieci 
wodociągowej. Całość prac przebudowania sieci wodociągowej należy wykonać pod nadzorem 
użytkownika. 
 
5.3. Roboty przygotowawcze 

� Podstawę wytyczenia trasy sieci wodociągowej rozdzielczej stanowią Dokumentacja 
Projektowa i Dokumentacja Prawna. Wytyczenie w terenie osi wodociągu przez 
odpowiednie służby geodezyjne, z zaznaczeniem punktów załamań trasy oraz włączenia 
do istniejącej sieci.  

� Przed przystąpieniem do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy 
kontrolne w miejscach włączenia. 

� Usunięcie nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową przy przekroczeniach pod 
istniejącymi drogami. Zdjęty materiał należy złożyć oddzielnie w sposób zapobiegający 
zmieszaniu się z wyrzuconą z wykopu ziemią. 

� Materiał z rozbiórki nawierzchni należy odwieźć na miejsce wskazane przez Inżyniera. 
� Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 

tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
� W miejscach, gdzie  może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 

prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 

5.4. Roboty ziemne – wykopy 
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Wykop pod wodociąg należy wykonywać ręcznie lub mechanicznie, o ścianach pionowych. 
Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i wynosi 0,8 m 
plus średnica zewnętrzna przewodu. Wykop należy prowadzić od miejsca odgałęzienia z 
istniejącą siecią wodociągową. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 
ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym 
od rzędnych projektowanej o około 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm, wykopy 
należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Wydobywaną ziemię należy 
składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1,0 m od jego krawędzi, aby utworzyć 
przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Wyjście /zejście/ po drabinie z wykopu powinno być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości 
większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej 20m. Dla wykopów o 
ścianach pionowych należy wykonać umocnienie poziomo zakładanymi wypraskami stalowymi. 
Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad powierzchnię terenu. Przy mechanicznym 
wykonywaniu wykopów ostatnia warstwa (0,20 m ) powinna być usunięta ręcznie. W trakcie 
realizacji robót ziemnych należy nad otworami wykopanymi ustawić ławy celownicze, 
umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. 
Ławy celownicze należy montować nad wykopem na wysokość ok. 1 m nad powierzchnią terenu 
w odstępach wynoszących ok. 30 m. Ławy powinny mieć wyraźne i trwałe oznakowanie 
projektowanej osi przewodu. Górne krawędzie celowników należy ustawić zgodnie z rzędnymi 
projektowanymi za pomocą niwelatora. Położenie celowników należy sprawdzić codziennie 
przed rozpoczęciem robót montażowych. Po wykonaniu podsypek, robót montażowych oraz 
obsypek rurociągów (z pospółki) wykopy zasypać gruntem umożliwiającym uzyskanie 
parametrów zagęszczania. Wykopy w projektowanych nawierzchniach bezwzględnie zagęścić 
do Wz = 1,03; w chodnikach 1,00; w zieleńcach (dolne partie) Wz = 0,97. Roboty ziemne należy 
wykonywać zgodnie z ST-02.01.00 Roboty ziemne oraz polskimi normami PN-53/B-06584 oraz 
BN-83/8836-02 "Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" 
oraz zgodnie z warunkami BHP w budownictwie specjalnym. 
 
5.5. Podłoże 

Dla sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać podsypkę z piasku zwykłego o grubości 
minimum 10 cm. Podsypkę  
należy zagęścić sprzętem mechanicznym. Grunt do zasypania powinien być zgodny z BN-
83/8836-02 

Podłoże naturalne 

Podłoże naturalne powinno umożliwi ć wyprofilowanie dna wykopu stosownie do kształtu spodu 
przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub 
powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości 0.2÷0.3 m i studzienek wykonanych z jednej lub 
obu stron dna wykopu w sposób zapobiegający dostaniu się wody z powrotem do wykopu i 
wypompowanie gromadzącej się w nich wody; dostępem i działaniem korozyjnym wody 
podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła o co najmniej 0.50 m poniżej poziomu podłoża 
naturalnego.  Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-
83/8836-02. 

Podłoże wzmocnione (sztuczne) 

Podłoże wzmocnione należy wykonać jako: 
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� - podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże 
naturalne lub przy nienawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), 
makroporowatych i kamienistych; 

� - podłoże żwirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: przy gruntach nawodnionych 
słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich usunięciu; przy 
gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robót odwadniających); 

� W razie konieczności obetonowania rur. 
� - mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych przy nawodnionych gruntach 

słabych, mało ściśliwych i nasypowych. Grubości  warstwy podsypki powinna wynosić co 
najmniej 0.15 m. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie 
szczelności określonego odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z 
urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być 
tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim na jednej czwartej swojej powierzchni. 
Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego 
na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej 
nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych 
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 
+-1 cm. Badania podłoża wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. 
 
5.6. Ogólne warunki układania rurociągu  

Po wykonaniu wykopów i przygotowaniu podłoża mogą być wykonywane prace montażowe.  
Materiały wykorzystane do budowy powinny odpowiadać wyszczególnionym w projekcie 
technicznym i ST. Rury, przed opuszczeniem ich do wykopu, muszą być oczyszczone wewnątrz 
i na zewnątrz z ziemi oraz sprawdzone w celu wykrycia ewentualnych uszkodzeń powstałych 
podczas transportu lub przechowywania. Rury powinny być opuszczane powoli i ostrożnie, za 
pomocą lin konopnych lub wielokrążkiem powieszonym na trójnogach, a rury o dużych 
średnicach (ochronne) za pomocą dźwigu. Każda rura po umieszczeniu zgodnie z linią osi i 
nachylenia  powinna przylegać do gruntu na całej długości i przynajmniej 1/4 jej obwodu 
symetrycznie do osi. Pojedyncze rury powinny być unieruchamiane przez pokrycie glebą na 
środku i ubijanie, tak aby rura nie mogła zmieniać swej pozycji dopóki połączenia nie będą 
uszczelnione. Połączenia powinny być pozostawione bez przykrycia, dopóki nie zostanie 
przeprowadzona próba szczelności. Odchylenia osi umieszczonych rur od osi projektowanej nie 
mogą przekraczać  
"+/-" 20mm, a w przypadku nachylenia: "+/-" 10 mm. Kierunku umieszczania rur nie można 
poprawiać przez umieszczanie pod spodem elementów stałych, jak kawałki drewna, kamienie, 
itp. Na końcu każdego dnia roboczego otwarty koniec rury musi być zabezpieczony przed 
dostaniem się piasku lub wody deszczowej przez zatknięcie dobrze przylegającym przykryciem. 
Po skontrolowaniu ułożenia rurociągu i próbie szczelności rury powinny być zasypane do 
takiego poziomu aby gleba powyżej zapobiegała ich spływowi po ewentualnym zatopieniu. 
Jeżeli rury muszą być umieszczone na mniejszych głębokościach, muszą być zabezpieczone 
przed zamarzaniem np. warstwą żużlu (żużel nie może pozostawać w bezpośrednim kontakcie z 
rurami z tworzywa sztucznego). Projektowana przyłącze powinna być zmontowana przy użyciu 
rur PVC, na ciśnienie nie mniejsze niż PN 10 bar, połączonych poprzez zgrzewanie 
elektrooporowe.  Wykorzystane mogą być tylko rury z bieżącym atestem.  
 
5.7. Odwodnienie wykopu na czas budowy. 
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Przy budowie kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zależności od rodzaju gruntu może wystąpić 
konieczność odwodnienia powierzchniowego przy pomocy drenażu. Dla kanalizacji sanitarnej 
ciśnieniowej budowanej w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć drenaż w 
obsypce filtracyjnej. Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z drenażu zostanie 
odprowadzona grawitacyjnie do  studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co około 
50 m, skąd zostanie odpompowana poza zasięg Robót względnie spłynie grawitacyjnie do 
odbiornika. 
Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo 
wodnych w trakcie wykonywania robót. 
 
5.8. Połączenie elementów rurociągu 

Rury wykonane z PE są łączone przez złączki elektrooporowe. Wszystkie połączenia powinny 
być szczelne przy ciśnieniu próbnym i roboczym. Szczegółowe warunki łączenia rur są zawsze 
podane przez producenta i należy ich precyzyjnie przestrzegać. Skrzyżowania przewodów z 
przeszkodami takimi jak: kolej, droga, rów melioracyjny, rzeka, itp. Muszą być wykonane za 
zgodą i ustaleniem z właścicielami i zawarte w dokumentacji projektu. Warunki takich 
konstrukcji obejmują: rodzaj materiału rury ochronnej, długość i głębokość skrzyżowania, 
metoda ochrony wlotu i wylotu komory, itp. Sposób ochrony rur wynika z ogólnej praktyki: rura 
jest wtłoczona pod przeszkodą lub umieszczona w otwartym wykopie. Rury ochronne mogą być 
wykonane ze stali lub PVC. Ich średnica powinna pozwolić na umieszczenie wewnątrz kielicha 
rury z kilkoma centymetrami wolnej przestrzeni. Grubość ściany rury ochronnej jest określona w 
projekcie technicznym. Przewody umieszczone wewnątrz rury ochronnej powinny posiadać 
podpory umieszczone w odległości, co będzie zapobiegać ich uginaniu. Przestrzeń między rurą 
ochronną i przewodem powinna być wypełniona materiałem z tworzywa sztucznego nie 
uszkadzającym rury, w przeciwnym razie ta druga powinna być właściwie zabezpieczona 
 
5.9. Oznaczenie uzbrojenia sieci 

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci należy zamontować tabliczki na istniejących ogrodzeniach. Przy 
braku ogrodzeń, należy wykonać słupki z rur stalowych 50mm i do nich przymocować 
tabliczki. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami, Specyfikacji, norm i przepisów. Przed przystąpieniem do 
badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i terminie badania. Po 
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. 
Wykonawca powiadomi pisemnie Inżyniera, o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą 
może kontynuować po pisemnej akceptacji odbioru przez Inżyniera. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
� zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii, 
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� określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
� określenie stanu terenu, 
� ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� ustalenie metod wykonania wykopów, 
� ustalenia metod prowadzenia Robót i ich kontroli w czasie trwania budowy. 

Kontrola, pomiary i badania w czasie Robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę PN-B-06050, PN-
B-10725 i PN-B-10728. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
� − sprawdzenie metod wykonania wykopów, 
� − zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami 

podanymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi podanymi przez 
wytwórcę, 

� − badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
� − badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
� − badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności i 

wilgotności, 
� − badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z piasku, 
� − badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

� − badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

� − badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
� − badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
� − badanie zastosowanych złączy, 
� − badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem, 
� − badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami ( rury ochronne ), 
� − badanie zabezpieczenia przed korozją, 
� − badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie gazociągowym ( w tym: 

badanie podłoża, izolacji, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie montażu przewodów 
i armatury), 

� − badanie szczelności przewodu, 
� − badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
� − badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
� odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż ±5 cm, 
� odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
� odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
� dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 

ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów – 5 cm, 

� różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 2 cm, 
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� dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie 
powinny przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych 
przewodów –   2 cm, 

� dopuszczalne odchylenie spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów ± 
2 cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia 
jego do zera 

7. ODBIÓR ROBÓT. 

7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg 
pkt. 6 ST dały pozytywny wynik. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do 
Dziennika Budowy. 
 
7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z budową instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie: 
� roboty przygotowawcze, 
� roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
� przygotowanie podłoża, 
� roboty montażowe wykonania rurociągów, 
� wykonanie rur ochronnych, 
� wykonanie izolacji, 
� próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m i 
powinna wynosić: około 300 m dla przewodów i z tworzywa sztucznego PE bez względu na 
sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z rur i PCW, w przypadku ułożenia ich w 
wykopach o ścianach umocnionych, zaś dla przewodów ułożonych w wykopach 
nieumocnionych z rur PCW około 600 m. 
Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka 
przewodu z tym, że powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia 
uzbrojenia lub uzasadniona względami techniczno-ekonomicznymi. 
Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z ustalonymi zasadami. 
 
7.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające 

na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych 
częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-
10725), 
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� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny 
oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy 
ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić 
konieczne dalsze postępowanie. 
Przy odbiorze instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych należy przedstawić, co najmniej 
następujące dokumenty: 
� Dokumentacja powykonawcza, 
� Dziennik budowy, 
� Atesty i zaświadczenia, 
� Protokoły odbiorów częściowych dla tych elementów instalacji, które po zakończeniu 

robót budowlanych zostały zakryte, 
� Protokoły prób szczelności przewodów instalacji, 
� Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej, 
� Świadectwa badań jakości wody. 
 
7.4. Odbiór warunkowy 

Odbiorowi warunkowemu wg PN-B-10725 i PN-B-10728 podlega: 
� sprawdzenie kompletności Dokumentacji Projektowej do odbioru warunkowego 

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

� badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i 
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach – zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-
10725), 

� badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących 
w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez Inżyniera oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas 
odbioru warunkowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie 
dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione. 
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze warunkowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 
wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

8.1. Ustalenia ogólne 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  „Wymagania ogólne”  
 
8.2. Cena jednostki obmiarowej  

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena ta obejmuje m.in.: 

� dostarczenie materiału, sprzętu, urządzeń, itp. 
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� montaż, 
� ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
Jednostka obmiarowa wyrażona jest w mb. 

Cena jednostkowa montażu przyłącza gazowego obejmuje: 

Cena jednostkowa montażu gazociągu obejmuje: 

� roboty przygotowawcze i pomiarowe, 
� zakup i dostawę materiałów, 
� wykonanie wykopu wraz z umocowaniem ścian wykopu, 
� wykonanie bloków oporowych, 
� przygotowanie podłoża pod rury, 
� zmontowanie i ułożenie rur, 
� wykonanie złączy, 
� wyregulowanie osi i spadku rurociągu, 
� włączenie do istniejącej sieci, 
� zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
� odwóz nadmiaru gruntu, 
� doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
� koszt nadzoru użytkownika, 
� przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
� wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Wykaz przepisów prawnych i norm dotyczących instalacji i sieci gazowych 
 
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414), - Ustawa z dnia 

27 marca 2003 r. 
� o zmianie ustawy Prawo Budowlane 
� Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej ( Dz.U.Nr21, poz. 96), 
� Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim 
� powinny odpowiadać sieci gazowe ( Dz.U.Nr 97, poz.1055), 
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony 
� przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U.Nr92, 

poz.460), 
� Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zasad 

przyłączania 
� do wspólnej sieci urządzeń do wytwarzania, przetwarzania, przyłączania rozdzielania i 

odbioru energii 
� elektrycznej i cieplnej oraz paliw płynnych i gazowych ( M.P. Nr 62, poz. 286), 
� Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunków dostarczania 

paliw 
� gazowych (M.P. Nr 16, poz.56; zm.1981 r. Nr 15, poz 123; 1983 r. Nr 2, poz.14; Nr 38, 

poz.223), 
� Dziennik Ustaw Nr 14 z dnia 15 kwietnia 1985 r. poz. 60. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 

o drogach publicznych. Rozdział 4 - Pas drogowy. 
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Normy związane 
 
� PN-69/B-01530 - Gazownictwo. Źródło gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich 

uzbrojenie. Oznaczenia na planach i mapach. 
� PN- 87/C-96001 - Paliwa gazowe rozprowadzane wspólną siecią i przeznaczone dla 

gospodarki komunalnej. 
� PN-EN 10208-2 + AC 1999r - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o 

klasie wymagań B. 
� PN-M-34511:1994 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Reduktory o przepustowości do 

60m3/h na 
� ciśnienie średnie. Wymagania i badania. 
� PN-92/M-54832/01 - Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-92/M-54832/02 - Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
� PN-69/B-01530 - Gazownictwo. Źródło gazu i obiekty technologiczne oraz gazociągi i ich 

uzbrojenie. 
� PN-91/M-34501 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
� PN-92/M-34503 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
� PN-83/M-54831 - Gazomierze. Podział, oznaczenia, nazwy i określenia. 
� PN-86/M-75198 - Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. 
� PN-90/E-05030.00 - Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Wymagania i badania. 
� PN-90/E-05030.01 - Ochrona przed korozją. Elektrochemiczna ochrona katodowa. 

Metalowe konstrukcje podziemne. Wymagania i badania. 
� PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
� PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

styczne i projektowanie. 
� PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze. 
� PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
� PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
� PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco. 
� PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. 
� PN-90/C-96004/01 Gazownictwo. Terminologia. Postanowienia ogólne i zakres normy. 
� PN-82/M-01600 Armatura przemysłowa. Terminologia. 
� PN-87/M-69000 Spawalnictwo. Spawanie metali. Nazwy i określenia. 
� PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złącz spawanych na podstawie 

radiogramów. 
� PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
� PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych. 
� PN-67/M-74083 Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne typu lekkiego do instalacji 

wodnych i gazowych. 
 
Branżowe normy 
 
� BN-76/8976-05 - Pokrycia malarskie na gazociągach ułożonych nad ziemią. 
� BN-77/8976-06 - Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów 

ułożonych w ziemi. 
� BN-70/8976-21 - Gazociągi i instalacje gazownicze. Korek do odpowietrzania. 
� BN-81/8976-47 - Gazociągi ułożone w ziemi. Wymagania i badania. 
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� BN-82/8976-50 - Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i 
badania. 

� BN-72/8976-52 - Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne. 
� BN-76/0648-76 - Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w ziemi. 
� BN-75/5220-02 - Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
� BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
� BN-77/8976-06 - Powłoki ochronne na kształtkach, armaturze i połączeniach gazociągów 

ułożonych w ziemi. 
� BN-79/8976-07 - Sączki węchowe gazociągów ułożonych w ziemi. 
� BN-71/8976-29 Gazownictwo. Ciśnienia. Podział, nazwy, określenia i symbole. 
� BN-80/8976-45 Zespoły zaporowo-upustowe gazociągów wysokiego ciśnienia ułożonych 

w ziemi. Kolumny upustowe. 
 
Normy Zakładowe 
 
� ZN-G-3150:1996 - Gazociągi - Rury polietylenowe 
� ZN-G-3001:2001 - Gazociągi – Oznakowanie trasy gazociągu – Wymagania ogólne. 
� ZN-G-3002:2001 - Gazociągi – Taśmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. – Wymagania i 

badania. 
� ZN-G-3003:2001 - Gazociągi – Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo – pomiarowe. – 

Wymagania i badania. 
� ZN-G-3004:2001 - Gazociągi – Tablice orientacyjne – Wymagania i badania. 
 


