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prokuratura10 KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1Roboty rozbiórkowe
1.1Piwnice

1
d.1.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

[3.54+4.81]*2*2.2*2+[2.1+4.81]*2*2.2+[2.69+4.81]*2*2.2+[2.18+4.14]*2*2.2+[
4.12+4.17]*2*2.2+[3.54+1.69]*2*2.2*2+[5.31+1.69]*2*2.2+[2.09+6.94]*2*2.2

m2 317.724

RAZEM 317.724
2

d.1.
1

KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich,bel-
kach,biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

3.54*4.81*2+2.1*4.81+2.69*4.81+2.18*4.17+4.12*4.17+3.54*1.69*2+5.31*1.69 m2 104.305
RAZEM 104.305

3
d.1.

1

KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m2

1.6*2.5+1.3*2.5 m2 7.250
RAZEM 7.250

4
d.1.

1

KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

1.2Parter
5

d.1.
2

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

25 szt. 25.000
RAZEM 25.000

6
d.1.

2

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

5.65*2*3.0+[3.75+4.05]*3.0+[5.74+1.5+1.65]*3.0+2.09*3.0+[2.51+3.58]*3.0+[1.5*
4+1.48*3+1.0+4.25*2]*3.0+4.54*3.0

m2 181.950

RAZEM 181.950
7

d.1.
2

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[2.95+2.9+3.58]*3.0*0.24+1.52*3.0*0.38+[2.57+2.58+1.25*4]*3.0*0.64 m3 28.010
RAZEM 28.010

8
d.1.

2

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.0*2.1*0.64*3 m3 4.032
RAZEM 4.032

9
d.1.

2

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grubości do 20 cm

m2

1.89*0.37+1.44*0.52 m2 1.448
RAZEM 1.448

10
d.1.

2

KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

2

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4
ceg.-obudowa pionów

m2

0.5*2*3.0+0.6*3.0 m2 4.800
RAZEM 4.800

12
d.1.

2

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.64*0.38*3.0+0.6*0.4*3.0 m3 1.450
RAZEM 1.450

13
d.1.

2

KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o pow. odbicia do 5 m2 - do wysokości 1 m

m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

1.3Poddasze
14

d.1.
3

KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
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15

d.1.
3

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

[3.1*2+2.4+0.6+4.22+4.2+1.55+1.43+3.1+2.1+2.05+2.88]*2.5 m2 76.825
RAZEM 76.825

16
d.1.

3

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

[3.3+3.4+4.2+3.3+3.4+1.5+3.1+3.79+2.09+2.43+3.85*2+3.2]*2.5*0.24 m3 24.846
RAZEM 24.846

17
d.1.

3

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-
piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m3

1.0*2.1*0.25*3 m3 1.575
RAZEM 1.575

18
d.1.

3

KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących m3

0.64*0.24*5.0+0.38*0.38*5.0+0.64*0.64*5.0+0.44*0.44*5.0*2+1.16*0.38*5.0+
0.84*0.52*5.0

m3 9.862

RAZEM 9.862
19

d.1.
3

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwirowego o
grubości do 20 cm

m2

0.94*0.37+1.14*0.51 m2 0.929
RAZEM 0.929

20
d.1.

3

KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg.na zaprawie cementowo-
wapiennej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

3

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

317.724*0.015+104.305*0.015+7.25*0.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.95*0.12+
28.01+4.032+0.43+4.8*0.07+1.45+120*0.015+2.0+76.825*0.12+24.846+1.575+
9.862+0.929*0.3

m3 116.152

RAZEM 116.152
22

d.1.
3

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

317.724*0.015+104.305*0.015+7.25*0.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.95*0.12+
28.01+4.032+0.43+4.8*0.07+1.45+120*0.015+2.0+76.825*0.12+24.846+1.575+
9.862+0.929*0.3

m3 116.152

RAZEM 116.152
2Rozebranie klatki schodowej

23
d.2

KNR 4-04
0305-03

Rozebr.schodów Ŝelbet. m3

[0.9*3.5*3+1.8*2.1*2+16.0]*0.25 m3 8.253
RAZEM 8.253

24
d.2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

8.253 m3 8.253
RAZEM 8.253

25
d.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

8.253 m3 8.253
RAZEM 8.253

3Rozebranie posadzek
3.1Parter
26

d.3.
1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

14.49+14.8+14.55+9.54+13.59 m2 66.970
RAZEM 66.970

27
d.3.

1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

[14.49+14.8+14.55+9.54+13.59]*2.5 m 167.425
RAZEM 167.425

28
d.3.

1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2

25.33+9.17+2.81+3.07+7.49+5.82 m2 53.690
RAZEM 53.690
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29

d.3.
1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 10 cm m3

[66.97+53.69]*0.1 m3 12.066
RAZEM 12.066

30
d.3.

1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

[66.97+53.69]*0.4 m3 48.264
RAZEM 48.264

31
d.3.

1

KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku -
usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi

m3

[66.97+53.69]*0.4 m3 48.264
RAZEM 48.264

32
d.3.

1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

18.64+19.34+25.56+2.47+10.89+18.89 m2 95.790
RAZEM 95.790

33
d.3.

1

KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

95.79*2.5 m 239.475
RAZEM 239.475

34
d.3.

1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych m2

25.39 m2 25.390
RAZEM 25.390

35
d.3.

1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 10 cm m3

[95.79+25.39]*0.1 m3 12.118
RAZEM 12.118

3.2Poddasze
36

d.3.
2

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

8.63+17.74+8.78+2.93+7.43+18.32+18.47+11.8+6.84+7.02+5.09+5.9+9.96+17.5 m2 146.410
RAZEM 146.410

37
d.3.

2

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

4.06+2.22+4.75+3.76 m2 14.790
RAZEM 14.790

38
d.3.

2

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m2

146.41+14.79+63.7+3.9*2.32+9.17*2.39 m2 255.864
RAZEM 255.864

39
d.3.

2

KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (grunt
kat.I-II)

m3

48.264 m3 48.264
RAZEM 48.264

40
d.3.

2

KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 5

m3

48.264 m3 48.264
RAZEM 48.264

41
d.3.

2

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+25.39*0.05+12.118+146.41*0.01+14.79*
0.01+255.864*0.06

m3 53.602

RAZEM 53.602
42

d.3.
2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+25.39*0.05+12.118+146.41*0.01+14.79*
0.01+255.864*0.06

m3 53.602

RAZEM 53.602
4Wzmocnienie stropu  piwnic

43
d.4

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

gniazd.

22 gniazd. 22.000
RAZEM 22.000
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44

d.4
KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

2.19*5+2.6*3+3.19*3+2.1+1.51+1.2+0.8*4 m 36.330
RAZEM 36.330

5Szyb windowy + słup S1
45

d.5
KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
przy istniejacych fundamentach

m3

2.0*2.3*0.5+1.5*1.5*0.5 m3 3.425
RAZEM 3.425

46
d.5

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3

2.0*2.3*0.3+1.5*1.5*0.6 m3 2.730
RAZEM 2.730

47
d.5

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

[1.98*2+1.56]*0.5*0.24 m3 0.662
RAZEM 0.662

48
d.5

KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych-otwór w stropie m3

1.78*1.92*0.3 m3 1.025
RAZEM 1.025

49
d.5

KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M18 m2

[1.78*2+1.56]*5.85-1.0*2.1*2 m2 25.752
RAZEM 25.752

50
d.5

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000

51
d.5

KNR-W 2-05
0101-01

Słupy o masie do 1 t t

3.5*0.117 t 0.410
RAZEM 0.410

52
d.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

0.2 t 0.200
RAZEM 0.200

6Klatka schodowa
53

d.6
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 15 cm m3

[4.07*0.35+0.83*0.25]*0.15 m3 0.245
RAZEM 0.245

54
d.6

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

[4.07*0.35+0.83*0.25]*0.5 m3 0.816
RAZEM 0.816

55
d.6

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szer. do 0.6 m m3

[4.07*0.35+0.83*0.25]*0.5 m3 0.816
RAZEM 0.816

56
d.6

KNR-W 2-02
0219-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grub. 8 cm m2 rzu-
tu

[5.5*2+2.0]*0.9 m2 rzu-
tu

11.700

RAZEM 11.700
57

d.6
KNR-W 2-02
0219-06

Schody Ŝelbetowe- dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grub. płyty
Krotność = 8

m2 rzu-
tu

[5.5*2+2.0]*0.9 m2 rzu-
tu

11.700

RAZEM 11.700
58

d.6
KNR-W 2-02
0217-02

śelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie m2

[1.77+1.39]*1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]*2.09+1.08*2.4 m2 20.602
RAZEM 20.602

59
d.6

KNR-W 2-02
0217-05

śelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za kaŜdy 1 cm róŜnicy grub. płyty
Krotność = 3

m2

[1.77+1.39]*1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]*2.09+1.08*2.4 m2 20.602
RAZEM 20.602

60
d.6

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

2.09*4+6.94*4 m 36.120
RAZEM 36.120

61
d.6

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.04 t 0.040
RAZEM 0.040

62
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t
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0.55 t 0.550

RAZEM 0.550
7Roboty murowe

7.1Piwnice
63

d.7.
1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub. do 15 cm m3

0.7*2.2*0.15 m3 0.231
RAZEM 0.231

64
d.7.

1

KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z
odrzuceniem na odległość do 3 m

m3

0.7*2.2*0.4 m3 0.616
RAZEM 0.616

65
d.7.

1

KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 0.8m3 m3

0.7*2.2*0.4 m3 0.616
RAZEM 0.616

66
d.7.

1

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

[0.5+0.38]*2.5*0.24 m3 0.528
RAZEM 0.528

67
d.7.

1

KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek stalowych w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

gniazd.

2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000

68
d.7.

1

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

1.96+1.66 m 3.620
RAZEM 3.620

7.2Parter
69

d.7.
2

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

1.46*2.25*0.24+0.9*2.1*2*0.4+1.0*2.1*2*0.4 m3 3.980
RAZEM 3.980

70
d.7.

2

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2

[1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*3.0-1.0*2.1*2 m2 39.060
RAZEM 39.060

71
d.7.

2

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.5*2 m 3.000
RAZEM 3.000

72
d.7.

2

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

[1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+4.58+4.18]*2 m 70.880
RAZEM 70.880

73
d.7.

2

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

[1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+4.58+4.18]*2 m 70.880
RAZEM 70.880

74
d.7.

2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach i bokach belek m

[1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+4.58+4.18] m 35.440
RAZEM 35.440

75
d.7.

2

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

[1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+4.58+4.18]*1.5 m2 53.160
RAZEM 53.160

7.3Poddasze
76

d.7.
3

KNR-W 2-02
0124-01

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej 1x1 ceg.

m

2.5*2 m 5.000
RAZEM 5.000
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77

d.7.
3

KNR-W 2-02
0124-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej 1x1 1/2 ceg.

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

78
d.7.

3

KNR-W 2-02
0124-04

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł pełnych na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej 1 1/2x2 ceg.

m

2.5 m 2.500
RAZEM 2.500

79
d.7.

3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

0.9*2.1*0.24+[1.94+1.05+0.38]*0.24*2.5 m3 2.476
RAZEM 2.476

80
d.7.

3

KNR-W 4-01
0312-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapien-
nej o grub. 1 ceg.

m3

0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300

81
d.7.

3

KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm m2

[2.79*2+2.08+2.33+2.43+2.79+1.18+1.0+1.17]*2.5-1.0*2.1*4 m2 38.000
RAZEM 38.000

82
d.7.

3

KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadproŜy prefabrykowanych m

1.5*4 m 6.000
RAZEM 6.000

83
d.7.

3

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej

m

[3.9*2+3.8*2+4.35*2+4.29*2+3.7+2.5+4.7+1.5*3+2.0]*2 m 100.160
RAZEM 100.160

84
d.7.

3

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadze-
nie belek stalowych do I NP 200-260 mm

m

100.16 m 100.160
RAZEM 100.160

85
d.7.

3

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach i bokach belek m

100.16 m 100.160
RAZEM 100.160

86
d.7.

3

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cemen-
tową

m2

100.16*0.5 m2 50.080
RAZEM 50.080

8Posadzki
8.1Piwnice
87

d.8.
1

KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną m2

16.8+9.09+17.18+14.43 m2 57.500
RAZEM 57.500

88
d.8.

1

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm m

57.5*1.25 m 71.875
RAZEM 71.875

89
d.8.

1

NNRNKB
202 1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5
mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

17.03+10.1+12.94+22.73 m2 62.800
RAZEM 62.800

8.2Parter
90

d.8.
2

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publi-
cznej na podłoŜu gruntowym

m3

[45.77+35.14+4.21+38.34]*0.25 m3 30.865
RAZEM 30.865

91
d.8.

2

KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

[45.77+35.14+4.21+38.34]*0.15 m3 18.519
RAZEM 18.519
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92

d.8.
2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

93
d.8.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 5 m2

m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

94
d.8.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

95
d.8.

2

NNRNKB
202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

96
d.8.

2

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 6

m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

97
d.8.

2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

98
d.8.

2

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x30  i 60x60 cm  układane na
klej metodą kombinowaną

m2

[45.77+35.14+4.21+38.34] m2 123.460
RAZEM 123.460

99
d.8.

2

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

[45.77+35.14+4.21+38.34]*1.25 m 154.325
RAZEM 154.325

100
d.8.

2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

54.2+39.72+14.58+4.66+3.83+6.03+13.09 m2 136.110
RAZEM 136.110

101
d.8.

2

NNRNKB
202 0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-
nad 5 m2

m2

136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110

102
d.8.

2

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110

103
d.8.

2

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110

104
d.8.

2

NNRNKB
202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110

105
d.8.

2

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 6

m2

136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110

106
d.8.

2

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

136.11 m2 136.110
RAZEM 136.110

107
d.8.

2

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x30 i 60x60 cm  układane na
klej metodą kombinowaną

m2

- 8 -
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136.11 m2 136.110

RAZEM 136.110
108
d.8.

2

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

136.11*1.25 m 170.138
RAZEM 170.138

8.3Poddasze
109
d.8.

3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

13.82+10.15+12.16+19.08+12.34+5.42+19.1+39.49+131.17 m2 262.730
RAZEM 262.730

110
d.8.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

262.73 m2 262.730
RAZEM 262.730

111
d.8.

3

KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

262.72 m2 262.720
RAZEM 262.720

112
d.8.

3

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio-
me podposadzkowe

m2

262.73 m2 262.730
RAZEM 262.730

113
d.8.

3

NNRNKB
202 1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywa-
ne przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

262.73 m2 262.730
RAZEM 262.730

114
d.8.

3

NNRNKB
202 1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm
Krotność = 3

m2

262.73 m2 262.730
RAZEM 262.730

115
d.8.

3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową m2

262.73 m2 262.730
RAZEM 262.730

116
d.8.

3

KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x30 i 60x60 cm  układane na
klej metodą kombinowaną

m2

13.82+10.15+5.42+19.1 m2 48.490
RAZEM 48.490

117
d.8.

3

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną

m

48.49*1.15 m 55.764
RAZEM 55.764

118
d.8.

3

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko m2

12.16+19.08+12.34+39.49+131.17 m2 214.240
RAZEM 214.240

119
d.8.

3

KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe m2

214.24*1.12 m2 239.949
RAZEM 239.949

120
d.8.

3

KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

214.24*0.5 m2 107.120
RAZEM 107.120

9Tynki wewnętrzne
9.1Piwnice
121
d.9.

1

KNR 0-39
0111-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m2

317.724+104.305 m2 422.029
RAZEM 422.029

122
d.9.

1

KNR 0-39
0113-02

Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepusz-
czalna powłoka malarska

m2
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422.029 m2 422.029

RAZEM 422.029
123
d.9.

1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

9.2Parter
124
d.9.

2

KNR 0-39
0111-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m2

120 m2 120.000
RAZEM 120.000

125
d.9.

2

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach pro-
stokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

1.46*2.25*2+1.0*2.1*2*2 m2 14.970
RAZEM 14.970

126
d.9.

2

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni
0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

127
d.9.

2

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni
0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach

szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

128
d.9.

2

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer. do 40 cm

m

[2.1*2+1.5]*10 m 57.000
RAZEM 57.000

129
d.9.

2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

[1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*3.0*2 m2 86.520
RAZEM 86.520

130
d.9.

2

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

320 m2 320.000
RAZEM 320.000

131
d.9.

2

KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

260 m2 260.000
RAZEM 260.000

9.3Poddasze
132
d.9.

3

KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni
0.26-0.5 m2 na podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

133
d.9.

3

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłoŜu z cegły, pustaków ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pom. o pow.podłogi ponad 5 m2

m2

[1.94+1.05+0.38+2.79*2+2.08+2.33+2.43+2.79+1.18+1.0+1.17]*2.5*2 m2 109.650
RAZEM 109.650

134
d.9.

3

KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach pro-
stokątnych na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o
pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

135
d.9.

3

KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer. do 25 cm

m

[2.1*2+1.0]*8 m 41.600
RAZEM 41.600

136
d.9.

3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach

m2

210 m2 210.000
RAZEM 210.000

10Parapety+balustrady wew.
137

d.10
KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.4*12+1.55*2+1.25*1+0.85*4+1.25*4+1.8*2 m 33.150

- 10 -
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RAZEM 33.150

138
d.10

KNR-W 4-01
0323-03

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 w ścianach z ce-
gieł

szt.

21 szt. 21.000
RAZEM 21.000

139
d.10

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 w ścianach z
cegieł

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

140
d.10

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe m

3.8+3.8+4.5 m 12.100
RAZEM 12.100

11Okładziny ścienne + schodowe
141

d.11
KNR 0-12II
0829-09

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną-gres polerowany m2

[2.43+2.23]*2*2.5+[2.63+2.41]*2*3.0+[1.67+1.1]*2*3.0+[1.54+1.18]*2*3.0+1.98*
2.5+1.66*3.0

m2 96.410

RAZEM 96.410
142

d.11
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną m2

0.44*0.9*15+0.47*1.01*25 m2 17.808
RAZEM 17.808

12Malowanie
143

d.12
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem nierówności

m2

640+380+260+262 m2 1542.000
RAZEM 1542.000

144
d.12

KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
i sufitów
Krotność = 2

m2

640+380+260+262 m2 1542.000
RAZEM 1542.000

13Docieplenie dachu
145

d.13
KNR 4-04
0406-04 ana-
logia

Rozebranie podsufitki z ociepleniem m2

3.0*22.18*2+3.92*2.14 m2 141.469
RAZEM 141.469

146
d.13

KNZ-14 11-
01analogia

Izolacja blachy pianką grubości 3 cm m2

8.4*22.18*2+2.6*2.15*2 m2 383.804
RAZEM 383.804

147
d.13

KNR 9-02
0115-01+
kalk.wł

Ocieplanie od spodu dachu; płyty o gr. 20 cm m2

383.804 m2 383.804
RAZEM 383.804

148
d.13

KNR 9-02
0115-01+
kalk.wł

Ocieplanie od spodu dachu; płyty o gr. 5 cm m2

383.804 m2 383.804
RAZEM 383.804

149
d.13

KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii paroizolacyjnej m2

383.804 m2 383.804
RAZEM 383.804

150
d.13

KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedyn-
czym podwieszonym z kształtowników CD i Ud

m2

383.804*0.5 m2 191.902
RAZEM 191.902

151
d.13

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

141.469*0.15 m3 21.220
RAZEM 21.220

152
d.13

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na kaŜdy
następny 1 km
Krotność = 5

m3

141.469*0.15 m3 21.220
RAZEM 21.220

14Dach
153

d.14
KNR-W 4-01
0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej - po kominach m2

2.0*8 m2 16.000
RAZEM 16.000

154
d.14

KNR-W 4-01
0409-01 ana-
logia

Wycięcie otworów na okna dachowe m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[1.4+0.8]*2*6 m 26.400

RAZEM 26.400
155

d.14
KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 1.0-1.25 m2 m2

0.8*1.4*6 m2 6.720
RAZEM 6.720

156
d.14

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone-wymiana szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

157
d.14

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku m

8.74*2+2.18*2+24.02 m 45.860
RAZEM 45.860

158
d.14

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaŜ z gotowych elementów z blachy
stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

m

8.74*2+2.18*2+24.02 m 45.860
RAZEM 45.860

159
d.14

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do uŜytku m

6.0*4 m 24.000
RAZEM 24.000

160
d.14

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m

6.0*4 m 24.000
RAZEM 24.000

161
d.14

KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych[ kolor RAL 7015] m

45.86+24.0 m 69.860
RAZEM 69.860

162
d.14

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy
nie nadającej się do uŜytku

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

163
d.14

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

164
d.14

KNR-W 2-02
1515-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych drzwi, drzwiczek i ele-
mentów pełnych o pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania[kolor RAL 7015]

m2

32 m2 32.000
RAZEM 32.000

165
d.14

KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne dachu m2

24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3*2 m2 441.896
RAZEM 441.896

166
d.14

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościen-
nych - dachu 

m2

24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3*2 m2 441.896
RAZEM 441.896

167
d.14

KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji peł-
nościennych [ kolor RAL 7015]
Krotność = 2

m2

24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3*2 m2 441.896
RAZEM 441.896

15Pochylnia
168

d.15
KNR 4-04
0305-08

Rozebranie schodów m3

1.5*1.2*0.3 m3 0.540
RAZEM 0.540

169
d.15

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

1.63*0.5*6.55+0.25*0.5*[6.55*2+1.13] m3 7.117
RAZEM 7.117

170
d.15

KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szer. do 0.6 m m3

0.25*0.5*[6.55*2+1.13] m3 1.779
RAZEM 1.779

171
d.15

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

6.55*2*0.6*0.24 m3 1.886
RAZEM 1.886

172
d.15

KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szer.
przewiązek do 0.3 m

m3

0.19*0.25*[6.55*2+1.13*2] m3 0.730
RAZEM 0.730

173
d.15

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publi-
cznej na podłoŜu gruntowym

m3
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.55*1.13*0.5 m3 3.701

RAZEM 3.701
174

d.15
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej z transpor-
tem i układaniem ręcznym na podłoŜu gruntowym

m3

6.55*1.13*0.1 m3 0.740
RAZEM 0.740

175
d.15

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe m

6.85*2+2.38+1.56 m 17.640
RAZEM 17.640

176
d.15

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm-wnęka pod wycieraczkę

m3

1.2*0.9*0.15 m3 0.162
RAZEM 0.162

177
d.15

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

0.13 t 0.130
RAZEM 0.130

178
d.15

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie t

0.02 t 0.020
RAZEM 0.020

179
d.15

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

180
d.15

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokątnych na zaprawie cementowo-wa-
piennej -  skały wybuchowe i przeobraŜeniowe gr. 3-5 cm-podest z granitu

m2

2.52*1.61 m2 4.057
RAZEM 4.057

181
d.15

KNR-W 2-02
2112-08

Kostka granitowa m2

6.55*1.13 m2 7.402
RAZEM 7.402

16Schody zewnętrzne
182

d.16
KNR-W 4-01
0726-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłoŜach z betonów
Ŝwirowych, bloczków o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

2.9*1.4*2+2.9*0.7*2+3.3*2.0+3.3*0.6 m2 20.760
RAZEM 20.760

183
d.16

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm-wnęka pod wycieraczkę

m3

1.2*0.9*0.15 m3 0.162
RAZEM 0.162

184
d.16

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

185
d.16

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokątnych na zaprawie cementowo-wa-
piennej -  skały wybuchowe i przeobraŜeniowe gr. 3-5 cm-podest z granitu

m2

1.81*1.22+1.68*2.88 m2 7.047
RAZEM 7.047

186
d.16

KNR-W 2-02
2113-01

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice gr. 6 cm i szer. do 0.5 m -  ska-
ły wybuchowe i przeobraŜeniowe

m

2.88*5+1.35*11 m 29.250
RAZEM 29.250

187
d.16

KNR-W 2-02
2113-03

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m -
skały wybuchowe i przeobraŜeniowe

m

2.88*5+1.35*11 m 29.250
RAZEM 29.250

188
d.16

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

17Opaska
189

d.17
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm-opaska

m3

[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.15 m3 3.893
RAZEM 3.893

190
d.17

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.2 m3 5.191
RAZEM 5.191

191
d.17

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publi-
cznej na podłoŜu gruntowym

m3

[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.1 m3 2.596
RAZEM 2.596

192
d.17

KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85] m 51.910

RAZEM 51.910
193

d.17
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publi-
cznej na podłoŜu gruntowym

m3

[[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.25 m3 6.489
RAZEM 6.489

18Maszty flagowe
194

d.18
KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) m3

0.8*0.8*1.1*3 m3 2.112
RAZEM 2.112

195
d.18

KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o obj. do 1.5 m3 m3

0.8*0.8*1.1*3 m3 2.112
RAZEM 2.112

196
d.18

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

0.09 t 0.090
RAZEM 0.090

197
d.18

KNR 5-06
0901-01

MontaŜ i ustawienie metalowych masztów rurowych o wys. 12 m z 3 kierunkami
odciągów o 2 segment.

maszt.

3 maszt. 3.000
RAZEM 3.000

19Studzienki
198

d.19
KNR-W 4-01
0346-05

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowej o grubości 1/2 ceg. m2

[1.25+0.8*2]*0.75*6 m2 12.825
RAZEM 12.825

199
d.19

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do
15 cm

m3

1.3*0.9*0.15*6 m3 1.053
RAZEM 1.053

200
d.19

KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.III przy odkry-
waniu odcinkami istniejących fundamentów

m3

2.0*1.1*0.4*6 m3 5.280
RAZEM 5.280

201
d.19

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uŜ. publi-
cznej na podłoŜu gruntowym

m3

2.0*1.1*0.1*6 m3 1.320
RAZEM 1.320

202
d.19

KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe m3

2.0*1.1*0.2*6 m3 2.640
RAZEM 2.640

203
d.19

KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej m3

[1.88+0.8*2]*0.75*0.24*6 m3 3.758
RAZEM 3.758

204
d.19

KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow.
poziomych (balkony i loggie)

m2

[1.88+1.1*2]*0.25*6+[1.4+0.8*2]*0.75*6 m2 19.620
RAZEM 19.620

205
d.19

KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte
na ostro

m2

1.4*0.8*6 m2 6.720
RAZEM 6.720

206
d.19

KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrą-
cenie za zmianę grub. o 10 mm
Krotność = 3

m2

1.4*0.8*6 m2 6.720
RAZEM 6.720

207
d.19

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty Ŝebrowa-
ne

t

0.16 t 0.160
RAZEM 0.160

208
d.19

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

[0.35*[1.88+1.1*2]]*6 m2 8.568
RAZEM 8.568

20Stolarka drzwiowa i okienna
209

d.20
KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych m2

2.93*2.47+2.1*2.15+2.0*2.15 m2 16.052
RAZEM 16.052

210
d.20

KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych m2

1.10*2.15 m2 2.365
RAZEM 2.365
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211

d.20
KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi wewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2 m2

1.0*2.05*10 m2 20.500
RAZEM 20.500

212
d.20

KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi wewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5 m2-p.poŜ m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

213
d.20

KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 m2

1.0*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

214
d.20

TZKNBK XII
0205-28+
kalk.wł

Renowacja drzwi wejściowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

215
d.20

TZKNBK XII
0205-28+
kalk.wł

Renowacja drzwi piwnicznych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

216
d.20

KNR-W 4-01
1209-04+
kalk.wł

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow.
ponad 1.0 m2 oraz naprawa z regulacją i szklenie + malowanie krat

m2

1.2*0.6*6+1.25*1.9*12+1.4*1.9*2+1.1*1.9+0.7*1.9*4+1.2*1.4*4+1.8*0.8*2+0.75*
0.75

m2 55.713

RAZEM 55.713
21Elewacja

217
d.21

KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

m2

168 m2 168.000
RAZEM 168.000

218
d.21

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pi-
lastrach o pow. odbicia ponad 5 m2

m2

249.5 m2 249.500
RAZEM 249.500

219
d.21

KNR 0-39
0111-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, m2

249.5 m2 249.500
RAZEM 249.500

220
d.21

KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat. III na ścianach, log-
giach i balkonach

m2

[23.46+16.68]*2*5.8+0.5*3.5*7.22*4+0.5*2.9*1.6*2+7.0*2.1 m2 535.504
RAZEM 535.504

221
d.21

KNR-W 4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pa-
sów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej

m2

1.3*0.35*16+1.5*0.35*2+1.2*0.35+0.8*0.35*5+1.9*0.35*2+23.46*0.45*2+16.68*
0.45*2

m2 47.606

RAZEM 47.606
222

d.21
KNR-W 4-01
0732-01

Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach płaskich (tynki z zaprawy cem.-
wap.) o długości w jednym odcinku do 1 m

m

155 m 155.000
RAZEM 155.000

223
d.21

KNR-W 4-01
0732-05

Uzupełnienie boni prostokątnych na słupach i pilastrach prostokątnych, ścianach
cylindrycznych  (tynki z zaprawy cem.-wap.) o długości w jednym odcinku do 1 m

m

192 m 192.000
RAZEM 192.000

224
d.21

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłoŜach z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1 miejscu

m2

91.0 m2 91.000
RAZEM 91.000

225
d.21

KNR-W 2-02
0912-03

Zewn. profile ciągnione zwykłe wyk. ręcznie o szer.w rozwinięciu do 20 cm m

126 m 126.000
RAZEM 126.000

226
d.21

KNR-W 2-02
0912-07

Zewn. profile ciągnione zwykłe wyk. ręcznie o szer.w rozwinięciu do 40 cm m

184 m 184.000
RAZEM 184.000

227
d.21

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m2

535.504 m2 535.504
RAZEM 535.504

228
d.21

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego m2

535.504 m2 535.504
RAZEM 535.504
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229

d.21
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego -elementy architekto-
niczne  

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

230
d.21

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys. do 10 m m2

535.504*1.1 m2 589.054
RAZEM 589.054

22MontaŜ dŜwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych
231

d.22
KNR 7-33
0103-01

MontaŜ dźwigów osobowych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

23Oświetlenie zewnętrzne -  iluminacja budynku
232

d.23
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w grun-
cie kat. III

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

233
d.23

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m
w gruncie kat. III

m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

234
d.23

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych  rowach kablowych m

55 m 55.000
RAZEM 55.000

235
d.23

KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od betonowego
w gotowych bruzdach

m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

236
d.23

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

237
d.23

KNR 5-10
1005-02+
kalk.wł

MontaŜ na niezamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w
oprawie) Rx3

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

238
d.23

KNR-W 5-08
0512-01

MontaŜ opraw oświetleniowych w kostce i gruncie kpl.

16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000

- 16 -
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1Roboty rozbiórkowe
1.1Piwnice

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2
obmiar = [3.54+4.81]*2*2.2*2+[2.1+4.81]*2*2.2+[
2.69+4.81]*2*2.2+[2.18+4.14]*2*2.2+[4.12+4.17]*
2*2.2+[3.54+1.69]*2*2.2*2+[5.31+1.69]*2*2.2+[
2.09+6.94]*2*2.2 = 317.724m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 104.8489

0.33r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
2

d.1.1
KNR-W 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na stropach płaskich,belkach,biegach i
spocznikach schodów. o pow. odbicia ponad 5
m2
obmiar = 3.54*4.81*2+2.1*4.81+2.69*4.81+2.18*
4.17+4.12*4.17+3.54*1.69*2+5.31*1.69 =
104.305m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 56.3247

0.54r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
3

d.1.1
KNR-W 4-01
0332-07

Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1.6*2.5+1.3*2.5 = 7.250m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 57.7825

7.97r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
4

d.1.1
KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
3 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 21.3500

3.05r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 17 -
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2Parter
5

d.1.2
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do
2 m2
obmiar = 25szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 29.0000

1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

6
d.1.2

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
obmiar = 5.65*2*3.0+[3.75+4.05]*3.0+[5.74+1.5+
1.65]*3.0+2.09*3.0+[2.51+3.58]*3.0+[1.5*4+1.48*
3+1.0+4.25*2]*3.0+4.54*3.0 = 181.950m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 172.8525

0.95r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
7

d.1.2
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = [2.95+2.9+3.58]*3.0*0.24+1.52*3.0*
0.38+[2.57+2.58+1.25*4]*3.0*0.64 = 28.010m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 204.4730

7.3r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
8

d.1.2
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych
obmiar = 1.0*2.1*0.64*3 = 4.032m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 34.7962

8.63r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
9

d.1.2
KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 20
cm
obmiar = 1.89*0.37+1.44*0.52 = 1.448m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.5208

12.1r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
10

d.1.2
KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
3 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.0500

3.05r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

11
d.1.2

KNR-W 4-01
0346-02

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.-obudowa pio-
nów
obmiar = 0.5*2*3.0+0.6*3.0 = 4.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.6400

0.55r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

- 18 -
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Ceny jednostkowe 
12

d.1.2
KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar = 0.64*0.38*3.0+0.6*0.4*3.0 = 1.450m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 10.6575

7.35r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
13

d.1.2
KNR-W 4-01
0701-02

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia do 5 m2 - do wysokości 1 m
obmiar = 120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 49.2000

0.41r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 19 -
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.3Poddasze
14

d.1.3
KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do
2 m2
obmiar = 18szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 20.8800

1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

15
d.1.3

KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemen-
towo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.
obmiar = [3.1*2+2.4+0.6+4.22+4.2+1.55+1.43+
3.1+2.1+2.05+2.88]*2.5 = 76.825m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 72.9838

0.95r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
16

d.1.3
KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej
obmiar = [3.3+3.4+4.2+3.3+3.4+1.5+3.1+3.79+
2.09+2.43+3.85*2+3.2]*2.5*0.24 = 24.846m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 181.3758

7.3r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
17

d.1.3
KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości
ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien-
nych
obmiar = 1.0*2.1*0.25*3 = 1.575m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.5923

8.63r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
18

d.1.3
KNR-W 4-01
0349-01

Rozebranie kominów wolnostojących
obmiar = 0.64*0.24*5.0+0.38*0.38*5.0+0.64*
0.64*5.0+0.44*0.44*5.0*2+1.16*0.38*5.0+0.84*
0.52*5.0 = 9.862m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 72.4857

7.35r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
19

d.1.3
KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w
elementach z betonu Ŝwirowego o grubości do 20
cm
obmiar = 0.94*0.37+1.14*0.51 = 0.929m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11.2409

12.1r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
20

d.1.3
KNR-W 4-01
0335-13

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości
3 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 3.0500

3.05r-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21
d.1.3

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 317.724*0.015+104.305*0.015+7.25*
0.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.95*0.12+28.01+
4.032+0.43+4.8*0.07+1.45+120*0.015+2.0+
76.825*0.12+24.846+1.575+9.862+0.929*0.3 =
116.152m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 99.8907

0.86r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 58.0760

0.5m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
22

d.1.3
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 5
obmiar = 317.724*0.015+104.305*0.015+7.25*
0.21+0.15*0.15*0.8*7+2.5+181.95*0.12+28.01+
4.032+0.43+4.8*0.07+1.45+120*0.015+2.0+
76.825*0.12+24.846+1.575+9.862+0.929*0.3 =
116.152m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 11.6152

0.02*5=0.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 21 -
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2Rozebranie klatki schodowej
23

d.2
KNR 4-04
0305-03

Rozebr.schodów Ŝelbet.
obmiar = [0.9*3.5*3+1.8*2.1*2+16.0]*0.25 =
8.253m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 85.5836

10.37r-g/m3

-- M --
2* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0578

0.007m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0578
0.007m3/m3

4* materiały pomocnicze % 0.5000
0.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
24

d.2
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 8.253m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 7.0976

0.86r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 4.1265

0.5m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
25

d.2
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 5
obmiar = 8.253m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 0.8253

0.02*5=0.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Rozebranie klatki schodowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 22 -
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3Rozebranie posadzek
3.1Parter
26

d.3.1
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
obmiar = 14.49+14.8+14.55+9.54+13.59 =
66.970m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11.3849

0.17r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
27

d.3.1
KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
obmiar = [14.49+14.8+14.55+9.54+13.59]*2.5 =
167.425m

m

-- R --
1* robocizna r-g 15.0683

0.09r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

28
d.3.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych
obmiar = 25.33+9.17+2.81+3.07+7.49+5.82 =
53.690m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 26.3081

0.49r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
29

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub.
do 10 cm
obmiar = [66.97+53.69]*0.1 = 12.066m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 75.0505

6.22r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
30

d.3.1
KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m
obmiar = [66.97+53.69]*0.4 = 48.264m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 224.4276

4.65r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
31

d.3.1
KNR-W 4-01
0106-04

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku - usunięcie z parte-
ru budynku gruzu i ziemi
obmiar = [66.97+53.69]*0.4 = 48.264m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 219.1186

4.54r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
32

d.3.1
KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych
obmiar = 18.64+19.34+25.56+2.47+10.89+18.89
= 95.790m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 16.2843

0.17r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
33

d.3.1
KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów
obmiar = 95.79*2.5 = 239.475m

m
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna r-g 21.5528

0.09r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

34
d.3.1

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych lastrykowych
obmiar = 25.39m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 12.4411

0.49r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
35

d.3.1
KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub.
do 10 cm
obmiar = [95.79+25.39]*0.1 = 12.118m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 75.3740

6.22r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2Poddasze
36

d.3.2
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztu-
cznych - płytki
obmiar = 8.63+17.74+8.78+2.93+7.43+18.32+
18.47+11.8+6.84+7.02+5.09+5.9+9.96+17.5 =
146.410m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 26.3538

0.18r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
37

d.3.2
KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych
obmiar = 4.06+2.22+4.75+3.76 = 14.790m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7.6908

0.52r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
38

d.3.2
KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
obmiar = 146.41+14.79+63.7+3.9*2.32+9.17*2.39
= 255.864m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 125.3734

0.49r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
39

d.3.2
KNR-W 4-01
0109-05

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na odległość do 1 km (grunt kat.I-II)
obmiar = 48.264m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 39.5765

0.82r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 26.0626

0.54m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
40

d.3.2
KNR-W 4-01
0109-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi
na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 5
obmiar = 48.264m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 7.2396

0.03*5=0.15m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
41

d.3.2
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+
25.39*0.05+12.118+146.41*0.01+14.79*0.01+
255.864*0.06 = 53.602m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 46.0977

0.86r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 26.8010

0.5m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

42
d.3.2

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 5
obmiar = 2.0+1.5+53.69*0.05+12.066+3.0+2.0+
25.39*0.05+12.118+146.41*0.01+14.79*0.01+
255.864*0.06 = 53.602m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 5.3602

0.02*5=0.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Rozebranie posadzek
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4Wzmocnienie stropu  piwnic
43

d.4
KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek sta-
lowych w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 22gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna r-g 19.3600

0.88r-g/gniazd.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

44
d.4

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 200-260 mm
obmiar = 2.19*5+2.6*3+3.19*3+2.1+1.51+1.2+
0.8*4 = 36.330m

m

-- R --
1* robocizna r-g 78.4728

2.16r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 435.9600

12szt/m
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 497.7210

13.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 1.3079

0.036m3/m
5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 887.9052

24.44kg/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 2.5431

0.07m-g/m
8* wyciąg m-g 5.0862

0.14m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Wzmocnienie stropu  piwnic
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5Szyb windowy + słup S1
45

d.5
KNR-W 4-01
0106-02

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku przy istniejacych fu-
ndamentach
obmiar = 2.0*2.3*0.5+1.5*1.5*0.5 = 3.425m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 24.1463

7.05r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
46

d.5
KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o
obj. do 1.5 m3
obmiar = 2.0*2.3*0.3+1.5*1.5*0.6 = 2.730m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 17.7723

6.51r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 m3 2.7710

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0082
0.003m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0109
0.004m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0109
0.004m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4368
0.16kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0819

0.03m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
47

d.5
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar = [1.98*2+1.56]*0.5*0.24 = 0.662m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 3.6873

5.57r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 48.5246

73.3szt/m3

3* zaprawa m3 0.1192
0.18m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
48

d.5
KNR-W 4-01
0212-05

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych zbrojonych-otwór w stropie
obmiar = 1.78*1.92*0.3 = 1.025m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 25.4200

24.8r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
49

d.5
KNR 9-01
0104-01

Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SIL-
KA M18
obmiar = [1.78*2+1.56]*5.85-1.0*2.1*2 =
25.752m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 28.3272

1.1r-g/m2
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 378.5544

14.7szt/m2

3* zaprawa cementowo-wapienna m3 0.2318
0.009m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
50

d.5
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych
obmiar = 1.5*4 = 6.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 1.2000

0.2r-g/m

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane m 6.1200

1.02m/m

-- S --
3* wyciąg m-g 0.1200

0.02m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

51
d.5

KNR-W 2-05
0101-01

Słupy o masie do 1 t
obmiar = 3.5*0.117 = 0.410t

t

-- R --
1* robocizna r-g 8.9257

21.77r-g/t

-- M --
2* słup HEB 300 kg 410.0000

1000kg/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* spawarka m-g 1.6810

4.1m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

52
d.5

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.2t

t

-- R --
1* robocizna r-g 8.5800

42.9r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr

12-14 mm
t 0.2004

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.8600

4.3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 1.1600

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.9600

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.1600

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.3200

1.6m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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prokuratura10 PODSUMOWANIE

Szyb windowy + słup S1
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 30 -

Norma 3.23



prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

6Klatka schodowa
53

d.6
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub.
do 15 cm
obmiar = [4.07*0.35+0.83*0.25]*0.15 = 0.245m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 1.5803

6.45r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
54

d.6
KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m
obmiar = [4.07*0.35+0.83*0.25]*0.5 = 0.816m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 3.7944

4.65r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
55

d.6
KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szer.
do 0.6 m
obmiar = [4.07*0.35+0.83*0.25]*0.5 = 0.816m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 6.0466

7.41r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.8282

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0033
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0057
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0041
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4325
0.53kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0408

0.05m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
56

d.6
KNR-W 2-02
0219-02

Schody Ŝelbetowe proste na płycie grub. 8 cm
obmiar = [5.5*2+2.0]*0.9 = 11.700m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna r-g 57.2130

4.89r-g/m2 rzutu

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 m3 1.9071

0.163m3/m2 rzutu
3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0117

0.001m3/m2 rzutu
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1521

0.013m3/m2 rzutu
5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0468

0.004m3/m2 rzutu
6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 5.8500

0.5kg/m2 rzutu
7* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
8* wyciąg m-g 3.1590

0.27m-g/m2 rzutu
9* środek transportowy m-g 0.2340

0.02m-g/m2 rzutu
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R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
57

d.6
KNR-W 2-02
0219-06

Schody Ŝelbetowe- dodatek za kaŜdy 1 cm róŜni-
cy grub. płyty
Krotność = 8
obmiar = [5.5*2+2.0]*0.9 = 11.700m2 rzutu

m2

rzu-
tu

-- R --
1* robocizna r-g 8.4240

0.09*8=0.72r-g/m2 rzutu

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 m3 1.1232

0.012*8=0.096m3/m2 rzutu
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 1.8720

0.02*8=0.16m-g/m2 rzutu
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

58
d.6

KNR-W 2-02
0217-02

śelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie
obmiar = [1.77+1.39]*1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]*
2.09+1.08*2.4 = 20.602m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 52.9471

2.57r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 m3 3.1521

0.153m3/m2

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0684
0.00332m3/m2

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0972
0.00472m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0218
0.00106m3/m2

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 8.3644
0.406kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* wyciąg m-g 4.3676

0.212m-g/m2

9* środek transportowy m-g 0.3461
0.0168m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
59

d.6
KNR-W 2-02
0217-05

śelbetowe płyty stropowe i dachowe - dodatek za
kaŜdy 1 cm róŜnicy grub. płyty
Krotność = 3
obmiar = [1.77+1.39]*1.98+1.08*3.78+[1.97+1.7]*
2.09+1.08*2.4 = 20.602m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 3.0841

0.0499*3=0.1497r-g/m2

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 m3 0.6304

0.0102*3=0.0306m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.9456

0.0153*3=0.0459m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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60
d.6

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = 2.09*4+6.94*4 = 36.120m

m

-- R --
1* robocizna r-g 57.7920

1.6r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

61
d.6

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie
obmiar = 0.04t

t

-- R --
1* robocizna r-g 1.4280

35.7r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7

mm
t 0.0401

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.1440

3.6m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0.1900

4.75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.1612

4.03m-g/t
7* wyciąg m-g 0.0288

0.72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.0520

1.3m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

62
d.6

KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.55t

t

-- R --
1* robocizna r-g 23.5950

42.9r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr

12-14 mm
t 0.5511

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 2.3650

4.3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 3.1900

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 2.6400

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.4400

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.8800

1.6m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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Klatka schodowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7Roboty murowe
7.1Piwnice
63

d.7.1
KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grub.
do 15 cm
obmiar = 0.7*2.2*0.15 = 0.231m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 1.4900

6.45r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
64

d.7.1
KNR-W 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wy-
konywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na
odległość do 3 m
obmiar = 0.7*2.2*0.4 = 0.616m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.8644

4.65r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
65

d.7.1
KNR-W 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o
obj. do 0.8m3
obmiar = 0.7*2.2*0.4 = 0.616m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 5.0450

8.19r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.6252

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0025
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0031
0.005m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0031
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.1663
0.27kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0246

0.04m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
66

d.7.1
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar = [0.5+0.38]*2.5*0.24 = 0.528m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.9410

5.57r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 38.7024

73.3szt/m3

3* zaprawa m3 0.0950
0.18m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
67

d.7.1
KNR-W 4-01
0347-03

Wykucie gniazd o głębokości 1 ceg.dla belek sta-
lowych w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 2gniazd.

gnia
zd.

-- R --
1* robocizna r-g 1.7600

0.88r-g/gniazd.
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
68

d.7.1
KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 200-260 mm
obmiar = 1.96+1.66 = 3.620m

m

-- R --
1* robocizna r-g 7.8192

2.16r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 43.4400

12szt/m
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 49.5940

13.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1303

0.036m3/m
5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 88.4728

24.44kg/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.2534

0.07m-g/m
8* wyciąg m-g 0.5068

0.14m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.2Parter
69

d.7.2
KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami
obmiar = 1.46*2.25*0.24+0.9*2.1*2*0.4+1.0*2.1*
2*0.4 = 3.980m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 65.2720

16.4r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 1480.5600

372szt/m3

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 245.9640
61.8kg/m3

4* wapno suchogaszone kg 137.3100
34.5kg/m3

5* piasek do zapraw m3 1.2736
0.32m3/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.7910

0.45m-g/m3

8* wyciąg m-g 8.3580
2.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
70

d.7.2
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetono-
wych gr. 12 cm
obmiar = [1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*
3.0-1.0*2.1*2 = 39.060m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 30.8574

0.79r-g/m2

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 320.2920

8.2szt/m2

3* zaprawa m3 0.3906
0.01m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 2.7342

0.07m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
71

d.7.2
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych
obmiar = 1.5*2 = 3.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 0.6000

0.2r-g/m

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane m 3.0600

1.02m/m

-- S --
3* wyciąg m-g 0.0600

0.02m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

72
d.7.2

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+
4.58+4.18]*2 = 70.880m

m
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-- R --
1* robocizna r-g 113.4080

1.6r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

73
d.7.2

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 200-260 mm
obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+
4.58+4.18]*2 = 70.880m

m

-- R --
1* robocizna r-g 153.1008

2.16r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 850.5600

12szt/m
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 971.0560

13.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 2.5517

0.036m3/m
5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 1732.3072

24.44kg/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 4.9616

0.07m-g/m
8* wyciąg m-g 9.9232

0.14m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

74
d.7.2

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stop-
kach i bokach belek
obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+
4.58+4.18] = 35.440m

m

-- R --
1* robocizna r-g 14.1760

0.4r-g/m

-- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 47.1352

1.33m2/m
3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm kg 1.7720

0.05kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

75
d.7.2

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową
obmiar = [1.5*3+1.75*4+2.02+3.18*2+3.4*2+
4.58+4.18]*1.5 = 53.160m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 26.0484

0.49r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 217.9560

4.1kg/m2

3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0213
0.0004m3/m2

4* piasek do zapraw m3 0.6326
0.0119m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* betoniarka 150 dm3 m-g 1.0632
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0.02m-g/m2

7* wyciąg m-g 1.0632
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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7.3Poddasze
76

d.7.3
KNR-W 2-02
0124-01

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1x1 ceg.
obmiar = 2.5*2 = 5.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 8.9000

1.78r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 130.0000

26szt/m
3* zaprawa m3 0.0700

0.014m3/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.5000

0.1m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

77
d.7.3

KNR-W 2-02
0124-02

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1x1 1/2 ceg.
obmiar = 2.5m

m

-- R --
1* robocizna r-g 5.1000

2.04r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 97.5000

39szt/m
3* zaprawa m3 0.0575

0.023m3/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.3750

0.15m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

78
d.7.3

KNR-W 2-02
0124-04

Słupy i filarki międzyokienne prostokątne z cegieł
pełnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej 1 1/2x2 ceg.
obmiar = 2.5m

m

-- R --
1* robocizna r-g 7.2000

2.88r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 203.2500

81.3szt/m
3* zaprawa m3 0.1225

0.049m3/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.8000

0.32m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

79
d.7.3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
łami
obmiar = 0.9*2.1*0.24+[1.94+1.05+0.38]*0.24*2.5
= 2.476m3

m3

-- R --
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1* robocizna r-g 40.6064
16.4r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 921.0720

372szt/m3

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 153.0168
61.8kg/m3

4* wapno suchogaszone kg 85.4220
34.5kg/m3

5* piasek do zapraw m3 0.7923
0.32m3/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.1142

0.45m-g/m3

8* wyciąg m-g 5.1996
2.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
80

d.7.3
KNR-W 4-01
0312-01

Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na
zaprawie cementowo-wapiennej o grub. 1 ceg.
obmiar = 0.3m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 4.2900

14.3r-g/m3

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 111.0000

370szt/m3

3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 17.7000
59kg/m3

4* piasek do zapraw m3 0.0933
0.311m3/m3

5* wapno suchogaszone kg 10.0200
33.4kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1290

0.43m-g/m3

8* wyciąg m-g 0.6300
2.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
81

d.7.3
KNR-W 2-02
0127-03

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetono-
wych gr. 12 cm
obmiar = [2.79*2+2.08+2.33+2.43+2.79+1.18+
1.0+1.17]*2.5-1.0*2.1*4 = 38.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 30.0200

0.79r-g/m2

-- M --
2* płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 311.6000

8.2szt/m2

3* zaprawa m3 0.3800
0.01m3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 2.6600

0.07m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
82

d.7.3
KNR-W 2-02
0132-05

Otwory w ścianach murowanych -ułoŜenie nadpro-
Ŝy prefabrykowanych
obmiar = 1.5*4 = 6.000m

m
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-- R --
1* robocizna r-g 1.2000

0.2r-g/m

-- M --
2* nadproŜa prefabrykowane m 6.1200

1.02m/m

-- S --
3* wyciąg m-g 0.1200

0.02m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

83
d.7.3

KNR-W 4-01
0338-06

Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg.w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
obmiar = [3.9*2+3.8*2+4.35*2+4.29*2+3.7+2.5+
4.7+1.5*3+2.0]*2 = 100.160m

m

-- R --
1* robocizna r-g 160.2560

1.6r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

84
d.7.3

KNR-W 4-01
0314-05

Wykonanie  przesklepień otworów w ścianach z
cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalo-
wych do I NP 200-260 mm
obmiar = 100.16m

m

-- R --
1* robocizna r-g 216.3456

2.16r-g/m

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 1201.9200

12szt/m
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 1372.1920

13.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 3.6058

0.036m3/m
5* kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 2447.9104

24.44kg/m
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
7* betoniarka 150 dm3 m-g 7.0112

0.07m-g/m
8* wyciąg m-g 14.0224

0.14m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

85
d.7.3

KNR-W 4-01
0703-03

Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stop-
kach i bokach belek
obmiar = 100.16m

m

-- R --
1* robocizna r-g 40.0640

0.4r-g/m

-- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 133.2128

1.33m2/m
3* drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm kg 5.0080

0.05kg/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

86
d.7.3

KNR-W 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścia-
nach i stropach zaprawą cementową
obmiar = 100.16*0.5 = 50.080m2

m2
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-- R --
1* robocizna r-g 24.5392

0.49r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 205.3280

4.1kg/m2

3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0200
0.0004m3/m2

4* piasek do zapraw m3 0.5960
0.0119m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* betoniarka 150 dm3 m-g 1.0016

0.02m-g/m2

7* wyciąg m-g 1.0016
0.02m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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8Posadzki
8.1Piwnice
87

d.8.1
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną
obmiar = 16.8+9.09+17.18+14.43 = 57.500m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 147.7290

2.5692r-g/m2

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych 30x30 m2 58.6500

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 299.0000
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 31.6250
0.55kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 3.3350

0.058m-g/m2

7* środek transportowy m-g 2.2483
0.0391m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
88

d.8.1
KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wyso-
kości cokolika równej 15 cm
obmiar = 57.5*1.25 = 71.875m

m

-- R --
1* robocizna r-g 38.8916

0.5411r-g/m

-- M --
2* gres 30x30 m2 5.3906

0.075m2/m
3* zaprawa klejąca kg 56.0625

0.78kg/m
4* zaprawa spoinująca kg 5.9297

0.0825kg/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.4169

0.0058m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.2731

0.0038m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

89
d.8.1

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z za-
prawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
obmiar = 17.03+10.1+12.94+22.73 = 62.800m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 8.7920

0.14r-g/m2

-- M --
2* "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 511.8200

8.15kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.6280

0.01m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.6280
0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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Piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.2Parter
90

d.8.2
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budowni-
ctwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu
gruntowym
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34]*0.25 =
30.865m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 133.3368

4.32r-g/m3

-- M --
2* podsypka m3 33.3342

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
91

d.8.2
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i uŜ. publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłoŜu gruntowym
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34]*0.15 =
18.519m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 97.4099

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m3 19.0746

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
92

d.8.2
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 11.0003

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe 10 cm m2 129.6330

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.3951

0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.5803
0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
93

d.8.2
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-
nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 16.0498

0.13r-g/m2

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 141.9790

1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 12.3460
0.1kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.2469

0.002m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.3704
0.003m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
94

d.8.2
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 44.4456

0.36r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
m2 148.1520

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 1.3828

0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.8395
0.0068m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
95

d.8.2
NNRNKB 202
1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte
na ostro pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 48.1494

0.39r-g/m2

-- M --
2* cement 25 z dodatkami t 1.0494

0.0085t/m2

3* piasek do zapraw m3 3.0248
0.0245m3/m2

4* wapno suchogaszone t 0.0494
0.0004t/m2

5* masa asfaltowa kg 8.6422
0.07kg/m2

6* drewno opałowe kg 14.8152
0.12kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0370

0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g 14.8152
0.12m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
96

d.8.2
NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę gruboś-
ci o 1 cm
Krotność = 6
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna r-g 51.8532
0.07*6=0.42r-g/m2

-- M --
2* cement 25 z dodatkami t 3.1853

0.0043*6=0.0258t/m2

3* piasek do zapraw m3 9.2595
0.0125*6=0.075m3/m2

4* wapno suchogaszone t 0.1482
0.0002*6=0.0012t/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW m-g 14.8152

0.02*6=0.12m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
97

d.8.2
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie siatką stalową
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.1360

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 125.9292

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.1358

0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2099
0.0017m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
98

d.8.2
KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
60x30  i 60x60 cm  układane na klej metodą kom-
binowaną
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34] =
123.460m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 103.1385

0.8354r-g/m2

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60 m2 125.9292

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 641.9920
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 37.0380
0.3kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 3.8890

0.0315m-g/m2

7* środek transportowy m-g 3.3334
0.027m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
99

d.8.2
KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą kombinowaną
obmiar = [45.77+35.14+4.21+38.34]*1.25 =
154.325m

m

-- R --
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna r-g 70.1253
0.4544r-g/m

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 m2 24.3062

0.1575m2/m
3* zaprawa klejąca kg 120.3735

0.78kg/m
4* zaprawa spoinująca kg 18.5190

0.12kg/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.8334

0.0054m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.6173

0.004m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

100
d.8.2

KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar = 54.2+39.72+14.58+4.66+3.83+6.03+
13.09 = 136.110m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 22.1859

0.163r-g/m2

-- M --
2* cementowa masa szpachlowa o duŜej wytrzyma-

łości-sucha mieszanka
kg 381.1080

2.8kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.3267

0.0024m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2314
0.0017m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
101

d.8.2
NNRNKB 202
0618-03

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewal-
nej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.6943

0.13r-g/m2

-- M --
2* polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-

wie z włókniny poliestrowej
m2 156.5265

1.15m2/m2

3* gaz propan-butan kg 13.6110
0.1kg/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.2722

0.002m-g/m2

6* środek transportowy m-g 0.4083
0.003m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
102

d.8.2
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 12.1274
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe 3 cm m2 142.9155

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.4356

0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.6397
0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
103

d.8.2
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 48.9996

0.36r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
m2 163.3320

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 1.5244

0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.9255
0.0068m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
104

d.8.2
NNRNKB 202
1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte
na ostro pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 53.0829

0.39r-g/m2

-- M --
2* cement 25 z dodatkami t 1.1569

0.0085t/m2

3* piasek do zapraw m3 3.3347
0.0245m3/m2

4* wapno suchogaszone t 0.0544
0.0004t/m2

5* masa asfaltowa kg 9.5277
0.07kg/m2

6* drewno opałowe kg 16.3332
0.12kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0408

0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g 16.3332
0.12m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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jedn.
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105
d.8.2

NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę gruboś-
ci o 1 cm
Krotność = 6
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 57.1662

0.07*6=0.42r-g/m2

-- M --
2* cement 25 z dodatkami t 3.5116

0.0043*6=0.0258t/m2

3* piasek do zapraw m3 10.2083
0.0125*6=0.075m3/m2

4* wapno suchogaszone t 0.1633
0.0002*6=0.0012t/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW m-g 16.3332

0.02*6=0.12m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
106

d.8.2
KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie siatką stalową
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 10.0721

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 138.8322

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.1497

0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.2314
0.0017m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
107

d.8.2
KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
60x30 i 60x60 cm  układane na klej metodą kom-
binowaną
obmiar = 136.11m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 113.7063

0.8354r-g/m2

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60 m2 138.8322

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 707.7720
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 40.8330
0.3kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 4.2875

0.0315m-g/m2

7* środek transportowy m-g 3.6750
0.027m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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jedn.
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108
d.8.2

KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą kombinowaną
obmiar = 136.11*1.25 = 170.138m

m

-- R --
1* robocizna r-g 77.3107

0.4544r-g/m

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60

cm
m2 26.7967

0.1575m2/m
3* zaprawa klejąca kg 132.7076

0.78kg/m
4* zaprawa spoinująca kg 20.4166

0.12kg/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.9187

0.0054m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.6806

0.004m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

8.3Poddasze
109

d.8.3
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar = 13.82+10.15+12.16+19.08+12.34+
5.42+19.1+39.49+131.17 = 262.730m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 42.8250

0.163r-g/m2

-- M --
2* cementowa masa szpachlowa o duŜej wytrzyma-

łości-sucha mieszanka
kg 735.6440

2.8kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.6306

0.0024m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.4466
0.0017m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
110

d.8.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 262.73m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 94.5828

0.36r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
m2 315.2760

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 2.9426

0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.7866
0.0068m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
111

d.8.3
KNR-W 2-02
0608-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styro-
pianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - jedna warstwa
obmiar = 262.72m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 23.4084

0.0891r-g/m2

-- M --
2* płyty styropianowe 5 cm m2 275.8560

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.8407

0.0032m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.2348
0.0047m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
112

d.8.3
KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzko-
we
obmiar = 262.73m2

m2
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-- R --
1* robocizna r-g 94.5828

0.36r-g/m2

-- M --
2* folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2

mm
m2 315.2760

1.2m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 2.9426

0.0112m-g/m2

5* środek transportowy m-g 1.7866
0.0068m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
113

d.8.3
NNRNKB 202
1127-01

(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte
na ostro pod posadzki wykonywane przy uŜyciu "
Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8
m2
obmiar = 262.73m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 102.4647

0.39r-g/m2

-- M --
2* cement 25 z dodatkami t 2.2332

0.0085t/m2

3* piasek do zapraw m3 6.4369
0.0245m3/m2

4* wapno suchogaszone t 0.1051
0.0004t/m2

5* masa asfaltowa kg 18.3911
0.07kg/m2

6* drewno opałowe kg 31.5276
0.12kg/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0788

0.0003m-g/m2

9* "Miksokret" 28 kW m-g 31.5276
0.12m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
114

d.8.3
NNRNKB 202
1127-03

(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wyko-
nywane przy uŜyciu "Miksokreta" w pomieszcze-
niach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę gruboś-
ci o 1 cm
Krotność = 3
obmiar = 262.73m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 55.1733

0.07*3=0.21r-g/m2

-- M --
2* cement 25 z dodatkami t 3.3892

0.0043*3=0.0129t/m2

3* piasek do zapraw m3 9.8524
0.0125*3=0.0375m3/m2

4* wapno suchogaszone t 0.1576
0.0002*3=0.0006t/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* "Miksokret" 28 kW m-g 15.7638

0.02*3=0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

115
d.8.3

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata
za zbrojenie siatką stalową
obmiar = 262.73m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 19.4420

0.074r-g/m2

-- M --
2* siatka tkana Rabitza m2 267.9846

1.02m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.2890

0.0011m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.4466
0.0017m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
116

d.8.3
KNR 0-12II
1118-11

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki
60x30 i 60x60 cm  układane na klej metodą kom-
binowaną
obmiar = 13.82+10.15+5.42+19.1 = 48.490m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 40.5085

0.8354r-g/m2

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60 m2 49.4598

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 252.1480
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 14.5470
0.3kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1.5274

0.0315m-g/m2

7* środek transportowy m-g 1.3092
0.027m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
117

d.8.3
KNR 0-12II
1120-06

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek
60x30 i 60x60 - cokolik 15 cm układane na klej z
przecinaniem płytek metodą kombinowaną
obmiar = 48.49*1.15 = 55.764m

m

-- R --
1* robocizna r-g 25.3392

0.4544r-g/m

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 m2 8.7828

0.1575m2/m
3* zaprawa klejąca kg 43.4959

0.78kg/m
4* zaprawa spoinująca kg 6.6917

0.12kg/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.3011

0.0054m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.2231

0.004m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
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Ceny jednostkowe 
118

d.8.3
KNR-W 2-02
1105-01

Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe
gr. 2 mm zatarte na gładko
obmiar = 12.16+19.08+12.34+39.49+131.17 =
214.240m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 34.9211

0.163r-g/m2

-- M --
2* cementowa masa szpachlowa o duŜej wytrzyma-

łości-sucha mieszanka
kg 599.8720

2.8kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.5142

0.0024m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.3642
0.0017m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
119

d.8.3
KNR-W 2-02
1123-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe
obmiar = 214.24*1.12 = 239.949m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 94.7799

0.395r-g/m2

-- M --
2* wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izola-

cyjnej
m2 261.5444

1.09m2/m2

3* klej winylowy kg 143.9694
0.6kg/m2

4* pasta podłogowa bezbarwna kg 23.9949
0.1kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 1.3677

0.0057m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.9838
0.0041m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
120

d.8.3
KNR-W 2-02
1123-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych -
zgrzewanie wykładzin rulonowych
obmiar = 214.24*0.5 = 107.120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.4971

0.126r-g/m2

-- M --
2* pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 3.2136

0.03kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 57 -

Norma 3.23



prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

9Tynki wewnętrzne
9.1Piwnice
121

d.9.1
KNR 0-39
0111-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwars-
twowe gr. 2 cm,
obmiar = 317.724+104.305 = 422.029m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 219.4551

0.52r-g/m2

-- M --
2* natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg 2532.1740

6kg/m2

3* tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg 9284.6380
22kg/m2

-- S --
4* środek transportowy m-g 4.2203

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
122

d.9.1
KNR 0-39
0113-02

Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na
tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka
malarska
obmiar = 422.029m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 54.8638

0.13r-g/m2

-- M --
2* farba krzemianowa dm3 126.6087

0.3dm3/m2

-- S --
3* środek transportowy m-g 0.1688

0.0004m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
123

d.9.1
KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z
cegieł 
obmiar = 7szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 4.7600

0.68r-g/szt.

-- M --
2* cegła budowlana pełna szt 14.0000

2szt/szt.
3* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 14.4900

2.07kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.0350

0.005m3/szt.
5* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją su-

rowe 14x14 cm
szt 7.0000

1szt/szt.
6* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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Piwnice
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.2Parter
124

d.9.2
KNR 0-39
0111-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwars-
twowe gr. 2 cm,
obmiar = 120m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 62.4000

0.52r-g/m2

-- M --
2* natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg 720.0000

6kg/m2

3* tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg 2640.0000
22kg/m2

-- S --
4* środek transportowy m-g 1.2000

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
125

d.9.2
KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 1.46*2.25*2+1.0*2.1*2*2 = 14.970m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 17.5149

1.17r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 77.8440

5.2kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 98.8020
6.6kg/m2

4* piasek do zapraw m3 0.3982
0.0266m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.7485

0.05m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.5988
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
126

d.9.2
KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, beto-
nu na ścianach
obmiar = 50szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 27.5000

0.55r-g/szt.

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 130.0000

2.6kg/szt.
3* wapno suchogaszone kg 165.0000

3.3kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.6650

0.0133m3/szt.
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 1.5000

0.03m-g/szt.
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.5000

0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

- 60 -

Norma 3.23



prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

127
d.9.2

KNR-W 4-01
0709-06

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, beto-
nu na stropach
obmiar = 20szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 15.6000

0.78r-g/szt.

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 52.0000

2.6kg/szt.
3* wapno suchogaszone kg 66.0000

3.3kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.2660

0.0133m3/szt.
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.6000

0.03m-g/szt.
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.6000

0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

128
d.9.2

KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeŜach szer. do 40 cm
obmiar = [2.1*2+1.5]*10 = 57.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 54.1500

0.95r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 85.5000

1.5kg/m
3* wapno suchogaszone kg 148.2000

2.6kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.6042

0.0106m3/m
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 1.7100

0.03m-g/m
7* betoniarka 150 dm3 m-g 1.7100

0.03m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

129
d.9.2

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonów na ścianach w pom. o
pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar = [1.77+1.67+2.75+2.41+1.67+2.5+1.65]*
3.0*2 = 86.520m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 59.6988

0.69r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 449.9040

5.2kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 571.0320
6.6kg/m2

4* piasek do zapraw m3 2.3014
0.0266m3/m2

5* woda z rurociągu m3 0.5797
0.0067m3/m2

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją su-
rowe 14x14 cm

szt 2.5956

0.03szt/m2
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7* naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 2.5956
0.03szt/m2

8* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
9* wyciąg m-g 3.4608

0.04m-g/m2

10* betoniarka 150 dm3 m-g 3.4608
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
130

d.9.2
KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścia-
nach
obmiar = 320m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 118.4000

0.37r-g/m2

-- M --
2* wapno suchogaszone kg 352.0000

1.1kg/m2

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 448.0000
1.4kg/m2

4* piasek do zapraw m3 1.6000
0.005m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 3.2000

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
131

d.9.2
KNR-W 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stro-
pach, biegach i spocznikach
obmiar = 260m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 143.0000

0.55r-g/m2

-- M --
2* wapno suchogaszone kg 286.0000

1.1kg/m2

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 364.0000
1.4kg/m2

4* piasek do zapraw m3 1.3000
0.005m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 2.6000

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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Parter
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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9.3Poddasze
132

d.9.3
KNR-W 4-01
0709-05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn. kat.III z za-
prawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na
podłoŜach z cegły, pustaków ceramicznych, beto-
nu na ścianach
obmiar = 30szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 16.5000

0.55r-g/szt.

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 78.0000

2.6kg/szt.
3* wapno suchogaszone kg 99.0000

3.3kg/szt.
4* piasek do zapraw m3 0.3990

0.0133m3/szt.
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.9000

0.03m-g/szt.
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.9000

0.03m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

133
d.9.3

KNR-W 4-01
0716-02

Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonywane ręcznie
na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonów na ścianach w pom. o
pow.podłogi ponad 5 m2
obmiar = [1.94+1.05+0.38+2.79*2+2.08+2.33+
2.43+2.79+1.18+1.0+1.17]*2.5*2 = 109.650m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 75.6585

0.69r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 570.1800

5.2kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 723.6900
6.6kg/m2

4* piasek do zapraw m3 2.9167
0.0266m3/m2

5* woda z rurociągu m3 0.7347
0.0067m3/m2

6* kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją su-
rowe 14x14 cm

szt 3.2895

0.03szt/m2

7* naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 3.2895
0.03szt/m2

8* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
9* wyciąg m-g 4.3860

0.04m-g/m2

10* betoniarka 150 dm3 m-g 4.3860
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
134

d.9.3
KNR-W 4-01
0711-03

Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy
cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych
na podłoŜu z cegły, pustaków ceramicznych, ga-
zo- i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 16m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 18.7200

1.17r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 83.2000
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jedn.

R M S

5.2kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 105.6000
6.6kg/m2

4* piasek do zapraw m3 0.4256
0.0266m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.8000

0.05m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.6400
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
135

d.9.3
KNR-W 4-01
0708-02

Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zapra-
wy cem.-wap. na ościeŜach szer. do 25 cm
obmiar = [2.1*2+1.0]*8 = 41.600m

m

-- R --
1* robocizna r-g 31.2000

0.75r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 54.0800

1.3kg/m
3* wapno suchogaszone kg 70.7200

1.7kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.2787

0.0067m3/m
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.4160

0.01m-g/m
7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.4160

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

136
d.9.3

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścia-
nach
obmiar = 210m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 77.7000

0.37r-g/m2

-- M --
2* wapno suchogaszone kg 231.0000

1.1kg/m2

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 294.0000
1.4kg/m2

4* piasek do zapraw m3 1.0500
0.005m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 2.1000

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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Poddasze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Tynki wewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

10Parapety+balustrady wew.
137

d.10
KNR-W 4-01
0353-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z las-
tryko
obmiar = 1.4*12+1.55*2+1.25*1+0.85*4+1.25*4+
1.8*2 = 33.150m

m

-- R --
1* robocizna r-g 28.1775

0.85r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

138
d.10

KNR-W 4-01
0323-03

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastry-
kowych do 1.5 w ścianach z cegieł
obmiar = 21szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 48.9300

2.33r-g/szt.

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 144.9000

6.9kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.3780

0.018m3/szt.
4* parapety marmurowe do 1,5 m szt 21.0000

1szt/szt.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.6300

0.03m-g/szt.
7* wyciąg m-g 3.1500

0.15m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

139
d.10

KNR-W 4-01
0323-04

Obsadzenie podokienników betonowych lub lastry-
kowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł
obmiar = 4szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 11.6400

2.91r-g/szt.

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 34.5200

8.63kg/szt.
3* piasek do zapraw m3 0.0880

0.022m3/szt.
4* parapety marmurowe ponad 1,5 m szt 4.0000

1szt/szt.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* betoniarka 150 dm3 m-g 0.1600

0.04m-g/szt.
7* wyciąg m-g 0.8400

0.21m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

140
d.10

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe 
obmiar = 3.8+3.8+4.5 = 12.100m

m

-- R --
1* robocizna r-g 22.1430

1.83r-g/m

-- M --
2* balustrady z pochwytami drewnianymi m 12.1000

1m/m
3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4840

0.04dm3/m
4* elektrody szt 24.2000
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jedn.

R M S

2szt/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.1210

0.01m-g/m
7* spawarka elektryczna wirująca m-g 5.4450

0.45m-g/m
8* środek transportowy m-g 0.1210

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Parapety+balustrady wew.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

11Okładziny ścienne + schodowe
141

d.11
KNR 0-12II
0829-09

Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombino-
waną-gres polerowany
obmiar = [2.43+2.23]*2*2.5+[2.63+2.41]*2*3.0+[
1.67+1.1]*2*3.0+[1.54+1.18]*2*3.0+1.98*2.5+
1.66*3.0 = 96.410m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 122.7396

1.2731r-g/m2

-- M --
2* gres polerowany m2 98.3382

1.02m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 501.3320
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 38.5640
0.4kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 2.8441

0.0295m-g/m2

7* środek transportowy m-g 2.6513
0.0275m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
142

d.11
KNR 0-12II
1121-05

Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układa-
nych na klej metodą kombinowaną
obmiar = 0.44*0.9*15+0.47*1.01*25 =
17.808m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 24.6872

1.3863r-g/m2

-- M --
2* gres m2 18.3422

1.03m2/m2

3* zaprawa klejąca kg 92.6016
5.2kg/m2

4* zaprawa spoinująca kg 7.1232
0.4kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.5253

0.0295m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.4897
0.0275m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Okładziny ścienne + schodowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

12Malowanie
143

d.12
KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynków  z poszpachlowa-
niem nierówności
obmiar = 640+380+260+262 = 1542.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 146.4900

0.095r-g/m2

-- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 462.6000

0.3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
144

d.12
KNR-W 4-01
1204-05

Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta-
rych tynków wewnętrznych ścian i sufitów
Krotność = 2
obmiar = 640+380+260+262 = 1542.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 206.6280

0.067*2=0.134r-g/m2

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 474.9360

0.154*2=0.308dm3/m2

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Malowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13Docieplenie dachu
145

d.13
KNR 4-04
0406-04 analo-
gia

Rozebranie podsufitki z ociepleniem
obmiar = 3.0*22.18*2+3.92*2.14 = 141.469m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 33.9526

0.24r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
146

d.13
KNZ-14 11-
01analogia

Izolacja blachy pianką grubości 3 cm
obmiar = 8.4*22.18*2+2.6*2.15*2 = 383.804m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 262.5219

0.684r-g/m2

-- M --
2* pianka m3 13.4331

0.035m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 20.3416

0.053m-g/m2

5* mieszarka do pianobetonu 150 dm3 m-g 20.3416
0.053m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
147

d.13
KNR 9-02
0115-01+
kalk.wł

Ocieplanie od spodu dachu; płyty o gr. 20 cm
obmiar = 383.804m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 422.1844

2.2*0.5=1.1r-g/m2

-- M --
2* wełna gr. 20 cm m2 402.9942

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 11.5141

0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
148

d.13
KNR 9-02
0115-01+
kalk.wł

Ocieplanie od spodu dachu; płyty o gr. 5 cm
obmiar = 383.804m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 422.1844

2.2*0.5=1.1r-g/m2

-- M --
2* wełna gr. 5 cm m2 402.9942

1.05m2/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 11.5141

0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
149

d.13
KNR K-05
0102-01

Mocowanie folii paroizolacyjnej
obmiar = 383.804m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 37.6128
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R M S

0.098r-g/m2

-- M --
2* folia paroizolacyjna m2 422.1844

1.1m2/m2

3* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
4* wyciąg m-g 1.9190

0.005m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
150

d.13
KNR-W 2-02
2005-01

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi
na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszo-
nym z kształtowników CD i Ud
obmiar = 383.804*0.5 = 191.902m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 366.5328

1.91r-g/m2

-- M --
2* płyty gipsowo-kartonowe m2 201.4971

1.05m2/m2

3* kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/
27

m 364.6138

1.9m/m2

4* kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 m 76.7608
0.4m/m2

5* łączniki wzdłuŜne Iw 60/110 szt 72.9228
0.38szt/m2

6* pręt mocujący szt 291.6910
1.52szt/m2

7* wieszak w 60/100 szt 291.6910
1.52szt/m2

8* blachowkręty szt 3550.1870
18.5szt/m2

9* gips budowlany szpachlowy t 0.0576
0.0003t/m2

10* taśma m 191.9020
1m/m2

11* woda m3 0.1228
0.00064m3/m2

12* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
13* wyciąg m-g 8.6356

0.045m-g/m2

14* środek transportowy m-g 3.3775
0.0176m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
151

d.13
KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na odległość do 1 km
obmiar = 141.469*0.15 = 21.220m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 18.2492

0.86r-g/m3

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t m-g 10.6100

0.5m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
152

d.13
KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda-
mi samowyładowczymi na kaŜdy następny 1 km
Krotność = 5
obmiar = 141.469*0.15 = 21.220m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy 5 t m-g 2.1220
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R M S

0.02*5=0.1m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Docieplenie dachu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14Dach
153

d.14
KNR-W 4-01
0522-04

Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynko-
wanej - po kominach
obmiar = 2.0*8 = 16.000m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.9200

0.87r-g/m2

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm[RAL 7015]
kg 84.6400

5.29kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 0.1600
0.01kg/m2

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0.8000
0.05kg/m2

5* kwas solny techniczny kg 0.0800
0.005kg/m2

6* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
154

d.14
KNR-W 4-01
0409-01 analo-
gia

Wycięcie otworów na okna dachowe 
obmiar = [1.4+0.8]*2*6 = 26.400m

m

-- R --
1* robocizna r-g 59.9280

2.27r-g/m

-- M --
2* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.3200

0.05m3/m
3* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0.3432

0.013m3/m
4* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1848

0.007m3/m
5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 17.6880

0.67kg/m
6* klamry ciesielskie kg 74.4480

2.82kg/m
7* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

155
d.14

KNR-W 2-02
1016-04

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończo-
ne o pow. 1.0-1.25 m2
obmiar = 0.8*1.4*6 = 6.720m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 41.3952

6.16r-g/m2

-- M --
2* silikon kg 1.9488

0.29kg/m2

3* pianka poliuretanowa kg 1.3440
0.2kg/m2

4* śruby kotwiące szt 32.2560
4.8szt/m2

5* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

6* okna dachowe szklone połaciowe kompletne m2 6.7200
1m2/m2

-- S --
7* wyciąg m-g 0.4032

0.06m-g/m2

8* środek transportowy m-g 0.6048
0.09m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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jedn.

R M S

156
d.14

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone-wymia-
na
obmiar = 1szt

szt

-- R --
1* robocizna r-g 13.8600

6.93*2=13.86r-g/szt

-- M --
2* silikon kg 0.3100

0.31kg/szt
3* pianka poliuretanowa kg 0.2100

0.21kg/szt
4* śruby kotwiące szt 5.0000

5szt/szt
5* materiały pomocnicze % 15.0000

15%
6* wyłaz dachowy m2 1.0000

1m2/szt

-- S --
7* wyciąg m-g 0.0700

0.07m-g/szt
8* środek transportowy m-g 0.1000

0.1m-g/szt
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

157
d.14

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do
uŜytku
obmiar = 8.74*2+2.18*2+24.02 = 45.860m

m

-- R --
1* robocizna r-g 6.8790

0.15r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

158
d.14

KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaŜ
z gotowych elementów z blachy stalowej ocynko-
wanej i blachy z cynku
obmiar = 8.74*2+2.18*2+24.02 = 45.860m

m

-- R --
1* robocizna r-g 20.8663

0.455r-g/m

-- M --
2* elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocyn-

kowanej-rynny półokrągłe [RAL 7015]
m 47.2358

1.03m/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.8713

0.019kg/m
4* uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 91.7200

2kpl/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.1468

0.0032m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

159
d.14

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej
się do uŜytku
obmiar = 6.0*4 = 24.000m

m

-- R --
1* robocizna r-g 2.6400

0.11r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

160
d.14

KNR-W 2-02
0526-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy sta-
lowej ocynkowanej
obmiar = 6.0*4 = 24.000m

m
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-- R --
1* robocizna r-g 20.0400

0.835r-g/m

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm [

RAL 7015]
kg 45.1200

1.88kg/m
3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.5520

0.023kg/m
4* uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 7.9200

0.33kpl/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0672

0.0028m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

161
d.14

KNR-W 4-01
1212-25

Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur
spustowych[ kolor RAL 7015]
obmiar = 45.86+24.0 = 69.860m

m

-- R --
1* robocizna r-g 20.9580

0.3r-g/m

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 3.4231

0.049dm3/m
3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 3.6327

0.052dm3/m
4* benzyna do lakierów dm3 1.5369

0.022dm3/m
5* papier ścierny w arkuszach ark 19.5608

0.28ark/m
6* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

162
d.14

KNR-W 4-01
0545-08

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów,
kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się
do uŜytku
obmiar = 32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 9.6000

0.3r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
163

d.14
KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = 32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 50.2400

1.57r-g/m2

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm kg 160.9600

5.03kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.9280
0.029kg/m2

4* kołki rozporowe plastikowe szt 214.4000
6.7szt/m2

5* materiały pomocnicze % 0.0150
0.015%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.2208

0.0069m-g/m2
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
164

d.14
KNR-W 2-02
1515-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową me-
talowych drzwi, drzwiczek i elementów pełnych o
pow. ponad 0.5 m2 bez szpachlowania[kolor RAL
7015]
obmiar = 32m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 14.2720

0.446r-g/m2

-- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 2.5280

0.079dm3/m2

3* farba olejna nawierzchniowa dm3 2.3680
0.074dm3/m2

4* rozcieńczalnik dm3 1.1072
0.0346dm3/m2

5* papier ścierny m2 0.9344
0.0292m2/m2

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0096

0.0003m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
165

d.14
KNR-W 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne dachu
obmiar = 24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3*2 =
441.896m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 182.5030

0.413r-g/m2

-- M --
2* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

166
d.14

KNR-W 7-12
0201-01

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mi-
niowymi konstrukcji pełnościennych - dachu 
obmiar = 24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3*2 =
441.896m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 57.4465

0.13r-g/m2

-- M --
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 44.6315

0.101dm3/m2

3* benzyna do lakierów dm3 3.0933
0.007dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.0000
1%

-- S --
5* samochód dostawczy m-g 0.3093

0.0007m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
167

d.14
KNR-W 7-12
0209-01

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i
emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych [
kolor RAL 7015]
Krotność = 2
obmiar = 24.02*8.4*2+3.5*2.18*2+3.5*3.3*2 =
441.896m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 88.3792
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0.1*2=0.2r-g/m2

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-

nia
dm3 112.2416

0.127*2=0.254dm3/m2

3* rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 8.8379
0.01*2=0.02dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.0000
1%

-- S --
5* samochód dostawczy m-g 0.4419

0.0005*2=0.001m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Dach
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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15Pochylnia
168

d.15
KNR 4-04
0305-08

Rozebranie schodów
obmiar = 1.5*1.2*0.3 = 0.540m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 4.4334

8.21r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
169

d.15
KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do
1.5 m w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejących fundamentów
obmiar = 1.63*0.5*6.55+0.25*0.5*[6.55*2+1.13] =
7.117m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 29.8914

4.2r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
170

d.15
KNR-W 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe szer.
do 0.6 m
obmiar = 0.25*0.5*[6.55*2+1.13] = 1.779m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.1824

7.41r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 1.8057

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0071
0.004m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0125
0.007m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0089
0.005m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.9429
0.53kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0890

0.05m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
171

d.15
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar = 6.55*2*0.6*0.24 = 1.886m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 10.5050

5.57r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 138.2438

73.3szt/m3

3* zaprawa m3 0.3395
0.18m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
172

d.15
KNR-W 2-02
0211-04

Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych
dwustronnie deskowane szer. przewiązek do 0.3
m
obmiar = 0.19*0.25*[6.55*2+1.13*2] = 0.730m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 12.9940

17.8r-g/m3
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-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 0.7446

1.02m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0131
0.018m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0066
0.009m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.4234
0.58kg/m3

6* drut stalowy okrągły kg 1.8250
2.5kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* wyciąg m-g 1.2994

1.78m-g/m3

9* środek transportowy m-g 0.0511
0.07m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
173

d.15
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budowni-
ctwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu
gruntowym
obmiar = 6.55*1.13*0.5 = 3.701m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 15.9883

4.32r-g/m3

-- M --
2* podsypka m3 3.9971

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
174

d.15
KNR-W 2-02
1101-01

Podkłady betonowe w budownictwie mieszkanio-
wym i uŜ. publicznej z transportem i układaniem
ręcznym na podłoŜu gruntowym
obmiar = 6.55*1.13*0.1 = 0.740m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 3.8924

5.26r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m3 0.7622

1.03m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
175

d.15
KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe 
obmiar = 6.85*2+2.38+1.56 = 17.640m

m

-- R --
1* robocizna r-g 32.2812

1.83r-g/m

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe ze stali kwasoodpo-

rnej
m 17.6400

1m/m
3* elektrody szt 35.2800

2szt/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.1764

0.01m-g/m
6* spawarka elektryczna wirująca m-g 7.9380

- 80 -

Norma 3.23



prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

0.45m-g/m
7* środek transportowy m-g 0.1764

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

176
d.15

KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm-wnęka
pod wycieraczkę
obmiar = 1.2*0.9*0.15 = 0.162m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.2356

13.8r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
177

d.15
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.13t

t

-- R --
1* robocizna r-g 5.5770

42.9r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr

12-14 mm
t 0.1303

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.5590

4.3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0.7540

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.6240

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.1040

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.2080

1.6m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

178
d.15

KNR-W 2-02
0259-01

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty gładkie
obmiar = 0.02t

t

-- R --
1* robocizna r-g 0.7140

35.7r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7

mm
t 0.0200

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.0720

3.6m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0.0950

4.75m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.0806

4.03m-g/t
7* wyciąg m-g 0.0144

0.72m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.0260

1.3m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

179
d.15

KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar = 1szt.

szt.
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-- R --
1* robocizna r-g 1.7700

1.77r-g/szt.

-- M --
2* wycieraczka szt 1.0000

1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070

0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.2720

0.272dm3/szt.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0070

0.007m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

180
d.15

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokąt-
nych na zaprawie cementowo-wapiennej -  skały
wybuchowe i przeobraŜeniowe gr. 3-5 cm-podest
z granitu
obmiar = 2.52*1.61 = 4.057m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.9155

3.43r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2434

0.06m3/m2

3* materiały pomocnicze % 19.0000
19%

4* elementy z płyt granitowych grub. 3-5 cm m2 4.1584
1.025m2/m2

-- S --
5* wyciąg m-g 0.5680

0.14m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
181

d.15
KNR-W 2-02
2112-08

Kostka granitowa
obmiar = 6.55*1.13 = 7.402m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 23.3163

3.15r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.5329

0.072m3/m2

3* materiały pomocnicze % 43.0000
43%

4* kostka granitowa m2 7.5871
1.025m2/m2

-- S --
5* wyciąg m-g 0.9623

0.13m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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16Schody zewnętrzne
182

d.16
KNR-W 4-01
0726-06

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kate-
gorii III o podłoŜach z betonów Ŝwirowych, blocz-
ków o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
obmiar = 2.9*1.4*2+2.9*0.7*2+3.3*2.0+3.3*0.6 =
20.760m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 29.6868

1.43r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 105.8760

5.1kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 120.4080
5.8kg/m2

4* piasek do zapraw m3 0.5003
0.0241m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 0.8304

0.04m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 0.8304
0.04m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
183

d.16
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm-wnęka
pod wycieraczkę
obmiar = 1.2*0.9*0.15 = 0.162m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 2.2356

13.8r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
184

d.16
KNR-W 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2
obmiar = 1szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 1.7700

1.77r-g/szt.

-- M --
2* wycieraczka szt 1.0000

1szt/szt.
3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0070

0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.2720

0.272dm3/szt.
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0070

0.007m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

185
d.16

KNR-W 2-02
2112-01

Posadzki zewnętrzne pełne z elem. prostokąt-
nych na zaprawie cementowo-wapiennej -  skały
wybuchowe i przeobraŜeniowe gr. 3-5 cm-podest
z granitu
obmiar = 1.81*1.22+1.68*2.88 = 7.047m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 24.1712

3.43r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.4228

0.06m3/m2

3* materiały pomocnicze % 19.0000
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19%
4* elementy z płyt granitowych grub. 3-5 cm m2 7.2232

1.025m2/m2

-- S --
5* wyciąg m-g 0.9866

0.14m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
186

d.16
KNR-W 2-02
2113-01

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopni-
ce gr. 6 cm i szer. do 0.5 m -  skały wybuchowe i
przeobraŜeniowe
obmiar = 2.88*5+1.35*11 = 29.250m

m

-- R --
1* robocizna r-g 48.5550

1.66r-g/m

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.7020

0.024m3/m
3* materiały pomocnicze % 20.0000

20%
4* granit stopnice m 29.5425

1.01m/m

-- S --
5* wyciąg m-g 1.7550

0.06m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

187
d.16

KNR-W 2-02
2113-03

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstop-
nice gr. 6 cm i szer. do 0.15 m -  skały wybucho-
we i przeobraŜeniowe
obmiar = 2.88*5+1.35*11 = 29.250m

m

-- R --
1* robocizna r-g 28.0800

0.96r-g/m

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1755

0.006m3/m
3* materiały pomocnicze % 20.0000

20%
4* granit - podstopnice m 29.5425

1.01m/m

-- S --
5* wyciąg m-g 0.5850

0.02m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

188
d.16

KNR-W 2-02
1207-01

Balustrady schodowe prętowe 
obmiar = 3.5m

m

-- R --
1* robocizna r-g 6.4050

1.83r-g/m

-- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe ze stali kwasoodpo-

rnej
m 3.5000

1m/m
3* elektrody szt 7.0000

2szt/m
4* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
5* wyciąg m-g 0.0350

0.01m-g/m
6* spawarka elektryczna wirująca m-g 1.5750

0.45m-g/m
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7* środek transportowy m-g 0.0350
0.01m-g/m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Schody zewnętrzne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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17Opaska
189

d.17
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm-opaska
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.15
= 3.893m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 53.7234

13.8r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
190

d.17
KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do
1.5 m w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejących fundamentów
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.2
= 5.191m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 21.8022

4.2r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
191

d.17
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budowni-
ctwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu
gruntowym
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.1
= 2.596m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 11.2147

4.32r-g/m3

-- M --
2* podsypka m3 2.8037

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
192

d.17
KNR 2-31
0407-03

ObrzeŜa betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce
piaskowej z wyp.spoin piaskiem
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85] =
51.910m

m

-- R --
1* robocizna r-g 12.4792

0.2404r-g/m

-- M --
2* obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 52.9482

1.02m/m
3* piasek m3 0.3115

0.006m3/m
4* materiały pomocnicze % 0.5000

0.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

193
d.17

KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budowni-
ctwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu
gruntowym
obmiar = [[8.8+2.0+1.7]*2+14.06+12.85]*0.5*0.25
= 6.489m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 28.0325

4.32r-g/m3

-- M --
2* Ŝwir m3 7.0081

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
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Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Opaska
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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R M S

18Maszty flagowe
194

d.18
KNR-W 2-01
0304-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na
odległość do 10 m (kat.gr.III)
obmiar = 0.8*0.8*1.1*3 = 2.112m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 5.0054

2.37r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
195

d.18
KNR-W 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe o
obj. do 1.5 m3
obmiar = 0.8*0.8*1.1*3 = 2.112m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 13.7491

6.51r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 2.1437

1.015m3/m3

3* drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.0063
0.003m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0084
0.004m3/m3

5* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0084
0.004m3/m3

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.3379
0.16kg/m3

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0634

0.03m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
196

d.18
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.09t

t

-- R --
1* robocizna r-g 3.8610

42.9r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr

12-14 mm
t 0.0902

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.3870

4.3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0.5220

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.4320

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.0720

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.1440

1.6m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

197
d.18

KNR 5-06
0901-01

MontaŜ i ustawienie metalowych masztów ruro-
wych o wys. 12 m z 3 kierunkami odciągów o 2
segment.
obmiar = 3maszt.

mas
zt.

-- R --
1* robocizna r-g 285.1248

99.52*0.955=95.0416r-g/maszt.
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-- M --
2* konstrukcja masztu kpl 3.0000

1kpl/maszt.
3* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi-

niowa 60 %
dm3 6.0000

2dm3/maszt.
4* emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania

szara
dm3 3.6000

1.2dm3/maszt.
5* rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0.3600

0.12dm3/maszt.

-- S --
6* samochód skrzyniowy do 5 t m-g 28.1100

9.37m-g/maszt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Maszty flagowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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19Studzienki
198

d.19
KNR-W 4-01
0346-05

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cemen-
towej o grubości 1/2 ceg.
obmiar = [1.25+0.8*2]*0.75*6 = 12.825m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.2098

1.03r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
199

d.19
KNR-W 4-01
0212-01

Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betono-
wych niezbrojonych o grubości do 15 cm
obmiar = 1.3*0.9*0.15*6 = 1.053m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 14.5314

13.8r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
200

d.19
KNR-W 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do
1.5 m w gruncie kat.III przy odkrywaniu odcinka-
mi istniejących fundamentów
obmiar = 2.0*1.1*0.4*6 = 5.280m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 22.1760

4.2r-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
201

d.19
KNR-W 2-02
1103-01

Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budowni-
ctwie mieszkaniowym i uŜ. publicznej na podłoŜu
gruntowym
obmiar = 2.0*1.1*0.1*6 = 1.320m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 5.7024

4.32r-g/m3

-- M --
2* podsypka m3 1.4256

1.08m3/m3

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
202

d.19
KNR-W 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe Ŝelbetowe 
obmiar = 2.0*1.1*0.2*6 = 2.640m3

m3

-- R --
1* robocizna r-g 7.0752

2.68r-g/m3

-- M --
2* beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 2.6796

1.015m3/m3

3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.0053
0.002m3/m3

4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0026
0.001m3/m3

5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.0528
0.02kg/m3

6* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
7* środek transportowy m-g 0.0264

0.01m-g/m3

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
203

d.19
KNR-W 2-02
0101-06

Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie
cementowej
obmiar = [1.88+0.8*2]*0.75*0.24*6 = 3.758m3

m3
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-- R --
1* robocizna r-g 20.9321

5.57r-g/m3

-- M --
2* bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 275.4614

73.3szt/m3

3* zaprawa m3 0.6764
0.18m3/m3

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
204

d.19
KNR-W 2-02
0904-01

Tynki zewn. cementowe kat.III wykonywane ręcz-
nie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balko-
ny i loggie)
obmiar = [1.88+1.1*2]*0.25*6+[1.4+0.8*2]*0.75*6
= 19.620m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 20.0124

1.02r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 7 m3 0.4709

0.024m3/m2

3* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0118
0.0006m3/m2

4* środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0.4395
0.0224kg/m2

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 2.4721

0.126m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
205

d.19
KNR-W 2-02
1104-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro
obmiar = 1.4*0.8*6 = 6.720m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 2.3923

0.356r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1384

0.0206m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.2076

0.0309m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.0403
0.006m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
206

d.19
KNR-W 2-02
1104-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę
grub. o 10 mm
Krotność = 3
obmiar = 1.4*0.8*6 = 6.720m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 1.4435

0.0716*3=0.2148r-g/m2

-- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2117

0.0105*3=0.0315m3/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
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1.5%

-- S --
4* wyciąg m-g 0.3185

0.0158*3=0.0474m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
207

d.19
KNR-W 2-02
0259-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia elementów bu-
dynków i budowli - pręty Ŝebrowane
obmiar = 0.16t

t

-- R --
1* robocizna r-g 6.8640

42.9r-g/t

-- M --
2* pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr

12-14 mm
t 0.1603

1.002t/t
3* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
4* prościarka do prętów m-g 0.6880

4.3m-g/t
5* noŜyce do prętów m-g 0.9280

5.8m-g/t
6* giętarka do prętów m-g 0.7680

4.8m-g/t
7* wyciąg m-g 0.1280

0.8m-g/t
8* środek transportowy m-g 0.2560

1.6m-g/t
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

208
d.19

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z
blachy stalowej ocynkowanej
obmiar = [0.35*[1.88+1.1*2]]*6 = 8.568m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 13.4518

1.57r-g/m2

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm kg 43.0970

5.03kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 0.2485
0.029kg/m2

4* kołki rozporowe plastikowe szt 57.4056
6.7szt/m2

5* materiały pomocnicze % 0.0150
0.015%

-- S --
6* środek transportowy m-g 0.0591

0.0069m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
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RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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20Stolarka drzwiowa i okienna
209

d.20
KNR 0-19
1024-08

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 
obmiar = 2.93*2.47+2.1*2.15+2.0*2.15 =
16.052m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 49.7612

3.1r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 76.4075

4.76szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 3.8525
0.24dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* drzwi aluminiowe m2 16.0520
1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 0.8026

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.9631
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
210

d.20
KNR 0-19
1024-06

MontaŜ drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 
obmiar = 1.10*2.15 = 2.365m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 5.0138

2.12r-g/m2

-- M --
2* kotwy stalowe szt 12.5109

5.29szt/m2

3* pianka poliuretanowa dm3 0.6859
0.29dm3/m2

4* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

5* drzwi aluminiowe m2 2.3650
1m2/m2

-- S --
6* wyciąg m-g 0.1183

0.05m-g/m2

7* środek transportowy m-g 0.1419
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
211

d.20
KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi wewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5
m2
obmiar = 1.0*2.05*10 = 20.500m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 79.5400

3.88r-g/m2

-- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 4.9200

0.24dm3/m2

3* farba olejna nawierzchniowa dm3 4.7150
0.23dm3/m2

4* szpachlówka celulozowa dm3 4.3050
0.21dm3/m2

5* pianka poliuretanowa kg 0.8200
0.04kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

7* ościeŜnice drewniane m2 20.5000
1m2/m2

8* drzwi drewniane wewnętrzne m2 20.5000
1m2/m2

-- S --
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9* wyciąg m-g 1.0250
0.05m-g/m2

10* środek transportowy m-g 1.2300
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
212

d.20
KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi wewnętrzne drewniane o pow. ponad 1.5
m2-p.poŜ
obmiar = 1.0*2.05 = 2.050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 7.9540

3.88r-g/m2

-- M --
2* farba olejna do gruntowania dm3 0.4920

0.24dm3/m2

3* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.4715
0.23dm3/m2

4* szpachlówka celulozowa dm3 0.4305
0.21dm3/m2

5* pianka poliuretanowa kg 0.0820
0.04kg/m2

6* materiały pomocnicze % 15.0000
15%

7* ościeŜnice drewniane m2 2.0500
1m2/m2

8* drzwi drewniane wewnętrzne p.poŜ m2 2.0500
1m2/m2

-- S --
9* wyciąg m-g 0.1025

0.05m-g/m2

10* środek transportowy m-g 0.1230
0.06m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
213

d.20
KNR-W 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o pow. ponad 2 m2
obmiar = 1.0*2.05 = 2.050m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 5.9450

2.9r-g/m2

-- M --
2* drzwi stalowe pełne rozwierane m2 2.0500

1m2/m2

3* farba olejna do gruntowania dm3 0.3895
0.19dm3/m2

4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.3690
0.18dm3/m2

5* zaprawa cementowa M 12 m3 0.0205
0.01m3/m2

6* papier ścierny m2 0.1640
0.08m2/m2

7* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
8* środek transportowy m-g 0.0615

0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
214

d.20
TZKNBK XII
0205-28+
kalk.wł

Renowacja drzwi wejściowych
obmiar = 2szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 111.3000

3.71*15=55.65r-g/szt.

-- M --
2* listwy m 4.2000

2.1m/szt.
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3* lakier dm3 0.8000
0.4dm3/szt.

4* materiały pomocnicze % 6.6000
6.6%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
215

d.20
TZKNBK XII
0205-28+
kalk.wł

Renowacja drzwi piwnicznych
obmiar = 6szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 89.0400

3.71*4=14.84r-g/szt.

-- M --
2* listwy m 12.6000

2.1m/szt.
3* lakier dm3 2.4000

0.4dm3/szt.
4* materiały pomocnicze % 20.0000

20%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

216
d.20

KNR-W 4-01
1209-04+
kalk.wł

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio ma-
lowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1.0 m2
oraz naprawa z regulacją i szklenie + malowanie
krat
obmiar = 1.2*0.6*6+1.25*1.9*12+1.4*1.9*2+1.1*
1.9+0.7*1.9*4+1.2*1.4*4+1.8*0.8*2+0.75*0.75 =
55.713m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 467.9892

0.84*10=8.4r-g/m2

-- M --
2* szpachlówka celulozowa na tynki dm3 4.7913

0.086dm3/m2

3* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowa-
nia

dm3 4.9585

0.089dm3/m2

4* papier ścierny w arkuszach ark 23.9566
0.43ark/m2

5* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 5.2370
0.094dm3/m2

6* benzyna do lakierów dm3 2.3399
0.042dm3/m2

7* materiały pomocnicze % 20.0000
20%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Stolarka drzwiowa i okienna
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 97 -

Norma 3.23



prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

21Elewacja
217

d.21
KNR-W 4-01
0726-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kate-
gorii III o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m2 w 1
miejscu
obmiar = 168m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 204.9600

1.22r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 705.6000

4.2kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 974.4000
5.8kg/m2

4* piasek do zapraw m3 3.8472
0.0229m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 5.0400

0.03m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 5.0400
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
218

d.21
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.
odbicia ponad 5 m2
obmiar = 249.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 82.3350

0.33r-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
219

d.21
KNR 0-39
0111-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwars-
twowe gr. 2 cm,
obmiar = 249.5m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 129.7400

0.52r-g/m2

-- M --
2* natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg 1497.0000

6kg/m2

3* tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg 5489.0000
22kg/m2

-- S --
4* środek transportowy m-g 2.4950

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
220

d.21
KNR-W 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych
cem.-wap. kat. III na ścianach, loggiach i balko-
nach
obmiar = [23.46+16.68]*2*5.8+0.5*3.5*7.22*4+
0.5*2.9*1.6*2+7.0*2.1 = 535.504m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 166.0062

0.31r-g/m2

-- M --
2* wapno suchogaszone kg 589.0544

1.1kg/m2

3* gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 0.7497
0.0014kg/m2

4* piasek do zapraw m3 2.6775
0.005m3/m2
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5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 5.3550

0.01m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
221

d.21
KNR-W 4-01
0540-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów
pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyj-
nych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocy-
nkowanej
obmiar = 1.3*0.35*16+1.5*0.35*2+1.2*0.35+0.8*
0.35*5+1.9*0.35*2+23.46*0.45*2+16.68*0.45*2 =
47.606m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 109.4938

2.3r-g/m2

-- M --
2* blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
kg 238.5061

5.01kg/m2

3* spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 1.3330
0.028kg/m2

4* gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 2.8564
0.06kg/m2

5* kwas solny techniczny kg 0.6189
0.013kg/m2

6* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
222

d.21
KNR-W 4-01
0732-01

Uzupełnienie boni prostokątnych na ścianach pła-
skich (tynki z zaprawy cem.-wap.) o długości w je-
dnym odcinku do 1 m
obmiar = 155m

m

-- R --
1* robocizna r-g 34.1000

0.22r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 31.0000

0.2kg/m
3* wapno suchogaszone kg 31.0000

0.2kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1395

0.0009m3/m
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 1.5500

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

223
d.21

KNR-W 4-01
0732-05

Uzupełnienie boni prostokątnych na słupach i pila-
strach prostokątnych, ścianach cylindrycznych  (
tynki z zaprawy cem.-wap.) o długości w jednym
odcinku do 1 m
obmiar = 192m

m

-- R --
1* robocizna r-g 57.6000

0.3r-g/m

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 38.4000

0.2kg/m
3* wapno suchogaszone kg 38.4000

0.2kg/m
4* piasek do zapraw m3 0.1728
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0.0009m3/m
5* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
6* wyciąg m-g 1.9200

0.01m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

224
d.21

KNR-W 4-01
0726-01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kate-
gorii III o podłoŜach z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m2 w 1
miejscu
obmiar = 91.0m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 133.7700

1.47r-g/m2

-- M --
2* cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 382.2000

4.2kg/m2

3* wapno suchogaszone kg 527.8000
5.8kg/m2

4* piasek do zapraw m3 2.0839
0.0229m3/m2

5* materiały pomocnicze % 2.0000
2%

-- S --
6* wyciąg m-g 2.7300

0.03m-g/m2

7* betoniarka 150 dm3 m-g 2.7300
0.03m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
225

d.21
KNR-W 2-02
0912-03

Zewn. profile ciągnione zwykłe wyk. ręcznie o
szer.w rozwinięciu do 20 cm
obmiar = 126m

m

-- R --
1* robocizna r-g 80.1360

0.636r-g/m

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1222

0.00097m3/m
3* zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 0.5191

0.00412m3/m
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.0743

0.00059m3/m
5* materiały pomocnicze % 1.5000

1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 13.7340

0.109m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

226
d.21

KNR-W 2-02
0912-07

Zewn. profile ciągnione zwykłe wyk. ręcznie o
szer.w rozwinięciu do 40 cm
obmiar = 184m

m

-- R --
1* robocizna r-g 181.6080

0.987r-g/m

-- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.3625

0.00197m3/m
3* zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 1.5162

0.00824m3/m
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2190

0.00119m3/m

- 100 -

Norma 3.23



prokuratura10

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
6* wyciąg m-g 30.9120

0.168m-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

227
d.21

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likatowego
obmiar = 535.504m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 56.2279

0.105r-g/m2

-- M --
2* podkładowa masa tynkarska kg 160.6512

0.3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* środek transportowy m-g 0.2142

0.0004m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
228

d.21
KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likatowego
obmiar = 535.504m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 263.0931

0.4913r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 1606.5120

3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 3.4272

0.0064m-g/m2

5* środek transportowy m-g 4.8195
0.009m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
229

d.21
KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku si-
likatowego -elementy architektoniczne  
obmiar = 95m2

m2

-- R --
1* robocizna r-g 147.8200

1.556r-g/m2

-- M --
2* sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 313.5000

3.3kg/m2

3* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
4* Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0.6080

0.0064m-g/m2

5* środek transportowy m-g 0.8550
0.009m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 
230

d.21
KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.
do 10 m
obmiar = 535.504*1.1 = 589.054m2

m2
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-- R --
1* robocizna r-g 197.9221

0.336r-g/m2

-- M --
2* płyty pomostowe robocze m2 3.6521

0.0062m2/m2

3* płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1178
0.0002m2/m2

4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.1060
0.00018m3/m2

5* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0766
0.00013m3/m2

6* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.1767
0.0003m3/m2

7* haki do muru kg 7.0686
0.012kg/m2

8* drut stalowy okrągły 3 mm kg 5.3015
0.009kg/m2

9* materiały pomocnicze % 1.5000
1.5%

-- S --
10* rusztowania ramowe m-g 56.0190

0.0951m-g/m2

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                    

Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Elewacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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22MontaŜ dŜwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych
231

d.22
KNR 7-33
0103-01

MontaŜ dźwigów osobowych 
obmiar = 1kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 240.0000

600*0.4=240r-g/kpl.

-- M --
2* dŜwig platformowy szt 1.0000

1szt/kpl.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

MontaŜ dŜwigu platformowego dla osób niepełnosprawnych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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23Oświetlenie zewnętrzne -  iluminacja budynku
232

d.23
KNR-W 2-01
0701-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do
0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. III
obmiar = 55m

m

-- R --
1* robocizna r-g 30.7450

0.559r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

233
d.23

KNR-W 2-01
0704-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokoś-
ci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III
obmiar = 55m

m

-- R --
1* robocizna r-g 16.8850

0.307r-g/m
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

234
d.23

KNR 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wieloŜyłowych  rowach ka-
blowych
obmiar = 55m

m

-- R --
1* robocizna r-g 2.5370

0.0483*0.955=0.046127r-g/m

-- M --
2* folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub.powyŜej 0.4-0.6 mm gat.I/II
m2 23.1000

0.42m2/m
3* przewody elektryczne do oświetlenia zewnętrzne-

go
m 55.0000

1m/m
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

235
d.23

KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w
podłoŜu róŜnym od betonowego w gotowych bruz-
dach
obmiar = 50m

m

-- R --
1* robocizna r-g 4.6000

0.092r-g/m

-- M --
2* rury winidurowe m 52.0000

1.04m/m
3* złączki szt 20.5000

0.41szt/m
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

236
d.23

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju Ŝył do
7.5 mm2 wciągane do rur
obmiar = 50m

m

-- R --
1* robocizna r-g 1.7600

0.0352r-g/m

-- M --
2* przewody kabelkowe do  oświetlenia zewnętrzne-

go
m 52.0000

1.04m/m
3* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 
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237
d.23

KNR 5-10
1005-02+
kalk.wł

MontaŜ na niezamontowanym wysięgniku opraw
do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie) Rx3
obmiar = 9szt.

szt.

-- R --
1* robocizna r-g 16.7400

0.62*3=1.86r-g/szt.

-- M --
2* lampa oświetleniowa 150W na ramieniu z regula-

cją kompletna
kpl 4.0000

0.444444kpl/szt.
3* lampa oświetleniowa 100W na ramieniu z regula-

cją kompletna
kpl 5.0000

0.55555kpl/szt.
4* materiały pomocnicze % 2.0000

2%

-- S --
5* samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.5400

0.06m-g/szt.
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

238
d.23

KNR-W 5-08
0512-01

MontaŜ opraw oświetleniowych w kostce i gruncie
obmiar = 16kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna r-g 13.7600

0.86r-g/kpl.

-- M --
2* lampy 50W w gruncie lub kostce szt 14.0000

0.875szt/kpl.
3* lampy 100W w gruncie lub kostce szt 2.0000

0.125szt/kpl.
4* materiały pomocnicze % 2.5000

2.5%
Razem koszty bezpośrednie:                    

Razem z narzutami:                    
Ceny jednostkowe 

PODSUMOWANIE

Oświetlenie zewnętrzne -  iluminacja budynku
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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prokuratura10 PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

od (R, S)  RAZEM

Koszty zakupu [Kz]

od (Mbezp)  RAZEM

Zysk [Z]

od (R+Kp(R), S+Kp(S))  RAZEM

VAT [VAT]

od (R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))  RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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prokuratura10 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1.1Piwnice
1.2Parter
1.3Poddasze

1Roboty rozbiórkowe
2Rozebranie klatki schodowej

3.1Parter
3.2Poddasze

3Rozebranie posadzek
4Wzmocnienie stropu  piwnic
5Szyb windowy + słup S1
6Klatka schodowa

7.1Piwnice
7.2Parter
7.3Poddasze

7Roboty murowe
8.1Piwnice
8.2Parter
8.3Poddasze

8Posadzki
9.1Piwnice
9.2Parter
9.3Poddasze

9Tynki wewnętrzne
10Parapety+balustrady wew.
11Okładziny ścienne + schodowe
12Malowanie
13Docieplenie dachu
14Dach
15Pochylnia
16Schody zewnętrzne
17Opaska
18Maszty flagowe
19Studzienki
20Stolarka drzwiowa i okienna
21Elewacja
22MontaŜ dŜwigu platformowego

dla osób niepełnosprawnych
23Oświetlenie zewnętrzne -  ilumi-

nacja budynku
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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prokuratura10 ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 13141.8929

RAZEM

Słownie:  
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prokuratura10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. parapety marmurowe do 1,5 m szt 21.0000 21.0000
2. parapety marmurowe ponad 1,5 m szt 4.0000 4.0000
3. dŜwig platformowy szt 1.0000 1.0000
4. przewody elektryczne do oświetlenia zewnętrznego m 55.0000 55.0000
5. lakier dm3 3.2000 3.2000
6. gaz propan-butan kg 25.9570 25.9570
7. masa asfaltowa kg 36.5610 36.5610
8. benzyna do lakierów dm3 6.9701 6.9701
9. kształtowniki walcowane - dwuteowniki kg 5156.5956 5156.5956

10. pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7
mm

t 0.0601 0.0601

11. pręty okrągłe do zbrojenia betonu Ŝebrowane śr 12-
14 mm

t 1.1323 1.1323

12. drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm kg 6.7800 6.7800
13. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm
kg 238.5061 238.5061

14. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm kg 204.0570 204.0570
15. blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.50-0.55

mm[RAL 7015]
kg 84.6400 84.6400

16. blacha stalowa ocynkowana płaska 0.50 mm [RAL
7015]

kg 45.1200 45.1200

17. drut stalowy okrągły 3 mm kg 5.3015 5.3015
18. drut stalowy okrągły kg 1.8250 1.8250
19. spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60 kg 2.5998 2.5998
20. spoiwo cynowo-ołowiowe (pręty) kg 1.4930 1.4930
21. drzwi aluminiowe m2 18.4170 18.4170
22. balustrady i pochwyty stalowe ze stali kwasoodpor-

nej
m 21.1400 21.1400

23. balustrady z pochwytami drewnianymi m 12.1000 12.1000
24. słup HEB 300 kg 410.0000 410.0000
25. drzwi stalowe pełne rozwierane m2 2.0500 2.0500
26. kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27 m 364.6138 364.6138
27. kształtowniki stalowe przyścienne profil UD-28/27 m 76.7608 76.7608
28. łączniki wzdłuŜne Iw 60/110 szt 72.9228 72.9228
29. wieszak w 60/100 szt 291.6910 291.6910
30. pręt mocujący szt 291.6910 291.6910
31. elektrody szt 66.4800 66.4800
32. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 34.6950 34.6950
33. gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 3.6564 3.6564
34. siatka tkana Rabitza m2 713.0940 713.0940
35. klamry ciesielskie kg 74.4480 74.4480
36. haki do muru kg 7.0686 7.0686
37.śruby kotwiące szt 37.2560 37.2560
38. kotwy stalowe szt 88.9184 88.9184
39. blachowkręty szt 3550.1870 3550.1870
40. kratki wentylacyjne z blachy stalowej z Ŝaluzją suro-

we 14x14 cm
szt 12.8851 12.8851

41. elementy prefabrykowane z blachy stalowej ocynko-
wanej-rynny półokrągłe [RAL 7015]

m 47.2358 47.2358

42. uchwyty do rynien dachowych ocynkowane kpl 91.7200 91.7200
43. uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 7.9200 7.9200
44. naroŜniki ochronne typu "Wema" szt 5.8851 5.8851
45. wycieraczka szt 2.0000 2.0000
46. kwas solny techniczny kg 0.6989 0.6989
47. pianka poliuretanowa dm3 4.5383 4.5383
48. silikon kg 2.2588 2.2588
49. pianka poliuretanowa kg 2.4560 2.4560
50.środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0.4395 0.4395
51. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 474.9360 474.9360
52. farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 120.6232 120.6232
53. farba olejna nawierzchniowa dm3 8.4075 8.4075
54. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna dm3 44.6315 44.6315
55. farba olejna do gruntowania dm3 8.3295 8.3295
56. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania dm3 8.8697 8.8697
57. farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna minio-

wa 60 %
dm3 6.0000 6.0000

58. szpachlówka celulozowa dm3 4.7355 4.7355
59. szpachlówka celulozowa na tynki dm3 4.7913 4.7913
60. lakier asfaltowy dm3 0.5440 0.5440
61. farba krzemianowa dm3 126.6087 126.6087
62. emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania sza-

ra
dm3 3.6000 3.6000

63. rozcieńczalnik do wyrobów olejnych dm3 8.8379 8.8379
64. rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych dm3 0.3600 0.3600
65. rozcieńczalnik dm3 1.1072 1.1072
66. pasta podłogowa bezbarwna kg 23.9949 23.9949
67. zaprawa klejąca kg 2847.4852 2847.4852
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prokuratura10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

68. zaprawa spoinująca kg 221.2871 221.2871
69. klej winylowy kg 143.9694 143.9694
70. podkładowa masa tynkarska kg 160.6512 160.6512
71. folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2 mm m2 942.0360 942.0360
72. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego

grub.powyŜej 0.4-0.6 mm gat.I/II
m2 23.1000 23.1000

73. płyty styropianowe 10 cm m2 129.6330 129.6330
74. płyty styropianowe 3 cm m2 142.9155 142.9155
75. płyty styropianowe 5 cm m2 275.8560 275.8560
76. wykładzina podłogowa z PCV bez warstwy izolacyj-

nej
m2 261.5444 261.5444

77. pręty spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 3.2136 3.2136
78. piasek m3 0.3115 0.3115
79. piasek do zapraw m3 22.8546 22.8546
80. piasek do zapraw m3 42.1165 42.1165
81. piasek do zapraw m3 10.2559 10.2559
82. podsypka m3 41.5606 41.5606
83.Ŝwir m3 7.0081 7.0081
84. elementy z płyt granitowych grub. 3-5 cm m2 11.3816 11.3816
85. kostka granitowa m2 7.5871 7.5871
86. granit stopnice m 29.5425 29.5425
87. granit - podstopnice m 29.5425 29.5425
88. cement portlandzki zwykły bez dodatków"35" kg 423.2840 423.2840
89. cement portlandzki zwykły bez dodatków "35" kg 3501.1538 3501.1538
90. cement 25 z dodatkami t 14.5257 14.5257
91. cement portlandzki  z dodatkami"25" kg 2843.7840 2843.7840
92. wapno suchogaszone t 0.6780 0.6780
93. wapno suchogaszone kg 5198.1064 5198.1064
94. wapno suchogaszone kg 232.7520 232.7520
95. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0413 0.0413
96. gips budowlany szpachlowy t 0.0576 0.0576
97. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 1106.7497 1106.7497
98. płyty gipsowo-kartonowe m2 201.4971 201.4971
99. gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 462.6000 462.6000

100. cegła budowlana pełna szt 5489.2620 5489.2620
101. bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 378.5544 378.5544
102. nadproŜa prefabrykowane m 15.3000 15.3000
103. polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie

z włókniny poliestrowej
m2 298.5055 298.5055

104. "CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 511.8200 511.8200
105. płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm szt 631.8920 631.8920
106. bloczki betonowe o wym 38x25x14 cm szt 500.9322 500.9322
107. obrzeŜa betonowe 30x8 cm m 52.9482 52.9482
108. wełna gr. 5 cm m2 402.9942 402.9942
109. wełna gr. 20 cm m2 402.9942 402.9942
110. sucha mieszanka tynkarska silikatowa kg 1920.0120 1920.0120
111. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-35 m3 9.5838 9.5838
112. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 m3 8.8270 8.8270
113. beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 m3 19.8368 19.8368
114. cementowa masa szpachlowa o duŜej wytrzymałoś-

ci-sucha mieszanka
kg 1716.6240 1716.6240

115. zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.4847 0.4847
116. zaprawa cementowo-wapienna m3 0.2318 0.2318
117. zaprawa cementowo-wapienna M4 m3 2.0353 2.0353
118. zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2933 0.2933
119. zaprawa cementowa M 7 m3 0.4709 0.4709
120. zaprawa cementowa M 12 m3 2.4731 2.4731
121. zaprawa m3 2.2507 2.2507
122. natryskiwana zaprawa Cerinol AS kg 4749.1740 4749.1740
123. tynk renowacyjny Cerinol SP, szary kg 17413.6380 17413.6380
124. płytki z kamieni sztucznych 30x30 m2 58.6500 58.6500
125. gres 30x30 m2 5.3906 5.3906
126. gres polerowany m2 98.3382 98.3382
127. gres m2 18.3422 18.3422
128. płytki z kamieni sztucznych gres 60x30 i 60x60 m2 314.2212 314.2212
129. płytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 cm m2 26.7967 26.7967
130. płytki z kamieni sztucznych-gres 60x30 i 60x60 m2 33.0890 33.0890
131. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.1060 0.1060
132. bale iglaste obrzynane gr.50 mm kl.III m3 0.3432 0.3432
133. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0.0578 0.0578
134. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.II m3 0.0766 0.0766
135. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III m3 0.4851 0.4851
136. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0.1848 0.1848
137. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0578 0.0578
138. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.1133 0.1133
139. drzwi drewniane wewnętrzne m2 20.5000 20.5000
140. drzwi drewniane wewnętrzne p.poŜ m2 2.0500 2.0500
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prokuratura10 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il inw. Il wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

141. ościeŜnice drewniane m2 22.5500 22.5500
142. okna dachowe szklone połaciowe kompletne m2 6.7200 6.7200
143. wyłaz dachowy m2 1.0000 1.0000
144. płyty pomostowe robocze m2 3.6521 3.6521
145. płyty pomostowe komunikacyjne m2 0.1178 0.1178
146. taśma m 191.9020 191.9020
147. papier ścierny m2 1.0984 1.0984
148. papier ścierny w arkuszach ark 43.5174 43.5174
149. woda z rurociągu m3 1.3143 1.3143
150. woda m3 0.1228 0.1228
151. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 1.3200 1.3200
152. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.1075 0.1075
153. drewno opałowe kg 62.6760 62.6760
154. lampa oświetleniowa 150W na ramieniu z regulacją

kompletna
kpl 4.0000 4.0000

155. lampa oświetleniowa 100W na ramieniu z regulacją
kompletna

kpl 5.0000 5.0000

156. lampy 50W w gruncie lub kostce szt 14.0000 14.0000
157. lampy 100W w gruncie lub kostce szt 2.0000 2.0000
158. rury winidurowe m 52.0000 52.0000
159. złączki szt 20.5000 20.5000
160. przewody kabelkowe do  oświetlenia zewnętrznego m 52.0000 52.0000
161. konstrukcja masztu kpl 3.0000 3.0000
162. kołki rozporowe plastikowe szt 271.8056 271.8056
163. pianka m3 13.4331 13.4331
164. folia paroizolacyjna m2 422.1844 422.1844
165. listwy m 16.8000 16.8000
166. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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prokuratura10 ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1.środek transportowy m-g 1.4067
2. wyciąg m-g 122.1609
3. wyciąg m-g 105.6621
4. wyciąg m-g 1.9190
5.Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 4.0352
6.środek transportowy m-g 44.0704
7.środek transportowy m-g 13.9728
8. samochód dostawczy m-g 0.7512
9. samochód dostawczy 0.9 t m-g 0.5400

10. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 28.1100
11.środek transportowy m-g 13.1362
12. samochód samowyładowczy 5 t m-g 152.8384
13. betoniarka 150 dm3 m-g 43.4703
14. rusztowania ramowe m-g 56.0190
15. giętarka do prętów m-g 5.6658
16. noŜyce do prętów m-g 6.8390
17. prościarka do prętów m-g 5.0750
18. spawarka m-g 1.6810
19. spawarka elektryczna wirująca m-g 14.9580
20.środek transportowy m-g 2.5214
21. "Miksokret" 28 kW m-g 109.5882
22. mieszarka do pianobetonu 150 dm3 m-g 20.3416

RAZEM

Słownie:  
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