
KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45112210-0 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.02.03.01b Wzmacnianie nasypów geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111000-8 D.02.04.01 Wzmacnianie podłoża nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

45233000-9 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45233000-9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

45231000-5 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa drogi gminnej 160522W
ADRES INWESTYCJI   :     Pabierowice - Krobów
INWESTOR   :     UGiM Grójec
ADRES INWESTORA   :     ul. Piłusdskiego 47, 05-600 Grójec
BRANŻA   :     DROGOWA

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ..................................................................    % R, S
  Zysk [Z] ........................................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] .........................................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartość
zł

1 2 3 4
1.1 1 - 1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni autostrad, dróg

1.2 2 - 2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.3 3 - 5 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1 1 - 5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 6 - 8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 9 - 10 D.02.03.01 Wykonanie nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.3 11 - 11 D.02.03.01b Wzmacnianie nasypów geosiatkami

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.4 12 - 12 D.02.04.01 Wzmacnianie podłoża nasypów

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 6 - 12 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3.1 13 - 14 D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunika-
cyjnych i  linii energetycznych

3 13 - 14 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4.1 15 - 15 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2 16 - 17 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni autostrad, dróg

4.3 18 - 18 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicz-
nie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni autostrad i dróg

4.4 19 - 20 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni autostrad i dróg

4.5 21 - 21 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego ce-
mentem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni i autostrad i dróg

4 15 - 21 D.04.00.00 PODBUDOWY
5.1 22 - 25 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni autostrad i dróg

5.2 26 - 26 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-
nia nawierzchni autostrad i dróg

5 22 - 26 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6.1 27 - 28 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.2 29 - 29 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunika-
cyjnych i  linii energetycznych

6 27 - 29 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla B.O.P.iP.I.K. LISPUS Marcin Dobek



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5

1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1 1

1.2 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

2 2

1.3 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3 5

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 6 12
2.1 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
6 8

2.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

9 10

2.3 D.02.03.01b Wzmacnianie nasypów geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

11 11

2.4 D.02.04.01 Wzmacnianie podłoża nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

12 12

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 13 14
3.1 D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
13 14

4 D.04.00.00 PODBUDOWY 15 21
4.1 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
15 15

4.2 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

16 17

4.3 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

18 18

4.4 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

19 20

4.5 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

21 21

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 22 26
5.1 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
22 25

5.2 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

26 26

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 27 29
6.1 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
27 28

6.2 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

29 29
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Krobów_D_v_1.KST KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
Budowa drogi gminnej nr 160522W w miejscowości Pabierowice - Krobów

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 45233000-9 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
1
d.
1.
1

D.01.01.01.
00

Odtworzenie trasy i punktów wysokoś-
ciowych

km (771.54)/
1000 =

0.772

Razem dział: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

1.2 45112210-0 D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

2
d.
1.
2

D.01.02.02.
12

Zdjęcie warstwy humusu gr. 10cm m2 1186.4

Razem dział: D.01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.3 45111000-8 D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

3
d.
1.
3

D.01.02.04.
51

Rozbiórka ogrodzeń i bramy m 95

4
d.
1.
3

D.01.02.04.
72 plan roz-

biórek

Rozbiórka przepustów z rur żelbeto-
wych (odwóz, zagospodarowanie mate-
riałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m 15

5
d.
1.
3

D.01.02.04.
90

Rozbiórka ścianek czołowych przepus-
tów (odwóz, zagospodarowanie mate-
riałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o
odpadach)

m3 1.1

Razem dział: D.01.02.04. Rozbiórka elementów dróg
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1 45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
6
d.
2.
1

D.02.01.01.
11

Roboty ziemne poprzeczne (bez trans-
portu) wykonywanie mechanicznie w gr.
kat. III (woda, zagęszczenie mechanicz-
ne nasypu)

m3 350.3

7
d.
2.
1

D.02.01.01.
12

Wykonanie wykopów z transportem
gruntu z urobku w nasyp do 1km

m3 503.1

8
d.
2.
1

D.02.01.01.
14

Wykonanie wykopów z transportem
gruntu na odkład

m3 2410.8

Razem dział: D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach kat. III
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.2 45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

9
d.
2.
2

D.02.03.01.
13

Wykonanie nasypów mechanicznie w
gr. kat. I z pozyskaniem i transportem
gruntu (formowanie, woda, zagęszcze-
nie, formowanie) - dokop

m3 441.1

10
d.
2.
2

D.02.03.01.
24

Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2 2352

Razem dział: D.02.03.01 Wykonanie nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.3 45111000-8 D.02.03.01b Wzmacnianie nasypów geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Krobów_D_v_1.KST KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
11
d.
2.
3

D.02.04.01.
12

Ułożenie geosiatki do wzmocnienia na-
sypów

m2 8469.7

Razem dział: D.02.03.01b Wzmacnianie nasypów geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2.4 45111000-8 D.02.04.01 Wzmacnianie podłoża nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

12
d.
2.
4

D.02.04.01.
12

Ułożenie geowłókniny separacyjnej m2 2352.1

Razem dział: D.02.04.01 Wzmacnianie podłoża nasypów
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dział: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 45231000-5 D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi

CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
13
d.
3.
1

D.03.01.01.
12

Wykonanie przepustu fi80 żelbetowego
na ławie z pospółki

mb 9

14
d.
3.
1

D.03.01.01.
61

Wykonanie ścianek czołowych przepus-
tu fi80

m3 15.46

Razem dział: D.03.01.01 Przepusty pod koroną drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
Razem dział: D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

4 D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1 45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
15
d.
4.
1

D.04.01.01.
12

Profilowanie i zagęszczenie podłoża
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2 5462.6

Razem dział: D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

16
d.
4.
2

D.04.03.01.
12

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
(nieupelszonych, ulepszonych) mecha-
nicznie

m2 9551.5

17
d.
4.
2

D.04.03.01.
22

Skropienie warstw konstrukcyjnych m2 9551.5

Razem dział: D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.3 45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

18
d.
4.
3

D.04.04.02.
24

Podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie (pospół-
ka) gr. 30cm

m2 3879.2

Razem dział: D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

4.4 45233000-9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

19
d.
4.
4

D.04.04.02.
24

Podbudowa z kruszywa łamanego sta-
bilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.
20cm

m2 4981.1

20
d.
4.
4

D.04.04.02.
51

Wykonanie umocnienia pobocza z kru-
szywa łamanego stabilizowanego me-
chanicznie 0/31.5 gr. 20cm z dodatkiem
destruktu z frezowania (30/70)

m2 1265.7
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Krobów_D_v_1.KST KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis J.m. Ilość Cena jedn. Wartość
Razem dział: D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

4.5 45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg

21
d.
4.
5

D.04.05.01.
22

Podbudowa z gruntu stabilizowanego
cementem gr. 15cm

m2 5462.6

Razem dział: D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i dróg
Razem dział: D.04.00.00 PODBUDOWY

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1 45233000-9 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
22
d.
5.
1

D.05.03.05.
13

Wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego o uziarnieniu 0/16, warstwa wią-
żąca gr. 4cm, KR 1 (Zjazdy)

m2 504.2

23
d.
5.
1

D.05.03.05.
16

Wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego o uziarnieniu 0/20, warstwa wią-
żąca gr. 7cm, KR2

m2 4159.4

24
d.
5.
1

D.05.03.05.
26

Wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego o uziarnieniu 0/12.8, warstwa
ścieralna gr. 4cm, KR 1 (zjazdy)

m2 492.3

25
d.
5.
1

D.05.03.05.
27

Wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego o uziarnieniu 0/12.8, warstwa
ścieralna gr. 5cm, KR 2

m2 4078.1

Razem dział: D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

5.2 45233000-9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg

26
d.
5.
2

D.05.03.11.
31

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na
zimno (materiał do wbudowania w po-
bocze, nadmiar - własność wykonawcy)

m2 436.7

Razem dział: D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i dróg
Razem dział: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

6 D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
6.1 45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków

CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
27
d.
6.
1

D.06.01.01.
61

Umocnienie dna rowów i ścieków płyta-
mi ażurowymi wraz z profilowaniem
ręcznym na podsypce piaskowej gr.
10cm

m2 244.1

28
d.
6.
1

D.06.01.01.
22

Humusowanie z obsianiem skarp przy
grubości humusu 10cm

m2 1750.2

Razem dział: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowów i ścieków
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.2 45231000-5 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych

29
d.
6.
2

D.06.02.01.
12

Ułożenie przepustów betonowych o
średnicy 50cm na fundamencie z po-
spółki pod zjazdami (koryto, fundama-
nent, ułożenie przepustu)

m 56

Razem dział: D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
Razem dział: D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  
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