45233000-9

45112210-0

45111000-8

45111000-8

45111000-8

45111000-8

45111000-8

45231000-5

45111000-8

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45233000-9

45112000-5

45231000-5

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

ADRES INWESTORA

BRANZA

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspélnego Stownika Zamowien
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
D.01.02.04. Rozbidrka elementow drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.02.03.01b Wzmacnianie nasypéw geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.02.04.01 Wzmacnianie podfoza nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podfoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podfoze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
D.06.01.01 Umocnienie skarp rowodw i $ciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Budowa drogi gminnej 160522W
Pabierowice - Krobow

UGIM Gréjec

ul. Pitusdskiego 47, 05-600 Grojec
DROGOWA

Stawka roboczogodziny :
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Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Podatek VAT
Ogdtem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

zt
zt

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe

Nazwa

Wartos¢
zt

3

11 1-1

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni autostrad, drég

1.2 2-2

D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

1.3 3-5

D.01.02.04. Rozbidrka elementow drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

22 9-10

D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

23 11-11

D.02.03.01b Wzmacnianie nasypow geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

24 12-12

D.02.04.01 Wzmacnianie podioza nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.03.01.01 Przepusty pod korona drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunika-
cyjnychii linii energetycznych

13-14

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4.2 16-17

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni autostrad, drég

43 18-18

D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicz-
nie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni autostrad i drég

44 19-20

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni autostrad i drég

45 21-21

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego ce-
mentem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni i autostrad i drég

4 15-21

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni autostrad i drég

5.2 26 - 26

D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywa-

nia nawierzchni autostrad i drég

22-26

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.06.01.01 Umocnienie skarp rowdow i $ciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.2 29-29

D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagéw komunika-

cyjnych i linii energetycznych

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogodtem warto$¢ kosztorysowa robét

W tym:

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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DZIALY KOSZTORYSU

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 5
1.1/D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych 1 1
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.2|D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu 2 2
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
1.3/D.01.02.04. Rozbiorka elementéw drog 3 5
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 6 12
2.1|D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. Il 6 8
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2|D.02.03.01 Wykonanie nasypow 9 10
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.3|D.02.03.01b Wzmacnianie nasypdw geosiatkami 1 1"
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.4/D.02.04.01 Wzmacnianie podtoza nasypéw 12 12
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 13 14
3.1/D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi 13 14
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
4/D.04.00.00 PODBUDOWY 15 21
4.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 15 15
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2|D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych 16 17
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.3/D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie 18 18
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
4.4|D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie 19 20
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
4.5/D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem 21 21
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE 22 26
5.1/D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 22 25
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
5.2|D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 26 26
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE 27 29
6.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i Sciekow 27 28
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
6.2|D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami 29 29
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Krobéw_D_v_1.KST

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. | Podstawa | Opis J.m, llos¢ | Cenajedn. |  Wartosé
Budowa drogi gminnej nr 160522W w miejscowosci Pabierowice - Krobéw
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 45233000-9 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1|D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokos- km (771.54)
d.|% ciowych 1000 =
1. 0.772
1
Razem dziat: D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
1.2 45112210-0 D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
2|D.01.02.02. Zdjecie warstwy humusu gr. 10cm m?2 1186.4
d. 12
1.
2
Razem dziat: D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
CPV: Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
1.3 45111000-8 D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
3|D.01.02.04. Rozbiérka ogrodzer i bramy m 95
d. 51
1.
3
4/D.01.02.04. Rozbiérka przepustéw z rur Zzelbeto- m 15
d.|72 plan roz- |wych (odwdz, zagospodarowanie mate-
1. biérek riatdw z rozbiérki zgodnie z ustawg o
3 odpadach)
5|D.01.02.04. Rozbiérka Scianek czotowych przepus- m3 1.1
d.|% téw (odwdz, zagospodarowanie mate-
1. riatdw z rozbiorki zgodnie z ustawg o
3 odpadach)
Razem dziat: D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
21 45111000-8 D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
6/D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez trans- m3 350.3
d." portu) wykonywanie mechanicznie w gr.
2. kat. lll (woda, zageszczenie mechanicz-
1 ne nasypu)
7|D.02.01.01. Wykonanie wykopow z transportem m3 503.1
d.|2 gruntu z urobku w nasyp do 1km
2.
1
8/D.02.01.01. Wykonanie wykopow z transportem m3 2410.8
d.[" gruntu na odktad
2.
1
Razem dziat: D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. Il
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2.2 45111000-8 D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
9/D.02.03.01. Wykonanie nasypoéw mechanicznie w m3 441.1
d.[13 gr. kat. | z pozyskaniem i transportem
2. gruntu (formowanie, woda, zageszcze-
2 nie, formowanie) - dokop
10)D.02.03.01. Utozenie geowtdkniny separacyjnej m?2 2352
d. 24
2.
2

Razem dziat: D.02.03.01 Wykonanie nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

23

45111000-8

D.02.03.01b Wzmacnianie nasypéw geosiatkami

CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
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Krobéw_D_v_1.KST KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Podstawa Opis J.m. llosé Cena jedn. Wartosé
11|D.02.04.01. Utozenie geosiatki do wzmocnienia na- m?2 8469.7
d.|12 Sypow
2.
3
Razem dziat: D.02.03.01b Wzmacnianie nasypow geosiatkami
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
24 45111000-8 D.02.04.01 Wzmacnianie podtoza nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
12|D.02.04.01. Utozenie geowtokniny separacyjnej m?2 2352.1
d. 12
2.
4
Razem dziat: D.02.04.01 Wzmacnianie podtoza nasypow
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Razem dziat: D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
31 45231000-5 D.03.01.01 Przepusty pod korona drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
13|D.03.01.01. Wykonanie przepustu fi80 zelbetowego mb
d.|"2 na tawie z pospotki
3.
1
14/D.03.01.01. Wykonanie Scianek czotowych przepus- m3 156.46
d.|® tu fig80
3.
1
Razem dziat: D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi
CPV:Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
Razem dziat: D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
4 D.04.00.00 PODBUDOWY
41 45111000-8 D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
15|D.04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podfoza m?2 5462.6
d.|12 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4.
1
Razem dziat: D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
CPV: Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
4.2 45233000-9 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
16|D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych m?2 9551.5
d.|12 (nieupelszonych, ulepszonych) mecha-
4. nicznie
2
17|D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych m?2 9551.5
d. 22
4.
2
Razem dziat: D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcjnych
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
4.3 45233000-9 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
18/D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa naturalnego m?2 3879.2
d. % stabilizowanego mechanicznie (pospot-
4. ka) gr. 30cm
3
Razem dziat: D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
4.4 45233000-9 D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
19|D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego sta- m?2 4981.1
d.% bilizowanego mechanicznie 0/31.5 gr.
4. 20cm
4
20/|D.04.04.02. Wykonanie umocnienia pobocza z kru- m?2 1265.7
d./ szywa tamanego stabilizowanego me-
4. chanicznie 0/31.5 gr. 20cm z dodatkiem
4 destruktu z frezowania (30/70)
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Krobéw_D_v_1.KST KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. | Podstawa | Opis |

J.m.

llo$é

| Cena jedn.

Wartos¢

Razem dziat: D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabizowanego mechanicznie

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog

4.5 45233000-9 D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

21|D.04.05.01. Podbudowa z gruntu stabilizowanego
d.|2 cementem gr. 15cm

4.

5

m?2

5462.6

Razem dziat: D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni i autostrad i drég

Razem dziat: D.04.00.00 PODBUDOWY

5 D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

5.1 45233000-9 D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég

22|D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfal- m?2 504.2
d.|B towego o uziarnieniu 0/16, warstwa wig-
5. zgca gr. 4cm, KR 1 (Zjazdy)

1
23)D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfal- m?2 4159.4
d.|16 towego o uziarnieniu 0/20, warstwa wig-
5. zgca gr. 7cm, KR2

1
24/D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfal- m?2 492.3
d.|2 towego o uziarnieniu 0/12.8, warstwa
5. Scieralna gr. 4cm, KR 1 (zjazdy)

1
25/|D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfal- m?2 4078.1
d.| towego o uziarnieniu 0/12.8, warstwa
5. Scieralna gr. 5cm, KR 2

1

Razem dziat: D.05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drog

5.2 45233000-9 D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
26/|D.05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na m?2 436.7
d. 1 zimno (materiat do wbudowania w po-
5. bocze, nadmiar - wtasno$c¢ wykonawcy)
2
Razem dziat: D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad i drég
Razem dziat: D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
6 D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1 45112000-5 D.06.01.01 Umocnienie skarp rowow i Sciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby
27/D.06.01.01. Umocnienie dna rowoéw i $ciekéw ptyta- m?2 244.1
d.|5! mi azurowymi wraz z profilowaniem
6 recznym na podsypce piaskowej gr.
1 10cm
28D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy m?2 1750.2
d. |22 grubosci humusu 10cm
6
1

Razem dziat: D.06.01.01 Umocnienie skarp rowdw i $ciekow
CPV: Roboty w zakresie usuwania gleby

6.2 45231000-5 D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami
CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
29|D.06.02.01. Utozenie przepustéow betonowych o m
d.|12 $rednicy 50cm na fundamencie z po-
6. spotki pod zjazdami (koryto, fundama-
2 nent, utozenie przepustu)

Razem dziat: D.06.02.01 Przepusty pod zjazdami

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

Razem dziat: D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.16 Licencja: 11832 dla B.O.P.iP.I.K. LISPUS Marcin Dobek




