PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

na budowe kanalizacji deszczowej

w zwigzku z budow3 ulicy Slowackiego
wraz z lacznikiem do ulicy Jana Pawla II w Grojcu

CPV:45111200-0 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
do odprowadzania $ciekow

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Zamawiajacy: Gmina Grgjec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Data opracowania
przedmiaru: 01.02.2013

Jednostka oferujaca
wykonanie robot:

Ofertowa warto$¢ zamowienia (bez podatku VAT) ..o, PLN

Podatek VAT (23%) e, PLN

Ogotem cena (z podatkiem VAT) e PLN
SEOWIIIE: ..ttt ettt ettt

Data wyceny przedmiaru: ..........ccoecveeveiveenneeennnenn.



1. Zawarto$¢ przedmiaru roboét (dla celow kosztorysu ofertowego)
1. Strona tytutowa
2. Spis czesci rozdziatldéw przedmiaru robot
3. Zalozenia do przedmiaru robot
4. Formularze przedmiaru robot
5. Formularz tabeli warto$ci elementow scalonych
2. Spis cze$ci rozdziatdéw przedmiardw robot
Czgsc 1 451 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowg i roboty ziemne
I/1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
12 45111200-0 Roboty ziemne
1/3 45111200-0 Roboty odwodnieniowe na czas budowy

Czese 11 452 Roboty z zakresu budowy rurociagdw do odprowadzania §ciekow
Czgs¢ 11 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

3. Zatozenia do przedmiaru robdt
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji przedmiaru robdt powinny byé zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbgdne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z
a) kosztami bezposrednimi
- robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkdéw od ptac)
- materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)
- pracy sprzg¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzgtu na budowg, jego montazu i demontazu)
b) kosztami ogdlnymi
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami)
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow
i robot przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow
zaplecza budowy)
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu Srodkéw nietrwatych
- kosztami BHP
- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza
- oplatami za zajecie terendw na cele budowy
- kosztami badan jakoSci materialow, robét 1 prob odbiorowych
- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy
- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot
- wszystkimi innymi ogdlnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot
¢) kosztami ogélnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
W  ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez
wykonawce zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowiazania wykonawcy
3.2. Opisy zakresu robot
Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem Budowlano-
Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna
Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robdét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujgte w danej pozycji musza by¢ wykonane wg: ST i obowiazujacych przepisow
technicznych; rysunkow i wykazow zawartych w PW; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego lub
jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych
zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych
w zgodzie z wiedzg techniczna i sztuka budowlana, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi
samodzielnie wpisac.
3.3. Podstawy ptatnosci
Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamoéwionych i wykonanych robdt, obmierzone przez
wykonawcg 1 sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione
w przedmiarze, dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe.




4. PRZEDMIAR ROBOT

do celow sporzadzenia kosztorysu ofertowego

na budowg kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego

wraz z tacznikiem do ulicy Jana Pawta Il w Grojcu
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45111200-0 | I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
I/1 Roboty przygotowawcze
1. Demontaz calkowity studni betonowych
$1200mm glebokosci do 2,0m kpl 1
2. Demontaz studzienek ulicznych betonowych
$500mm kpl 9
3. Demontaz catkowity studni betonowych
$1200mm glebokosci do 3,0m kpl 4
4. Demontaz rur betonowych ze stopka ¢500mm m 70
5. j-w. lecz $300mm m 64
6. Wywoz zdemontowanych rur betonowych
oraz kregbéw betonowych na gruzowisko m’ 20
7. Wywoz zdemontowanych wlazoéw zeliwnych
do Z-du Wod-Kan przy ul. Stokowej m’ 0,5
8. Demontaz rur betonowych przepustowych m 25
9. j-w. lecz $300mm m 36
10. Wywoz zdemontowanych rur betonowych
oraz kregdéw betonowych na gruzowisko m’ 10
11. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych szt. 9
12. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
telekomunikacyjnych Szt. 13
13. Zatozenie rur ostonowych typu AROTA PS 160
na istniejacych kablach energetycznych SN m 21
14. j.w. lecz AROTA PS 110 na kablach NN m 9
15. Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PVC na
istniejacych kablach telekomunikacyjnych m 23
16. Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycz-
-nymi folig kalandrowana koloru niebieskiego m 9
17. j.w. lecz koloru czerwonego m 20
18. Montaz podwieszenia przewodow gazowych Szt. 11
19. Montaz podwieszenia przewodow
wodociggowych szt. 12
20. Przebudowa przylaczy wodociagowych z rur PE
dz 40mm m 84
21. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 7cm z wywiezieniem na
wysypisko m’ 520
22. Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku
1 thucznia kamiennego wysokosci 22cm
zZ wywiezieniem m’ 520
23. Wykonanie warstwy odsaczajacej wysokosci
25cm zaggszczonej do Is=1,03 m’ 520
24, Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
wysokos$ci 22cm m’ 520
25, Podbudowa z betonu asfaltowego wysoko$ci 7ecm m’ 520
Przepinka rurociagu DN600
26. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m’
w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1km m’ 157.5
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27.

Montaz rurociagdw stalowych o §rednicy
zewngtrznej 1 grubodci $cianek 610/11,0mm
o zlaczach spawanych

110

28.

Demontaz rurociagdéw stalowych o $rednicy
zewngtrznej 1 grubosci $cianek 610/11,0mm
o zlaczach spawanych

110

29.

Razem roboty przygotowawcze

/2 Roboty ziemne

Wykopy reczne o $cianach pionowych gieboko-
-$ci do 3,0m w gruncie kat, III z odwozem
urobku na odlegtos¢ (1+ )km

BW

1661

30.

Wykopy mechaniczne w gruncie kat. II1
z odwozem urobku na odlegto$¢ (1+ )km

3875

31.

Umocnienie wykopéw liniowych szer. do 1,0m

1082

32.

j.-w. lecz szerokosci ponad Im

6800

33.

Umocnienie wykopoéw obiektowych

[ S R N G ROt}

804

34.

Lawa thuczniowo-piaskowa pod rury i studnie

B|IB|E |8 B

276

35.

Warstwa wyrownawcza i ochronna rur do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rur zwirem
i piaskiem dowiezionym z odleglosci (1+ )km

(Y]

1945

36.

Zasypka rgczna wykopow piaskiem dowiezionym
z odlegtosci (1+ )km

w

656

37.

Zasypka mechaniczna wykopdw piaskiem
dowiezionym z zaggszczeniem w pasie chodnika

1530

38.

Zasypanie rowow
Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m’® w
ziemi kategorii I-I1I uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ 1km
Dowiezienie ziemi do zasypki

2500

39.

Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegto$ci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej

2500

40.

Zasypanie wykopow fundamentowych
podtuznych, punktowych, rowow, wykopow
obiektowych gruntem kategorii I1I-IV o grubosci
warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem
mechanicznym spycharkami

2500

41.

Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu
uprzednio odspojonego kategorii I-I1I spycharka
gasienicowg na odlegtos¢ 10m

2500

42.

Razem roboty ziemne

/3 Odwodnienie wykopow na czas budowy
Igtofiltry o $rednicy $50mm wplukiwane w grunt,
bez obsypki, do glgbokosci 5.0m co 1.5m

400

43.

Rurociggi tymczasowe PVC ¢100mm

60

44

Pompowanie wody z zespohu iglofiltrow

2300

45.

45231300-8

Razem odwodnienie wykopow

II Roboty montazowe kanalizacji deszczowej
Montaz studni potaczeniowych z elementéw
zelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45
$1200mm taczonych na uszczelki, z osadzonymi
gotowymi przej$ciami szczelnymi dla rur
dwusciennych oraz wlazami zeliwnymi typu D
(0 no$nosci 40T) glebokosci do 3,0m

kpl

—_—

46.

j-w. lecz glebokosci do 2,5m

kpl

47.

j.w. lecz gtebokosci do 2,0m

kpl
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48. j.w. lecz glebokosci do 1,5m kpl 3
49. j-w. lecz glebokosci do 3,5m z elementow

¢1500mm kpl 1
50. j-w. lecz glebokosci do 3,0m z elementow

$1500mm kpl 1
S51. j-w. lecz glebokosci do 2,5m z elementow

$1500mm kpl 6
52. j-w. lecz glebokosci do 2,0m z elementow

$1500mm kpl 6
53. j-w. lecz glebokosci do 2,0m z elementow

$2000mm kpl 7
54, j.w. lecz glebokosci do 2,5m kpl 7
55. j.w. lecz glebokosci do 3,0m kpl 2
56. j.w. lecz glebokosci do 2,0m z elementow

$2500mm kpl 1
57. Studzienki Sciekowe uliczne betonowe ¢pS00mm

glebokosci 1,2m z osadnikami, z pierscieniami

odcigzajacymi kpl 56
58. Utozenie rur PVC o sztywnosci 8kPa

$200x3000mm z podbiciem i przysypaniem,

piaskiem dowiezionym, do potowy $rednicy m 416
59. j-w. lecz $315mm m 209
60. j.w. lecz utozenie rur dwusciennych o sztywnosci

8kPa dz400mm m 115
61. j.w. lecz dzS00mm m 40
62. j.w. lecz dz630mm m 57
63. j.w. lecz dz800mm m 590
64. j.w. lecz dz1200mm m 579
65. Studzienki inspekcyjne tworzywowe ¢p425mm

glebokosci 2,5m z wlazem zeliwnym klasy 400,

z pierScieniem odcigzajacym, z obeton. kinety kpl 5
66. Montaz przytaczy AWADOCK DN200 dla rury

strukturalnej Dz1200mm kpl 8
67. Montaz przylaczy AWADOCK DN200 dla rury

strukturalnej Dz800mm kpl 2

Razem roboty montazowe

45111300-1 IIT Roboty zwiazane z rozbiérka budynku
gospodarczego

68. Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do

9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkoéw z betonu

komérkowego na zaprawie cementowej m’ 17,10
69. Rozebranie stropow typu Kleina o grubosci ptyty

1/4 cegly m’ 31,68
70. Rozebranie betonowych taw, stop oraz

fundamentow o grubosci (wysokos$ci) do 70cm

pod maszyny m’ 2,29
71. Rozebranie posadzek jednolitych cementowych

lastrykowych m’ 27,28
72. Rozebranie pokrycia dachowego z papy na

betonie na zaktad m? 31,68
73. Demontaz przewodoéw wodociagowych z rur

zeliwnych o $rednicy 50mm m 10,00
74. Demontaz przewodow wodociagowych z rur

stalowych ocynkowanych o $rednicy 25mm m 20,00
75. Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur

zeliwnych o $rednicy 80-150mm m 15,00
76. Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbiorek m’ 20,00
77. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki

samochodem cigzarowym skrzyniowym na

odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu

i wyladowaniu m’ 20,00
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78.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu

i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km

20,00

Razem roboty zwiazane z rozbiorka
budynku gospodarczego




5. Tabela wartos$ci elementow scalonych

dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego

wraz z tacznikiem do ulicy Jana Pawta II w Grojcu

rf):zzg;c;l Wyszczegolnienie scalonych elementow “;?)Il‘)tgts ¢

1 2 3

I Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1/1 Roboty przygotowawcze

1/2 Roboty ziemne

1/3 Odwodnienie wykopow

11 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

III | Roboty zwiazane z rozbiérka budynku

Razem




