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2. Spis części rozdziałów przedmiarów robót 
Część I  451 Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę i roboty ziemne 
 I/1  45111200-0 Roboty przygotowawcze 
 I/2  45111200-0 Roboty ziemne  
 I/3  45111200-0 Roboty odwodnieniowe na czas budowy 
 
Część II  452 Roboty z zakresu budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
Część III  45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
 

3. Założenia do przedmiaru robót 
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robót 

Ceny jednostkowe poszczególnych pozycji przedmiaru robót powinny być zagregowane i obejmować 
wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót wymaganej jakości, w wymaganym terminie wraz z 
a) kosztami bezpośrednimi 

- robocizny (płace bezpośrednie, uzupełniające, ubezpieczeń i podatków od płac) 
- materiałów podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowę) 
- pracy sprzętu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzętu na budowę, jego montażu i demontażu) 

b) kosztami ogólnymi 
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujące wynagrodzenie ze 

wszystkimi składnikami) 
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiałów                   

i robót przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi; amortyzacji i zużycia obiektów 
zaplecza budowy) 

- kosztami zużycia, konserwacji, remontu środków nietrwałych 
- kosztami BHP 
- kosztami obsługi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacją powykonawczą 
- opłatami za zajęcie terenów na cele budowy 
- kosztami badań jakości materiałów, robót i prób odbiorowych 
- kosztami ubezpieczeń majątkowych budowy 
- kosztami uporządkowania terenu po wykonaniu robót 
- wszystkimi innymi ogólnymi kosztami nie wymienionymi, a które mogą wystąpić w związku  

z wykonywaniem robót 
c) kosztami ogólnymi prowadzenia działalności gospodarczej 

W  cenę jednostkową należy wkalkulować ryzyko obciążające wykonawcę i kalkulowany przez 
wykonawcę zysk oraz wszelkie inne opłaty i zobowiązania wykonawcy 

3.2. Opisy zakresu robót 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z umową, Projektem Budowlano-
Wykonawczym i Specyfikacją Techniczną 
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane wg: ST i obowiązujących przepisów 
technicznych; rysunków i wykazów zawartych w PW; wiedzy technicznej; wskazówek zamawiającego lub 
jego przedstawiciela (IN). Jeżeli w opisie przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych 
związanych z wykonaniem robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
Jeżeli w przedmiarze nie uwzględniono pewnych robót uwidocznionych na rysunkach, niezbędnych           
w zgodzie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, to koszty tych robót powinny być przez wykonawcę 
uwzględnione w cenach wpisanych przy istniejących pozycjach przedmiaru. 
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypełnione, wykonawca musi 
samodzielnie wpisać. 

3.3. Podstawy płatności 
Podstawą płatności będą rzeczywiste ilości zamówionych i wykonanych robót, obmierzone przez 
wykonawcę i sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i opłacone będą tylko te pozycje wymienione   
w przedmiarze, dla których wykonawca podał ceny jednostkowe. 



4. PRZEDMIAR ROBÓT 
     do celów sporządzenia kosztorysu ofertowego 

 
 

na budowę kanalizacji deszczowej w związku z budową ulicy Słowackiego  
wraz z łącznikiem do ulicy Jana Pawła II w Grójcu 

\ 

Poz. KOD CPV 
ST 

Nazwa i opis robót 
z obliczeniem ilości robót 

Jednostka 
miary 

Ilość 
jedno- 
stek 

Cena 
jednostk-

owa 
PLN 

Wartość 
(05×06) 

PLN 

01 02 03 04 05 06 07 
 45111200-0 I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę    
      i roboty ziemne     
  I/1  Roboty przygotowawcze     

1.  Demontaż całkowity studni betonowych    
  φ1200mm głębokości do 2,0m kpl 1  

2.  Demontaż studzienek ulicznych betonowych    
  φ500mm kpl 9   

3.  Demontaż całkowity studni betonowych    
  φ1200mm głębokości do 3,0m kpl 4  

4.  Demontaż rur betonowych ze stopką φ500mm m 70  
5.  j.w. lecz φ300mm  m 64  
6.  Wywóz zdemontowanych rur  betonowych    
  oraz kręgów betonowych na gruzowisko m3 20  

7.  Wywóz zdemontowanych włazów żeliwnych     
  do Z-du Wod-Kan przy ul. Stokowej m3 0,5  

8.  Demontaż rur betonowych przepustowych m 25  
9.  j.w. lecz φ300mm  m 36  
10.  Wywóz zdemontowanych rur  betonowych    

  oraz kręgów betonowych na gruzowisko m3 10  
11.  Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli      

  energetycznych szt. 9  
12.  Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli      

  telekomunikacyjnych szt. 13  
13.  Założenie rur osłonowych typu AROTA PS 160     

  na istniejących kablach energetycznych SN m 21  
14.  j.w. lecz AROTA PS 110 na kablach NN m 9   
15.  Założenie rur osłonowych dwudzielnych PVC na     

  istniejących kablach telekomunikacyjnych m 23  
16.  Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycz-     

  -nymi folią kalandrowaną koloru niebieskiego m 9  
17.  j.w. lecz koloru czerwonego m 20   
18.  Montaż podwieszenia przewodów gazowych szt. 11   
19.  Montaż podwieszenia przewodów      

  wodociągowych szt. 12  
20.  Przebudowa przyłączy wodociągowych z rur PE    

  dz 40mm m 84  
21.  Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu    

  asfaltowego grubości 7cm z wywiezieniem na     
  wysypisko  m2 520  

22.  Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku    
  i tłucznia kamiennego wysokości 22cm     
  z wywiezieniem m2 520  

23.  Wykonanie warstwy odsączającej wysokości     
  25cm zagęszczonej do Is=1,03 m2 520  

24.  Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego     
  wysokości 22cm m2 520  

25.  Podbudowa z betonu asfaltowego wysokości 7cm m2 520  
  Przepinka rurociągu DN600    

26.  Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3  
w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi do 5t na 
odległość 1km            m3 157,5  
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27.  Montaż rurociągów stalowych o średnicy 

zewnętrznej i grubości ścianek 610/11,0mm  
o złączach spawanych m 110  

28.  Demontaż rurociągów stalowych o średnicy 
zewnętrznej i grubości ścianek 610/11,0mm  
o złączach spawanych  m 110  

  Razem roboty przygotowawcze    
      
  I/2  Roboty ziemne    

29.  Wykopy ręczne o ścianach pionowych głęboko-     
  -ści do 3,0m w gruncie kat, III z odwozem     
  urobku na odległość (1+  )km  m3 1661  

30.  Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III      
  z odwozem urobku na odległość (1+  )km m3 3875   

31.  Umocnienie wykopów liniowych szer. do 1,0m m2 1082   
32.  j.w. lecz szerokości ponad 1m m2 6800  
33.  Umocnienie wykopów obiektowych m2 804   
34.  Ława tłuczniowo-piaskowa pod rury i studnie m3 276   
35.  Warstwa wyrównawcza i ochronna rur do      

  wysokości  30cm ponad wierzch rur żwirem      
  i piaskiem dowiezionym z odległości (1+  )km m3 1945  

36.  Zasypka ręczna wykopów piaskiem dowiezionym     
  z odległości (1+  )km  m3 656   

37.  Zasypka mechaniczna wykopów piaskiem      
  dowiezionym z zagęszczeniem w pasie chodnika m3 1530   
      
  Zasypanie rowów    

38.  Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w 
ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej 
w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość 1km 
Dowiezienie ziemi do zasypki  m3 2500  

39.  Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy 
rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km 
samochodami samowyładowczymi gruntu 
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej  m3 2500  

40.  Zasypanie wykopów fundamentowych 
podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości 
warstwy w stanie luźnym 30cm z zagęszczeniem 
mechanicznym spycharkami  m3 2500  

41.  Nakłady podstawowe na przemieszczanie gruntu 
uprzednio odspojonego kategorii I-III spycharką 
gąsienicową na odległość 10m  m3 2500  

  Razem roboty ziemne      
      
  I/3  Odwodnienie wykopów na czas budowy    

42.  Igłofiltry o średnicy φ50mm wpłukiwane w grunt,     
  bez obsypki, do głębokości 5.0m co 1.5m szt. 400  

43.  Rurociągi tymczasowe PVC φ100mm m 60  
44.  Pompowanie wody z zespołu igłofiltrów m-g 2300  

  Razem odwodnienie wykopów    
       

 45231300-8 II  Roboty montażowe kanalizacji deszczowej     
45.  Montaż studni połączeniowych z elementów     

  żelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45     
  φ1200mm łączonych na uszczelki, z osadzonymi     
  gotowymi przejściami szczelnymi dla rur      
  dwuściennych oraz włazami żeliwnymi typu D     
   (o nośności 40T) głębokości do 3,0m kpl 1  

46.  j.w. lecz głębokości do 2,5m kpl 2   
47.  j.w. lecz głębokości do 2,0m kpl 9   
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48.  j.w. lecz głębokości do 1,5m kpl 3   
49.  j.w. lecz głębokości do 3,5m z elementów      

  φ1500mm kpl 1  
50.  j.w. lecz głębokości do 3,0m z elementów      

  φ1500mm kpl 1  
51.  j.w. lecz głębokości do 2,5m z elementów      

  φ1500mm kpl 6  
52.  j.w. lecz głębokości do 2,0m z elementów      

  φ1500mm kpl 6  
53.  j.w. lecz głębokości do 2,0m z elementów      

  φ2000mm kpl 7  
54.  j.w. lecz głębokości do 2,5m  kpl 7   
55.  j.w. lecz głębokości do 3,0m kpl 2   
56.  j.w. lecz głębokości do 2,0m z elementów     

  φ2500mm kpl 1  
57.  Studzienki ściekowe uliczne betonowe φ500mm    

  głębokości 1,2m z osadnikami, z pierścieniami    
  odciążającymi kpl 56  

58.  Ułożenie rur PVC o sztywności 8kPa     
  φ200×3000mm z podbiciem i przysypaniem,     
  piaskiem dowiezionym, do połowy średnicy m 416  

59.  j.w. lecz φ315mm m 209  
60.  j.w. lecz ułożenie rur dwuściennych o sztywności     

  8kPa dz400mm m 115  
61.  j.w. lecz dz500mm  m 40  
62.  j.w. lecz dz630mm  m 57  
63.  j.w. lecz dz800mm  m 590  
64.  j.w. lecz dz1200mm  m 579  
65.  Studzienki inspekcyjne tworzywowe φ425mm     

  głębokości 2,5m z włazem żeliwnym klasy 400,    
  z pierścieniem odciążającym, z obeton.  kinety kpl 5  

66.  Montaż przyłączy AWADOCK DN200 dla rury    
  strukturalnej Dz1200mm kpl 8  

67.  Montaż przyłączy AWADOCK DN200 dla rury    
  strukturalnej Dz800mm kpl 2  
  Razem roboty montażowe    
      

 45111300-1 III  Roboty związane z rozbiórką budynku 
gospodarczego 

   

68.  Rozebranie murów w budynkach o wysokości do 
9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczków z betonu 
komórkowego na zaprawie cementowej  m3 17,10  

69.  Rozebranie stropów typu Kleina o grubości płyty 
1/4 cegły  m2 31,68  

70.  Rozebranie betonowych ław, stóp oraz 
fundamentów o grubości (wysokości) do 70cm 
pod maszyny  m3 2,29  

71.  Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 
lastrykowych  m2 27,28  

72.  Rozebranie pokrycia dachowego z papy na 
betonie na zakład  m2 31,68  

73.  Demontaż  przewodów wodociągowych z rur 
żeliwnych o średnicy 50mm  m 10,00  

74.  Demontaż przewodów wodociągowych z rur 
stalowych ocynkowanych o średnicy 25mm  m 20,00  

75.  Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur 
żeliwnych o średnicy 80-150mm  m 15,00  

76.  Przesortowanie gruzu pochodzącego z rozbiórek  m3 20,00  
77.  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

samochodem ciężarowym skrzyniowym na 
odległość 1km przy ręcznym załadowaniu  
i wyładowaniu  m3 20,00  

       



       
01 02 03 04 05 06 07 
78.  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 

samochodem ciężarowym skrzyniowym na 
odległość 1km przy ręcznym załadowaniu  
i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy 
dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  m3 20,00  

  Razem roboty związane z rozbiórką    
  budynku gospodarczego    



5. Tabela wartości elementów scalonych 

dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w związku z budową ulicy Słowackiego  
wraz z łącznikiem do ulicy Jana Pawła II w Grójcu 

 
 

Część, 
rozdział Wyszczególnienie scalonych elementów Wartość 

robót 
1 2 3 
I Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

I/1 Roboty przygotowawcze 
I/2 Roboty ziemne 
I/3 Odwodnienie wykopów 
II Roboty montażowe kanalizacji deszczowej 
III Roboty związane z rozbiórką budynku 

Razem  
 

 
 

 

 
 

 

 
  


