PRZEDMIAR ROBOT
(dla celu kosztorysu ofertowego)

na budowe kanalizacji deszczowej

w zwigzku z budow3 ulicy Slowackiego
wraz z lacznikiem do ulicy Jana Pawla II w Grojcu

CPV:45111200-0 Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow
do odprowadzania $ciekow

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

Zamawiajacy: Gmina Grgjec
ul. Pitsudskiego 47
05-600 Grojec

Data opracowania
przedmiaru: 14.03.2013

Jednostka oferujaca
wykonanie robot:

Ofertowa warto$¢ zamowienia (bez podatku VAT) ..o, PLN

Podatek VAT (23%) e, PLN

Ogotem cena (z podatkiem VAT) e PLN
SEOWIIIE: ..ttt ettt ettt

Data wyceny przedmiaru: ..........ccoecveeveiveenneeennnenn.



1. Zawarto$¢ przedmiaru roboét (dla celow kosztorysu ofertowego)
1. Strona tytutowa
2. Spis czesci rozdziatldéw przedmiaru robot
3. Zalozenia do przedmiaru robot
4. Formularze przedmiaru robot
5. Formularz tabeli warto$ci elementow scalonych
2. Spis cze$ci rozdziatdéw przedmiardw robot
Czgsc 1 451 Roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowg i roboty ziemne
I/1 45111200-0 Roboty przygotowawcze
12 45111200-0 Roboty ziemne
1/3 45111200-0 Roboty odwodnieniowe na czas budowy

Czese 11 452 Roboty z zakresu budowy rurociagdw do odprowadzania §ciekow
Czgs¢ 11 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

3. Zatozenia do przedmiaru robdt
3.1. Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robot
Ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji przedmiaru robdt powinny byé zagregowane i obejmowac
wszystkie koszty niezbgdne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w wymaganym terminie wraz z
a) kosztami bezposrednimi
- robocizny (ptace bezposrednie, uzupetniajace, ubezpieczen i podatkdéw od ptac)
- materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z kosztami zakupu i dostarczenia na budowg)
- pracy sprzg¢tu budowlanego (wraz ze sprowadzeniem sprzgtu na budowg, jego montazu i demontazu)
b) kosztami ogdlnymi
- zatrudnienia personelu kierowniczego, technicznego budowy (obejmujace wynagrodzenie ze
wszystkimi sktadnikami)
- kosztami zaplecza tymczasowego placu budowy (w tym zabezpieczenia materiatow
i robot przed szkodliwymi wplywami atmosferycznymi; amortyzacji i zuzycia obiektow
zaplecza budowy)
- kosztami zuzycia, konserwacji, remontu Srodkéw nietrwatych
- kosztami BHP
- kosztami obstugi geodezyjnej budowy wraz z inwentaryzacja powykonawcza
- oplatami za zajecie terendw na cele budowy
- kosztami badan jakoSci materialow, robét 1 prob odbiorowych
- kosztami ubezpieczen majatkowych budowy
- kosztami uporzadkowania terenu po wykonaniu robot
- wszystkimi innymi ogdlnymi kosztami nie wymienionymi, a ktére moga wystapi¢ w zwiazku
z wykonywaniem robot
¢) kosztami ogélnymi prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej
W  ceng jednostkowa nalezy wkalkulowa¢ ryzyko obciazajace wykonawce i kalkulowany przez
wykonawce zysk oraz wszelkie inne optaty i zobowiazania wykonawcy
3.2. Opisy zakresu robot
Przedmiar robot powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z umowa, Projektem Budowlano-
Wykonawczym i Specyfikacja Techniczna
Opisy poszczegélnych pozycji przedmiaru robdét nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujace wymagania dla danych robot. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujgte w danej pozycji musza by¢ wykonane wg: ST i obowiazujacych przepisow
technicznych; rysunkow i wykazow zawartych w PW; wiedzy technicznej; wskazowek zamawiajacego lub
jego przedstawiciela (IN). Jezeli w opisie przedmiaru nie uwzgledniono pewnych faz operacyjnych
zwigzanych z wykonaniem roboét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych robot uwidocznionych na rysunkach, niezbgdnych
w zgodzie z wiedzg techniczna i sztuka budowlana, to koszty tych robdt powinny by¢ przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych przy istniejacych pozycjach przedmiaru.
Tam, gdzie w opisie pozycji przedmiaru pozostawiono miejsca niewypelnione, wykonawca musi
samodzielnie wpisac.
3.3. Podstawy ptatnosci
Podstawa platnosci beda rzeczywiste ilosci zamoéwionych i wykonanych robdt, obmierzone przez
wykonawcg 1 sprawdzone przez IN, przy czym obmierzone i optacone beda tylko te pozycje wymienione
w przedmiarze, dla ktorych wykonawca podat ceny jednostkowe.




4. PRZEDMIAR ROBOT

do celow sporzadzenia kosztorysu ofertowego

na budowg kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego

wraz z tacznikiem do ulicy Jana Pawta Il w Grojcu
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45111200-0 | I. Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
I/1 Roboty przygotowawcze
1. Demontaz calkowity studni betonowych
$1200mm glebokosci do 2,0m kpl 1
2. Demontaz studzienek ulicznych betonowych
$500mm kpl 9
3. Demontaz catkowity studni betonowych
$1200mm glebokosci do 3,0m kpl 4
4. Demontaz rur betonowych ze stopka ¢500mm m 70
5. j-w. lecz $300mm m 64
6. Wywoz zdemontowanych rur betonowych
oraz kregbéw betonowych na gruzowisko m’ 20
7. Wywoz zdemontowanych wlazoéw zeliwnych
do Z-du Wod-Kan przy ul. Stokowej m’ 0,5
8. Demontaz rur betonowych przepustowych m 25
9. j-w. lecz $300mm m 36
10. Wywoz zdemontowanych rur betonowych
oraz kregdéw betonowych na gruzowisko m’ 10
11. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
energetycznych szt. 9
12. Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli
telekomunikacyjnych Szt. 13
13. Zatozenie rur ostonowych typu AROTA PS 160
na istniejacych kablach energetycznych SN m 21
14. j.w. lecz AROTA PS 110 na kablach NN m 9
15. Zatozenie rur ostonowych dwudzielnych PVC na
istniejacych kablach telekomunikacyjnych m 23
16. Przykrycia poprzeczne nad kablami energetycz-
-nymi folig kalandrowana koloru niebieskiego m 9
17. j.w. lecz koloru czerwonego m 20
18. Montaz podwieszenia przewodow gazowych Szt. 11
19. Montaz podwieszenia przewodow
wodociggowych szt. 12
20. Przebudowa przylaczy wodociagowych z rur PE
dz 40mm m 84
21. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu
asfaltowego grubosci 7cm z wywiezieniem na
wysypisko m’ 520
22. Mechaniczne rozebranie podbudowy z bruku
1 thucznia kamiennego wysokosci 22cm
zZ wywiezieniem m’ 520
23. Wykonanie warstwy odsaczajacej wysokosci
25cm zaggszczonej do Is=1,03 m’ 520
24, Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego
wysokos$ci 22cm m’ 520
25, Podbudowa z betonu asfaltowego wysoko$ci 7ecm m’ 520
Przepinka rurociagu DN600 - przepinka A-B wg. rys. nr 11
26. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m’
w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi do 5t na
odlegtos¢ 1km m’ 157.5
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27.

Montaz rurociagdw stalowych o §rednicy
zewngtrznej 1 grubodci $cianek 610/11,0mm
o ztaczach spawanych z dwoma kohierzami,
z blacha gr. 12mm mocowanymi na 4 $ruby
rozporowe kazde przez uszczelke z migkkiej
gumy, wykonane w ziemi

115

28.

Demontaz rurociagéw stalowych o $rednicy
zewnetrznej 1 grubosci $cianek 610/11,0mm
o zlaczach spawanych

110

29.

Odcinek zasyfonowany pod kanatem Dn1200
obciaé z obu stron i wypeti¢ wttoczonym
betonem B15

1.5

30.

Budowa, uzytkowanie i demontaz rurociagu
tymczasowego Dn300 L~100m dla montowanej
przepinki A-B

100

31.

Motogodziny pompowania dla wpinki A-B

50

32.

Zamurowanie otworu dla rury Dn1200 z
wbudowaniem rury Dn300 i likwidacja

33.

Wykonanie rurociagu ¢300 z klapa zwrotna
gumowa, eksploatacja i demontaz przepinki C-D

12

34.

Wykonanie drewnianej $cianki ostonowej wylotu
z dnem betonowym pod zawdr gumowy i
demontaz po eksploatacji

35.

Wykonanie grobelki zamykajacej row dla
przepinki E-F, G-H

10

36.

Budowa rurociagu tlocznego stalowego
tymczasowego Dn300 L=25m i Dn500 L=20m
eksploatacja i demontaz

45

37.

Motogodziny pompowania przy budowie studni
D6 i odcinka do D42

godz.

120

38.

Budowa tymczasowego rurociggu ¢p300 L=25m
E-F, G-H eksploatacja i demontaz

25

39.

Razem roboty przygotowawcze

1/2 Roboty ziemne

Wykopy reczne o $cianach pionowych gieboko-
-$ci do 3,0m w gruncie kat, III z odwozem
urobku na odlegto$¢ (1+ )km

Eb)

1661

40.

W3kopy mechaniczne w gruncie kat. 111
z odwozem urobku na odlegto$¢ (1+ )km

3875

41.

Umocnienie wykopéw liniowych szer. do 1,0m

1082

42.

j-w. lecz szeroko$ci ponad 1m

6800

43.

Umocnienie wykopéw obiektowych

804

44.

Lawa thuczniowo-piaskowa pod rury i studnie

276

45.

Warstwa wyrdwnawcza i ochronna rur do
wysoko$ci 30cm ponad wierzch rur zwirem
i piaskiem dowiezionym z odlegloéci (1+ )km

w

1945

46.

Zasypka r¢czna wykopow piaskiem dowiezionym
z odleglosci (1+ )km

w

656

47.

Zasypka mechaniczna wykopow piaskiem
dowiezionym z zaggszczeniem w pasie chodnika

1530

48.

Zasypanie rowow
Roboty ziemne wykonywane koparkami

podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m® w
ziemi kategorii I-1II uprzednio zmagazynowane;j
w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odlegtos¢ 1km
Dowiezienie ziemi do zasypki

2500

49.

Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu
kategorii I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej

2500
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50. Zasypanie wykopow fundamentowych

podtuznych, punktowych, rowow, wykopow

obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubosci

warstwy w stanie luznym 30cm z zaggszczeniem

mechanicznym spycharkami m’ 2500
S1. Naktady podstawowe na przemieszczanie gruntu

uprzednio odspojonego kategorii I-I11 spycharka

gasienicowa na odleglo$¢ 10m m’ 2500

Razem roboty ziemne

1/3 Odwodnienie wykopow na czas budowy
52. Igtofiltry o $rednicy $50mm wplukiwane w grunt,

bez obsypki, do glgbokosci 5.0m co 1.5m Szt. 400
53. Rurociagi tymczasowe PVC ¢100mm m 60
54. Pompowanie wody z zespolu iglofiltrow m-g 2300

Razem odwodnienie wykopow

45231300-8| II Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

55. Montaz studni potaczeniowych z elementéw

zelbetowych prefabrykowanych z betonu B-45

$1200mm taczonych na uszczelki, z osadzonymi

gotowymi przej$ciami szczelnymi dla rur

dwusciennych oraz wlazami zeliwnymi typu D

(o no$nosci 40T) gtebokosci do 3,0m kpl 1
56. J.-w. lecz glebokosci do 2,5m kpl 2
57. J.-w. lecz glebokosci do 2,0m kpl 9
S8. J.-w. lecz glebokosci do 1,5m kpl 3
59. j-w. lecz glebokosci do 3,5m z elementow

$1500mm kpl 1
60. j-w. lecz glebokosci do 3,0m z elementow

$1500mm kpl 1
61. j-w. lecz glebokosci do 2,5m z elementow

$1500mm kpl 6
62. j-w. lecz glebokosci do 2,0m z elementow

$1500mm kpl 6
63. j-w. lecz glebokosci do 2,0m z elementow

$2000mm kpl 7
64. j-w. lecz glebokosci do 2,5m kpl 7
65. j-w. lecz glebokosci do 3,0m kpl 2
66. j-w. lecz glebokosci do 2,0m z elementow

$2500mm kpl 1
67. Studzienki Sciekowe uliczne betonowe ¢S00mm

glebokosci 1,2m z osadnikami, z pierScieniami

odcigzajacymi kpl 56
68. UtozZenie rur o sztywnosci 8kPa ¢$200

z podbiciem i przysypaniem,

piaskiem dowiezionym, do potowy $rednicy m 416
69. j-w. lecz $315mm m 209
70. j-w. lecz utozenie rur dwusciennych o sztywnosci

8kPa dz400mm m 115
71. j-w. lecz dz500mm m 40
72. j-w. lecz dz630mm m 57
73. j-w. lecz dzZ800mm m 590
74. j-w. lecz dz1200mm m 579
75. Studzienki inspekcyjne tworzywowe ¢p425mm

glebokosci 2,5m z wlazem zeliwnym klasy 400,

z pier$cieniem odcigzajacym, z obeton. kinety kpl 5
76. Montaz przytaczy AWADOCK DN200 dla rury

strukturalnej Dz1200mm kpl 8
77. Montaz przytaczy AWADOCK DN200 dla rury

strukturalnej Dz800mm kpl 2

Razem roboty montazowe
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78.

45111300-1

III Roboty zwigzane z rozbiérka budynku
gospodarczego

Rozebranie muréw w budynkach o wysokosci do

9,0m (do 2 kondygnacji) z bloczkéw z betonu

komorkowego na zaprawie cementowej

17,10

79.

Rozebranie stropow typu Kleina o grubosci plyty
1/4 cegly

31,68

80.

Rozebranie betonowych taw, stop oraz
fundamentow o grubosci (wysokos$ci) do 70cm
pod maszyny

2,29

81.

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych
lastrykowych

27,28

82.

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na
betonie na zaktad

31,68

83.

Demontaz przewodéw wodociagowych z rur
zeliwnych o $rednicy 50mm

10,00

84.

Demontaz przewodow wodociagowych z rur
stalowych ocynkowanych o $rednicy 25mm

20,00

85.

Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur
zeliwnych o $rednicy 80-150mm

15,00

86.

Przesortowanie gruzu pochodzacego z rozbiorek

20,00

87.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu
i wyladowaniu

20,00

88.

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki
samochodem cigzarowym skrzyniowym na
odlegtos¢ 1km przy recznym zatadowaniu

i wyladowaniu - naktady uzupetniajace na kazdy
dalszy rozpoczgty km odlegltosci ponad 1km

20,00

Razem roboty zwiazane z rozbiorka
budynku gospodarczego




5. Tabela wartos$ci elementow scalonych

dotyczy: budowy kanalizacji deszczowej w zwiazku z budowa ulicy Stowackiego

wraz z tacznikiem do ulicy Jana Pawta II w Grojcu

rf):zzg;c;l Wyszczegolnienie scalonych elementow “;?)Il‘)tgts ¢

1 2 3

I Roboty z zakresu przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1/1 Roboty przygotowawcze

1/2 Roboty ziemne

1/3 Odwodnienie wykopow

11 Roboty montazowe kanalizacji deszczowej

III | Roboty zwiazane z rozbiérka budynku

Razem






