


1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
zewnętrznych i wewnętrznych linii zasilających w energię elektryczną  Stacji
Uzdatniania Wody w Kośminie gm. Grójec wraz z urządzeniami
elektroenergetycznymi, sterowaniem, automatyką AKPiA, SZR, oraz  instalacjami
elektrycznymi w budynkach stacji i na terenie ujęcia.

1.2 Zakres zastosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

 1.3 Zakres robót objętych SST
W zakres robót wchodzą:
A. Stacja SUW I (budynek istniejący)
-    montaŜ rozdzielnic  RT I, RG I, RH
- modernizacja instalacji elektrycznych
- montaŜ połączeń kablowych, teletechnicznych
- 

B. Stacja SUW II (budynek projektowany)
-    montaŜ rozdzielnic  RT II, RG II, RH, RA, S2
- wykonanie instalacji elektrycznych
- montaŜ połączeń kablowych, teletechnicznych

C. MontaŜ agregatu prądotwórczego

D. Stacja zasilająca pompę S3  (kontener projektowany)
-    montaŜ rozdzielnic   RG III,  S3
- wykonanie instalacji elektrycznych
- montaŜ połączeń kablowych, teletechnicznych

E. Wykonanie połączeń kablowych i teletechnicznych na terenie SUW i
 studni głębinowej S3

F. Wykonanie zewnętrznych połączeń kablowych i teletechnicznych pomiędzy
SUW i studnią głębinową j S3

         1)       Prace wstępne
a) Oznakowanie robót,
b) Dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót,

2) Prace przy rozdzielnicach głównych RG, rozdzielnicach technologicznych
RT, rozdzielnicach hydroforowych ZH,  rozdz. RA (aut. SZR) oraz
instalacjach automatyki AKPiA.

a) zamocowanie rozdzielnic



b) Sprawdzenie wyposaŜenia rozdzielnicy w aparaturę rozdzielczą
zabezpieczającą i sterowniczą wg projektu,

c) Sprawdzenie zainstalowanych na drzwiach rozdzielnicy
przełączników i aparatury sygnalizacyjnej,

d) Sprawdzenie automatyki SZR  sieć-agregat

3) Wykonanie instalacji elektrycznych.

                4)    Sterowanie i sygnalizacja.

                  Wprowadzenie sygnałów do sterowania  pracą SUW

                  Sprawdzenie i testowanie zaprogramowanych funkcji, sterowania,
sygnalizacji, pracy automatycznej i ręcznej SUW, praca w trybie uzdatniania wody,
praca w trybie płukania.

                  Wykonanie prób funkcjonalnych automatyk AKPiA, SZR,

                  Badania i pomiary pomontaŜowe.

                  Rozruch.

                  Dostarczenie i rozliczenie materiałów.

Uwagi

1.W układzie AKPiA przeprojektowanej SUWI przewiduje się wymianę istniejącej
rozdzielni technologicznej przy załoŜeniu wykorzystania jej sterownika.

2. Sterowanie pompami głębinowymi odbywa się poprzez protokół transmisji Modbus
RTU

3.Sterowanie oprate jest na sterowniku swobodnie programowanym CPU 313

 1.4  Określenia podstawowe.
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i
przepisami.

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót.
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi fakt gotowości Generalnemu
Wykonawcy (Inspektorowi Nadzoru) w celu ustalenia czasu i zakresu robót,
ewentualnych poleceń na pracę lub nadzoru. Następnie dokona wprowadzenia
grupy elektrycznej na teren budowy i wykona odpowiedni wpis w dzienniku
budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za
zgodność
z Dokumentacją Projektową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien przedstawić
do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości.



 2. MATERIAŁY
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być
zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiały i urządzenia powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie
Inspektora Nadzoru.
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wymienionych w
pkt. 1.1. są:

-  Piasek do układania kabli powinien odpowiadać wymaganiom BN-87/6774-04
-   Przewody i osprzęt zgodnie z dokumentacją projektową,
-    Rozdzielnica niskiego napięcia RP.
- Instalacje elektryczne, w skład których wchodzą wg projektu:
 -     Przewody fabryczne urzadzeń, armatury , sond i sygnalizatorów,
       -   Obwody automatyki, sterowanie i sygnalizacja pracy SUW,

- Kable elektroenergetyczne miedziane  zgodnie z
dokumentacją projektową. Bębny z kablami przechowywać
w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni
słonecznych. Bębny umieścić na utwardzonym podłoŜu,
pionowo /na krawędziach tarcz/,

 3. SPRZĘT
Wykonawca przystępując do prac, winien wykazać się moŜliwością korzystania
z odpowiedniego sprzętu technicznego i narzędzi gwarantujących wykonanie prac.

 TRANSPORT
Wykonawca przystępujący do wykonania prac wyszczególnionych w pkt. 1.1. winien
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego

- samochodu dostawczego
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem , układane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

 5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Projekt organizacji robót i harmonogram robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonana
budowa.
Projekt ten wykonawca uzgodni z Generalnym Wykonawcą (Inspektorem Nadzoru) w
celu ustalenia czasu i zakresu robót, wyłączeń sieci spod napięcia, uziemień, poleceń
na prace
i nadzoru.

5.2 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń
Aby rozpocząć prace montaŜowe, muszą być zakończone prace wstępne np. ustalone
trasy kablowe dla kabli.



Oznaczenie urządzeń i ich opis powinny być zgodne z dokumentacją i wykonane
w języku polskim.
Stan zewnętrzny kabli i połączeń elektrycznych powinien wykazywać brak uszkodzeń
i zanieczyszczeń.
MontaŜ kabli powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną i
instrukcjami montaŜu (wymaganiami wytwórcy). MontaŜ powinien być wykonany w
sposób staranny, trwały, estetyczny i zapewniać prawidłowe działanie.
Zaciski przyłączowe urządzeń pod względem doboru do przyłączonych kabli, a takŜe
podłączenie kabli w zaciskach powinny być prawidłowe.

5.2.1  Wytrasowanie przebiegu projektowanych
wewnętrznych linii zasilaj ących kablowych.
Podstawę wytyczenia miejsca ułoŜenia projektowanych wewnętrznych linii
zasilających kablowych stanowi dokumentacja projektowa.
Wytyczenia powinno być dokonywane przez odpowiednie słuŜby geodezyjne lub
specjalną słuŜbę przedsiębiorstwa wykonującego montaŜ. Lokalizację określono na
planach geodezyjnych.

5.2.2 Wykonanie rowów kablowych dla kabli i bednarki
uziemiającej
Rowy kablowe naleŜy wykonać o szerokości dna 0,4m na głębokość 0,7m. Wykopy
naleŜy wykonywać ręcznie.
Grunt przeznaczony do zasypania wykopów naleŜy zgromadzić na odkładzie.
Nadmiar gruntu stanowi własność Wykonawcy i powinien być usunięty bezzwłocznie
po zakończeniu robót poza Teren Budowy.

5.3. Wykonanie robót w zakresie i instalacji wewnętrznych

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Do wykonywania prac elektroenergetycznych naleŜy przystąpić po wykonaniu
prac budowlanych i podstawowego montaŜu instalacji sanitarnych wyposaŜeniu ich w
osprzęt i urządzenia sanitarne – pompy, rurociągi, zawory i inne tak aby nie nastąpiła
kolizja poszczególnych wykonawców.

5.3.2. Roboty montaŜowe.

Do robót montaŜowych zaliczyć naleŜy:
- wymiana rozdzielni złączowo – pomiarowej,
- zasilenie i montaŜ tablicy hydroforowej,
- montaŜ instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,
- montaŜ instalacji siłowej,
- montaŜ instalacji odgromowej,
- montaŜ linii kablowej sterowniczej.
NaleŜy stosować się do norm i przepisów podanych w punkcie 2 oraz do :
- „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych”,
tom V, Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i
sposób ich montaŜu, naleŜy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:



- trasowanie,
- montaŜ konstrukcji wsporczych i uchwytów,
- przejścia przez ściany i stropy,
- montaŜ sprzętu i osprzętu,
- łączenie przewodów,
- podejścia do odbiorników,
- ochrona przed poraŜeniem,
- ochrona antykorozyjna,

 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót.
Kable powinny być wstępnie sprawdzone u wytwórców i dostawców. Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów świadectwa
jakości lub atesty stosowanych materiałów.

6.2 Program i zakres pomontaŜowych badań odbiorczych.

6.2.1 Wymagania dotyczące dokumentacji.
Przeprowadzającemu badanie powinny być dostarczone następujące

dokumentacje
i dokumenty:

- projekty budowlano-wykonawcze wewnętrznych linii
zasilających kablowych,

- protokoły zawierające pozytywne wyniki badań pełnych
(typu) i niepełnych (wyrobu) dla urządzeń,

- stwierdzenie wykonawcy o zakończeniu montaŜu,

6.6.2 Wymagania dotyczące kabli.
- oznaczenie kabli i ich opisy powinny być zgodne z

dokumentacją i wykonane
w języku polskim,

- stan zewnętrzny kabli powinien wykazywać brak
uszkodzeń i zanieczyszczeń,

- montaŜ kabli powinien być wykonany zgodnie z
dokumentacją, wymaganiami wytwórcy i uŜytkownika;
powinien być wykonany w sposób staranny, trwały ,
estetyczny i zapewniać prawidłowe działanie układów i
urządzeń,

- ochrona przeciwporaŜeniowa urządzeń powinna spełniać
wymagania dokumentacji i przedmiotowej normy,

6.3 Postanowienia ogólne dotyczące badań odbiorczych.

6.3.1 Program i zakres pomontaŜowych badań odbiorczych.
Program badań kabli obejmuje wykonanie niŜej wykonanych czynności:

- sprawdzenie zgodności ułoŜenia kabli z dokumentacją
projektową.



- przeprowadzenie oględzin kabli przed przystąpieniem do
pomiarów i prób oraz ponowne kaŜdorazowo po
wykonaniu takich prób i pomiarów , które mogą wpłynąć
na stan zewnętrzny urządzeń.

6.3.2 Warunki przystąpienia do badań oraz
przeprowadzenia badań.
Do badań naleŜy przystąpić po zakończeniu montaŜu kabli potwierdzonego przez
wykonawcę montaŜu.
Negatywny wynik jednego z badań moŜe spowodować przerwanie dalszych badań,
przewidzianych dla danego kabla, jeŜeli ten wynik dyskwalifikuje kabel.
Ponowne przeprowadzenie badania moŜe nastąpić po usunięciu przyczyn
negatywnego wyniku – przy czym dalsze badania kabli obejmować powinny zarówno
badania nie wykonane z powodu przerwań badań, jak i te, które wymagają
powtórzenia, a takŜe ewentualnie badania dodatkowe.
Przyrządy pomiarowe uŜyte do wykonania badań powinny mieć odpowiednie
świadectwa legalizacyjne i atesty.

6.3.3 Metody badań.
Badania naleŜy wykonać stosując metody określone w odpowiednich normach
przedmiotowych.

6.3.4 Ocena wyników badań.
Wynik pomontaŜowych badań odbiorczych kabli uwaŜa się za pozytywny, jeśli
wyniki wszystkich badań są pozytywne.
Zestawienie wyników badań i ich ocena powinny być zawarte w protokole badań
sporządzonym w terminie ustalonym przez zlecającego i wykonującego badania.

6.3.5 Zmiany w dokumentacji technicznej.
Wykonujący badania powinien w otrzymanej dokumentacji technicznej (z
naniesionymi zmianami wprowadzonymi w czasie układania kabli) nanieść zmiany za
schematach strukturalnych, zasadniczych, połączeń i przyłączeń oraz w zestawieniach
wprowadzone
w czasie pomontaŜowych badań odbiorczych.
Wszystkie zmiany powinny być potwierdzone przez autorów dokumentacji
technicznej (projektantów).

6.3.6 Przekazanie dokumentacji.
Wykonujący badania po ich zakończeniu ma obowiązek przekazać zlecającym
badania:

- protokół badań wg pkt. 6.3.4.

- dokumentację techniczną wg pkt 6.3.5. z naniesionymi
zmianami w 1 egzemplarzu w sposób trwały i czytelny.

6.4 Oględziny , próby i pomiary urządzeń.

6.4.1 Postanowienia ogólne dotyczące wszystkich rodzajów
urządzeń.
Dla skontrolowania stanu izolacji aparatury, urządzeń, połączeń elektrycznych naleŜy

przeprowadzić następujące rodzaje prób:

- pomiary rezystancji izolacji



- badanie wytrzymałości elektrycznej izolacji
Wyniki próby naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli w czasie próby nie stwierdzono
uszkodzeń izolacji stałej ani przeskoków iskrowych w powietrzu.
Zakres oględzin, sprawdzeń, pomiarów i prób kablowych wewnętrznych linii
zasilających oraz wymagania techniczne podano w pkt 6.4.2.

 
 6.5. Instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej.

6.5.1 Oględziny i sprawdzenie zgodności z dokumentacją
oraz poprawności montaŜu.
UłoŜenie kabla i jego oznakowanie powinny być zgodne z dokumentacją oraz
przepisami
i udokumentowane protokołem wykonawcy.
- sprawdzenie prawidłowości połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych
Sprawdzić mocowanie przewodów ochronnych; prawidłowość oznakowania
barwnego Ŝył przewodów ochronnych.

-  sprawdzenie zgodności , faz i ciągłości Ŝył
Sprawdzić brak przerw w Ŝyłach oraz właściwe i zgodne oznaczenia faz na obu
końcach kabla. Sprawdzenie naleŜy wykonać napięciem nie większym niŜ 24V.

- pomiary rezystancji izolacji linii nn
Pomiary rezystancji izolacji kablowych wewnętrznych linii zasilających nn moŜna
wykonać bez odłączania od zacisków rozdzielnicy.
W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji , kabel naleŜy odłączyć
i powtórzyć pomiar.

6.5.2 Badanie skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej.
Skuteczność ochrony przeciwporaŜeniowej naleŜy sprawdzić zgodnie z normą PN-
IEC 60364-4-41:200

 7. OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i SST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Szczegółowe przedmiary robót załączono do dokumentacji projektowej.

 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1 Ogólne zasady odbioru robót
Odbioru robót dokonać naleŜy w oparciu o Dokumentację Projektową i

ewentualne dodatkowe ustalenia w czasie budowy akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Szczegółowe przedmiary robót załączono do dokumentacji projektowej.

8.2 Dokumentacja powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza obejmuje prawną i techniczną dokumentację
powykonawczą dostarczoną zarówno przez wykonawców jak i Inwestora.
Dokumentację prawną stanowią:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania
z projektem i warunkami pozwolenia na budowę ,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.



- protokoły badań i sprawdzeń oraz ewentualnych odbiorców
częściowych,

- pozwolenie na budowę z ewentualnymi dokumentami które
powstały w czasie wykonywania robót.

Techniczną dokumentację powykonawczą w szczególności stanowią:

- dokumentacja techniczna z naniesionymi czytelnie
poprawkami,

- oświadczenie wykonawcy o stosowaniu urządzeń i
materiałów ze świadectwami jakości, atestami itp.

8.3 Odbiór końcowy.
Odbioru końcowego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektor nadzoru moŜe skorzystać z opinii komisji złoŜonej z rzeczoznawców i
przedstawicieli UŜytkownika.
Do odbioru naleŜy przygotować dokumentację powykonawczą wg p. 8.2.
Przy dokonaniu odbioru końcowego naleŜy sprawdzić zgodność wykonanych prac z
umową, projektem, z warunkami technicznymi wykonania, obowiązującymi
przepisami i Polskimi Normami.
NaleŜy takŜe sprawdzić jakość wykonywanych robót potwierdzoną próbami
pomontaŜowymi, jak równieŜ wykonanie zleceń zawartych w protokołach prób i
odbiorów.
Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół podpisany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli wykonawcy (ewentualnie biur projektów)
i pozostałe osoby biorące udział w odbiorze.
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione podczas odbioru, stwierdzone
ewentualnie usterki oraz terminy ich usunięcia.
Decyzja o tym czy obiekt nadaje się do eksploatacji powinna być zawarta w
protokolei wpisana do dziennika budowy.

8.4 Zgłoszenie zakończenia robót i przekazanie wewnętrznych linii
zasilających do eksploatacji.
Po dokonaniu odbiorów końcowych kablowych wewnętrznych linii zasilających z
wynikiem pozytywnym kierownik budowy zgłasza zakończenie robót kierownikowi
wiodącemu.
Do zgłoszenia powinien dołączyć:

- oryginał dziennika budowy,

- oświadczenie kierownika robót o zgodności wykonania
robót z projektem wykonawczym, przepisami i
obowiązującymi Polskimi Normami

- protokoły przyprowadzonych badań i sprawdzeń.
Inspektor powołuje komisję w celu dokonania odbioru i przekazania wewnętrznych
linii zasilających do eksploatacji.
Skład komisji to przedstawiciele inwestora, wykonawców i ewentualnie biura
projektów sprawującego nadzór autorski.
Komisja ustala stan faktyczny i odpowiednio kwalifikuje przekazanie wewnętrznych
linii zasilających do uŜytkowania.



8.5 Odbiór ostateczny.

8.5.1 Zasady odbioru ostatecznego robót.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o
których mowa w pkt. 8.5.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w
obecności InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów , wyników badań i pomiarów
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i z
SST.

8.5.2 Dokumentacja powykonawcza.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego prze Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące
dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi
zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentów umowy
i ewentualnie uzupełniające lub zamienne),

- ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych raz badań , zgodne z SST,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności
wbudowanych materiałów zgodnie
z SST,

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie
wszystkich wyników badań
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru ,
wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót
towarzyszących ( np. na przełoŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci
uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.



 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI    
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności:
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać
wszystkie czynności , wymagania i badania składające się na jej wykonanie ,
określone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko ,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.

 PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy
N-SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
PN-93/E-90401 -Kable elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne o izolacji powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie
przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.
PN-EN 50110-1/2000-Eksploatacja urządzeń elektrycznych.
PN-E-04700:1998 -Urządzenia i układy elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontaŜowych badań
odbiorczych.
BN-68/6353-037 -Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu.
PN-B-11113:1996 -Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
BN-83/8836-02 -Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prenorma SEP z dn.25.10.2001r. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.
Ochrona  przeciwporaŜeniowa.
PN-EN 60947 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa”.
PN-EN 60947-6-1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa.
Automatyczne urządzenia przełączające.”
PN-EN 60439 „Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe.”
PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji przeciwporaŜeniowa.”
PN-IEC 60364-4-442 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed
przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napięcia.



PN-IEC 60364-4-481 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeństwa. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w
zaleŜności od wpływów zewnętrznych.
PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.
PN-E 04700:1998 „Wytyczne przeprowadzania po montaŜowych badań
odbiorczych.
PN-E 05161:1997 „Metoda wyznaczania przez ekstrapolację przyrostów
temperatury niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic badanych w niepełnym
zakresie badań typu (PTTA).
PN-E 05115 „Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięci
wyŜszym od 1 kV.
PN-86/E-05003/01 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania
ogólne.

Inne dokumenty.
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy-Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz.1126 z dnia
10.11.2000r.

USTAWA – Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, poz.348 z dnia 10.11.2000r.
wraz z późniejszymi zmianami.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektryczne niskiego
napięcia
w zakresie ochrony przeciwporaŜeniowej. Projekt nowelizacji przepisów. Przepisy
Budowy Urządzeń Elektrycznych Wydanie IV.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, poz.912
z dnia 17.09.1999r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych.
Tom V. Instalacje elektryczne. Wyd. 1988r.

Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu normalizacyjnego z 19.12.2003r. w
sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Minitor Polski 7/04 poz.117).

Ustawa – Prawo Budowlane”.

„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. – Dz.U.
75/02 poz.690.”
Ustawa „Prawo Energetyczne”.


