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Roboty drogowe
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SPIS TRESCI

Wymagania ogélne

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy ikpdnw wysokaciowych
Usuncie drzew i krzewow

Zdjcie warstwy humusu

Rozbidrki obiektéw kubaturowych

Rozbiorki elementéw drég i ulic

Wykonanie wykopdw w gruntach niesitgatih

Wykonanie nasypow

Wzmocnienie podéonasypu na gruncie stabéngm
Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa tamanego stalwiinego mechanicznie
Warstwa wzmacnrjeq z gruntu stabilizowanego cementem
Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Kraezniki betonowe

Chodniki z brukowej kostki betonowej
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

D.00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robot drogowych dla ,,Budowy 8lowackiego wraz zeznikiem do ul. Jana Pawia I
w Grojcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacje techniczne stana#sé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i ngle
je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaKkil.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwymagania ogdélne, wspdlne dla robot gagh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, dla maegolnych asortymentéw robét drogowych.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, m@dry budynkiem, stanowcy catGé techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeadhi odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczamyudhu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zaki@czeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymorgtmi, opatrzony pieezia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skpcy do notowania zdargei okolicznagci zachodzcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekamyia polecé i innej korespondenciji technicznej
pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawda projektantem.

1.4.6. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danykontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwna), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeZk@mwawe, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami, pasami awaryjnego pastoj
i pasami dzigjcymi jezdnie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw ren&chni wraz ze sposobem ich gdenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tag&z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utégenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shiagcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robét w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksjzce obmiaroéw podlegaj potwierdzeniu przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laborateoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaesgjo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwgzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa nierime do wykonania rob6t, zgodne z dokumentpopjektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera/Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstuzasglych do przejmowania i rozktadania of¥@n od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizagca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg scieraly a podbudow, zapewnigca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

C) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sjoa do wyréwnania nieréwsdo podbudowy lub profilu
istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni shmca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji

nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wathpzu i przenikaniem gstek podiea. Maze
zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinajcy.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwngadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu uniefiveienia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokgiowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w 0si
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie pripgana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeagitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczhypas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z rj urzzdzea oraz drzew i krzewow. Pas drogowy reorOwniez obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy atizex chronigcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

1.4.21. Pobocze - e korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazodw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.23. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu urabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie hyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, datyce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna kycfina lgdagca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. Przedsivziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogy, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa e$&czdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.29. Rekultywacja - roboty nmage na celu uposzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twete czs¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane <6z przeds¢wziecia budowlanego, stanoyaa odebmg catas¢ konstrukcyjn
lub technologiczy, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkiowych. Zadanie miae
polegg na wykonywaniu robo6t zwkanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj
Projektovg, Warunkami Ogélnymi i Szczegdllnymi, SST i pole@eni Inzyniera lub zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkovykonywanych robét i bezpieazgtwo wszelkich czynnigi na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy ob&zpieczéstwo terendw, na ktorych mggvysipic
zagraenia dla ludzi i mienia w zwzku z prowadzonymi robotami. Metodyye przy budowie wyrajace
si¢ rodzajem zastosowanej technologii, maszynadmeh i sprztu musz zapewnia skuteczg ochror
ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach ezegodlndci przed:

- hatasem,

- wibracp,

- drganiami i wstrgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i keatoymi gleb wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza erigpzow, pytéw i dymow,
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- zanieczyszczenienmodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwércziatetalami ogzkimi,

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovayc

Przed rozpoczxiem rob6t w zakresie oboywkéw Wykonawcy bdzie monitorowanie stanu technicznego
budynkéw w czasie trwania robo6t budowlanych orazjgme krokéw zmierzajcych w kierunku
zabezpieczenia ich przed oddziatywaniem budowy.

Inwestor zobowgzuje Wykonawe do monitorowania stanu budynkow i obiektow budowkh w strefie
oddziatywania rob6t budowlanych, w pasie minimurm5id granicy pasa drogowego inwestyciji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu przeta Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi, wykaz reperdw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projekiofifeojekt Budowlany i Wykonawczy) i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaid@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawd Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatngci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwdpiapcym podziat na DokumentacProjektov:

- Zamawiagcego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.2.1. Dokumentacja, kipZamawiagcy przekae Wykonawcy:

PROJEKT BUDOWLANY

1. Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Projekt Architektoniczno — Budowlany —¢éz drogowa

3. Projekt Architektoniczno — Budowlany —eé¢ sanitarna

4. Projekt Architektoniczno — Budowlany —éé& telekomunikacyjna
5. BIOzZ

PROJEKT WYKONAWCZY

1. Czs¢ drogowa
2. Projekt organizacji ruchu
3. Cz$¢ geodezyjna

Dokumentacja Projektowa papierowa

Do wykonania robd6t budowlanych zyganych z wykonaniem wszystkich elementow projekimejya
inwestycji, jako wiaciwej, naley uzywa¢ Dokumentacji Projektowej tylko w wersji papierow&yersja
elektroniczna nie jest podstawlo wykonania wszystkich elementéw projektowangjestycji, mae tylko
stanow€ uzupetnienie i materiat pomocniczy dla DokumerntBopjektowej w wersji papierowej.

Powyzsza Dokumentacja jest dggha do wgidu w siedzibie Zamawiggego tj. Urzdzie Gminy i Miastawv
Grojcy, ul. Pitsudskiego 47, 05- 600 Grojec oraz jestaclmdna na DVD w wersji elektronicznej do
Dokumentaciji Przetargowej.

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawdykonawca we wilasnym zakresie uzyska,
opracuje i uzgodni z liynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

1. Geodezyjg dokumentagj powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu
0 poligonizacgt paistwows i osnow realizacyja nalezy wykona geodezyja inwentaryzagj
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HBOoo~NoO

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24.
25.
26.

27.

28.

powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, is&hzmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznggk(réwniez w
wersji elektronicznej mdiwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Mictagon),

Projekty Technologi i Organizacji Rob6t oraz dgteom Zapewnienia Jakd i harmonogramy
wykonania robat,

Plan zabezpieczenia dowozu materiatdw budowlarpa istniejcej sieci drég oraz po drogach
technologicznych,

Projekty organizacji ruchu na czas budowy i &ty objazdow tymczasowych wraz ze zgodami,
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniariézibcdnymi do ich zrealizowania, orazjeto
konieczne éwiadczeniami woli lub umowami cywilno-prawnymi z aéticielami dziatek
prywatnych przez, ktoreekla przebiega objazdy tymczasowe,

Uzyskanie zgody od wieicieli dzialek na wykonanie fragmentu zjazdu namée prywatnym,
Projekty fundamentow i konstrukcji wsporczych dhakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
Projekty szczegétowe tablic drogowych statejpaiigaciji ruchu,

Projekty tablic informacyjnych zgodnie z PrawBodowlanym,

Technologia robo6t rozbiérkowych i projekty rokeaozbiorek,

Technologi zabezpieczenia skarp i poboczy przed rozmywani@mnementu ukorzenienia
sie traw,

Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundameych,

Projekty robocze zabezpieczenia skarp wykopdazkopow wgskoprzestrzennych dla budowy i
przebudowy urgdzen infrastruktury technicznej,

Projekty robocze zabezpieczestimn wykopdw (grodzice, ksztattowniki ldoianki szczelne),
Projekty robocze organizacji i harmonogram ta@mnych,

Projekty robocze ohtenia zwierciadta wody gruntowej we wszystkich wyéop,

Projekty robocze odwodnienia dla odprowadzemidy z wykopow,

Projekty robocze wygrodiedla pieszych (uwzgtiniagce aktualne zagospodarowanie terenu i
lokalizacje stupkow),

Projekty  budowy, przebudowy i zabezpieczenia zadmen  telekomunikacyjnych,
elektronenergetycznych i gazegowych opisanych w Projekcie Zagospodarowania Teren
w |. Czsci opisowe] pkt. 3.2. ,Infrastruktura techniczn&raz z niezbdnymi warunkami
technicznymi, opird ZUDP i uzgodnieniami,

Ekspertyzy stanu wdzen infrastruktury technicznej,

Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla ygsizich prowadzonych robét, w szczegdiciodla
robot zanikajcych,

Opracowanie instrukcjizytkowania uradzea przy drodze,

Dokumentacja powykonawcza inwestyciji,

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagamaegpisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, pdz. 628 zpi@jszymi zmianami).

Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naleec:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadarbenpgecznymi i zibenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpeciem robot rozbidrkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzagj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz ossepach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zienie jej do wiaciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem robot rozbiérkowych.
Operat odbiorowy,
Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumiczmagrstw podbudowy oraz nawirzchni na obiektach.
Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznmgynkéw przed rozpoeziem robét budowlanych
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotow z ichseitielami,
Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznéigy i uradzen infrastruktury technicznej, w tym
urzadzeawodnych, przed rozpoeeziem robot budowlanych wraz z podpisaniem dwustyohn
protokotow z ich wiécicielami,
Inwentaryzacja fotograficzna stanu techniczndgiy i uradzer infrastruktury technicznej, po
zakaczeniu robot budowlanych, ktoregdrie stanowd podstaw do ewentualnej ich odbudowy
przez Wykonawe.
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Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodniani®/w dokumentacji &
zawarte w cenie Kontraktowej i niedy podlegaly odgbnej zaptacie. Wykonawca uzyska pozwolenia na
tymczasowa zmianregulacji ruchu, zwaizanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwataniem,
pozwolenie na przektadanie medidw, itp. w terméedni od daty podpisania Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot oka st koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sgiriz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wiasny koszt w 4 egalamzach i przedty je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Powgze dotyczy zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykeog i Inzyniera.

Za wyjatkiem opracowa, dla ktérych ustalono og¢lonie inne terminy wykonania. Opracowania mubygc
przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed dwogramowymi terminami rozpogzia odpowiednich
robét. Opénienia w powyszym terminie gjednoznaczne z opnieniami z winy Wykonawcy w terminach
realizacji Robo6t. Wszelkie koszty zygane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnianie/w
dokumentacji  zawarte w cenie kontraktowej i nieda podlegaty odgbnej zaptacie.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnad witadz lokalnych i wigicieli innych
urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw ydzenia i wyhczenia oraz wszelkich innych warunkow dotymzch
prowadzenia robét. Wszelkie wymagania zawarte W tyagodnieniachgsobligatoryjne dla Wykonawcy;

Wykonawca powiadomi lkyniera na pimie o planowanym zamiggiu drog i odajciu medidw
(elektryczna¢, woda, gaz i inne media) nie fdej ni_ na 7 dni przed planowanym przyseniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokofiaodcicia mediéw bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inzyniera.

Wykonawca przygotuje i dostarczyzimierowi dokumentacje powykonawcza w 2 egzempldrzaaz 2
egzemplarze dokumentéw oklenych ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlqume¥z.U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118), nie pdiej ni_ 14 dni przed przejiem Robdt zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie
Robét i Odcinkow). Wykonawca naniesie na Rysunkda$tarczonych przez agniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powiadomi ltyniera na pimie o wszelkich zauwanych bédach lub niécistosciach w
Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecgmioopracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji
niezkednych dla realizacji Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, zostanwykryte w terenie istnigce budowle koliduyjce z
projektowanymi rozwjzaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, to Miwawca opracuje,
konieczne do kontynuacji robét, dodatkowe projekiyaz niezlgdnymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, pozwoleniami itp. orazsJeto konieczne zgodami,swiadczeniami lub umowami cywilno-
prawnymi na czasowe z@je terenu lggcego poza pasem drogowym. Wszelkie kosztyazane z
powyzszymi dziataniami, naly przewidzi€é oraz uj¢é w cenie kontraktowej. Koszty, uznane przez
Inzyniera za nie mgiwe do przewidzenia (uwzgliniajgc wymagania Kl.4.1, 11.2, 17.13dy przedmiotem
odrebnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w r@avatpliwosci beda podlegaty Klauzuli 4.12 —
Nieprzewidywalny warunki fizyczne, Klauzuli 20.1Reszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.

1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innynfbrmacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inn@el@otrzebne do wykonania robét
oraz osignigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrak®héykonawca mege sktada te
informacje kolejno w agciach, ale kada przediaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna
by mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upomiane jednostki niezakaie od catéci projektu. W
terminach okréonych w pkt. 1.5.2.2.

1.5.2.4. Rysunki przyje przez layniera

Inzynier powinien sformutow@akomentarz i/lub zastrzenia dotycace rysunkéw, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagyav ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzeZatrzeenia
nalezy uwaza¢ za przygte przez Wykonawgjesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zgtosi zastehena
pismie. Wykonawca przed zteniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skdtowa sic z
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Inzynierem. Notatka dotygza konsultacji powinna ldydostarczona co najmniej 7 dni przedadainsultacii
oraz, j&li wymagane przez hyniera, Wykonawca powinien dostarézgysunki w wymaganej ikzi kopii
co najmniej 7 dni przed dakonsultaciji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone zZynierowi w

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonani@trolyykonawca powinien dostargzynzynierowi

Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formigrzech egzemplarzach dlazkego ukéczonego
odcinka robot, ktéry dmlzie przekazany dozycia lub kzdzie wykorzystany przez specjalistygziirme lub

Zamawiajicego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, niénf@ niz 14 dnia przed datprzekazania.
Op&nienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczgjaliraktowane jako opiienia w terminowym
wykonaniu robét.

1.5.3. Zgodné&t rob6t z dokumentagjprojektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikagehmiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowdi czs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

Wykonawca nie mge wykorzystywdé bledow lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca ma obowrek sprawdz przekazasm Dokumentag Projektovs i SST oraz zgtosi wszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuntemt Wszystkie zgtoszenia
brakow, ewentualnych &dow, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowa op&nieniami lub
wstrzymaniem Robo6t. Dziatania takiedy uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbinosci, opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystki
wykonane Roboty i dostarczone materia¢yldzgodne z DokumentacpProjektovg i SST. Dane okrdone
w Dokumentacji Projektowej i w SSTetlhhy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach okiilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli mugzby¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w peini zgodne z DokumentacProjektowg lub SST, to
takie materiaty bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewma koszt
Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wniklivdiapozna i z cah Dokumentacj Przetargowy i
uwzgkdni wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktoweszrzegolnych pozycji.
Ponadto Wykonawca powinien przed zdaiem oferty dokonawizji w terenie i sprawdzi zgodnd¢
Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym wenér, w celu dokladnego oszacowania swoich
kosztow.

W cenie jednostkowej Wykonawca uwgdhi odlegté@¢ na jak bedzie musiat wywie¢ z placu budowy
elementy na odkiad lub na wysypisko oraz odlggijakiej kedzie musiat transportowac materiaty i sjrz
niezkedny do wykonania rob6t budowlanych przewidziankohtraktem.

Wszelkie watpliwosci wzglgdem Dokumentacji Projektowe] Wykonawca zgtosi repet zapyta i spotka
przedprzetargowych.

Brak wyszczegéblnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wagah wyszczegoblnionych w innych egiach
Dokumentacji Projektowej nie me by¢ podstavy roszczé finansowych.

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obpwe kolejnd¢ ich waznaosci
wymieniona w Umowie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontopaa,ruchem”

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniegcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostoweciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne adzenia
odwodnienia, ziele pozostale elementy wypasmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie odadn
przegcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka dmegutrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu ockyhiera Swiadectwa Przefgia Robot (lub
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odpowiednio: cgsci robot albo odcinka). Povigze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje
utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”, polegago na zwalczanidliskosci zimowej i odniezania
odcinkéw drég publicznych dopuszczonych do ruchau, kidre odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowe;j.

Wymaga s aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wa@a nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokoéw poprzecznych lub padigch, mogcych stanowd zagraenie warunkow
bezpieczéstwa ruchu drogowego lub utrudaiprowadzenie robot utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowktany do uzgadniania ugliwego transportu z administratorami drég oraz o
konieczndéci wykonania przez Wykonawc"przeghdu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przgly
zerowego Wykonawca przele Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przagu Wykonawca jest
zobowpgzany powiadond administratora drogi.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpietze
rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca przygetyrojekty organizacji ruchu dla odcinkéw
przebudowywanych pod ruchem, ataklla objazdéw tymczasowych na czas realizacjitrbbdowlanych.
Przy opracowaniu i wdeaniu tymczasowej organizacji ruchu nalebezwzgédnie przestrzegazapiséw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czasveytio

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgday ten sposéb
bezpieczéstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtibw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy predviapce informacje dotycre Robot
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowyda utrzymywane w przez Wykonawav dobrym stanie
przez caty okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboe] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe ueglzenia zabezpieczge, w tym:
ogrodzenia, pa@cze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne érodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczstd i innych.

W miejscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrdaziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z zgieg drogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje
Inzyniera.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnioraaradca drogi oraz organem zadzapcym
ruchem i poinformuje layniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpaechu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, pigEwiagce informacje dotyere Robdt
Kontraktowych, zgodnie z UstawPrawo Budowlane. Tablice informacyjne budowydd utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji kdxitra

W miejscach przegt drog biegncych po nowej trasie z drogami istieymi, Wykonawca przygotuje
projekty wykonawcze tymczasowych objazdow na czmdizacji rob6ot budowlanych. Objazdy powinny
umazliwia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie istnigjych drég i w razie potrzeby powinny byokczone z
projektowanymi odcinkami. Przed przysieniem do robot Wykonawca przedstawizynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresigania budowy. Wykonawca przygotuje projekty
organizacji ruchu dla tymczasowych objazdoéw na ceadizacji robét budowlanych. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nglebezwzgédnie przestrzedga zapiséw podanych w
»Zasadach organizacji ruchu na czas budowy".
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W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargraciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.6. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zna i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego w tym w szczegdlriovynikajace z przepisow [4], [5] i [6]. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcestizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub uchzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palysh w nasfpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopovogdiojazdowych,

2) srodki ostranaosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osdbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoesrem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddzialywania tych materialda n
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robot ich szkodlivgé
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien otrzyméazgod: na wycie
tych materiatéw od wigiwych organéw administracji patwowe;.

1.5.9. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdgoych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zawmajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiagiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyEminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowjzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasowy dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzex podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma Robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmviadomi Ireyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uikzzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglonieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej gsisdztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip W celu
uniknigcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony \igecieli istniepcych nieruchomsxi,
Wykonawca przed rozpoeziem rob6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istriepj zabudowy
Zlokalizowanej w bezpgmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumeptugtan techniczny tych obiektow.
Nieodhczmg czscia tej dokumentacji éda zdjecia, skatalogowane w sposéb nie aayzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych paolmy Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméxi i dotycacych korzystania z wlasia i drog wewrtrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoaxiem robdt budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu technicznego
istniefgcych drég lokalnych, znajdagych sé w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégip
wykorzystywanych do ¢ikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjaearte w dokumentacji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyim idrgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samogelowych.

Nieodhczm czécia tej dokumentacii édg zdjecia, skatalogowane w sposob nie byayzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Wykonawca bdzie mogt transportowtamateriaty i wyposzenie na i z terenu budowy vegiznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w gpesob i potwierdzony u Zadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drég przez trahdpalowy
Wykonawca jest zobowtany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.10. Ograniczenie olagien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranic#enaciskow osi nha drogach publicznych przy
transporcie materialtébw i wypognia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wseetkezigdne
zezwolenia i uzgodnienia od wkwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie d¢ulzie powiadamiat layniera. Ireynier maze polect,
aby pojazdy nie spelnigge tych warunkéw zostaty usgté z terenu budowy. Pojazdy powoghe
nadmierne obaizenie osiowe nie dula dopuszczone né&wiezo ukaiczony fragment budowy w ofivie
terenu budowy i Wykonawcacizie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.11. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpiegziva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikagy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Raggdpeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z kynierem.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i ddzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgje, socjalne oraz sptzi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetlnieniem wymageaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia agywane do
Robdt od Daty Rozpoezia do daty wystawieni@wiadectwa Wykonania przezyniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieirpm by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa éjlelementy byly w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt oglirotrzymania Rob6t powinien Byuwzgkdniony w
Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie trwania
realizacji Kontraktu, ado zak@czenia i odbioru kacowego Rob6t w zakresie wynilkaym z warunkéw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czasolary.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblie obszarem budowy, a eksploatowane komunikacynigakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynd@jmi z projektéw organizacji ruchu na czas budotwda
podlegaly utrzymaniu (likwidacja ubytkow w nawiehzg, likwidacja nieréwnéci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowkek zapewnienia przejezdimdw catym okresie trwania robaot.

Wykonawca ma obowrek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczgie takie jak: znaki pionowe, poziome, zaposwiatta ostrzegawcze, sygnaty,
sygnalizatory, itp., zapewnigj w ten sposob bezpied=two pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgoiow dzier i w nocy tych zapo6r i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtibw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczge lpda akceptowane przez dAgniera. Jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymamiena polecenie #yniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujc wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy,

- wyhikajagce z utrzymania organizacji ruchu w tym,

- obstuga tymczasowych widzen zabezpieczage,

- utrzymania cjgéw ruchu kotowego,

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wikaczone w Ceg Kontraktowy.

1.5.13. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem rob6t i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dastzonej przez lryniera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwoibe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce resnyt koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmygjzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt,
na wywanie krétkofalowek, na rozpogze robot lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciggu dwédch tygodni od podpisania porozumienia Wykarewowinien przedstawilnzynierowi liste
wszystkich pozwole wymaganych do rozpoezia i zaka@czenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi gytkownikami wyteczndci publicznych. Zamawiagy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonaww petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dI
wykonania poszczegolnych odcinkéw robot.
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Jesli Wykonawca trzyma si tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek amién zwigzanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®@j. Wykonawca
powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umdliwi ¢ instytucji wykonania inspekcji i
sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on @imé¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
kontroli, ktore jednak nie zwalni@gWykonawcy z odpowiedzialdoi zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Rownowznos¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotaney «konkretne normy lub przepisy, ktére spetnimajp materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadeoboty, lgda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mornprzepisy g paistwowe lub odnosgzsic do
konkretnego kraju lub regionu, mpdy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyomj
zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzeagzgrzyniera.

Ra&znice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przedi@one Irzynierowi, co najmniej na 28 dni przed glabczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku, kiedy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajzasadniczo rownego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosyjesi
norm powotanych w dokumentach. Materialy lubadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiadaaktualry Aprobat Techniczg.

W przypadku kiedy SSTddzie powolyw& siec na starsze wersje norm, Wykonawcazea@aproponowa
zastosowanie nowszej normy i przedstapriopozycje zmian do SST, po uprzedeniej akcepbagyniera i
Projektanta.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost@dd o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wiasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowgzany jest powiadoniilnzyniera i posgpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w

wyniku tych polecd Wykonawca poniesie koszty lub wysts op&nienia w robotach. bynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaw@ ustali wydh#zenie czasu wykonania robét lub wysékdwoty,

0 ktory nalezy zwickszy¢ Cere Kontraktows.

1.5.17. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robétieavypaty/niewybuchy Wykonawca zobaygany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczeniantemgaz wezwania odpowiednich #bu(policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadoia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usungcia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Zamawesj.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, musg posiada stosowne aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniawae odpowiadawymaganiom polskich norm.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy i urzdzenia zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i SST.

2.1.  Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi sbbaeg informacje dotyege proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatdw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prdezyniera. Zastosowane materialy masazyska
akceptagj Inzyniera i musz pochodzt ze zrédet przez niego zatwierdzonych. W razie takiejrzaby
materialty musz posiadéa odpowiedm aprobat technicze wydary przez uprawniomjednostk.
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Zatwierdzenie partii materiatdw z danegi@dta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania SST w czasie pgst Robaot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowpgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi #ynierowi do zatwierdzenia dokumentacizawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie metgdwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organow admirggtpaistwowej i samoradowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zzane

z dostarczeniem materiatow do Robat.

Humus i nadktad czasowo zt z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekutgywaciji terenu po ukieczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie ¢da wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkiad cwdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi okgaujgcymi na
danym obszarze.

2.3.  Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwadrnie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodob

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbateriatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wigiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatow

pod wzgédem jakdci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni bedg zachowane nagtujagce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntfaktu.

C) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.

2.4, Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy bz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatdbw do innych robét, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatdw zostanie
przewartgciowany (skorygowany) przez Wykonagvicprzedstawiony do akceptacjizymierowi.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykoeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane iagtedo czasu, gdydaa one potrzebne do Robot,

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveoja jakasé i whasciwos¢ do Robot i byly
dostpne do kontroli przez liyniera.
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Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Koszty zwihzane ze skladowaniem materiatdbw, dzievg terenu i przygotowaniem odpowiednich
warunkow do sktadowaniatla obchzaé Wykonawe i powinien on uwzgldni¢ je w swojej wycenie.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powmadinzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materialu, albo w okresie dirym, jéli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by¢ pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

2.7. Materiaty z rozbiorek

2.7.1. Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorefajss sic wtasndcia Wykonawcy (z wyjtkiem
materiatdw wymienionych w pkt 2.7.2. i 2.7.3.) iany by¢ usunéte z terenu budowy w sposob i terminie
niekolidupcym z wykonaniem innych robot. Koszt z@aény z rozbiérk, transportem, skladowaniem,
zwatky (utylizacp) w/w materiatobw Wykonawca powinien zawéze cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych. Wykonawca powinien napietgprzygotowania oferty ustalirzeczywiste
odlegtaici odwozu materialdw przeznaczonych do utylizacjwizgkdni¢ to w cenie ofertowej. Wykonawca
powinien na etapie przedprzetargowym dokowzji w terenie, w celu faktycznego oszacowaniaow
zwigznych z rozbidrkami.

2.7.2. Istniejce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, isioigh barier drogowych oraz
oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazoWé)konawca zdemontuje i przetransportuje w
sposoOb nie powodggy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przeyniera (ktory uprzednio uzgodni je z
Kierownikiem Projektu), przy czym odlegiotransportu bdzie nie weksza nk 50 km.

2.7.3. Elementy pochodee z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawaanzhtuje i przetransportuje
w miejsce wskazane przezzimiera (ktéry uprzednio uzgodni je z odpowiednimadeicielem sieci
uzbrojenia terenu), przy czym odlegidransportu powsszych materiatow d¢ulzie nie weksza nk 50 km.

2.7.4. Koszt transportu w miejsca wskazane przeyniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty
Cenie Kontraktowe;j.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowktany do aywania jedynie takiego spta, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robo6t powinien ldy zgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Roboét, zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustélew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnéc¢ sprz:itu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadamistkrgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachylmera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagjty do wykonania Robo6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygaymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy mgnierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia& sprzt niesprawny.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidupazliwo$é wariantowego zycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera, nie mge by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot

Wykonawca powinien rownie dysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiajgcym
prowadzenie robét w przypadku awarii syitzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro&irzt powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowgizany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplnikmé¢ uszkodze i
odksztatcé przewaonych materiatdw oraz nie wplynniekorzystnie na jakdé wykonywanych robét i
wlasciwosci przewaonych materiatdw. Materialy na budewpowinny by przewaone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, zaleceniami producentansportowanych wyrobdw oraz przepisami BiHP.
Rodzaj oraz liczbarodkow transportu powinna gwarantav@rowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskaaam Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca stosowa sig¢ bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatdw/spretu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie npelrfe zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposolagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkiabzlednych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robo6t. Okigkvca zapewni wykonanie projektow
wykonawczych dla powsszych drog wraz ze zgodami, opiniami, decyzjamigogmieniami i innymi
formalnosciami niezfdnymi do ich wykonania i funkcjonowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rokgbdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatbw i wykonywanych Robét, zh kgodné¢ z Dokumentag Projektovy,
wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Orgaoji Robot oraz poleceniamizyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsco
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiaramigdrgymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na fnie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego kedzie Inzynier, poprawione przez Wykonagnoa wtasny kKoszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Irzyniera dotyczce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw i element®abdét lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntRecojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgkdni wyniki bada materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wysipujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kweste.

Wszelkie Polecenia #tyniera powinny b¥y wykonywane przez Wykonawav czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okrélonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofet@zyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
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Przed przysipieniem do robot naky wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam
urzadzen obcych. W przypadku ich wygiienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadrania na
czas prowadzenia rob6ét w uzgodnieniu z jegoseitdelem oraz wszelkie roboty z tym zmane. W
przypadku rozbienosci w usytuowania uggdzen infrastruktury technicznej pordzy terenem i
Dokumentagj Projektovg, Wykonawca zgtosi niezwiocznie ten fakéymierowi. Wykonawca zaproponuje
rozwigzanie zamienne zgodne z faktygZaokalizacp urzzdzenia w terenie, w uzgodnieniu zzymierem i
Projektantem. Wykonawca, 7eli zajdzie taka koniecz€é, wykona nowy projekt uwzetiniajcy
rzeczywisy lokalizacg urzadzenia oraz uzyska warunki techniczne i uzgodnigego przebudowy z
wiascicielem uradzenia. Wykonawca zapewni rownieiezlzdne dokumenty unitiwiajace kontynuag
robét, tzn. ztay do wiaciwego urezdu materialy na zgloszenie lub uzyska degyazj Pozwoleniu na
Budowe. Wszelkie koszty zwgzane z powsszymi dziataniami, naly przewidzié oraz uj¢ w cenie
kontraktowej. Koszty, uznane przezzyniera za nie mgdiwe do przewidzenia (uwzgliniagc wymagania
KlL.4.1, 11.2, 17.1) &da przedmiotem odbnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w i@z
watpliwosci beda podlegaty Klauzuli 4.12 — Nieprzewidywalny warunkizyczne, Klauzuli 20.1 -
Roszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.

W przypadku zaistnienia zmian wynikaych z rozbienosci pomidzy Dokumentagj Projektows, a stanem
faktycznym w terenie lub innymi zmianami wyniklymi trakcie realziacji inwestycji, Wykonawca
zaproponuje rozvgzanie problemu po uprzednim zaopiniowaniu przezeRtanta i zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Ostateczna decyzja dotyca zmiany bdzie podejmowana przez Zyniera, po zasgnigciu
opinii Projektanta.

Dopuszcza siaby zmiany projektowe, powstate przy wspétudzRitejektanta byly dostarczane w postaci
pism i szkicow w formie umdiwiajacej ich wigciwa interpretagi i mozliwos¢ wykonania przez
Wykonawe.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgajj wlasnej technologii robot. Wykonawca powinien
przedstawd Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam robét uwzglniajgcy wszystkie
warunki, w jakich kda wykonywane roboty.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teabgii i Organizacji Robét lub inne
Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczeryileopow, projekt przeprowadzenia cieku na czas
robot itp.

Zastosowany sper, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczewynikajagce z przygtych rozwpzan
technicznych i technologicznych w ramach opradowdykonawcy nie podlegaj odrbnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu naleuja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowazany jest do uzyskania umowyyezenia gruntéw w przypadku koniecznbwejscia
na tereny dziatek nieebacych we wladaniu Zamawigego jak rownig do ponoszenia optat za dziane
tego terenu.

Wykonawca zobowgzany jest do uzyskania zgody, w formiéweadczenia lub umowy, na usytuowanie
urzadzen infrastruktury technicznej, jeli taka konieczn&@ wyniknie w trakcie prowadzenia robot.

Podczas prac nate zwrdcié szczegdla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesien
punktow geodezyjnych, ktére podlegapchronie w trybie przepisdbw ustawy Prawo Geodezyjn
Kartograficzne. O pracach w pahli punktéw geodezyjnych powiadoh®tarost PowiatuZyrardowskiego.
Wykonawca powinien powiadomiwtascicieli urzzdzen w terminie 21 dni przed przygtieniem do roboét
zwigzanych z usurciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznykhnalizacyjnych, melioracyjnych
wodocggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu poellegag odrebnej zaptacie i nals ujac je w
Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca spoeglzi wszelkie niezédne harmonogramy przgizei istniegcych medidw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Whdwca, w razie potrzeby, zapewni nadzor nad rokotam
przez przedstawiciela wdeiciela uradzer infrastruktury technicznej, a tak poniesie jego koszty.
Wykonawca uzwgldni, przy kalkulacji ceny, odszkodowania i optatyigzane z wydczeniem i przerg/w
dziataniu mediow. Koszty z tego tytutu nie podlegajdrebnej zaptacie i nay uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamipordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaj odrebnej zaptacie i naly uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przeyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki). Kogzt
tego tytutu nie podlegajodrebnej zaptacie i naly ujac¢ je w Cenie Kontraktowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jgko (PZJ)

Do obowihzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera programu
zapewnienia jak@i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wyhkeayia Robot, miiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragteljwykonanie Robét zgodnie z Dokumeryalejojektov,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepiayniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0g0ln opisupca:

- organizacj wykonania Robd6t, w tym terminy i spos6b prowadadRobdt,

- organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP, szczego6lowy Plan BiOZ, (w tym przy robotagiod ruchem samochodowym”, robotach
rozbidrkowych, itp.)

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakoi terminow@¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
Robot,

- system (sposob i proce@yiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie baad,

- spos6b oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i fenpnzekazywania tych informacji zgnierowi;

b) CZ$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektéw technologicznych i wykonawczyatzgwidzianych w SST,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przexuth wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwoi¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw wasytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jaléci Robot

Celem kontroli Robot drizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazomg
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolkyinier maze zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowatgy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robo6t gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriiokumentacji Projektowej i SST.
Ponadto, dla oks&tonych w odpowiednich SST robot Wykonawcadbie wykonywat odcinki prébne
wedtug zasad i zakresu okienego w tych SST. Celem wykonywania odcinkéw psdaitmjest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawvcw Programie Zapewnienia Jdkd procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszEdeych sktadnikow materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu badach czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoae. Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewnt wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier begdzie przekazywa& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rogtod
badawczych. Jeli niedochgniecia te ledg tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdét badanych materiatow i dégije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lagaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prétye&itych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadtaynier maze pobiera
probki i badé materiat niezalenie od Wykonawcy, korzystgg w tym celu z niezafmego od Wykonawcy
zaplecza.

Na zlecenie Iayniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosigorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébelgdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo badé wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przemiera.

Koszty dodatkowych badazleconych przez kyniera do niezalsmego laboratorium pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw hylsad# potwierdzajacych niedostate@zjakaosé
robot, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Aaniajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikatu badania. Wykonawca przedstawi nénpée ich
wyniki do akceptaciji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie pgiiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lryniera na formularzach wedtug dostarczonego priegon
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdtarialtdbw powinien udzigli mu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢blzie ocenia zgodnd¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to bynier
oprze s wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robot z dokumentac]
Projektovy i SST. Mae réwnie rozszerzy zakres wlasnych baflalub zlecé, sam lub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadiezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty rozszerzonego zakresierbdnzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7.  ldentyfikacja materiatéw

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdreaszgodne z wymaganiami oktenymi w
odpowiednich SST lub rownouvme na zasadach oklenych w punkcie 2.6., ktére posiagtaj
1. certyfikat na znak bezpieadstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polslg Normyg lub,
- aprobad techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeel
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi SST.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatow, zastosowanych w obiekciddwdanym w sposob trwaty musz
umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie wymaga
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. | pktystawy Prawo Budowlane.
W przypadku materiatow, dla ktérych w SS3weymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musgzposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, &azie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®ds dostarczone
przez Wykonawe Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyaie& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnza

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsoainy budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz ataska stibowego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane

trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeriedg oznaczone kolejnym numerem

zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotycgre sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycze jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli di@eiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowggdprzediaone Irzynierowi

do ustosunkowaniai

Decyzje Irryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak

strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwaldj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robot przepomassé w sposéb eigty w jednostkach przgtych

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wksiazki, a w szczegolnii formularza obmiaréw
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przezyriera. Wpisow do Kgiki Obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i g one potwierdzane przezzyniera.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodngci materiatéw, orzeczenia o jada
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki baddykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jaj@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robot. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy {da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@atychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyells zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajicego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot kdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do&ntacy Projektova

i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powngidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni jgkaEm terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych wSlepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obauku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostgn
poprawione wg instrukcji kryniera na pimie.
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Obmiar gotowych Robotenlzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagarn do celu miegicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odemym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2.  Zasady ok&hania ilosci Robét i materiatow

Dilugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

J&li SST wigiciwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni (metrach
széciennych) jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilgtzvaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddly przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagiizasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnlzenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob a@gly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robétaked w
przypadku wysipowania diaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robo6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Roba6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzeleda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny oraz ¢bda uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktérych wzorstamie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjfotograficzry, skatalogowas w sposob nie budey watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokum@nt®bliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacj
fotograficzry beda kazdorazowo zajczone do dokumentow odbiorowych poszczegélnychtrabéh wyniki
zostam zapisane w kgzce obmiaru i potwierdzone przez:ymiera.

8. ODBIOR ROBOT

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania przeprowadzone zgodnigmaganiami pkt. 5i 6 daty wyniki pozytywne. W
przypadku niezgodrici, cha& jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersgj za niezgodne z
Dokumentagj Projektovg i Wykonawca zobowgizuje st do ich poprawy na wiasny koszt.
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8.1.  Odbior Robét zanikggych i ulegajcych zakryciu

Odbior Robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbiér Rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu Robot.

Odbioru Robat dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym fakcie zgniera.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia itynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest amigpany rownie do dokumentowania
odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumaeja ta powinna ky skatalogowana w sposéb nie
budzcy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw,old dokumentuje. Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotaiirznej, nie podlega oglonej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktowy.

8.2.  Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakasci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Komisja w obecitd
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeanrawiajcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przezyhieraSwiadectwa Przefia w zakresie g#ci robét, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takié¢g@dectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

8.3.  Odbidr ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robot w odniesieniu do ichsgip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadmmieém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbiér ostateczny Robo6t nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiozac od dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest wipige wystawienie przez tyniera Swiadectwa
Przegcia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczoaez Zamawiagego w obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wkdw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania Robot z Dokumentadprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét Komisja zapozna sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajcych i ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rofzépetniagcych i Roboét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub Robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Korgiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumenta€gjrojektowg i SST z uwzgjdnieniem tolerancji ale nie ma ¢lszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésizeo ruchu, komisja mi® dokona potrcei, oceniagc
pomniejszoa wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy
lub nakazéa Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznagegednoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezylmera

oraz dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga przy tym,zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, \wbyelkie naniesione zmiany byly latwo

rozpoznawalne,

Szczegoblowe Specyfikacje Techniczne (podstavwmi@entraktu i ew. uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ,

Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

Opink technologiczy opracowan przez Wykonawegi skoreferowan przez Irtyniera, sporgdzor

na podstawie wszystkich wynikdw bada pomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsarych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,

Noohkwh

9. Dokumentagj fotograficzry skatalogowamw sposob nie budzy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektdw, ktére dokumentuje

10. Geodezyjninwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzamp oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzw skiad operatu odbiorowego, za atkiem
pozycji 10, w rozdzielczzi umaziwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadaym oryginatowi i
zapisze na rimiku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapianych uzgodnionym z ignierem.
Pozycja 10 zostanie zapisana namiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumgntodbiorowej wraz z wersjelektroniczg jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegagiurej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z VWgea wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdt.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetriag leda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robdét poprawkowych i Rob6t uzuj@gseych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbidér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdRawizanych z usugtiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okr@si@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogolne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaaa jednost& obmiarow ustalon
dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadptavy ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. ignier mae wzih¢ pod uwag podziat kwoty ryczattowej
proponowany przez Wykonawczgodnie z Klauzual14.1 lit. d) Warunkéw Ogdélnych Kontraktu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kopgowej lgdzie uwzgédniat wszystkie czynrdxi,

wymagania i badania sktadag st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidbobejmowd:

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatéw,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnyderaéow,

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkcji,

- wartg¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy spregtu wraz z towarzysgymi kosztami i drog dojazdowych (technologicznyainaz
z ich demontzem po zakaczeniu budowy,

- koszty optat i odszkodowatowarzyszcych budowie i przebudowie wdzen infrastruktury
technicznej i elementéw drég (objazdy tymczasowe),

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

W skiad kosztow pednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikdadzoru i

laboratorium, koszty ugzizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym do@mdzenie energii i wody,

budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotywz oznakowania Robo6t, wydatki dotyce bhp, ustugi obce

na rzecz budowy, koszty zaiane z zawarciem umowzyczenia gruntéw, optaty za dziame terenu,

koszty transportu materiatow na miejsce utylizaojflylizacja materiatéw, koszty projektéw uzupeja@ych

i ich uzgodni@, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowgszty utrzymania obiektow

tymczasowych w naklytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty medbgii robdt wynikajce

przyjetych rozwipzan technicznych i technologicznych w ramach opracdoWgkonawcy, koszty wylczen i

nadzoru wiaciciela uradzei infrastruktury technicznej, optaty za dzawe placéw i bocznic, ekspertyzy

dotyczce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa Wykonawcy, koszty

opracowania powykonawczej dokumentacji geodezypmbelgraficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkhogicych wysapi¢ w czasie realizacji Robot i w

okresie gwarancyjnym.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoine D.M.00.00.00.

Koszt dostosowaniaesido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogélnych zawartych w D.M.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki okélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizegghu obejmuije:

(@) opracowanie projektow wykonawczych wraz z ngeplymi decyzjami, warunkami technicznymi,
opiniami, uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniamiztigdinymi do ich realizacji,
(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimityinsjami i zatwierdzenie w organie

zargdzapcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas tiavdoudowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Ireynierowi oraz zainteresowanym zagzom drog i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnig wynikajgcych z postpu robét,

(© zakupy i koszty zakupu potrzebnych materialéwiym: ,materialy do wykonania oznakowania
tymczasowego poziomego (cienkowarstwowego), piomgoweraz innych elementow udzen
bezpieczastwa ruchu,.

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatow,

(e) koszt zapewnienia nieginych czynnikdéw produkcji,

() zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdow,

(9) wykonanie tymczasowego oznakowania sivietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstava

ruchu,
(h) oplaty/dzietawy za czasowe zgjie terenu,
0] oswiadczenia i umowy na czasowe ¢@g terenu,
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(h)
()

(),

przygotowanie terenu,

wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchmiamp, chodnikéw, kragenikbéw, barier,
oznakowa i drenau i innych niezbdnych dla funkcjonowania elementow,

wykonanie tymczasowej przebudowy anizea infrastruktury technicznej.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(@
(b)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier $wiatel,
utrzymanie ptynnszi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje:

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

9.4.

usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu ualdajgcego normalny ruch publiczny,

oczyszczenie terenu,

koszty demontau,

usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tgraywrécenie oznakowania zgodnego z
uprzedni stah organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

Dodatkowe koszty

Poniej podano dodatkowe koszty, ktore Wykonawca mugiglsdnic w cenie Kontraktowej:

10.
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczongltem budowlanym,

Koszty wszelkich uzgodnie opinii i pozwolé na etapie budowy (w tym rowrievyniktych w
trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji kimjerej),

Koszty odszkodowa za czasowe zggie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
Z zainteresowanymi stronami,

Koszty uradzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowld®e. U. 1994 nr 89, poz. 414 z jpdejszymi
Zmianami),

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopad@0l1 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @D nr 138, poz. 1555),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pablich (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 zzpéejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénydowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzensiawy - Prawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. U012@r 100, poz. 1085; z pdiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadachz.(D. 2001 nr 62, poz. 628; z poejszymi
Zmianami),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wrzgia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wmokibkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadoéw (Dz.0012nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudmgowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
pézniejszymi zmianami),
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[10]

[11]

[12]

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orezadrer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 200220, poz. 2181),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkéw zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz.

U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresizajow robot
budowlanych, stwarzagych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
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D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidwysokaciowych
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasynkpiw wysokdciowych dla
,Budowy ul. Stowackiego wraz a¢znikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.3

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z odtworzeniem

(wyznaczeniem) osi trasy ipunktow wysékmwych na wszystkich elementach wymaggih

geodezyjnego wyznaczenia, etigich niniejsa SST:

Zakresem robot jest oitg:

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych ulic: Brzozowej, Akacjowej,
Orzechowej, Bbowej, wewrtrznej orazdcznikow do ul.brzozowej,

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych innych elementéw projektu, ktérych
wymaga realizacja wg Dokumenacji Projektowej,

- przeniesienie osnowy geodezyjnej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavgcze

- sprawdzenie kolizji ugdzen infrastruktury technicznej z innymi elementamijpkbu,

Zakres odtworzenia (wyznaczenia) osi trasy i punkt@vysokaciowych zgodnie z Dokumentac)

Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowhity punktéw, ktérych wzajemne paknie na
powierzchni odniesienia, zostato oflane przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysékimwa - usystematyzowany zbior punktow, ktérych ekesé w
stosunku do przytej powierzchni odniesienia, zostata cloma przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geqdazgpozioma i wysokitiowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w teresraz geodezyjnej obstugi budowy i
montau urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna ghé do pomiaréw kontrolnych przemieszéze
i odksztalcd, a take w miae mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gidwne trasy - punkty zatamania oasyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Ribisk
Normach, a take z instrukcjach i wytycznych technicznych obgeujacych w geodezji i kartografii.

»Arkom Projekt” 33



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.01.01 - Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i gankwysokdciowych

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtébwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggaookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadefj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéxi

od 0,4 do 0,5 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostakny.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granigpasa robo6t stosowaale drewniane érednicy od
0,15 do 0,20 m i dlugei 1,5 do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek pomy by uzgodnione z
Inzynierem.

Do utrwalenie punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.

Do wykonania stabilizacji zakone] osnowy geodezyjnej i stabilizacji pasa droggovealey stosowa:

« znaki naziemne - stupki betonowe, granitowe zgodn#ytycznymi technicznymi G-1.9, GUGIK
2002,

e znaki podziemne - plytki betonowe z keeyn, rurki drenarskie, butelki), znaki wysadkowe
(gtowice metalowe,

e znaki pasa drogowego — znaki graniczne typu 46adf@ge z Wytcznymi technicznymi G-1.9,
GUGIK 2002) oraz §wiadki"tych znakéw pomalowane r@bito z czarrnym napisem, wykonany z
betonu B25 zbrojony ptami stalowymi fi 10 — zgodnie z zakznikiem nr 1 do niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania rob6t magzosta uzyte inne materialty po uprzedniej akceptacjyimera.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
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3.2.  Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokamwych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naley stosowd nastpujacy sprzt
geodezyjny wysokiej doktad®oi:
teodolity lub tachimetry,
- odbiorniki GPS,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiod pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.

Srodkiem transportowym dla spitz i materiatéw mee by samochéd dostawczy lub inny, gwaragtyj
przewaenie sprztu i materiatbw w sposéb unieroviajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogl6lne wymagania dotyge wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.

Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezygner odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokaciowych powinny by wykonane w zgodrigi z obowizujacymi Instrukcjami Gtownego Uezlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujacymi standardami GUGIK przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktow granicznych najepobra z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznegddnie z obowizujacymi przepisami — Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostkgonawstwa geodezyjnego veozgtaszé roboty i
pobierad materiaty z ODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okétone w dokumentaciji projektowej szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #0ia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng Emieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomieniayitiera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkpgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétgajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama@Ejo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dHavigtowej realizacji rob6t naig do obowijzkow
Wykonawcy.
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5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiytdrogowej i punktéw wysokoiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhgzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odleggo pomidzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie b® przekracza 500 m. Wykonawca powinien zays robocze punkty
wysokaciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej a tak przy kadym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegkt migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna bynie wieksza
niz 300 m.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,admonych w gruncie w sposéb wyklucgaj
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera. Rzdne reperéw roboczych naleokreila¢ z talky doktadndcia,
aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/kstosujc niwelacg podwojrg w
nawigzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiegeg¢ wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lede rzadziej i co 25 metréw na odcinku prostym
i nie rzadziej ni co 10 m na tukach kotowych i krzywych przejsciolwaraz tukach pionowych.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze byt wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robo6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.5.  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu, zgodnie z Dokumengalejojektovg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachcagatkwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysal@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegis ta co nhajmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Zeli uksztattowanie terenu lub geometria drogi (rasy lub przekroj drogi) wymagaj
zag:szczenia przekrojéw poprzecznych to Wykonawca piamije wyznacz§.

Wykonawca wyznaczy wszystkie inne charakterystyqamekty (w planie i wysok&ciowo) niezlgdne dla
potrzeb prowadzenia rob6t. W ramach tych prac zwal®.in. wyznaczy uksztattowanie powierzchni
skrzyzowan (na podstawie planoéw warstwicowych), zweryfik@wa uzgodné z wiacicielami posesji
lokalizacg zjazddw oraz wyznacgyniwelet zjazddéw w dostosowaniu do uksztattowania terenu.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentagcprojektovy.
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5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizag¢j paistwowa i osnovwe realizacyjm naleey wykona& geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, ie&h zmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie wkxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepkbmentacja
inwentaryzacji powykonawczej powinna spetiavymagania Rozpogrlzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa Dz.U.38 z dnia 2 kwiatBD01 r. poz. 455.

5.7. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza geamabot wraz z odtworzeniem wysoldowym mae by
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzajuc pgednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi kywykonane przed przygtieniem do robdét obfych projektem. Punkty geodezyjnej
osnhowy poziomej kolidace z projektowasn obwodnig nalery zaspic nowo zataong oshowg
zastabilizowan w miejscach, w ktérych znaki osnowy niedh naraone na zniszczenie. Punkty te rgle
zalary¢ wedtug projektu technicznego osnowy poziomej zatdaonego przez StargstPowiatu
Zyrardowskiego.

5.8.  Geodezyjna Dokumentacja Projektowa

Do prac geodezyjnych zgdanych z wytyczeniem wszystkich elementow projektiogy drogi, jako
wiasciwej, nalery uzywaé tylko TOM 3 CZESC GEODEZYJNA w wersji papierowejcbacej czscia
Dokumentacji Projektowej. Wersja elektronicznajes podstaw do wytyczania powsszych elementow,
moze tylko stanowd uzupetnienie i materiat pomocniczy dla DokumeritBopjektowej w wersji
papierowej.

5.9.  Sprawdzenie kolizji ugdzen infrastruktury technicznej z innymi elementami jpkbu

W przypadku lokalizacji uemzer infrastruktury technicznej w bezfedniej bliskdci innych obiektéw

budowlanych geodeci Wykonawcy powinni dplé wszelkich stard w celu wigciwego wytyczenia i

sprawdzenia ewentualnych kolizji istrgeych oraz projektowanych wdzen infrastruktury technicznej z
innymi obiektami budowlanymi.

W razie stwierdzenia powgzych okolicznéci geodeci Wykonawcy powinni niezwtocznie powiadémi
Inzyniera, w celu podgia przez niego decyzji o zmianie rozwania projektowego. fkynier po

zaskgnieciu opinii Projektanta podejmie decyzjco do zmian w rozwgzania kolizji i poinformuje o

zmianach geodetow Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumktod

wysokaciowych naley prowadzt wg ogoélnych zasad oldienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
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6.3.  Sprawdzenie robo6t pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinnc ipyzeprowadzone wg napujacych zasad:

- 0s$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz
€0 najmniej co 20m na prostych,

- robocze punkty wysokciowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego
dcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasmg i szablonem z poziomni¢c co najmniej
w 5 miejscach na ulicach atych opracowaniem oraz w miejscach bacyzh watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest 1 km (kilometr) wykonanego i odebranego odigaia (wyznaczenia) trasy i
punktow wysokéciowych zgodnie z DokumentadProjektovy i niniejsz SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 8.
8.2. Sposbb odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary zgodnie z wymaganiami wg pkt.esdiaty wyniki pozytywne.

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremistpuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétukantroli geodezyjnej, kopii mapy zasadniczej
potwierdzonej przez wiaiwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej veykonany
geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 km odtworzenia (wyznaczenia) trasynktow wysokéciowych obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- sprawdzenie wyznaczenia oraz wytyczenie punki@wigych osi trasy i punktéw wysokciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionokyc

- sprawdzenie wyznaczenia oraz wytyczenie punktdiekddéw budowlanych oraz wdzen
infrastruktury technicznej,
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochroh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie punktow roboczego pikiatarasy,

ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylskap,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawaa@z pozyskanie odbitek mapy zasadniczej
paswiadczonej przez wigiwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jg
wynikami,

koszty zwazane z podpisaniem umow oraz wyptatlszkodowa zwigzanych z czasowym zgjiem
nieruchoméci niezlgdnym do realizacji rob6t budowlanych,

przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej pozaigggasa robaot,

odtworzenie wysokiiowe,

obliczenie wspotrdnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

uzgodnienia z wkziwymi jednostkami,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z difamaja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykanye prac geodezyjnych Gtowny |YdzGeodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnow@ptg, GUGIK, 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK, 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyfpgGiK, 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{dGiK, 1983.

9. Whytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakow gegitgzh oraz zasady stabilizacji punktéw.
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D.01.02.01 Usunicie drzew i krzewow

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z usugtiem drzew i krzewow dla ,Budowy ul. Stowackiegoazrz hcznikiem
do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.3

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia i odbioru robo6t aménych z
usuniciem drzew i krzewow.

Zakresem robot jest oitg:

- wycinka drzew owocowych wraz z karczowaniem pni,

- wycinka drzew wraz z karczowaniem pni.

Szczegolow lokalizacg drzew i krzewdw przeznaczonych do usgid zamieszczono w Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Zwarcie — rodzaj i stogievypetnienia przestrzeni w drzewostanie przez kpminzew

1.4.2. Grubizna — jest to drewndgm@dnicy minimum 5 centymetrow w gigzym kaicu

1.4.3. Zaréla — g;ste zbiorowiska krzewiaste z miisvoscia udziatu mtodych drzew.

1.4.4. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obovgizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki og6lne stosowania materiatdw podano w SSW.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Materiat z wycinki

Wszelkie materiaty pozostate po ustaiu drzew i krzewow swlasndgcig Wykonawcy.
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3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok
3.2.  Spret stosowany do usuwania drzew i krzewéw

Przy pracach zwrzanych z usuwaniem drzew i krzewow riglstosowd sprzit:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniarpmiich usuricia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zganych z wygbem drzew,
- rebarki.

- inne zaakceptowane przezyniera.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przezzymiera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymageagd@ne" pkt 4.
4.2.  Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozt transportem samochodowym. Drewno przedstaseapwartéé
jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w sposéb nie
powodupcy ich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO "Wymagania ogdélne", pkt 5.
5.2.  Usungcie drzew i krzewdw

Drzewa i krzewy wskazane w Dokumentacji Projektowapjdujce sé w pasie robot éda wykarczowane i
wywiezione z terenu budowy. Zgoda na praceazame z usugciem drzew i krzewOw powinna by
uzyskana przez Zamawdgego. W przypadku zaistnienia koniecgtiowycinki dodatkowych drzew i
krzewow Wykonawca uzyska we wlasnym zakresie wezellezlzdne zgody i pozwolenia.

Wycinke drzew o wtaciwosciach materiatu zytkowego (np. budowlany, meblarski itp.) natevykonywa

w tzw. sezoniegbnym, ustalonym przez igniera. Wykonawca ma oboyzek prowadzenia robot w taki
sposob, aby drzewa nie utracity tej ¥davosci w czasie prac

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktorych grigdt przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci tak, aby zawartg czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalenczyscic tak, aby czséi roslinne nie znajdowaly sina gkbokasci do 60

cm pongej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pmideda wypetnione gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagzczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D®RAO0. ,Roboty ziemne”.
Doly w obrbie przewidywanych wykopow, neadg tymczasowo zabezpieczyprzed gromadzeniemesiv
nich wody.

Drewno powinno b§ sktadowane w miejscu wskazanym przezyinera w sposob upagdkowany.

Raoslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona daigma, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem.
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Jezeli roslinnosé, ktéra miata by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona pégdonawe, to
powinna by odtworzona na jego koszt, w spos6b zaakceptowerez pdpowiednie wiadze.

5.3.  Zniszczenie pozostéd po usungtej roslinnosci

Sposéb zniszczenia pozoskao po usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera.

Jezeli dopuszczono rozdrobnienie gatoraz kory drzewnej za pompspecjalistycznego sptu, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerébce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalenie slimnosci usungtej w czasie robo6t przygotowawczych Wykonawca ma
obowigzek zadbé aby odbyto s ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigskea i
odpowiednich przepiséw. Zalecag¢ sstosowanie technologii, urdowiajacej intensywne spalanie, z
powstawaniem matlej ikoi dymu, to jest spalanie w wysokich stosach allpalamie w dotach z
wymuszonym doptywem powietrza. Po zakpeniu spalania oghepowinien by catkowicie wygaszony,
bez pozostawieniaaitych s¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalaniaosta przeszkog w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usah go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inmgste zaakceptowane
przez Ireyniera, w ktorym bdzie maliwe dalsze spalanie. Pozostaopo spaleniu powinny kiyusungte
przez Wykonawe z terenu budowy. Zeli pozostalé¢ po spalaniu, za zgadnzyniera, § zakopywane na
terenie budowy, to powinny byne uktadane w warstwach. Xk warstwa powinna byprzykryta warstw
gruntu. Ostatnia warstwa powinnachgrzykryta warstw gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna
by¢ odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostald po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod
rowami odwadniajcymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktérych gdla st przeptyw wéd
powierzchniowych.

5.4. Przynalgnos¢ usunétego materiatu rdinnego

Materiat pochodzcy z wycinki przechodzi na wiasftoWykonawcy i musi b§ usungty z placu budowy.
Karpy kxdace pozostakria po wszystkichicietych drzewachgwlasndcia Wykonawcy i musg by¢ przez
niego usunjte z placu budowu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jad@ robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogglpkt' 6.

Prawidtowa¢ wykonania prac zwzanych z usugciem drzew z terenu budowy podlega wizualnej ocenie
Inzyniera i powinna b§ potwierdzona wpisem do dziennika budowy.

Zageszczenie gruntu wypeinigiego doly powinno spetnfaodpowiednie wymagania oktene w SST
D.02.00.00. ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.0000Wymagania ogoélne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarovy jest

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej wycinkzelw owocowych wraz z karczowaniem
pni,

- 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej wycinkiesvavraz z karczowaniem pni.
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Obmiar nie powinien obejmowaroslin usunktych niezgodnie z DokumentacjProjekotva. Wszelkie
wycinki drzew niezgodne z Dokumentadub poleceniami layniera lgdg traktowane jako zniszczenie
roslin podlegagce koniecznéci odtworzenia przez Wykonaw.c

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00®@OWymagania ogolne”, pkt 8.
8.2.  Odbidr robot

Odbioru rob6t zwjzanych z usugciem pni drzew dokonuje kgnier, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawe. Odbidér powinien b§ przeprowadzony w czasie unlizviajacym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania pgst robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona nasmyakoszt w
terminie ustalonym z kynierem,

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagcych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotdéw po wykaneo/ch
pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  0Ogodlne ustalenia dotygz podstawy platrigi

Og0dlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet,Jk
9.2 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- mechaniczg wycinke drzew i dodatkowych pni wraz z mechanicznym kangagem karp,

- mechaniczne karczowanie karp po drzewéiftych przed rozpoeziem inwestycji,

- odckcie gatzi od diwzycy,

- zaladunek i odwiezienie diyc, karp i gagzi na miejsce sktadowania ustalone przez Wykogawc

- utylizacje pozostakei,

- zasypanie i zagzeczenie dotow po karpinie,

- zabezpieczenie dotdéw przed stagnowaniem wody,

- usunécie krzewdw i ich odwiezienie oraz utylizacja,

- uzyskanie nieziinych zgdd i pozwolew przypadku dodatkowych drzew do wycinki.

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- rekultywacg terenu,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystpuja
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D.01.02.02 Zdgcie warstwy humusu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwizanych ze zdiciem warstwy humusu dla ,Budowy ul. Stowackiego avealicznikiem
do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zw@nych ze zdciem
warstwy humusu.

Zakresem robét jest afif mechaniczne usuwgie warstwy humusu o zmiennej grébosr. 20 cm z
odwiezieniem na odkilad.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowaikzamoéwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialgj'.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do zdgcia humusu

Do wykonania robét zwizanych ze zdgiem warstwy humusu nienade@j st do powtérnego zycia

nalezy stosowa:

- rowniarki,

- spycharki,

- zgarniarki,

- lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania robdt ziemnych - w miejscachzigd
prawidtowe wykonanie robot spitem zmechanizowanym nie jest diwe,
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- koparki i samochody samowyladowcze - w przypadkansportu na odlegié wymagajca
zastosowania takiego spta.

Dopuszcza sir¢czne usuricie humusu w miejscach, gdzie sgrmechaniczny z uwagi na maly zakres

robét lub niekorzystne warunki nie o@by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Transport humusu

Humus nalgy przemieszcza z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo pozéwtransportem
samochodowym. Wybdérodka transportu zatg od odlegiéci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogoine” pkt 5.
Teren pod budogdrogi w pasie robot ziemnych, w miejscach dokopdwinnych miejscach wskazanych
w dokumentacji projektowej powinien &pczyszczony z humusu.

5.2.  Zdgcie warstwy humusu

Humus nalgy zdejmow& mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgdhawy wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wozstpce dla prawidtowego wykonania robo6t, wadsie
moze stanowd zagraenie dla bezpiechastwa robot (zmienna grubd warstwy humusu, gsiedztwo
budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie roboét, jako uzupetnienie prac wykesayych
mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej lub wskazanychegar Ireyniera.

Grubaci¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokaici jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna lzgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej, 88T
wskazana przez myniera, wedlug faktycznego stanu wymbwania. Stan faktycznyebzie stanowit
podstaw do rozliczenia czynriai zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadow@ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania hunpusuinny by przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przete@ayszczeniem, a tak& najedzaniem
przez pojazdy. Nie nalg zdejmowa humusu w czasie intensywnych opadéw i bémminio po nich, aby
unikna¢ zanieczyszczenia glirlub innym gruntem nieorganicznym.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zmane ze skladowaniem humusu: tj. znalezienie ndejsc
skladowania, uzyskanie uzgodfied odpowiednich wladz, sktadowanie, doprowadzérienu skltadowiska
do stanu poprzedniego. Nadmiar humusu, pozasigp po wykorzystaniu przy robotach wyikaeniowych
nalezy wykorzyst& do rekultywacji terenu po ukopach lub w inne nmgejsNadmiar humusu jest wiason
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Kontrola usugtcia humusu

Sprawdzenie jakei robét polega na wizualnej ocenie komplgtiaisungcia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego ustiaiwarstwy humusu o
zmiennej grubgci z przeznaczeniem na odktad.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robot

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- rekultywacg terenu,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 fiechanicznego usumia warstwy humusu z przeznaczeniem na odkiad afjejm

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdlnogi,

- zabezpieczenie koryta lub podto przed nawodnieniem, odwodnienie powierzchni pjetyoch
humusie,

- ewentualne osuszenie zawilgoconych wykopow,

- zatadunek odspojonego humususradki transportowe i odwiezienie na miejsce sktadoi lub na
wysypisko wraz z kosztami utylizaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysepuja.
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D.01.02.03 Rozbidrka obiektow kubaturowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwizanych z wyburzeniem obiektow budowlanych dla ,Bugaul. Stowackiego wraz
z tacznikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot aw@nych z wyburzeniem
obiektéw budowlanych.

Zakresem robot jest ofip rozbiérka budynku gospodarczego (kubatura).

Zakres wyburzenia obiektéw budowlanych zgodnie kubeentaci Projektovs.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pd.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialgj'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Materiaty z rozbiorek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stsig wiasndcia Wykonawcy i powinny by usungte z terenu
budowy w sposéb i terminie niekolidigym z wykonaniem innych robét. Wszystkie koszty szsine z
transportem, skladowaniem i utylizagjonosi Wykonawca.

Wykonawca nie mee kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatow rozbiérkowych.

Elementy pochodge z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonawcanmhtuje i przetransportuje w
miejsce wskazane przezzmiera i uzgodnione wczgiej z wigcicielem sieci uzbrojenia terenu.
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3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do wykonania rob6t zwkzanych z wyburzeniem obiektéw

Do wykonania robot zwzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych maletosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- dzwigi,

- mioty pneumatyczne,

a w razie potrzeby specjalistyczny syirdo wyburzé.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Wybd&irodka transportu zatg od
odlegtaci i warunkow lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OgOlne wymagania dotyge wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2.  Wykonanie robo6t przygotowawczych

Roboty rozbiérkowe obejmaijusunécie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanyelstosunku do
ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Bktpwe;.

Przed przysipieniem do rob6t naly wykona niezlgdne zabezpieczenia, jak: oznakowanie i ogrodzenie
terenu robot.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych magastosowanie ogolnie obaaujace przepisy
bezpieczéstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Do wania gruzu naley stosowa zsypy
(rynny).

Wszystkie przéicia i przejazdy znajdage sé w zasg¢gu robdét rozbiérkowych powinnogszabezpieczylub
wytyczy¢ drogi, a objazdy i ob&gia wyranie oznakowé

Zabezpiecz§ nalery wszystkie znajdace sé w poblizu rozbieranego budynku wdzenia takie jak:
latarnie, stupy z przewodami itp. przed ewentualinyszkodzeniami.

Obiekty znajdujce s¢ w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczone do gsiani powinny by przez
Wykonawe zabezpieczone przed uszkodzeniemzelleobiekty, ktore maj by¢ zachowane, zostan
uszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny one by odtworzone na koszt Wykonawcy, w
sposéb zaakceptowany przez Zamayagego.
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5.3. Roboty rozbiérkowe

Je&li Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentaujientaryzacyjnej lub/i rozbiorkowej obiektow
przewidzianych do rozbioérki, itynier poleci Wykonawcy spogdzenie takiej dokumentacji, w ktérejdrie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki, wykaoeaz elementow nmitiwych do powtérnego
wykorzystania powinny yusuwane bez powodowaniacdinych uszkodze

Jezeli jest maliwe oraz dopuszczone przezzymiera spalenie nieprzydatnych elementéw uzyskarwch
wyniku prac rozbiorkowych, niezdne czynnéci naley przeprowadza z zachowaniem ustdle
okreslonych w SST D.01.02.01/01 p. 5.3.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek staie wlasndcia Wykonawcy i powinny by przez
Wykonawe usungte z terenu budowy w miejsce skatdowania przezawegkazane.

Doty (wykopy) po usunitych obiektach budowlanych lub ich elementach, dmage s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagjProjektovs beda wykonywane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@dnbnalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe;j.

Doly, w miejscach gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych, nalewypetnic warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacz&go terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w
SST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Jezeli obiekty budowlane przeznaczone do usciai stanowd elementy waytkowanego ukiadu
komunikacyjnego (mosty, estakady, tunele itp.) Whdwca mae przysipi¢c do robot rozbidrkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.4.  Usungcie kamieni i blokéw skalnych

Duze kamienie i bloki skalne powinny byisunéte z powierzchni pasa rob6t ziemnych wediie wykopow
oraz w obgbie nasypow w przypadku, gdy wysagkokamieni lub blokéw skalnych przekracza 1/3
wysokaci nasypu.

Jezeli wielkos¢ kamieni lub blokéw skalnych uniemowvia ich usunécie bez wczéniejszego podzielenia na
mniejsze cgsci, a przewidziano w tym celuzycie materiatdbw wybuchowych, Wykonawca ma obgrek
zadb&, aby roboty strzelnicze byly prowadzone przez qess posiadacy wymagane kwalifikacje, przy
zachowaniu zasad bezpieaigava okrélonych odpowiednimi przepisami oraz przy spetnienistalé
zawartych w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty (wykopy) po usuritych kamieniach i blokach skalnych powinny¢lmabezpieczone lub wypetnione
zgodnie z zasadami oktenymi w p. 5.3.

5.5.  Kolejna¢ wykonywania robot rozbidrkowych
a) odhczenie budynku od sieci instalacyjnych must bgykonane pod nadzorem ghuuzytkownikow

tych sieci (np. Zakladu Energetycznego, Przgiigistwa Wodocigéw i Kanalizacji, operatora
ustug telekomunikacyjnych) przed przysieniem do robét rozbiérkowych,

b) rozbiérka urzdzen i sieci instalacyjnych,
c) rozbiérka okien i drzwi,

d) rozbidrkascianek dziatowych,

e) rozbiérka dachu,

d) rozbidrka stropow,

Q) rozbidrkascian.

Rozbiorle rozpoczyna sikolejno na kadej kondygnacji od rozebrania stropu, a gasie scian.
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5.5.1. Rozbidrka ustlzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki uradzea i sieci mana przysipi¢ po stwierdzeniuze instalacje te zostaly agizone od sieci
miejskich przez pracownikédw wdaiwych instytucji. Demonta instalacji powinna prowadgzi brygada
zlozona z monterow i ich pracownikéw odpowiednich sakwgci. Roboty rozbidrkowe naky rozpoczyné
od demontau armatury, wanien, umywalek, zlewow itp. adzer wyposaenia budynku, réwnoczeie
nalezy wykona rozbiorke trzondéw kominowych i piecow.

Po demontau urzdzea instalacyjnych przyspuje sé do demontau sieci instalaciji. Materiaty, elementy i
urzadzenia nadape s¢ do dalszego wykorzystania powinnocg gposegregowa i zabezpieczy przed
zniszczeniem.

5.5.2. Rozbidrka okien, drzwi i elementow elewaggjm

Przed demonte&m okien i drzwi naley dokon& przeghdu, czy i ktére mog nadawa sie do dalszego
wykorzystania - takie elementy najezabezpieczy przed zniszczeniem w czasie demantae scian,
dotyczy to stolarki, ale rowrid drzwi stalowych.

5.5.3. Rozbiérkdcianek dziatowych w budynkach wielokondygnacyjnych

Rozbiorkiscian dziatowych w budynkach wielokondygnacyjnyck wniolno wykonywa przez przewracanie
ich na strop, gdymaze to spowodow@jego zawalenie.

5.5.4. Rozbiorki dachéw

Niezaleznie od typu dachu, rozbiégkego rozpoczyna siod elementéw nad powierzchnijak: kominy,
wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spusgohy, rynien, anten, obrébek blacharskich itp. ugaeva
je na poziom terenu.

Przy rozbiorce dachéw o konstrukcji krokwiowo-ptadwej naley przy rozbiorce poszycia dachu oraz
przed rozbiérl konstrukcji pozostawiwzmocnienia (lub je wykortd, aby zapewrdi stezenie konstrukcji w
kierunku podtgnym, zapobiegage zawaleniu gidachu.

Zagrzybione elementy drewniane pochgmizz rozbidrki naley spalt poza terenem robot rozbiérkowych.

5.5.5. Rozbidrka stropéw

Przed rozhiérk stropéw, niezalie od ich konstrukcji, naly je dokladnie zbadadla ustalenia stanu
technicznego i obrania metody zapewstaj maksimum bezpiecéstwa pracownikom. Po zbadaniu stanu
stropow, wszystkie miejsca bugte wtpliwosci, co do ich stanu natg podeprzeé.

Rozbidrle stropow drewnianych rozpoczyng sid usurgcia tynku i podsufitki — a nagbnie sprawdzeniu,
czy ktéra z belek stropowych nie grozi zawaleniem ( ewemiegbodeprz&).

Przy rozbieraniu podtdég drewnianych naleco ok. 1,5m pozostawipo dwie deski w celu unibwienia
poruszania si robotnikom. Po rozebraniu podiogi zdemontéwkepy putap, a nagpnie belki stropowe.
Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usgni nizszego stropu drewna (i innych materiatow) z
rozebranego stropu nale rozebré sciany budynku do wierzchu belekzazego stropu. Z kolejnymi
kondygnacjami pogpuje s¢ analogicznie.

Przed rozbiork stropu nad piwnicami natg sprawdzé, czy jego demontanie spowoduje zawaleniaesi
scian piwnicznych pod wptywem parcia ziemi. Gdy takazliwosé¢ istnieje, naley czgsciowo odkopa
sciany zewwtrzne budynku i dopiero przysgti¢c do rozbiorki cgsci podziemnej budynku.

W czasie rozbiérki stropow — naleuniemaliwi ¢ dostp do pomieszczeznajdupcych sé pod nimi.

5.5.6. Rozbidrkacian
Rozbidrle naleey wykonywa warstwami - kondygnacjami, z usuwaniem cegietieenie. Niedopuszczalne

jest zasypanieasiednich jezdni i chodnikow lub uszkodzenia w pskith budynkach przeznaczonych do
zachowania, spowodowanych wggami wajcych sé murow.
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5.5.7. Odwiezienie materiatow z rozbiorek

Ztom i gruz z rozbidrek (ceglany, betonowydlbetowy) nieprzydatny bezgednio po rozbiérce natg
odwiezé poza teren budowy wraz z utylizacDrewno pochodgce z rozbiérek (dachy, poditogi, schody,
stolarka okienna i drzwiowa) a nieprzydatne do wyketania nalgy wywiez¢ poza teren budowy wraz z
utylizacp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci robot wyburzeniowych

Sprawdzenie jaki rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiasungcia resztek budynkow i budowli,
gruzu, kamieni i blokéw skalnych oraz sprawdzersakodzé elementdéw przewidzianych do powtoérnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigggego doty po usugiych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach
budowlanych powinno spetiadpowiednie wymagania oktene w SST D.02.00.00 ,Roboty ziemne”.
Kontrola jakdci wykonanych robét polega na:

- sprawdzeniu kompletdoi wykonania,

- prawidtowaci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,

- prawidtowaci zabezpieczenia wykopow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr szécienny) kubatury wykonanej i odebranej rozbiérkidboku
gospodarczego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrssi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rozbiorki obiektow buldmych obejmuje:

10.

N

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

ustalenie technologii robot rozbiérkowych,

opracowanie projektéw roboczych rozbiorek,

wykonanie rozbiorek obiektéw budowlanych wskazdnyw Dokumentacji Projektowej wraz z
fundamentami,,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustyah obiektach,

usunécie kamieni i blokow skalnych,

koszty i optaty za nadzory wieicieli urzadzei infrastruktury technicznej,

odszkodowania za wadzenie urzdzen infrastruktury technicznej,

upratnigcie innych elementow znajdigych séna dzialce, a nie upgtnictych przez wiéciciela,
odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

rekultywacg terenu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrémgowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. prawie katalogu odpadéw.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaj@pamow lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategomiych i
srednich przedsbiorstw, ktére mog prowadzt uproszczog ewidencg odpadéw. (Dz. U. Nr 152,
poz. 1735),

Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r prawie listy rodzajow odpaddw, ktére
posiadacz odpadow me przekazywé& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nie kedagcym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzébgz. U. Nr , 74, poz. 686),
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawPrawo ochronysrodowiska, ustawy
0 odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (DAUL0O, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgxikiach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie dgpmeej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czg$td poradku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2NW47, poz. 401),

54

+Arkom Projekt”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.02.04 — Rozbidrka elementéw drég i ulic

D.01.02.04 Rozbidrki elementdéw drég i ulic
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robo6t zwjzanych z rozbidrk elementéw drég i ulic dla ,Budowy ul. Stowackiegaaz z
tacznikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t ag@nych z rozbiork
elementow drdg i ulic.
Zakr esem robot jest ajhe:
- rozbidérka nawierzchni jezdni z thuczniamo gr. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni bitumicznej wraz z podbuddéw grub. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej brukowepz z podbudow
o ér. grub. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni betonowej zjazdu wraz ztpatbwg o $r. grub. 30 cm,
- rozbidrka nawierzchni z ptyt betonowych 20cm xi@0wraz z podbudoav
oér. grub. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowycle@5< 25cm wraz z podbudawr. grub. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowyclei®5x 35cm wraz z podbudave sr. grub. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowycle®mx 50cm wraz z podbudave sr. grub. 30 cm,
- rozbiérka nawierzchni chodnika z kostki betonqwej
- rozbidrka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowyclti®5x 35cm,
- rozbiérka nawierzchni zjazdu z ptyt betonowyclex 50cm,
- rozbidérka krawznika betonowego,
- rozbiorka krawznika betonowego wraz z opask ptyt betonowych,
- rozbidrka obrzeza betonowego,
- rozbidrka studni z kgoéw betonowych ér. 1m,
- rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej,
- rozbiorka ogrodzenia betonowego 2m x 1,5m,
- rozbiérka bramy stalowej.
Zakres rozbiérek elementow drdg i ulic zgodnie kDoentacy Projektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Materiaty z rozbiorek

Istniejgce elementy oznakowania pionowego Wykonawca zdeujeorit przetransportuje w sposéb nie
powodujcy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przeyriiera.

Wszystkie pozostate elementy i materialy z roztiéstap sie wlasndcia Wykonawcy i powinny by
usunite z terenu budowy w sposob i terminie niekokdym z wykonaniem innych robét. Wszystkie koszty
Zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizggpnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatéw rozbiérkowych.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Sprzt do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk nalezy stosowa:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,(spalinowe),

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

- pity,

- badZ inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne” pkt 4.

4.2.  Transport materiatu z rozbioérki

Materiaty pochodace z rozbiorki stanowiwtasngé Wykonawcy i powinny by usungte bezzwiocznie po
zakaczeniu rob6t rozbiorkowych z Terenu Budowy na nuejswskazane przez Wykonawvd
zaakceptowane przezzymiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  0Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.

56 »Arkom Projekt”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.01.02.04 — Rozbidrka elementéw drég i ulic

5.2.  Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisungcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z lokalizagpodaa w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wedtug wskaza Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drigy odcinkach wykopéw drogowych powinnycby
tymczasowo zabezpieczone. W szczegfdnmalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje siykonania wykopow nalgy wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnegapasomu terenu i zagci¢ (wskanik zag:szczenia
gruntu Is> 1,0) Warstwy nawierzchni nalg usuwa przy zastosowaniu st wymienionego w pkt. 3.2.
lub w sposéb zalecony przezzymiera. Naley zwrécié uwag, aby krawdzie rozbieranych warstw
nawierzchni na styku z warstwami ista@ymi byly pionowe, obgite pilg i oczyszczone.

Zatadunek gruzu ndrodki transportu nalg prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obgrék biezgcego utrzymania drég dojazdowych, w tym ichzhoego
utrzymania. Pozostale z rozbiérki odpady mpleondwiezé do miejsca ich sktadowania na podstawie
wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce@aumvania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r.
poz.628) Materiatly przeznaczone do ponownego wbad@naley oczyscic.

5.3. Rozbiorka istniggej nawierzchni i podbudowy.

Rozbiérce podlega istnigia nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazanyclDokumentacii
Projektowej, polegafa na skruszeniu nawierzchni, zatadunku materialiwdlz gruzu na srodki
transportowe i wywiezieniu z Terenu Budowy na nuejgaakceptowane przezymiera.

Warstwy nawierzchni i podbudowy najeusuré przy zastosowaniu sgitzi wymienionego w pkt 3. lub
wskazanego przez igniera. Roboty rozbidrkowe nedg prowadzé w taki sposob, aby krawlz rozbieranej
nawierzchni na styku z istnigjg byta pionowa i prostopadta do osi drogi, niezeby¢ postrzpiona.

5.4. Inne roboty rozbidrkowe

Wykoanwca mee zastosowainng kolejncs¢, sposob i technologirobot rozbiorkowych, po uprzedniej
akceptacji Iayniera. J&li w trakcie realizacji rébét budowlanych zajdzierkecznéé¢ wykonania robot
rozbiérkowych nie ujtych w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie Ofevton lub Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej , to Wykonawca zaproponsgosob i technologirob6t rozbiorkowych, po
uprzedniej akceptacji yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowsci wykonania rozbiorki

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robdét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doty po usetych elementach, powinno spelfia
odpowiednie wymagania oldlene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Sprawdzenie jak@i rob6t rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrgsici z Dokumentagj Projektovg

w zakresie kompletrigi wykonywanych robét, wymaganiami podanymi w pktibiejszej specyfikacii.
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7.

7.1.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.

7.2.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

8.1.

1n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbiérkawierzchni jezdni z tlucznia
osér. gr. 30 cm,

in? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbidrkiawierzchni bitumicznej wraz
z podbudow $r. grub. 30 cm,

1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbidnkiwierzchni z kostki betonowej brukowe;j
wraz z podbudowo sr. grub. 30 cm,

1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbiéridwierzchni betonowej zjazdu wraz
z podbudow o ér. grub. 30 cm,

rozbiérka nawierzchni z plyt betonowych 20cm x c®0 wraz 2z podbudoyv
o $r. grub. 30 cm,

1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbidnkiwierzchni zjazdu z plyt betonowych
25cm x 25cm wraz z podbudagwr. grub. 30 cm,

1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbidnkiwierzchni zjazdu z ptyt betonowych
35cm x 35cm wraz z podbudaw sr. grub. 30 cm,

1t (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbiénkiwierzchni zjazdu z plyt betonowych
50cm x 50cm wraz z podbudew $r. grub. 30 cm,

1n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbidr&ivierzchni chodnika z kostki betonowe;j,
1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbiénkiwierzchni zjazdu z plyt betonowych
35cm x 35cm,

1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbidnkiwierzchni zjazdu z ptyt betonowych
50cm x 50cm,

1m (metr) wykonanej i odebranej rozbiorki krgavika betonowego,

1m (metr) wykonanej i odebranej rozbidérki keganika betonowego wraz z opaskz piyt
betonowych,

1m (metr) wykonanej i odebranej rozbiorki obraéetonowego,

rozbidrka studni z kgoéw betonowych ér. 1m,

1m (metr) wykonanej i odebranej rozbiérki ogratizez siatki stalowej,

1m (metr) wykonanej i odebranej rozbiérki ogratizaebetonowego 2m x 1,5m,

1szt. (sztuk) wykonanej i odebranej rozbidrkirhyestalowej.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyaze odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyae podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &jrobje:

10.

10.

N

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

opracowanie roboczego projektu rozbiérek wragchhologa,

wykonanie rozbiérek elementow drdg i ulic zgodri®okumentagj Projektows i pkt 3. niniejszej
SST,

sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatéw,

ewentualne zasypanie i z@gczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustyeh obiektach,

usunécie kamieni i blokow skalnych,

odszkodowania za wagzenie urzdzen infrastruktury technicznej,

odwiezienie sprgu,

uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwizane

Ustawa z dnia 27.04.200 1 r. Prawo ochrgogowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. prawie katalogu odpadow.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaj@pamiow lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategomiych i
srednich przedsbiorstw, ktére mog prowadzt uproszczog ewidencg odpadéw. (Dz. U. Nr 152,
poz. 1735),

Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy @jdw odpaddw, ktore
posiadacz odpadow me przekazywa osobom fizycznym Ilub jednostkom organizacyjnym,
nie kedacym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrz€byz. U. Nr 74, poz. 686),
Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ugstawrawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw. (Dz. J100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgxidiach przedgbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie dgpmeej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czg$td poradku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622).
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ROBOTY ZIEMNE
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D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalisgh

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem wykopow dla ,Budowy ul. Stowglo wraz z4cznikiem do ul.
Jana Pawia Il w Grojcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robot oktych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopach.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie katl kltransportem urobku na nasyp,

- wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie katl kltransportem urobku na odktad.

Zakresem robot jest oftp take wymiana grutnow w istnicym podicu, nie spetiajcych wymaga normy
PN-S-02205. Zakres wygiowania wykopow oraz lokalizacja gruntow do wymiarpgodnie z
Dokumentagj Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmgga obcizenia odsrodkéw

transportowych i urdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Gtebokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppwatozone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone poza pasem robd6t drogowych.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergayntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budavasypdw oraz innych prac zganych z
trag drogowvy.

1.4.10. Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpérednio pod konstrukegj
nawierzchni do gbokasci przemarzania.
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1.4.11. Podtaze budowli ziemnej— strefa gruntu rodzimego pamj spodu budowli, w ktérej wigiwosci
gruntu mag wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojdowli.

1.4.12. Skarpa — zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wyko ksztaltcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
Wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgogwo optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481, stigca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.14.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéena

wg wWzoru:

E2

El

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornghtihzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

lo

1.4.16. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY
2.1.  Og6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2.  0Ogolne zasady wykorzystywania gruntow.

Wyniki bada geotechnicznych wskazyjze wigksza¢ gruntdw z wykopow jest przydatna do wbudowania
w nasyp pod warunkiem rygorystycznego przestrzegamawidtowej technologii tj. nie przekroczenia
wilgotnosci optymalnej gruntu.

Grunty z wykopow winny by przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy

nasypéw w nagpujacym zakresie:

- Piaski drobne frednie - bez zastrzen do wbudowywania w dolne partie nasypow gepiwvarstwy
odsiczapcej (niska wartét wspoétczynnika filtracii),

- Gliny twardoplastyczne - maggby¢ wbudowywane w dolne partie nasypow pod warunkiem
zachowania niskiej wilgotrsai (zblizonej do wilgotnéci optymalnej), ewentualnie dodatkowo
stabilizowanych chemicznie (wapnem lub cementem). p¥dypadku wysfpowania gruntow
pylastych, pytéw i pytéw piaszczystych koniecznatjstabilizacja chemiczna tych gruntéw (grunty
0 wiaciwosciach tiksotropowych o nietrwalej strukturze),

- Gliny plastyczne - malo przydatne do zastosowanigracach ziemnych. Wymogiem koniecznym
ich zastosowania jest doprowadzenie ich do wilgatinaptymalnej.

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie techeldgiprowadzenia gruntéw z wykopéw do stanu, ktory
pozwoli na ich ponowne wbudowanie w nasyp, po Waegszej akceptacji przez agniera. Wykonawca
opracuje we whlasnym zakresie sposOb doprowadzeniatig w wykopie do stanu umiiwiajgcego
wykorzystanie go jako podte pod nasyp zgodnie z parametrami wymaganymi (#ixe5-02205.

Osobmn grupe stanowid grunty organiczne wyksztalcone w postaci torfoty hamutow. Grunty te nie mag
stanow¢ podiaza pod nawierzchmi Przewidziane g one do wymiany przeprowadzonej w wykopie
otwartym lub chronionynicianky szczeln, po obnkeniu zwierciadta wody gruntowej. Wykop odwadnia si
za pomog studni depresyjnych, do ktérych powinny ¢bypodbczone igtofiltry lub inne urgdzenia
pozwalajce na odpompowanie wody. Wybrane grunty organicpoeinny by zasipione zasypk
piaskovs 0 CBR> 20% na roztgonej geowtdkninie filtracyjnej i odpowiednio zgggczon.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny ¢byrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygame do budowy nasypow mpdoyc
wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdyneteia nadmiar oljtosci robot ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu opfw nielgdagce nadmiarem objosci robot
ziemnych zostaly za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonawpoza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest obaaany
do dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet whasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoewinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. laynier maze nakazéd pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktoryckasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Wykonawca opracuje technolegoraz uwzgidni w wycenie koszty obisenia zwierciadta wody gruntowej
w celu wykonania rob6t ziemnych. Sposob i techniaelogbnizenia zwierciadta wody powinna by
zaakceptowana przez Zyniera. Wykonawca dopeini wszystkich niedhych formalnéci dla prac
zwigzanych z obrieniem zwierciadta wody.

Wykonawca uwzgidni w wycenie koszty zmiengoi warunkéw gruntowo — wodnych, ktorych nie ina
bylo ustalé na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robot ziemnych altrezeczywisty zakres wzmocnienia gruntow w padipna
podstawie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnydNykonawca zaproponuje zakres i sposob
wzmocnienia gruntu, po uprzednim uzgodnienigynierem.
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2.3. Geotkanina

Do wykonania robot naky uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnekomgnego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i wtki zawierajj dodatek

stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemecemaami projektowymi powinna Byodporna na

czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow

eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 330%g/m

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wcatli

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznekgemny

PARAMETR WARTGSC | METODA BADANIA
Wytrzymaitai¢ na rozcaganie [kN/m]*
* wzdhwz pasma 72 (-6) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 72 (-6)
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym [%0]
* wzdtwz pasma 9 #*3) PN ISO 10319
e W poprzek pasma 7 (£2)
Opor na przebicie CBR [N] 8500 (-700) PN-EN 918
Charakterystyczna wielké porow Q¢ [mm] 0,225 ¢40) PN-EN ISO 12956
Grubas¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 1,0 @&0,2) PN-EN 964-1
Wskaznik predkosci pr;ep%ywu wody prostopadiego do 16 (-3) PN-EN I1SO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.

Geotkanina @yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna tprodukowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina powinnaiguies
znak CE instytucji certyfikujcej.

Dopuszcza si inne parametry geotkanin zaproponowane przez Waikopn pod warunkiem przygia
odpowiednich parametrow dla konkretnych warunkowngpwo — wodnych. Kalorazowo przy takiej
zmianie konieczna jest akceptacjayniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret stosowany do wykonywania wykopow

Wykonawca jest zobowkany do uywania jedynie takiego rodzaju sptz, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wdaeiwosci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w

czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢gagzania. Spez uzywany w robotach ziemnych powinien

by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inzyniera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazike mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngdzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgbignicowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wn{spycharki gsienicowe, koparko-
spycharki, koparko-tadowarki, zgarniarki, rowniaslamojezdne, ugzlzenia do hydromechanizaciji

itp.),
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, Samody skrzyniowe, tmociggi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- pozostatych prac (fopaty, szpadle i inny gprzw miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe).

Mozliwy jest do zastosowania inny sptpo wczéniejszej akceptacji kryniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkdw transportu powinien bydostosowany do rodzaju gruntu, jegoetdici, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegid transportu.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wakco zatwierdzone nie me by podstavwy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢igszone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera. Wykonawca ma oboauek zorganizowania transportu
z uwzgkdnieniem wymogow bezpieaigtwa zardwno w olgbie terenu budowy jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  0Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
Roboty ziemne naty prowadzé pod nadzorem geotechnicznym.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Przed przygpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma olbymek sprawdd zgodndé
rzgdnych terenu z DokumentacjProjektows. Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane i
potwierdzone przez #yniera.

5.2.2. Wykonawca, przed przgpteniem do wykonywania wykopow, powinien za pomqualikéw
wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopOw na przeciu z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacj
przekrojéw poprzecznych, zgodnie z DokumentaBjrojektowy, SST D.01.01.01. oraz poleceniami
Inzyniera.

5.3.  Wykonywanie wykopow

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimow by bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypéw jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
w miejscu wbudowania zapewniono pfaprztu gwarantujcego roztégenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzgty, nie naléy go odspaja do gkbokasci okoto 0,5m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.4.  Dokfadné¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osigktowanej nie powinno ldywicksze nk + 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1cmi-3cm.
Szeroka¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.

»Arkom Projekt” 67



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.02.01.01 — Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskyptis

Pochylenie skarp nie powinnoadi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalOcm przy
pomiarze taf 3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.  Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ilymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowgzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchni gdw nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ukggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowiek usungcia tych gruntow i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat strony Zamawiagego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne niewykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itpbydz niewypaty czy wykopaliska, wéwczas roboty
nalezy przerwa i powiadomé o tym fakcie lyniera, ktéry podejmie decyzjodnanie kontynuowania
rob6t. Odprowadzenie wod do istmieych uradzen odwadniagcych musi by przez Wykonawge
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytugja

5.6.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie robot ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied tmniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Ngleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyaamiych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopéw, nate ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.7.  Rowy

Rowy boczne, rowy na skarpach powinny¢hbyykonane zgodnie z DokumentadProjektovg i SST
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
Nierownaci skarp mierzone tat3-metrows nie mog przekracz&3 cm.

5.8.  Wymagania dotygze zagszczenia i hénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorabemnych powinno spetriawymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢@), podanego w tablicy 2.

Wskaznik zag:szczeniad, bedzie wyznaczony na podstawie badgstasci objgtosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z padiavykopu oraz maksymalnej¢gicsci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu oktenej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Q448
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Tablica 2. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nmiarh.

Strefa Minimalna wartd¢ Is dla
korpusu kategoria ruchu KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 0.97

Przyjmuje s¢ wartas¢ wskanika odksztatcenia,| wyznaczonego wg PN-S-02205 Z&tnik B, réwnego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtornego ;Edo pierwotnego Eo wartgci tego stosunku< 2,2 dla
wskaznika zagszczeniad> 1,0 orax 2,5 dla wskanika zagszczeniad> 0,97.

Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu oberenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kicowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3Ap
E=----- xD

4As
w ktorym:
E - modut odksztatcenia,
Ap - r@znica naciskow (MPa),
As - przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm),
D - srednica ptyty (mm).

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca podejsredki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadib wskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac¢ynierowi. Wykonawca uwzgtini w wycenie
koszty zwyzane z ulepszeniem pod&

W takim przypadku modut odksztatcenia riglevyznaczy dla przyrostu obaienia od 0,15 MPa do 0,25
MPa przy zastosowaniu ptyty VSSiednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,35 MPa.
Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-022686nek 4.

5.9. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejszazd,3 m. Z chwid przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszczag pio nim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodze powierzchni robdt ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow, obgjza Wykonawe.

5.10. Odktad

Grunty z wykopdw, nie nadgie st do wbudowania w nasyp naleodwiez¢ na odktad. Sugerujecsodwoz
gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu gruntéwykevzystaniem do rekultywacji terenu po ukopach
lub ewentualnie wykorzystado budowy watéw ziemnych. Lokalizacpdkladu Wykonawca uzgodni z
Inzynierem i widcicielem terenu.

Odktad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokgci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i spadk
korony od 2% do 5%. Odktady powinnydtak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaqgzan terenem.
Powierzchnie odkltadéw powinny byokryte ziemi urodzajm.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt sie, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adliigrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopwkdszt tych czynri@i w catagci obchza
Wykonawe.
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5.11. Przygotowanie podta oraz rozigenie geowldkniny i geotkaniny

Podtaze gruntowe powinno &y wykonane zgodnie z wymaganiami odtomymi niniejszej SST oraz
spadkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazaege odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnasci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zsgczenie.

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w PN-S 02205.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagz/ch naley rozmieci¢ w rozstawie nie vekszym, nz co 10
m. Przed wykonaniem materaca wzmacitiego oraz przed wymiargruntéw na odpowiednio wykonanym
podiazu nalery roziozyé geowtdknirg lub geotkanin, materiat powinien by rozwinigty na gruncie i
utrzymywany w stanie wystarcazap napgtym, aby zminimalizow& pofatdowania, ale pozwalggym na
dopasowanie sido ksztattu podiza.

5.12.  Wymiana gruntow niesoych i trudnozagszczalnych

Roboty zwizane z wymiag gruntow naley prowadzé przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej o
okoto 0,5 m poriej podstawy nasypu. Jako metody dlemia poziomu wody gruntowej proponuje Si
zastosowanie igtofiltrow w dwoch szeregach po dbonsich wykopu w odgpach 1,0- 1,5 m.

Koszty zwigzane z wysipowaniem gruntow niedaych i trudnozagszczalnych nieprzewidzianych w
dokumentacji, a odkrytych podczas prowadzenia rdiddowlanych, oraz spaydzenie dodatkowych
projektéw wzmochienia podia, obcizaja Wykonawe.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t budowlanych zekak, ze w podidu wysepuja gruntu nienéne i
trudnozagszczalne, niewyszczegolnione w dokumentacji, Wyleraamusi przewidziew swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie dgmaganych parametrow. Zalecg siby na etapie
przedprzetargowym Wykonawca zapoznatzsdokumentagj geologiczno — isyniersly oraz dokonat wizji
w terenie w celu doktadnego okkenia kosztow.

5.13. Wymiana gruntow organicznych

Na odcinakch zalegania gruntow organicznych (torfownamutéw), wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub odkrytych podczas robét ziemnyalzevidziano wymiaa tych gruntéw na grunt o CBR
20% (kruszywo naturalne).

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalektad& na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw organicznych o znacznejaasicici Wykonawca
opracuje projekt wzmocnienia pod# pozwalajcy na czsciowe usungcie gruntdw organicznych i
wzmocnienie podiza do wymaganych parametrow zagczenia i nénosci, zaakceptowanprzez Irzyniera.

5.14. Wymiana gruntow spoistych

Na odcinku zalegania gruntow spoistych przewidziarsoinécie tych gruntow na gbokas¢ 0,5 m i
zasgpienie ich warsty kruszywa naturalnego utonego na warstwie geowtokniny. Wykonawca na
podstwie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnyctbada naosnosci okresli faktyczma gtebokasc
wymiany gruntu.

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalgktada na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku nieskuteczéa powyzsze] metody Wykonawca zaproponuje artechnologt wzmocnienia
podiaza, zaakceptowarprzez lrzyniera.
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5.15.

Wysoki poziom wody gruntowej

Wykonawca przed przypieniem do wykonania wykopéw wykona projekt ofamia zwierciadta wody

gruntowej. J&i wymagap tego przepisy, zatwierdzi we wtawym starostwie, oraz opracuje operat wodno-
prawny na pobor wod i ich odprowadzenie do cieké&wuralnych.
Wykonawca opracuje technolegoraz uwzgidni w wycenie koszty obsenia zwierciadta wody gruntowej
w celu wykonania wykopow. Sposob i technologia ebnia zwierciadta wody powinna byaakceptowana
przez lreyniera.

6.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

pkt 6.

6.2.

Zataenia ogolne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot wymaganych niniejgSST i
PZJ. Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

|

Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych
Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalnastotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerolii korpusu ziemnego
2 | Pomiar szerokwi dna rowow Pomiar tdma, szablonem, tgto dtuggci 3 m i
3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu poziomig lub niwelatorem, w odgpach, co 200 m ng
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na
4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore bugwatpliwosci
6 | Pomiar rownéci skarp
7 Pomiar rednych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w odgiach, co 20 m na prosty

ziemnego

i co 10 m na tukach dla pozostatych drog

th

Pomiar spadku podimego powierzchni

Pomiar niwelatorem gzinych w odsjpach, co 200 m

8 korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
9 Badanie zagszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziejniv trzech punktach na
1000 ni warstwy
Badanie nénosci nalezy wykona& na powigrzchni
T robét ziemnych, co najmniej raz na 2000 m
10 | Badanie nmasci VSS powierzchni i w miejscach atpliwych wskazanych
przez lreyniera
6.3.  Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrock na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogagsyaich wiaciwosci,
b) zapewnienie statecziod skarp,
C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgo iich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkt. 5.8.
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6.4. Doktadné¢ wykonania robét

Tabela 4. Doktadng wykonania budowli ziemnych:

L.p. Czs¢ budowli Jednostka Doktadéo
1 Podtae nawierzchni:

- nierébwnaci powierzchni*) cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonegq

podiaza):

- 0§ korpusu drogowego cm +5

- szeroke&¢ goérnej powierzchni cm +10

- nierébwnaci powierzchni*) cm +

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm +0,-2

- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:

- pochylenia 1:m % pochylenia +10

- nierébwna¢ powierzchni pod warstyvziemi urodzajnej cm +10

- nierébwnaci gornej powierzchni ziemi urodzaj nej*) cm +s
4 Rowy:

- szeroka¢ cm +5

- rzedne profilu dna cm +1,-3
*) Nierdwnasci mierzone tat 3 metrove

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnzong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonanych i odebranych wykopéw mechaniezani
gruncie kat. I-lll z transportem urobku na nasyip ha odkiad.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagoine” pkt 8.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 favykopéw mechanicznie w gruncie kat. I-Ill z trangem urobku na nasyp i na odkfad
obejmuije:

10.

10.1.

ouokwnE

© N

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

wykonanie wykopu wraz z zatadunkiem i transporggomtu na odkiad,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie akbmentacj Projektovs,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

ewentualne ulepszenie gruntu w padio

ewentualne ulzenie geotkaniny w miejscu wymiany gruntéw,

uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spacik

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

odwodnienie wykopow przyzyciu igtofiltrow na odcinkach wygpowania wysokiego zwierciadta
wody gruntowej,

opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnieniaperatdbw wodno — prawnych na pobo6r waod
i ich odprowadzenie do ciekdéw naturalnych,

oplaty za przyjcie gruntu na odktad lub sktadowanie,

koszty zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmyjeva na czas prowadzenia wszystkich robaot,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieridraw),

koszt nadzoru geotechnicznego,

wykonanie a nagpnie rozebranie drog dojazdowych o objazdowych,

odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKkienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgaun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

PN-EN 933-8 Badanie wskaika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obegizenie ptyy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

PN-EN-9862 Geosyntetyki -- Pobieranie préobekotatoryjnych i przygotowywanie préobek
do bada
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10.2.

9.
10.
11.

12.

Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog saghk ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrs¥awa 1998.
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych nastalpodicru z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999r.
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D.02.03.01/01 Wykonanie nasypéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem nasypow dla ,Budowy ul. Stowegk wraz z 4cznikiem do
ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych
w nasypach.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie nasypoéw mechanicznie w gruncie k#it.4-gruntu uzyskanego z wykopu,

- wykonanie nasypéw mechanicznie w gruncie k#it.2-gruntu uzyskanego z dokopu.

Zakres wysfpowania nasypéw zgodnie z Dokumengdejojektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcazenia odsrodkow

transportowych i urdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokas¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rednej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysoké jest mniejsza @il m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokeé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypfetozone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone poza pasem robo6t drogowych.

1.4.9. Odkiad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezierga)ntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budawasypow oraz innych prac zganych z tras
drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
WZzOoru:
Py
pds

I =
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gdzie:
pd - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowo optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481, stimca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= dﬂ
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna

wg wWzoru:

E2

El

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornghtihzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

lo

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawowesszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.  Grunty do budowy nasypow.

Do budowy nasypéwayte bedg grunty uzyskane z wykopdw (wg zasad podanych w B®P.01.01) oraz
grunty pozyskane z dokopow.

Dopuszcza siwznoszenie nasypow wagdznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do teglu den. takich,
ktore spetniaj szczegdtowe wymagania oklene w PN-S-02205 igszaakceptowane przezzymiera.
Akceptacja nagpuje na biggco w czasie trwania rob6t ziemnych na podstawiegikiadanych przez
Wykonawe wynikéw bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen
dotyczcych materiatbw o ograniczonej przydaicio to wszelkie takie e#ci nasypOw zostan przez
Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatbw o odpowiedmgbsciwosciach.
Wykonawca uwzgldni w wycenie koszty zmiendoi warunkow gruntowo — wodnych, ktérych nie ima
bylo ustalé na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j.
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Wykonawca po wykonaniu robét ziemnych clirezeczywisty zakres wzmochienia gruntéw w padiona
podstawie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnydNykonawca zaproponuje zakres i Sposob
wzmocnienia.

2.3. Geotkanina

Do wykonania rob6t naly uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnekomginego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i wtki zawierajj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemetemibmi projektowymi powinna Bbyodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 330 g/m2.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wdaatli

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznelkgeiny

PARAMETR WARTOSC | METODA BADANIA
Wytrzymaitai¢ na rozcaganie [kN/m]*
» wzdtuz pasma 72 (-6) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 72 (-6)
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym [%0]
* wzdtuz pasma 9 #*3) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 7 (x2)
Opor na przebicie CBR [N] 8500 (-700) PN-EN 918
Charakterystyczna wielké porow Q¢ [mm] 0,225 ¢40) PN-EN ISO 12956
Grubas¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 1,0 @&0,2) PN-EN 964-1
Wskaznik predkosci pr;ep%ywu wody prostopadiego do 16 (-3) PN-EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.

Geotkanina @yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna lprodukowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina powinnaiguies
znak CE instytucji certyfikujcej.

Dopuszcza si inne parametry geotkanin zaproponowane przez Wakon pod warunkiem przygia
odpowiednich parametrow dla konkretnych warunkowngpwo — wodnych. Kalorazowo przy takiej
zmianie konieczna jest akceptacjayniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do zagszczania

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihdciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegcegahia, jak te w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i g zania.

Do zagszczania nasypOw naieuzywac:

- walce ogumione i gladkie,

- walce i ptyty wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne.
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Dobér sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy. Dobor sptm
zag;szczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow. Sgirz
do zagszczania powinien l¢yzatwierdzony przez #yniera.

Kazdy inny rodzaj sprgtu zagszczagcego zaproponowany przez Wykongvpowinien by zaakceptowany
przez lrzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powiniefidnstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldki transportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogdéw bezpiecrstwa
zaréwno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu mgatch publicznycBrodki transportu
powinny spetni wymagania podane w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢igszone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Transport gruntu i kruszywa powinien odbywsx samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

W przypadku braku gruntu potrzebnego do wbudowaniaasypy Wykonawca powinien pozygkgrunt
przydatny do wykonania nasypow. Miejsce dokopu powi by wskazane przez Wykonawcooraz
zaakceptowane przezzymiera. Grunty pozyskane muday¢ zaakceptowane przezzymiera.

Miejsce dokopu powinno ldytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczenie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywasic w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu e rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydstno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgapimie przez layniera. Gébokasé na
jaka nalery ocent przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy bdspajane chybae wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngo ze wskazaniami
Inzyniera.

Roboty te lpdg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawigjo tylko wéwczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostataviatdzone przez kyniera.

Dno dokopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuinwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploataciji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty
Z otaczajcym terenem.
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5.3.  Wykonywanie nasypow
5.3.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagsszczenia gruntow rodzimych zalegajch w goérnej
strefie podiga nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zdd wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i 0,97 Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostalo
spetnione. Wykonawca w uzgodnieniu zynierem zaproponuje sposib doprowadzenia gadén stanu
umazliwiajacego uzykéd wymagany wskanik zag:szczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205 rysinek

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktore
zostaty okrélone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wyanagiotyczcych doktadnéci
okreslonych w niniejszej SST.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania halerzestrzegazasad:

. grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp;

. jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wiksze nk 1:5 naley dla
zabezpieczenia przed zsuwanieng siasypu, wykon& w zboczu stopnie w spadku gornej
powierzchni 4% + 1% i szeroka 1,0 m;

. nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinniy by wznoszone rownomiernie na catej szekako
. grubcg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju

gruntu i sprztu wywanego do zaggzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonaniastay poprzedniej,

. grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach o jednakowej grédio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudowd& w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu,

. warstwy gruntu przepuszczalnego ugle uktad& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchioak®o. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

. jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlani jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popnzeqowinny by uksztalttowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmp@bliierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

. gorne warstwy nasypéw o grumd co najmniej 0,50 m natg wykona& z gruntdw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalga .k’ nie mniejszym nt 5,18 m/dob i
wskazniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wihasciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimzymadku konieczne jest
sprawdzenie nmosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty
polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

. styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, zbudowany z mdorodnych gruntéw (styk nasypu starego z
nowym) wykonywa ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szerok@ do 1,0 m ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% + 1% w kierunku zgodnygrpochyleniem skarpy, w gruntach stabo
przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zboczgruwmtach w digej przepuszczalrieoi (co
najmniej piaskackrednioziarnistych).

. skarpy wysokich nasypow wykofiaschodkowo tj. co 6 m wykodataras szerokmi 1,0m
0 spadku 4%.

W celu uniknécia rozmywanigwiezo wykonanych skarp Wykonawca zaproponuje sposob iéchnologi

ich zabezpieczenia w uzgodnienu 2yimierem. Koszty prac zabezpiecajch skarpy przed rozmywaniem

obcigzaja Wykonawe.
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5.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie. Wymie stopni obowgzuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegltyclesce nasypu, wykonanych z gruntéw ozngch
wihasciwosciach lub w rénym czasie.

Poszerznie istniggego nasypu natg wykonywat ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szeroka do
1,0 m ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +vi%ierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.3.3.  Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktorydlansuniemaliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow ngleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartg dopuszczalyp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10 % jej
wartaci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegokagek nadmiernego zawilgocenia, przed jej osusmnenie
i powtornym zagszczeniem nie wolno uktaélaastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowaasz Irzyniera.

W okresie deszczowym nie nayepozostawia niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsg \e stanie osuszyjej i zagsci¢c w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktérej nie jest mitiwe osihgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntow spoistych zamarztych lub gruntow przemieszanych zeiegiem lub
lodem. W czasie diych opaddw sniegu wykonywanie nasypéw powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem robot naky usuryc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpajej przed rozmarzgciem
zagszczd lub uktad@& na niej nasfpnych warstw.

5.4.  Zagszczenie gruntu
5.4.1. Zagszczenie i nénos¢ gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubdi¢ warstwy zagszczonej powinna fgyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu
oraz zatgone] grubdci warstwy po oOsignieciu wymaganego zggzczenia. Wykonawca powinien
przeprowadd probne zagszczenie gruntdw w celu oktenia grubdci warstw i liczby przey sprztu
zag:szczagcego. Whaciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow liagezez
Inzyniera.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Jako kryterium oceny dobrego zagczenia gruntu stosuje; gorownanie wartei modutéw odksztatcenia,
gdzie warté¢ stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutuseti#tcenia, okridonych zgodnie z
normg PN-S-02205 Zakznik B, nie powinna hywicksza od 2,2.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205 rysunek 3.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zagszczenia I1$
0,95. Z zagszczania gruntu na skarpachma zrezygnowa pod warunkiem ukladania warstw nasypu z
poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a ¢@ske zebrania tego nadkiadu.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli powtorne

zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angtan zagszczenia Wykonawca usunie warstiv
wbuduje nowy materiat.

5.4.2. Wilgotndé¢ zag:szczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjt2%
jej wartasci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 2% jej
wartasci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaé¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 2% jej wastm, to grunt naley
osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni zyrmierem. W przypadku aycia sprztu
wibracyjnego zalecana jest wilgott¢anniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébny

5.5.  Zasypki wykopdw pod instalacje

Zasypki wykopow do wysolkai 30cm powyej wierzchu przewodu lub jego obudowy rigleasypywa
gruntem piaszczystym lub mieszankruszywa naturalnego o ziarnach niehkszych nk 20mm aby nie
uszkodzé przewodu, uwzgldniajgc szczegbtowe wymagania projektu instalaciji.

Zasypk naley uklad& warstwami, rébwnomiernie po obu stronach przewododmie z pkt. 5.3.1.

i zageszczé zgodnie z pkt. 5.4.1. Zasypkiagskoprzestrzennych wykopOw poprzecznych przez jezdni
powinny uzyské wskanik zag:szczenia do gbokaici 1,2 m co najmniej 1,0, a w gérnej warstwie grdbo
20 cm - k> 1,03. Na wgkszej gtbokdsci dopuszcza si wskanik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkow tagodzcych skutki osiad@a(np. zastosowanie geotekstyliéw). Ngleiwaza¢, aby nie spowodowa
przemieszczenia przewodu. Zasylo wysokdci 1,0 m ponad obudayprzewodu naley zag:szcza tylko
lekkim sprztem.

5.6. Przygotowanie podita oraz rozigenie geowltdkniny i geotkaniny

Podtaze gruntowe powinno &y wykonane zgodnie z wymaganiami odtomymi niniejszej SST oraz
spadkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazaege odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnasci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zsgczenie.

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w PN-S 02205.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagz/ch naley rozmieci¢ w rozstawie nie vekszym, nz co 10
m. Przed wykonaniem materaca wzmacitiego oraz przed wymiargruntéw na odpowiednio wykonanym
podiazu nalery roziozyé geowtdknirg lub geotkanin, materiat powinien by rozwinigty na gruncie i
utrzymywany w stanie wystarczap napgtym, aby zminimalizow& pofatdowania, ale pozwalggym na
dopasowanie sido ksztattu podiza.

5.7.  Wymiana gruntéw niednych i trudnozagszczalnych

Roboty zwizane z wymiag gruntow naley prowadzé przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej o
okoto 0,5 m poriej podstawy nasypu. Jako metody dlemia poziomu wody gruntowej proponuje Si
zastosowanie igtofiltrow w dwoch szeregach po dbonsich wykopu w odgpach 1,0- 1,5 m.

Koszty zwigzane z wysipowaniem gruntow niedaych i trudnozagszczalnych nieprzewidzianych w
dokumentacji, a odkrytych podczas prowadzenia rdiddowlanych, oraz spaidzenie dodatkowych
projektéw wzmochienia podia, obcizaja Wykonawe.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t budowlanychzekak, ze w podidu wysepuja gruntu nienéne i
trudnozagszczalne, niewyszczegolnione w dokumentacji, Wyleraamusi przewidziew swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie dgmaganych parametrow. Zalecg siby na etapie
przedprzetargowym Wykonawca zapoznatzsdokumentagj geologiczno — isyniersly oraz dokonat wizji
w terenie w celu doktadnego okkenia kosztow.
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5.8.  Wymiana gruntéw organicznych

Na odcinakch zalegania gruntow organicznych (torfovnamutéw), wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub odkrytych podczas robét ziemnyalzevidziano wymiaa tych gruntéw na grunt o CBR
20% (kruszywo naturalne).

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalektad& na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy grusoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw organicznych o znacznejaaszcici Wykonawca
opracuje projekt wzmocnienia pod& pozwalajcy na czsciowe usungcie gruntdw organicznych i
wzmochnienie podiza do wymaganych parametréw zagczenia i nénosci, zaakceptowanprzez Irkzyniera.

5.9. Wymiana gruntéw spoistych

Na odcinku zalegania gruntow spoistych przewidziarsoinécie tych gruntow na gbokas¢ 0,5 m i
zasgpienie ich warsty kruszywa naturalnego utonego na warstwie geowltokniny. Wykonawca na
podstwie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnyctbada nosnosci okresli faktyczma giebokasc
wymiany gruntu.

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalgktada na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku nieskuteczéo powyzsze] metody Wykonawca zaproponuje artechnologt wzmocnienia
podiara, zaakceptowarprzez Iikyniera.

5.10. Wysoki poziom wody gruntowej

Wykonawca przed przygotowaniem pagdopod nasyp wykona projekt obenia zwierciadla wody
gruntowej, jéli jej poziome jest wysoki. 3& wymagap tego przepisy, Wykonawca opracuje operat wodno-
prawny na pobor wéd i ich odprowadzenie do cieké&wuralnych i oraz usyka decgzaijodnoprawa.
Wykonawca opracuje technolegbraz uwzgdni w wycenie koszty obpgnia zwierciadta wody gruntowej,
takze w celu wykonania wzmocnienia pogio Sposéb i technologa obenia zwierciadla wody powinna
by¢ zaakceptowana przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2.  Zala@enia ogblne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot i wymaganych niniejszSST

i PZJ. Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych podano w $502.01.01.
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6.3. Kontrola wykonania nasypéw

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrock na:

a) badania przydat§oi gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowsai wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
c) badania zaggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu.

6.3.1 Badania przydatéa gruntow do budowy nasypow

Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranychzz&ppartii przeznaczonej do wbudowania

w korpus ziemny, pochodeej z nowegozrédia, jednak nie rzadziej ni2 razy na cake robot. Kade

badanie powinno oké&a¢:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawart@¢ cze$ci organicznych, meted chemiczig przez utlenianie za pom@adwuchromianu
potasu,

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481 ,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymall gestasé objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-88/8931-01,

- wskanik filtracji wgBN-76/8950-03,

- wskanik réznoziarnistdci.

6.3.2. Badania kontrolne prawidtog wykonania poszczegdlnych warstw

Badania poleggjna sprawdzeniu:

- prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naleprowadz¢ nie rzadziej
niz raz na 500 1

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

- przestrzegania ograniazdotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazéw

6.3.3. Badania zagzczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddnowvartasci wskanika zagszczenia Is lub stosunku
modutow odksztatcenia z waktami okrelonymi w pkt 5.4.1.

Zag:szczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy. Nénaosé
nalezy bada na powierzchni rob6t ziemnych, co najmniej raz 2000 ni powierzchni i w miejscach
watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentéw kontrolnych. Prawidiowo zag:szczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podia pod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera w dokumentach
stanowgcych zagcznik do Dziennika Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary obejmuj kontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgddnev wymaganiami dotyearymi
pochyle i doktadndci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekskokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szergk®y wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonanych i odebranych nasypéw mechangécami
gruncie kat. I-lll z gruntu uzyskanego z wykopudakopu.
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w mechanicznie w gruncie kat. I-1ll z grunyskanego z wykopu i z dokopu

obejmuje:

- znalezieniezrédet dokopu oraz wszystkie koszty gmane z ich eksploatagi

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjbeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- przygotowanie podi@m wraz z jego zagzczeniem,

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu,

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzemigiciecie stopni,

- zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,

- profilowanie powierzchni nasypdéw z wyprofilowanieskarpy zgodnie z Dokumentadprojektovy
i SST,

- ewentualne ulepszenie gruntu w padio

- ewentualne ulzenie geotkaniny w miejscu wymiany gruntéw,

- odwodnienie terenu pod nasypy przyyciu igtofiltréw lub innych uradzea, na odcinkach
wystepowania wysokiego zwierciadta wody gruntowej,

- opracowanie projektu odwodnienia i operatbw wodre prawnych na pobdér wdd
i ch odprowadzenie do ciekéw naturalnych wraz zskapiem decyzji wodnoprawnej,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- koszty zabezpieczenia skarp nasypéw przed rozmiawana czas prowadzenia wszystkich robdt,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieridraw),

- koszt nadzoru geotechnicznego,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- rekultywacg terenu,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10.

10.1.

arwNE

o

© N

10.2.

10.
11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie avska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie piyt.

BN- 75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie bgkd gruntdw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanieaivska zagszczenia gruntu.

BN- 76/8950-03  Badania hydrologiczne: Obliczamisp6tczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowsato

Inne dokumenty

Normy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205,

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsgrawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rda 14 maja 1999r.
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D.02.03.01/02 Wzmocnienie podka nasypu na gruncie stabonimym
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania

i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem wzmocnienia pagdionasypu poprzez wykonanie materaca
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznigetsiatce obwigtego geowtoknia separacyja

na gruncie stabogaym dla ,Budowy ul. Stowackiego wraz gcknikiem do ul. Jana Pawla Il w Grdjcu -
etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumpeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1i 1.3.

1.3.  Zakres robét obych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia robét zwanych z wykonaniem
wzmocnienia podia nasypu poprzez wykonanie materaca z kruszywa niegoa stabilizowanego
mechanicznie na geosiatce obwtego geowtdknin separacyjs na gruncie stabosaym.

Zakresem robét jest ojtg:

- roztazenie geowtdkniny na podia,

- roztazenie geosiatka o sztywnyckembach na geowtdkninie,

- roztazenie warstwy kruszywa tamanego 31,5/63 (grub. 30wmjeosiatce.

Zakres wysfpowania wzmocnienia podta nasypu na gruncie stabdngm z DokumentagjProjektova.
Zakres wysipowania gruntow stabodoych zostat okrdony na podstawie otworéw badawczych
w dokumentacji geologiczno — Aynierskiej. W zwizku tym lokalizacja poeiku i konca odcinka
wzmochienia jest@redniona na podstawie dwocksgdupcych otwordw.

Powyzsza sytuacja me spowodowd, ze zakres wzmochienia e ulec zmianie, co Wykonawca powinien
przewidzi€ na etapie wyceny roboét i doktadnie rozpazegtuacg w terenie.

W przypadku, jéli zostar odkryte miejsca, wymag#e wzmocnienia podia nasypu na gruncie
stabongnym, nie przewidziane na etapie dokumentacji ptojkj, Wykonawca zastosuje technolpgi
przyjeta w Projekcie i niniejszej SST lub przedstawidrtechnologs zabezpieczenia nasypu do akceptacji
Inzyniera.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Geosyntetyk - material o postachgdej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych wiokien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, polest charakteryzgpy si m.in.  dua
wytrzymataiciag oraz wodoprzepuszczakuig.

Geosyntetyki obejmaj geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodzianiggoruszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2. Geosiatka — ptaska struktura w postaci isiatbotworami, z otworami znacznie gkszymi niz
elementy sktadowe, zemtami cggnionymi.

1.4.3. Geowldknina - materiat nietkany wykonany #0kien syntetycznych, ktérych spojgto jest
zapewniona przez iglowanie lub inne proceggzénia (np. dodatki chemiczne, pgo#enie
termiczne) i ktéry zostaje maszynowo uformowanyostpci maty.

1.4.4. Warstwa ochronna — warstwa z geowtokninyituiego materiatu, zabezpieczza nasyp filtracyjny
przed wnikaniem drobnych gztek, ktore mogtyby zamul&kamienny korpus nasypu filtracyjnego.

1.4.5. Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana pejvypowierzchni terenu w oflbie pasa
drogowego.
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1.4.6. Wskanik zagszczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagpzczenia gruntu, badana
zgodnie z normBN-77/8931-12, okrdona wg wzoru:

| =Pa
° pds
gdzie: Is - wskanik zag:szczenia gruntu
P - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghx

Pas maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego okiena w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481zsta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.7. Wskanik réznoziarnistdci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw, okrélona wg
WZzoru:

gdzie: U — wskanik réznoziarnistdci
dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 %tgrymm),
dio- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 %tgry(mm).

1.4.8. Wskanik odksztatcenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okflmna wg
WZzoru:

m |Nrn

s

gdzie:

lo — wskenik odksztalcenia gruntu

E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwseyrtigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-
S-02205,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérrotmiazeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205

1.4.9. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamoéwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,WymaganialQgj'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2.  Geosiatka dwukierunkowa o sztywnycetach typ SA1

Jako wzmocnienie zastosowano geosiatisztywnych wztach o strukturze rusztu (grid), wyprodukowanm
perforowanego pasma polipropylenu, w taki sposd@bpowstata struktura jest zorientowana w dwoch
kierunkach. Wzly geosiatki g sztywne i stanowiintegralny element struktury geosiatki. Nie dofmzszsg
geosiatek dczonych (przeplatanie, zgrzewanie, ekstruzja) welibr wezta. Przekroj poprzecznyeber
geosiatki jest prostakny. Oczka geosiatkigssztywne, tj. zachowajksztatt po przyteeniu sity ukénej w
stosunku do kierunku produkcji geosiatki.

Geosiatka jest odporna na zwki chemiczne naturalnie wygtujace w gruncie oraz rozpuszczalniki w
temperaturze otoczenia. Nie jest wiwa na hydroliz, jest odporna na dziatanie wodnych roztworéw soli,
kwasow i zasad. Nie podlega biodegradaciji. Politagrzacy geosiatk zawiera co najmniej 2% sadzy
weglowej, stanowjcej inhibitor dziatania promieniowania ultrafioletego.

Struktura geosiatki zostata przedstawiona na rys@R. W tablicy 2.2. podano wigwosci geosiatki.

DHugosE rolkd
(kierunek podhuzmy

Szer. rolki
(kierunek -~ tm
RORIZECZNY)

Rys. 2.2. Struktura geosiatki

Tablica 2.2. Wisciwosci geosiatki

Parametr Wartg/Rodzaj Metoda badania

Polimer Polipropylen -
Wytrzymatai¢ na rozcaganie, nie mniej i
[KN/m]
- wzdtuz pasma 21 PN IS0 10319
- w poprzek pasma 23
Wytrzymalai¢ wezta na rozciganie, nie mniej
niz [KN/m] GRI Test method Drexel
- wzdtuz pasma 20 University GG2-87
- w poprzek pasma 22
Wytrzymalai¢ wezta na rozcjganie, nie mniej
niz [% wytrzymataci geosiatki] GRI Test method Drexel
- wzdtuwz pasma 95 % University GG2-87
- w poprzek pasma 95 %

AI:c;mArL\[ar\]ann(qa]wymlary oczek 6565 Pomiar bezpgedni
- Minimalna grubéc¢ zebra tr [mm] 0,8 Pomiar bezpgredni

Materiat, ktéry nie spetnia bezwzglnie wszystkich powsszych wymaga nie mae by dopuszczony do
wbudowania przez Nadzér i zastosowany przez Wykogaw

Geosiatka powinna Byprodukowana zgodnie z wymaganiami dkvaymi w normie jakéciowej ISO 9002
(EN 29002). Geosiatka powinna posiadartyfikat CE.

Warunkiem iycia materiatu jest jego udokumentowane stosowantaudownictwie w Polsce w okresie
minimum 5 lat.

»Arkom Projekt” 89



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.02.03.01/02 - Wzmocnienie podibnasypu na gruncie stabgngm

2.3.  Geowildknina separacyjno-filtracyjna do wykomamwiniecia kruszywa drer@wego typ G35

Do wykonania robét naky uzy¢ materiatu geotekstylnego barwy biatej wykonanegoigtych widkien,
taczonych mechanicznie metpitjfowania. W procesie produkcji obustronnie kalawgana.

Geowldknina stosowana zgodnie z przeznaczenienteceaiami projektowymi powinna byodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano waagli3.

Tablica 2.3.  Parametry mechaniczne i hydraulicamdokniny

Parametr Warti Tolerancja Metoda badanila

Wytrzymalai¢ na rozciganie [KN/m]

* wszerz pasma 26 -13% EN ISO 10319

» wzdhuiz pasma 26 -13%
Odksztalcenie przy zerwaniu [%]

e wszerz 70 +23% EN I1SO 10319

o wzdhw 70 +23%
Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 4600 -10% BD112236
Dynamiczny opor na przebicie CBR [mm] 6 +20% EN 918
Umowny wymiar porow @ [mikrony] a7 -30% EN ISO 12956
Wskaznik przep%le_J wody prostopadiego o 26 -30% EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

Geowtoknina uyta jako warstwa separacyjHfitracyjna powinna by produkowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej ISO 9001.
Geowldknina powinna posiaélaertyfikat CE.

2.4.  Szpilki stalowe dwuramienne do mocowania geowtoki35

W celu przytwierdzenia geowtdkiny w miejscu wykormmaktadu naley zastosowa szpilki dwuramienne
wykonane ze stali rakkiej zbrojeniowej.

Szpilki powinny posiadasredniec D=8 mm oraz po wygCiu prta powinny posiadaksztatt litery U.
Dlugos¢ szpilek powinna wyno&iL=250 mm.

Wymiar szpilki pokazano na rysunku 2.4.

100 mm

Rysunek 2.4. Wymiary szpilek dwuramiennych

Dopuszcza si zastosowanie innego typu mocowania zaproponowanpgmez Wykonawg oraz
zaakceptowanego przezzymiera, pod warunkiem skutecznego przytwierdzenigabiaa.
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2.5. Kruszywo tamane

Materialem do wykonania wzmocnienia pagimasypu &dzie kruszywo tamane zgodnie z PN-S-06102, jak
na podbudow pomocnica.. Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszizebcych i domieszek

gliny.
2.5.1. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno b§ o uziarnieniu 31,5/63. Wymiar najykiszego ziarna nie re przekroczy 2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo.

2.5.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 2.5.2.

Tablica 2.5.2. Wigciwosci kruszywa przeznaczonego do wykonania warstwyezgieczajce] przed
wysokim poziomem wody gruntowej

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartd¢ podziarna, % (m/m), nie waej niz 10 PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wdej niz 10 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, % (m/m), nie geiej niz 40 PN-B-06714/16
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie 1 PN-B-04481

wigcej niz
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagll od 30 do 70 PN-EN 933-8
lub 1l wg PN-B-04481,%
6 | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714/42
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie 50
wiecej niz
b) $cieralnag¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow
w stosunku do straty mas po petnej liczbie obrotow, 35
nie wiecej niz
7 | Nasikliwosé, % (m/m), nie wgcej niz 5 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po25 cyklach zarmaaia, % 10 PN-EN 1367-1
(m/m), nie wecej niz
9 | Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO% (m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej niz

10 | Wskanik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, niemniejszy PN-S-06102

niz: ' 60
a) przy zagszczeniud-1,0
2.6. Woda

Do osigniecia wilgotnaci optymalnej stosuje siwoce spetniajcg wymagania PN-B-32250.
3. SPRZET
3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
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3.2.  Spret stosowany do wykonania wzmocnienia geosyntetykientaza nasypu

Wykonawca powinien wykazzasic mozliwoscia korzystania ze spgiu do uktadania geosyntetykow:

Geosyntetyki g dostarczane na budew postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jesiznie. Pasma

geosyntetykdéw docinaneg slo odpowiedniej diugei przy wyciu narzdzi recznych, np. sekatora czy

ostrego naa.

Wykonawca powinien wykazasic mozliwoscia korzystania ze spews do wykonania warstwy wzmacniagj:

- spycharki lub rowniarki do rozktadania i profilawia warstwy,

- przewane zbiorniki na wog¢, wyposaone w urzdzenia do réwnomiernego dozowania wody,

- walce ogumione, stalowe lub wibracyjne i plytyowéicyjne do zagszczania,

- inny sprzt zagszczajcy, np. ubijaki mechaniczne itp. zapewn@ uzyskanie wymaganego
wskaznika zagszczenia w miejscach trudno dgstych, zaakceptowany przezymiera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatow

Geosiatki i geowtokniny naky transportow& w sposob zabezpieczaay przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

Kruszywo powinno b§ dostarczone na budewv warunkach zabezpieczaych je przed wysychaniem i
nadmiernym zawilgoceniem, wpltywami atmosferycznysegregadj.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2.  Zabezpieczenie nasypu na odcinkach wysokiegmmu wody gruntowe;j

5.2.1. Zasady ogolne

W przypadku, jéli zostary odkryte miejsca, na powierzchni ktéryckdie wystpowa: woda, wskazujca
na wysoki poziom wody gruntowej w podtn nie przewidziane na etapie dokumentacji projekfp
Wykonawca zastosuje technolegprzyjeta w Projekcie i niniejszej lub przedstawi irtechnologg
zabezpieczenia nasypu do akceptadiyiera.

Odcinki, na ktorych nalg zastosowa powyzsz technologt 3 wymienione i opisane szczegétowo w
projekcie. Poziom wysokiej wody gruntowej meowystpi¢ na dhizszym odcinku i opisany w projekcie,
co Wykonawca powinien przewidZi@a etapie wyceny robot.

5.2.2. Przygotowanie podia

Roboty przygotowawcze dotygaistalenia lokalizacji nasypu, odtworzenia trasy, asungcia przeszkod,
przygotowania podta i usungcia gornej warstwy humusu.

Przygotowanie podi@a wymaga usugncia drzew, krzewdw, korzeni, gkszych kamieni, ktére mogtyby
uszkodzt geosyntetyk, a tede ziemi r@linnej, o ile jest to maiwe,

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggzczone lub wykazgge odchylenia wysokgiowe od zataeonych rzdnych powinny
by¢ naprawione powtérnie wyrownane i zagczone.

Podiaze gruntowe powinno Iy wyprofilowane ze spadkami 4% na zefvm nasypu lub zgodnie z
Dokumentacj Projektowvy.
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5.2.3. Zabezpieczenie nasypow na odcinkach wysokegiomu wody gruntowej

Przyjto dla odcinkow zakwalifikowanych do zabezpieczemized wysokim poziomem wody gruntowej,
podanych doktadnie w projekcie oraz w miejscacbrekiw trakcie budowy zostarzakwalifikowane (na

podstawie decyzji podejmowanej na A€o przez layniera), nasipujaca technologs zabezpieczenia
(Konstrukcja typ II):

1. Bezpdrednio na wykorytowanym podia gruntowym (po zdiciu warstwy humusu) natg
roztazy¢ geowtdknire filtracyjno-separacyjp typu G35, rozwijajc rolke materiatu w poprzek
nasypu.

2. Pohczenia pomidzy poszczegllnymi pasmami geowldkniny wzdhsi nasypu naly wykona

stosujc zaklad o szerokoi minimum 50 cm. Zalecagsbtosowanie rolek o szeralad 6m, co daje
wtedy efektywn szeroké¢ geowtdkniny wzdha osi nasypu 5,5m. Zaktad powiniendmachowany
w czasie uktadania warstwy kruszywa spoczyejna geowtdkninie.

3. Na roziagonej warstwie geowtdkniny naie roztazy¢ warstwe geosiatki typ SAL.

4, Pohczenia pomidzy poszczegbinymi pasmami geosiatki zaréwno podtyak i poprzeczne néadg
wykon& stosujc zaktad o szerokei minimum 40cm.

5. Zaklad powinien by zachowany w czasie ukladania warstwy kruszywazapeajgcej ha geosiatce.

Spelnienie powsszego warunku ogjja sé zazwyczaj poprzez lokalne uenie niewielkich stzkdw
kruszywa wzdha zaktadéw, przed przygtieniem do zasadniczych czyrigd zwigzanych z
roztozeniem warstwy kruszywa.

6. Bezpdrednio na warstwie geosiatki naje utozy¢ kruszywo tamane 31,5/63 i zggi¢ je do
wymaganego wskaika zagszczenia 80,97. Po zagszczeniu warstwa kruszywa powinna éie
grubai¢ 30 cm.

7. Nalery zwrocic uwag by nie dopéci¢ do uszkodze geosiatki podczas wbudowywania. Nie
dopuszcza siruchu pojazdéw i spetu budowlanego bezprmednio po geosiatce przed roztmiem
warstwy kruszywa. Ruch pojazdéw jest iy po utozeniu na geosiatce warstwy kruszywa o
grubdci, co najmniej 15 cm.

8. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowicpawinno by dowazone “od czota” i
zrzucane w pryzmach na wérneej utazonej warstwie kruszywa, a nie beZpenio z samochodu na
geosiatk.

9. Wyprofilowary warstwe kruszywa nalgy zagszcz& walcem stalowym lub ogumionym do
momentu uzyskania wymaganego wakka zagszczenia Is.

10. Nastpnie naley wywinag¢ warstwe geowtokniny wokot warstwy kruszywa z obu stroratazy¢ na

siebie z zakladem o szergkd min 1 m. Wzdla zakladu, w odlegkei co 1 m naley wykona
szpilkowanie technologiczne.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2.  Zala@enia ogblne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot i wymaganych niniejszSST

I PZJ, lecz nie rzadziej hivskazano w odpowiednich punktach niniejszej SST.

Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Roboét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych podano w $502.01.01.
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6.3. Badania przed przygieniem do Robot
6.3.1 Kruszywo

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbdadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania wzmocnienia i przedstavwwyniki tych bada Inzynierowi, wedtug zasad olélenych w p.2, w
celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny otmejiat wszystkie whaciwosci okreslone w punkcie 2.

W przypadkach wtpliwych lub spornych naly przeprowadzi badania w jednostce specjalistycznej, ktore
pozwoh na ocer wiasciwosci materiatu w zakresie okilenym w niniejszej SST.

6.3.2. Geosiatka oraz geowtdknina

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpigecteva, certyfikaty potwierdzage wytrzymaléé
projektows oraz wspoétczynniki redukcji, aprobaty techniczngb Icertyfikaty CE, deklaracje
zgodndci, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawihyy

- sprawdzt cechy zewgtrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptacji.

6.4. Badania w czasie Robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktore naley wykona w czasie Robot podaje tablica 6.4.
Tablica 6.4.  Cgstotliwoé¢ oraz zakres badad pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiaréw Cestotliwos¢ Wartasci
bada dopuszczalne
1 | Oczyszczenie terenu i roboty pzrygotowawcze Patiaze Wg pktu 5.2.2
2 | Lokalizacja i zgodni& wymiaréw konstrukcji zabezpieczagj z | Kontrola bieigca| Wg dokumentacji
dokumentagj projektow projektowej i pktu 5
3 | Prawidlowd¢ utozenia geosyntetykdw, przyleganie do gruntu, Wg dokumentag;ji
wymiary, jakaé¢ polgczen, wielkos¢ zaktadu przylegtych pasm Jw. projektowej, aprobaty
technicznej i pktu
5.2.3
4 | Zabezpieczenie geosyntetyku przed przemieszanenie
prawidtowas¢ polaczen, zakotwid, balastu itp. Jw. Jw.
5 | Przestrzeganie ogranigzeichu roboczego pojazdéw Jw. Wg pktu 5.2.3

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1 m (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wykocamamzmocnienia
podtaza nasypu poprzez wykonanie materaca z kruszywa niegea stabilizowanego mechanicznie na
geosiatce obwigtego geowtoknia separacyjgna gruncie stabogaym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00@0Wymagania ogolne™ pkt. 8.
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8.2.  Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podia,

- utozenie geowtdkniny,

- utozenie geosiatki,

- utozenie warstwy kruszywa,

- wykonanie szpilkowania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy ptatrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia ppaltamasypu poprzez wykonanie materaca z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie na geosiateénictego geowtoknia separacyjm na gruncie
stabongnym obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- roztazenie geowtdkniny z odpowiednimi zaktadami na pragg@nych warstwach nasypu,

- koszt nadzoru producenta geowtdkniny,

- wykonanie szpilkowania technologicznego wzdtaktadu za pomacszpilek dwuramiennych,

- utrzymanie geowtokniny w trakcie trwania innyabét budowlanych.

- roztazenie geosiatki z odpowiednimi zaktadami na przygeataych warstwach nasypu,

- koszt nadzoru producenta geosiatki,

- utrzymanie geosiatki w trakcie trwania innych@bbudowlanych.

- doprowadzenie materiatu do odpowiedniej wilgétno roztozenie kruszywa,

- wyréwnanie i wyprofilowanie warstwy,

- zagszczenie warstwy,

- utrzymanie warstwy w trakcie trwania innych rabot

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. OKienia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

4, PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

5. PN-EN 933-8 Badanie wskdka piaskowego

6. PN-EN-963 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i

podiaza przez obgizenie plyt
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8.
9

10.

10.2.

11.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu
PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstgbilizowanych mechanicznie
PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie @uagkt 2.9. Nasypy filtracyjne)

Inne dokumenty

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne iich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.
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»Arkom Projekt” 97



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.04.00.00 — PODBUDOWY

98 »Arkom Projekt”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.04.03.01 — Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

D.04.03.01 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwjzanych z oczyszczeniem warstw konstrukcyjnych @adpwy ul. Stowackiego wraz
z tacznikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z oczyszczeniem
warstw konstrukcyjnych przed weniem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Zakresem robot jest aftp mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

Zakres wysfpowania oczyszczenia warstw konstrukcyjnych zgodridmkumentagj Projektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe agszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialg'.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien awgk sic mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych. Zaleca sizycie uradzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementow czysmych i shizy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsada mickkie
elementy czyszere i shzy¢ do zamiatania. Zaleca esiuzywanie szczotek wyposgsanych
w urzgdzenia odpylajce,
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- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotekgcznych.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysimniluznego materiatu, brudu, btota i kurzu prziyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody gisdeniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywaé szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggnyezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnadgczyszczona z kurzu przygyciu spgzonego powietrza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

Podstaw przyjecia rob6t stanowi ocena wizualna.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranejechanicznie oczyszczonej
warstwy konstrukcyjnej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy ptatrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich rob6t obejmuje:

10.

10.1.

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego spratu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

mechaniczne oczyszczeniezélaj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentuaingolewaniem
wodg lub uzyciem spezonego powietrza,

reczne odspojenie stwardniatych zanieczysigcze

odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

Inne dokumenty

»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiaozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 a #1892-02-03

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjialamve EmA-99, Instytut Badawczy Drég
i Mostow, Warszawa 1999, Zeszyt 60
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie dla ,Budowy ul. Stowackiego wrazaazhikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilammego mechanicznie 0/31,5 o grub. 15 cm
(chodniki i opaski),

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego stabilammego mechanicznie 0/31,5 o grub. 20 cm
(KR1i KR2),

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stahilaoego mechanicznie 0/31,5 o grub. 25 cm
(jezdnie manewrowe, zatoki postojowe, zjazdy davatyych posesji, wyspach rozdzielzg).

Zakres wysipowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizogananechanicznie zgodnie

z Dokumentagj Projektovd.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegchanicznie - jedna lub &gej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwvasng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technoingi, polegajcy na odpowiednim zagzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogo6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogiopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowmikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by

kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniaoveca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakoéw albo ziaresawiru wickszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazshcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dygiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie mnie
przekraczé 2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wedtug PN-EN 933-1, powinna réo& sic pomidzy krzywymi
granicznymi poél dobrego uziarnienia podanymi naimksl 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudawzasadnicg (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbud@womocnicz (dolng warstwe).
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2.3.2. Wihdciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-EN 933-1
2 | zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziaren nieforemnych % (m/m), niegeij niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartd@¢ zanieczyszcaeorganicznych, % (m/m), nie wéej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wsk&nik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagd! lub 1l wg

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeij niz 35

b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku |do

straty masy po petnej liczbie obrotow, nieceeéj niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasikliwo$é¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m),

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wigcej ne

10 | Wskanik nosnosci wie mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni

a) przy zagszczeniud = 1,00 80
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowdé wode wedtug PN-EN 1008

3.

3.1

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’ 3k

3.2.

Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego akianego mechanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki

a)

b)

powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

Wymaganie to jest zloine, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepanieszanki

0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgofeo

Ukfadarek do rozktadania mieszanki. Za zgdakyniera do rozkladania mieszanki na drogach o

ruchu mniejszym od etkiego mana dopyci¢ spycharki,

Walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lutatycznych do zaggzczania. W miejscach
trudno dosfpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male

walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§\s@a zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotyge wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podita

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SSTD.02.00.00 ,Roboty ziemne” i SST
D.04.05.01 ,Warstwa wzmachigja z gruntu stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych astek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

D15

des < 5 (1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 1&5%en warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho&gio&iaren gruntu podka, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, nalgy na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobrarn geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtokniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu,
wyznacza & z warunku:

d50

O < 1,2 @)

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥bziaren gruntu podka, w milimetrach,

Og- umownasrednica porow geowtdkniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynuga sé na
geowtokninie w ildci 90% (m/m); wart& parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmeazliwiaé nachgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wgkszych, nk co 10 m.

Podbudowa powinna kbywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac]
Projektowa lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéenymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gaginych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by one usunite wedlug zasad zaakceptowanych przeyrirera.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbhudowania ixsfadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinnaébsoziozona w sposob
zapewniajcy osigniecie wymaganych spadkéw iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢daych wysokéciowych. Rozpoogie budowy kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-48etoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wadtd mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest wyza od optymalnej o
10% jej wart@ci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpol przyjetemu poziomowi
wskaznika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5.  Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dme@ rozpocgciem robét, Wykonawca wykona

odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spez budowlany do mieszania, rozkladania | ¢agzania kruszywa
jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci warstwy po zaggzczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniesyd takich materiatdw oraz spitzi do mieszania, rozkladania i
zag;szczania, jakiedua stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyad@d0 ni. Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w
miejscu wskazanym przeziyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipkébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna gyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest obogzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane gegeruch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obgza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatbw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego saianego
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
wyszczegalerie b o e romo) | Podbudou by e e
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wtéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkkej partii kruszywa i przy kalej zmianie

kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana 2 razy nazkaj dziennej dziatce
roboczej za poma@canalizy sitowej. Probki natg pobierd w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed
jej zag:szczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalepobiera& 2 prébki z kadej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodazltplerancj +10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie agglprzeprowadzanie rzadziej
niz 1 raz na 500 fi w miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera.

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssic a2 do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesiie
badania jest nienitiwe ze wzgkédu na gruboziarniste kruszywo, kontradagszczenia nalg oprzeé na
metodzie obazen ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia Edt jaie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Widciwosci kruszywa

2,2

Badania kruszywa powinny obejmosvacerg wszystkich witaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalgy
przeprowadz dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawcw sposoéb losowy w obecfw

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyax/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej

stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna w sposéb ggly planografem albo co 20 m daha
kazdym pasie ruchu
3 Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 m

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepniaz na 2000

podbudowy z kruszyvamanego

ie

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia
- ugiecie spezyste

€0 najmniej w dwoch przekrojach nazkia 1000 m
€0 najmniej w 20 punktach nazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach

gtébwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na béepdnich pomiarach, co 100 m.
Szerokaé¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez krasnikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokoi warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wadtonvskazan w Dokumentacji Projektowe.

6.4.3. Réwné&¢ podbudowy

Kontrola réwndci podtuznej podbudowy powinna bymierzona 4-metrowtaty lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fats.
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Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowsa z poziomig, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimpoy by zgodne z DokumentagjProjektova,
Z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pavé by sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukow poziomych$@odbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubéc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nd@nos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lzgodny z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony pdyd srednicy 30 cm, MPa
z kruszywa d Zagszczenia
wskazniku IS nie
Wnos nie | mniejszy nk
mniejszym
niz, % od pierwszego ohgienia E1 od drugiego ohgienia E2
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.5.  Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuiigksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakcici, co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wij lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wegm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstag
odpowiedny gtebokasé, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa n@gnaos¢ podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcapalowy tylko wtedy, gdy zaénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonamgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavkyuszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o ékneej grubdgci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego awgichnie 0/31,5 obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego

wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,
- opracowanie recepty laboratoryjnej dla miesz&nkszywa,
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- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa nejsae wbudowania,

- roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgdiazu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufm i profilu okreslonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probreki
5 PN-EN 933-1 Badanla geometrycznych yﬁtawoéu kruszyw. Oznaczanie skladu
ziarnowego. Metoda przesiewania
) ) Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Ces¢ 4: Oznaczanie
3. PN-EN 933-4 ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Czs¢ 5:
4, PN-EN 1097-5 . . : .
Oznaczanie zawaloi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
5 PN-EN 1097-6 Badania mecharjlgzr)ych |'f|zyc'zr?ych’ @MOéCI kruszyw. Cgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci
6 PN-EN 1367-1 Badania wiéciwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie
' czynnikow atmosferycznych. €& 1. Oznaczanie mrozoodpodod
7 PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaWeirzanieczyszcze
organicznych
8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego
9 PN-EN 1097-2 Badania mechanlczr_]ych [ f|zycznych_ wadavosci kruszyw. Metody
oznaczania odpor§o na rozdrabnianie
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i
11. PN-EN 1008 ocena przydatrici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamnej
procesow produkcji betonu
12.  PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmszabilizowanych mechanicznie
13.  BN-EN 933-8 Badania geometrycznyc_h vs’;tav,vqs’u kfuszyw. Cgsc¢ 8: Ocena zawartei
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego
14.  BN-64/8931-02 Drogi samo_chodpwe. Oznacz_gnlc_e modutu odksztalaeamaerzchni
podatnych i podiza przez obgizenie ptyt
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
18. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poakath i ptsztywnych”, IBDIM - Warszawa 1997.
19. JInstrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —e8& 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.
20. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,

kosztami sktadowania,
utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 4drda 14.05.1999r.
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D.04.05.01 Warstwa wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementem
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonywaniem warstwy wzmacy@gj z gruntu stabilizowanego
cementem dla ,Budowy ul. Stowackiego wrazazhikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@énych z wykonaniem

warstwy wzmacniajcej z gruntu stabilizowanego cementem.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie warstwy wzmachigjej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpah. 10cm
(chodniki i opaski),

- wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpah. 15 cm
(KR1, KR2, jezdnie manewrowe, zatoki postojowe,zdja do prywatnych posesji, wyspach
rozdzielajce).

Materiat na warste wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementeradbe dowagony do miejsca

wbudowania z mieszarek stacjonarnych. Zakres epgstania warstwy wzmacnigej z gruntu

stabilizowanego cementem zgodnie z Dokumegtaopjektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem — proces tdogiezny polegajcy na zmieszaniu gruntu z optymaln
iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkdlepszajcych, z wyrGwnaniem i

zag:szczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaec¢owo-gruntowa zagzczona i stwardniatla w
wyniku ukaiczenia procesu wkania cementu.

1.4.3. Pozostate oldienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 19pdrtlandzki z dodatkami wedtug PN-
EN 197-1 lub hutniczy wedtug PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Wytrzymatas¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni
- cement portlandzki bez dodatkow 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwczeniej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosowaza
zgody Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

Cement naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajch go przed zawilgoceniem.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementetazgaocent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012.

Do wykonania warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem malestosowa grunty

spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzndé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymaldé na sciskanie probek nasyconych wpgo 7 dniach wynias 1,6 MPa, a po 28
dniach 2,5 MPa. Natomiast wskdk mrozoodpornéci prébek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziaren przechodeych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85 PN-88/B-04481
¢) ziaren przechodzych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wjcej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-88/B-04481
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wéej niz: 2 PN-88/B-04481
6 Z_awqrtég s!ﬁrczanow, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), PN-EN 1744-1
nie wiecej niz: 1

Grunty niespetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.
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Grunty o granicy ptynriei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla warstwy wzmacrjegj pod warunkiem zycia specjalnych maszyn, utiiviajgcych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatmbgruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntdw o:

- wskaniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 40%,

- zawartdci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm - nieaggj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymataci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysganentem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi g#piwych zrédet nie
moze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodal normy lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymatdci na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych adawmwatpliwg i z
woda wodochgowy. Brak ré&nic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.5. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntdbw cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:

- wapno wg PN-EN 459-1,

- popioty lothe wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce aprobat
techniczm wydary przez uprawnicnjednostk.

2.6. Preparaty do piginacji warstwy

W przypadku stosowania do pighacji wykonanej warstwy preparatéw powtokotwordzymusz one
posiadé aproba¢ techniczg wydary przez uprawnionjednostls.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarek stacjonarnych jedno lub wielowirnikoWwydo wymieszania gruntu z cementem,
wyposaonych w uradzenia wagowe dla gruntu i cementu oraztégiowe dla wody,

- spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypogsanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloefarszerokéci
do rozsypywania cementu,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w urazdzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatytznych do zagzczania,

- zagszczarek piytowych, ubijakbw mechanicznych Iub rolaly walcow  wibracyjnych
do zagszczania w miejscach trudnodgstych.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Grunt mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi gwaranfigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmigmvilgotnasci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyévsic w sposéb chronty go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.4.  Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardezpérednio z instalacji wodoggowej, to
powinna by dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikachposob zabezpiecaay ja przed
zanieczyszczeniem.

4.5.  Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowapowinien odbywé sie w sposib zapobiegay
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgéthaDo transportu mieszanki nalestosowé samochody
samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powiayd zaakceptowane przezzimiera

S. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania robo6t

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Warunki przyspienia do robét

Warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem nieertm¢ wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzrite i podczas opaddw deszczu. Nie maleozpoczyné stabilizacji gruntu cementem,zgdi
prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najlitszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw wzmacniagca powinno spetni@ wymagania okrdone w SSTD.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniaamstwy wzmacniajcej powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposob zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie wgkszych, nk co 10 m.
Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma bigtadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy
nalezy ustawt na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly écigle linie krawedzi uktadanej
warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysékarowadnic powinna odpowiadlarubgci warstwy
mieszanki gruntu z cementem, w stanie niegacgonym. Prowadnice powinny dustawione stabilnie, w
sposéb wykluczagy ich przesuwanie sipod wptywem oddziatywania maszyrytych do wykonania
warstwy.
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Jezeli warstwa wzmacniaga, wykonane z materiatdw zygianych cementem wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny by one usunite wedtug zasad akceptowanych przezmera. Warstwa wzmacniga powinna
by¢ wytyczona w sposob umldwiajacy wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektows lub wg zalecé
Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

5.4,  Sktad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartg¢ cementu w mieszance nie mgorzekraczawartasci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowe] stabiin@go cementem
dla warstwy wzmacniagej.

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masyj

Lp. | Kategoria ruchu suchego gruntu dla ulepszonego paeio

1 KR 2 8

2 KR 1 10

Zawartaé¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolgrmant0%, -20% jej warkei.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrmtaizymanie w czasie budowy weawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymiaga okr&lonymi w tablicy 4.

5.5.  Stabilizacja metadnieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby¥ wyposa&ona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobfiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie paminby krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsfpnych prébach. W mieszarkach typugtego
predkos¢ podawania materiatbw powinna dwstalona i na biaco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewné jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartéci.
Przed utgeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢é wodg.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. @gab
ukltadania mieszanki powinna dytaka, aby zapewéi uzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zag:szczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podimych

i poprzecznych. Przyzayciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzystg prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsad profilu warstwy. Od @ycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiedni rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przyspi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementel@zygrowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 S .

Zaggszczanie warstwy wzmacnigej o przekroju daszkowym powinno rozpaczsic od krawedzi i
przesuwa pasami podtnymi, czsciowo naktadacymi sk w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgiosie od nizej potazonej kravedzi i przesuwéa pasami
podiuznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej polazonej kravedzi. Pojawiagce st w czasie
zagszczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peingkebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsmgczonej
warstwy powinna mie prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjstearnych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musgz by¢ zakaczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodamiady do
mieszanki.
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Zageszczanie nalgy kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia mieszanki olklenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96687 .

Specjaln uwag nalery paswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycatej
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazavykonaniem kolejnego pasa
naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwuil¢ wods. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeié pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod
naleey wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nalewykona poprzecza spoirg robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢
wtedy, gdy czas pomilzy zakdiczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpo@m wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny pathiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pietgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobdow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnoiz posiadajcymi aproba techniczg wydary
przez uprawnianjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,

) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtskrapianie wog w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad
0 szerokséci co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym

W czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pglacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyinera.
Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazdoéw i maszyn po warstwie wzmagrgpw okresie 7 dni po
wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa si¢ wytacznie za zgoglinzyniera.

5.9.  Odcinek probny

Przed rozpoczxiem roboét nalgy wykona odcinek prébny w celu:

- oceny przydatniei zastosowanego spitn do ukladania i zagzczania,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki w stanie Zoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,

- sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,

- okreslenia potrzebnej liczby przgj walcow do uzyskania wymaganego wakiéia zagszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do

wykonywania warstwy wzmacnigjej. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyai@§i0 ni. Odcinek

probny powinien b§ zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca m@ przysipic

do wykonywania warstwy wzmacnigiej po zaakceptowaniu odcinka prébnego przeyriera.
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5.10. Utrzymanie warstwy wzmacniagj

Warstwa wzmacniaga po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inzyniera, gotow warstwy
wzmacniagcej z gruntu stabilizowanego cementem do ruchu Wwiat®ego, to jest obowzany naprawd
wszelkie uszkodzenia warstwy wzmachaegj, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wvgyetikz
niewtasciwego utrzymania warstwy wzmacrijegj obcaza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia baeych napraw warstwy wzmacnaagj uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckida jak opady deszczusiiegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowkany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystgpi mazliwo$é uszkodzenia warstwy wzmacrjeg).

Warstwa wzmacnigga powinna by przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszcacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w innysjimzaakceptowany przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania warstwy wzmacggej z gruntu

stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna
Minimalna liczba bada | powierzchnia warstwy
Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dzialce wzmachiajcej
roboczej przypadajca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu z cementem
3 | Rozdrobnienie gruntth 2 600 N3
4 | Jednorodng i glebokas¢ wymieszania
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Grubg¢ warstwy wzmacniagej 3 400 rh
7 Wytrzymatas¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek
8 | Mrozoodpornéc przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu sktadu mieszanki i przyziia;
9 |- cementu, zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodia

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju
11 | Badanie wkéciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

b Badanie wykonuije sidla gruntéw spoistych,
3 Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu cementem.
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6.3.2. Uziarnienie gruntu

Probki do bada nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh warstwy wzmacniage;.

Przy ka&dej zmianie rodzaju gruntu nale bad& wszystkie jego wigciwosci okreslone w tablicy 1

| opracowa nowy skiad mieszanki.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kéy rowna wilgotnéci optymalnej, okrélonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warti.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt, co najmniej réwny
80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodné i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu z cementem polega na ocenieialvigj jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Giebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi warstwy wzmacniapej.
Ghebokas¢ wymieszania powinna bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldy zagszczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubéc¢ warstwy wzmacniagej

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymaté nasciskanie

Wytrzymalai¢ na sciskanie okréla si na probkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przed gagzeniem. Probki w ifgi 3 szt.
(1 seria) dla badania wytrzymato 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrajoici 28-dniowej nalgy
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96012. Wytrzymaké gruntu stabilizowanego cementem
musi by zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymat& gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cemente gruntowa i
zag:szczona warstwa

. Wymagania Rm1,5
Lp. Opis Mga 9
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach (R7): 1,0 MPa
2 Wytrzymatg¢ nasciskanie po 28 dniach (R28): 1,5 MPa

6.3.9. Mrozoodpornid

Nalezy pobra dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpécnegodnie z PN-S-96012.
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6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wazania i staté¢ objetosci. Whasciwosci
te powinny spetni@wymagania okrdone w tablicy 1.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie wiagiwosci gruntu

Przy kadej zmianie rodzaju gruntu nale bad& wszystkie jego wisciwosci okreslone w tablicy 2 i
opracowa nowy skfad mieszanki.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych warstwy wzmacuej
6.4.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarOw wykonanej warstwy wzmacrgegj z gruntu
stabilizowanego cementem
Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwosé
bada i pomiarow
1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km
2 Rownai¢ podtuzna w sposob cigty planografem albo, co 20 m data kadym pasie
ruchu
3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
6 Uksztattowanie osi w planié*
7 Grubai¢ warstwy wzmacniagej Podczas budowy: w trzech punktach nadkadziatce roboczey,

lecz nie rzadziej giraz na 400 M

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzqddieraz n3
2000nt

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroki& warstwy wzmacniagej

Szerokaé¢ warstwy wzmacniagej nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej nz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraxnikéw szeroké¢ warstwy wzmacniagcej powinna by wieksza od szerokaoi
warstwy wyzej lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Rdéwné¢ warstwy wzmacniagej

Nierowndaci podiuzne warstwy wzmacniagej naley mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne warstwy wzmacrgegj naley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie powinny przekraczal5 mm dla warstwy wzmacnigge;.
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacuaj

Spadki poprzeczne warstwy wzmachaéj powinny by zgodne z DokumentacpProjektovy z tolerangj +
0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy wzmacniagej

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy wzmacnigej a rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy wzmacncaj

Os warstwy wzmacniacej w planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.7. Grubéc¢ warstwy wzmacniagej

Grubai¢ warstwy wzmacniacej nie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wamiapcej.

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne warstwy wzmacyuej

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialej warstwie wzmacrjegj stwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczapielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbccé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczairsny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriiera.

Jezeli szerokéé warstwy wzmacniagej jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézwyarstwe wzmacniagca
przez zerwanie warstwy na pelgrubag¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RobetyWykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ warstwy wzmachiagej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona napraawarstwy
wzmacniagcej przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich waiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nggitponowny pomiar i ocena grufim warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatd¢ warstwy wzmacniagcej

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w pkt. 6.3.8. to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionano&g o odpowiednich wisciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwymezniajcej z gruntu
stabilizowanego cementem o0 Rm=1,5 Mpa o dkreej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotyze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 mwarstwy wzmacniacej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 Mpa

obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszardgiuntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na ngejsvbudowania, w przypadku wytwarzania
mieszanki w otaczarniach stacjonarnych,

- roztazenie mieszanki na uprzednio przygotowanym padgto

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegiematerialow i urgdzer pomocniczych,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufo i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 196-3 Mgtod,y_badanla cementu. €z 3: Oznaczanie czaséw agania i statéci
objetosci
2 PN-EN 196-1 Metody badania cementugdeZl: Oznaczanie wytrzymadoi
3 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaopnit zmielenia
4  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probeikiyr
5 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaiezzawartéci zanieczyszczeobcych
6 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Oznaczanie skladu

ziarnowego. Metoda przesiewania
Kruszywa mineralne. Badania.

7 PN-EN 1744-1 . . . .
Oznaczanie zawaroi zanieczyszczeorganicznych.
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Oznaczanie zawardoi siarki metog bromows.
Oznaczanie rozpadu wapniowego.
Oznaczanie rozpadielazawego.

8 PN-80/B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.&0@zanie rozpadu krzemianowego.
9  PN-EN 1097-2 Badania mechanlczr_]ych [ f|zycznyc_h waavosci kruszyw. Metody
oznaczania odpordo na rozdrabianie.
10 PN-EN 197-1 Cement. Cgsi¢ 1_: Skiad, wymagania i kryteria zgodscodotyczce cementow
powszechnegoaytku
11 PN-EN 459-1 Wapno budowlane.¢€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgodswd
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierpréaek, badanie i ocena
12 PN-EN 1008 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
13 PN-91/C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
14 PN-S-96035 Drogi samochodowe -- Popioty lotne
15 PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny
16 PN-S-96012 Drogl'samochodowe. Podbudowa i ulepszone pediogruntu
stabilizowanego cementem
17 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
18 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska piaskowego
19 BN-64/8931-02 Drogi samo_chodpwe. Oznacz_gnlt_a modutu odksztalaeaaerzchni
podatnych i podiza przez obgizenie ptyt
20 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnnawierzchni planografem i tat
21 BN-70/8931-05 Drog| samo_chodowe. Oznaczanie wgklia nagnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych
22 BN-77/8931-12 Oznaczanie wskika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatm i potsztywnych, IBDIM - 1997.
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D.07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
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D.07.01.01 Oznakowanie poziome
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem oznakowania poziomego dla ,Bydal. Stowackiego wraz z
tacznikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

oznakowania poziomego.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowedgue ciaglte, linie przerywane, symbole i
strzafki,

Zakres wysfpowania oznakowania poziomego zgodnie z DokumenRrgjjektova.
1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome — znaki drogowe pozioumieszczone na nawierzchni w postaci linii
ciaglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnystrzatek, napisow, symboli oraz innych linii
zwigzanych z oznaczeniem oklenych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podine — linie rownolegte do osi jezdni lub odchylong wiej pod niewielkim &tem,
wystepujace jako linie segregacyjne lub kredziowe, przerywane lub gite.

1.4.3. Strzatki — znaki poziome na nawierzchni, t¢gsjace jako strzatki kierunkowe stgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzadprowadzajce, ktore uprzedzajo koniecznéci
opuszczenia pasa, ha ktoryra snajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne — znaki wyznagezajmiejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowgnayw
poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupetlniage — znaki o rinych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu, wysgace w
postaci symboli, napiséw, linii przystankowych onaze okrglajace szczegblne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do poziomego znakowania droég —emally nie zawierajce rozpuszczalnikéw, ktére
mog zost& naniesione albo wbudowane przez malowanie, nawgske, itp. na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w tempeeatpodwyszonej. Materialy te powinny by

retrorefleksyjne.

1.4.7. Materialy do znakowania cienkowarstwowego farby nie zawierajce rozpuszczalnikéw,
wodorozci@czalne i chemoutwardzalne nakladane na nawierzaimoigows warstwa grubgci od 0,4 mm
do 0,8 mm, mierzanna mokro. Materiaty te powinny byetrorefleksyjne.

1.4.8. Oznakowanie nowe — oznakowanie, w ktérynoiaekyt sie czas schicia i nie uptyrto 30 dni od
wykonania oznakowania. Pomiary Wtavosci oznakowania naky wykonywa od 14 do 30 dnia po
wykonaniu oznakowania.
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1.4.9. Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowamateriatu o barwiebttej lub biatej, ktérego czas
uzytkowania wynosi do 3 miegty lub do czasu zakezenia robo6t

1.4.10. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@olne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszcaaly do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawado poziomego oznakowania drég powinny spétnigarunki
postawione w rozpogelizeniu Ministra Infrastruktury [7]. Producenci powi oznakowé wyroby znakiem
CE, zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury [12], co oznaczastawienie deklaracji zgodsa z
normyg zharmonizowasn Aprobaty techniczne wystawione przed czasentcigejw zycie rozporzdzenia
[15] nie mog by¢ zmieniane, lecz zachovayvaznosé przez okres, na jaki zostaty wydane.

2.3. Badanie materialéw, ktorych jakdoudzi watpliwosé

Wykonawca powinien przeprowadziodatkowe badania tych materiatow, ktore audztpliwosci jego lub
Inzyniera, co do jakixi, w celu stwierdzenia czy odpowiaglaine wymaganiom okéknym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lubreadytowanemu laboratorium drogowemu. Badania
powinny by wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 [6] lub Warumkdechnicznymi POD-97 [9] lub
nowymi po ich wydaniu.

2.4.  Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzagdaé od producenta, aby oznakowanie opakowaaterialdw do poziomego
znakowania drég bylo wykonane zgodnie z PN-O-7932a ponadto, aby na kdym opakowaniu byt
umieszczony trwaly napis zawiegey:

- nazw i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrizi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dag produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprokatechniczi IBDiM i jej numer,

- znak "CE" wg rozporgzenia Ministra Infrastruktury [12],

- informacg, o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,

- ewentualne wskazowki dlazytkownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw cloemvardzalnych oznakowanie opakowania
powinno by zgodne z rozpogzlzeniem Ministra Zdrowia (13).
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2.5. Przepisy okétajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materiatbw podano w punkcie 2.6, a szczegotowmagania okrdone
sa w Warunkach technicznych POD-97 [9] lub nowymiigio wydaniu [10].

2.6.  Wymagania wobec materiatbw do poziomego oawakéa drog
2.6.1. Materiaty do tymczasowych oznakavw@enkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowaost®go powinny by farby naktadane warstw
grubcci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to¢ lpjekte produkty zawiergge ciata stale
zdyspergowane w roztworzgwicy syntetycznej w rozpuszczalniku organicznyin W wodzie, ktére mag
wystepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do znakowania cienkowavefgo, na nawierzchyiprzez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne poszczegdlnych materiatdbw do poziomegenakowania cienkowarstwowego
okreslajag aprobaty techniczne.

Farba musi posiadawiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictxgowym wydane przez
Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Oznakowanie cienkowarstwowe jest przewidziane dsacstania tylko i wytacznie na odcinkach drég
funkcjonujacych jako tymczasowe objazdy na czaamiavbudowy.

2.6.2. Zawart& sktadnikow lotnych w materiatach - do znakowanenkowarstwowego

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyoi® powinna przekraczav materiatach do
znakowania:

- cienkowarstwowego 25% (m/m),

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaeych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery)dss,
etylobenzen) w iléci wigkszej nk 8 % (m/m). Nie dopuszczagsstosowania materiatow zawiegeych
benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnych gosypywania lub narzucania podnieéniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnwidzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku
pojazdu wazki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowasic wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywa
odpornd¢ na wod, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgizorawierd nie wiecej niz 20%
kulek z defektami w przypadku kulek o maksymalkmepnicy poniej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o
maksymalnegrednicy rownej i wgkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna ni@ sic w krzywych
granicznych podanych w wymaganiach aprobaty tezhejovyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykaa¢ stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.
Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000[3, 3a].

Wiasciwosci kulek szklanych okiéajag odpowiednie aprobaty techniczne i certyfikaty ,,CE”

Mikrokulki szklane powinny charakteryzowasie uziarnieniem 100-600 mikrometréw lub 125-630
mikrometrow. Mikrokulki powinny b§ powierzchniowo ulepszone w celu wyeliminowanialtrgéci przy
ich rozsypywaniu.

2.7.  Wymagania wobec materiatow ze wryl na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni mieipny zawieré substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.
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2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materialy do oznakowania cienko- i grubowarstwowegwierzchni powinny zachowastat&¢é swoich
wlasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres cajmmiej 6 miesicy skladowania
w warunkach okrdonych przez producenta.

Materialty do poziomego oznakowania drog tgleprzechowywd w magazynach odpowiadaych
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigoyel je od napromieniowania stonecznego, opadoéw i w
temperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 50C do 400C,
b) farb rozpuszczalnikowych od -50C do 250C,
c) pozostatych materiatow - pamj 400C.

2.9.  Wymagania dla oznakowania poziomego

Oznakowanie poziom natg wykona& materiatami spetnigtymi ponizsze wymagania:

Wymagania
Lp. .
Wymagania tarb masy tasmy
y chemoutwardzalng prefabrykowane
1 2 3 3
1 | Gruba¢ warstwy na mokro 0,3-0,8 mm 3 mm od 1do 3 mn
2 | Okres trwatéci w miesicach min. 12 min. 36 min. 36
Trwatos¢ wg skali LCPC po:
a) 6 miesicach min. 8 min. 10 min. 10
3 | b) 12 miesicach min. 6 min. 10 min. 10
¢) 24 miesicach - min. 10 min. 10
d) 36 miesicach - min. 10 min. 10
Barwa oznakowania ok§lena
4 wspotczynnikiem luminacjs przez caty
okres gwarantowanej trwdla:
a) na pozostatych drogach min. 0,30 min. 0,30 min. 0,30
Powierzchniowy wspétczynnik odblasku
5 | RL mierzony w med M Ix " przez caly
okres gwarantowanej trwdlai:
a) na pozostatych drogach min. 100 min. 100 min. 100
Czas schricia (wg ASTM D 711-84)
6 gwarantowany przez produ_centzfl max. 30min max. 30 min. max. 30 min.
(dopuszczenie do ruchu pojazdow po
wykonanym oznakowaniu poziomym)
6 | Wskanik szorstkéci SRT min. 45 min. 45 min. 45
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok

3.2.

Wykonawca przysgpujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zabéci od zakresu robot, powinien

Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

zastosowanastpujacy sprzt zaakceptowany przezayniera:
szczotki mechaniczne (zaleca siosowanie szczotek wypasaych w urgdzenia odpylajce),

szczotki gczne,
frezarki,
sprezarki,
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- malowarki zintegrowane z systemem zmechanizowapegypywania mikrokulkami szklanymi,

- uktadarki mas chemoutwardzalnych,

- samobiene maszyny do aplikacji metgpdnatryskovs oznakowania cienkowarstwowego i
grubowarstwowego,

- uktadarki do tém prefabrykowanych,

- walec do wgniatania w nawierzchni

- sprzt do bada, okreslony w SST

lub inny sprzt zaakceptowany przezAyniera.

Wykonawca powinien zapewhiodpowiedm jakos¢, ilos¢ i wydajnd¢ malowarek lub ukfadarek

proporcjonalg do wielkdci i czasu wykonania catego zakresu robat.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.
4.2. Przewéz materiatdw do poziomego znakowanig dré

Materiaty do poziomego znakowania drog agl@rzewozt w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych saieosci materiatdw. Pojemniki powinny By
oznakowane zgodnie z nogniPN-O-79252 [2]. W przypadku materiatdw niebezpigch opakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpgzeniem Ministra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne daalzy i masy chemoutwardzalne naldransportowa
zgodnie z postanowieniami umowy gdzynarodowej [14] dla transportu drogowego matéviapalnych,
klasy 3, oraz szczegOtowymi zaleceniami zawartymkakcie charakterystyki wyrobu spadzonej przez
producenta. Wyroby, wej wymienione, nie posiadgje karty charakterystyki nie powinny dy
dopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomego zyalerzewozé krytymi srodkami transportowymi,
chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgornPN-C-81400 [1] oraz zgodnie z
prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarcidm ruchu musg by¢ oznakowane zgodnie z
dokumentagj projektowvs.

5.2.  Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelei i powietrza powinna wyndsco najmniej
50C zgodnie z zaleceniami producenta materiatuilgotmos¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z
zaleceniami producenta materiatu lub wydas najwyej 85%.

5.3.  Jednorodrio nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednorogimawierzchni znakowanej. NierGwnomiegnbi

albo miejsca tatania nawierzchni, ktére nie wyidja siec od starej nawierzchni i nie mawickszego
rozmiaru nk 15% powierzchni znakowanej, uznaje za powierzchnie jednorodne.
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5.4. Przygotowanie podia do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, smardow, olejow i innych zanieczysatzeprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i
zaakceptowanego przezzimiera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonazakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogigdmazna wykong przedznakowanie, stoggj
sie do polecé Inzyniera, ustalgé zawartych w dokumentacji projektowej oraz ,Szczegdgmi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatow drogowych orezdzer bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki
umieszczania ich na drogach”.

Do wykonania przedznakowania pma stosowa& nietrwah farbe, np. farle silnie rozciéczomn
rozpuszczalnikiem. Zalecagsivykonywanie przedznakowania w postaci cienkichi lirb kropek. Pocgtek

i koniec znakowania natg zaznaczy mah kresly poprzeczag.

W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy star@kowanie jest wystarczap czytelne i zgodne z
dokumentagj projektows, mazna przedznakowania nie wykonygva

5.6.  Wykonanie oznakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalgreducenta materiatéw

Materialy do znakowania drogi, spetnie@ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg dgstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanedne z zaleceniami SST, producenta oraz
wymaganiami znajdggymi sk w aprobacie techniczne.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami kdsvarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku
lub niepeinych danych - zgodne z pmrymi wskazaniami.

Farle do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoa/naley wymiesza w czasie od 2 do 4
minut do uzyskania petnej jednorodnb Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltwazaleca si
przecedzi farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosaivdo malowania mechanicznego farby, w ktorej osad
na dnie opakowania nie daje satkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farle nalezy nakltad& rownomierm warstwg o grubaci ustalonej w SST, zachovagj wymiary i ostré¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecg &ontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na
ptytce szklanej lub metalowej podktadanej na dradadowarki. llg¢ farby zuzyta w czasie prac, okilena
przezsrednie zaycie na metr kwadratowy nie m® sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wicej niz o 20%.
Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymi ewv. materialem uszorstnggym. W przypadku
mniejszych prac, wielkid, wydajnag¢ i jakos¢ sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac.
Decyzg dotyczca rodzaju sprztu i sposobu wykonania znakowania podejmujeymier na wniosek
Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrigi usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyghte nalery wykona jak

najmniej uszkadza¢ nawierzchn.

Zaleca st wykonywat usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metgd frezowania mechanicznego lub wogod wysokim cinieniem
(waterblasting), piaskowanigutowania, trawienia,

- grubowarstwowego, metaghiaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.

Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywa® ujemnie na przyczepié® nowego

oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na whéciwosci podiaza.
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Usuwanie oznakowania na czas rob6t drogowychenné wykonane przez zamalowanie nietrgvédrby

barwy czarnej. Materiaty pozostate po useini oznakowania naky usur¢ z drogi tak, aby nie
zanieczyszczahgrodowiska, w miejsce zaakceptowane przezyrhirera. Ostateczndecyzg o wyborze
sposobu usuwania oznakowania podejmuggriier.

5.8.  Odnowa oznakowania poziomego

Odnawianie oznakowania poziomego, wykonywanego zygadku utraty wymagajednej z wtaciwosci,
nalezy wykona materiatem o sprawdzonej dobrej przyczeyendo starej warstwy.

llos¢ stosowanego do odnowienia materiatu, naldobra& w zaleznosci od rodzaju i stanu oznakowania
odnawianego, kierg¢ sk wskazéwkami producenta materiatu i zaleceniamyniera.

Ostateczg decyzg o wyborze technologii, materiatach oraz sposobnowy oznakowania podejmuje
Zamawiajcy.

Wykonane oznakowanie musi posiadaymiary zgodne z ,Szczegdtowymi warunkami technigni dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz gdzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich
na drogach”, orazgolzie wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovy.

Wszelkie niezgodriwi (dtugas¢ linii, szerokd¢, niewtaciwe linie, niewldciwa geometria wykonania)
w malowaniu spowodowaneddalami Wykonawcy zostarzatarte na jego koszt.

5.9.  Separatory ruchu

Separatory ruchu powinny éyvykonane z wysoko-udarowego tworzywa sztucznegdkionu.
Separatory mugzby¢ odpowiednio przymocowane do nawierzchni jezdni pps®b zapobiegagy ich
przemieszczaniu. Separatory mugpsiada otwory umaliwiajagce mocowanie do nich tablic kiegaych i
stupkéw od znakow pionowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badanie przygotowania podéoi przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniaigmoego musi b§ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celustedra wigciwosci oznakowania drog w czasie ich
uzytkowania. Wymagania okéa sk kilkoma parametrami reprezerdoymi rézne aspekty wkgiwosci
oznakowania drog wedtug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EX86:2000/A1:2005 [4a].

Badania wsfpne, dla ktérych oké&tono pierwsze wymaganiea swykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny bywykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaKialejne badania kontrolne
nalezy wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 3 lat dla matenato
trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Barwazétta dotyczy tylko oznakowatymczasowych, ktore tak powinny by kontrolowane. Inne barwy
oznakowa niz biata i zOtta naley stosowa zgodnie z zaleceniami zawartymi w gniku nr 2 do
rozporzdzenia [7].
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6.3.1.2. Widzialn& w dziea

Widzialnaé¢ oznakowania w dzie jest okrélona wspotczynnikiem luminancjp i barwg oznakowania
wyrazong wspotrzdnymi chromatyczngi.

Wartas¢ wspotczynnikaf powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 gma
wykonaniu, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnigj@) klasa B3,

- z0Hej, co najmniej 0,30, klasa B2.

Wartas¢ wspotczynnika3 powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy:

- biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnig@ klasa B2,

- z0Mej, co najmniej 0,20 klasa B1.

Barwa oznakowania powinna bykreslona wg PN-EN 1436:2000 [4] przez wsp@lime chromatyczrigi x
iy, ktore dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty aaeo
podane w tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 21i 3).

Tablica 1. Punkty naéme obszarow chromatyczse oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowaniegétte klasa Y1 | X 0,443 0,545 0,465 0,389

y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowanieotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427

y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655

y 0,310 0,300 0,335 0,345
Oznakowanie niebieskie 0,078 0,200 0,240 0,137

y 0,171 0,255 0,210 0,038

0,38

0,37 AN

d >
7 /
ol /
o < /
N

N

0,28 0,29 0,3 031 032 033 034 035 0,36
X

Rys. 1. Wspohgdne chromatyczrigi x,y dla barwy biatej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw biatejpttej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakowani
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Pomiar wspotczynnika luminandd maze by zasgpiony pomiarem wspoétczynnika luminancji swietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub wg P@D9] i POD-2006 (po wydaniu) [10].

Do okrelenia odbicia swiatta dziennego lub odbiciaswietlenia drogi od oznakowania stosuje: sSi
wspotczynnik luminancji wéwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego wguail4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosi
dla oznakowaniawiezego, barwy:

- biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-1 (nawierzahasfaltowe), klasa Q3,

- z0kej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1), klasa Q2,

Wartas¢ wspoétczynnika Qd powinna wynasilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od ngkia,
w ciagu catego okresuzyitkowania, barwy:

- biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix-1(nawierzchasfaltowe), klasa Q2,

- z0Mej, co najmniej 80 mcd m-2 Ix-1, klasa Q1.

6.3.1.3. Widzialné& w nocy

Za miae widzialngsci w nocy przygto powierzchniowy wspoétczynnik odblasku RL, olteay wedtug PN-
EN 1436:2000 [4] z uwzgtinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2[3G4.

Wartas¢ wspotczynnika RL powinna wyndstla oznakowania nowego (w stanie suchym) ygwil4 - 30
dni po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 2@d m-2 Ix-1, klasa R4,

- z0kej tymczasowej, co najmniej 150 mcd m-2 Ix-gdd R3,

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgci od 2 do 6 miesty

po wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 150 m-2 Ix-1, klasa R3

- z0Mej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1ada R2.

Wartaé¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@sipo
wykonaniu, barwy:

- biatej, na pozostatych drogach, co najmniej 1@d m-2 Ix-1 , klasa R2,

- z0Mlej tymczasowej, co najmniej 100 med m-2 Ix-1ada R2.

Na nawierzchniach nowych lub odnowionych z wagsteieralp z SMA naley stosow& materiaty
grubowarstwowe.

6.3.1.4. Szorstkd oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest wardé wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub P@D[9] i POD-2006 (po wydaniu) [10]. Wakto
SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypesay w typowe opony hamuje z blokadkot przy
predkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga s}, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciggu catego okresuzyitkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Wykonywanie pomiarow wskaika szorstkéci SRT dotyczy oznakowsgednolitych, ptaskich, wykonanych
farbami, masami chemoutwardzalnymidrteami.

UWAGA: Wskanik szorstkeci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany @Polishing Test
Value) za PN-EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda poruaiarsprzt do jego wykonaniagsidentyczne z
przyjetymi w PN-EN 1436:2000[4] dla oznakodwpoziomych.
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6.3.1.5. Trwaté¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopieycia w 10-stopniowej skali LCPC
okreslonej w POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [1@vpinna wynost wedtug parametréw zawartych
w tabeli znajdujcej st punkcie 2.9 ,Wymagania dla oznakowania poziomego”.

W celach kontrolnych trwako jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wyniagalocznaci

w dzien, w nocy i szorstkei.

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania (wzgtinie czas do przejezdéw oznakowania)

Za czas schacia oznakowania przyjmujeesiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schricia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta, zzgym
nie mae przekracza 2 godzin w przypadku wymalodwanocnych i 1 godziny w przypadku wymalofva
dziennych. Metoda oznaczenia czasu sghiaizhajduje siw POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

6.3.1.7. Grub& oznakowania

Grubdi¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gogrpowierzchng nawierzchni, powinna wynasila:
a) oznakowania cienkowarstwowego (gréboa mokro bez kulek szklanych), co najmniej 0,30 mm
co hajwyzej 0,8 mm,

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego ernadt cienkowarstwowego

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko przeprowadzed rozpoeziem kadej
pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmnigj daiennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, ¢gpagice
badania:

a) przed rozpogziem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakdya

- wizualrg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnpwidocznych wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badanie lepkei farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydanidyp],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schytia, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10],

- wizualm ocerg rownomierndci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiarow oznakowania, na zgaddrmdokumentagj projektow i zalacznikiem
- nr 2 do rozporgdzenia Ministra Infrastruktury [7],

- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerdkolinii,

- oznaczenia czasu przejezdcipwg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jedn préblg, jednoznacznie oznakowgma blasze (300 x 250
x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechawa@o czasu uptywu okresu gwaranciji.

Do odbioru i w przypadku gtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegozylmer maze
Zlecié wykonanie bada

- widzialngsci w nocy,

- widzialngsci w dzie,

- szorstkdci,

odpowiadagcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanyeediug metod ok&onych w
Warunkach technicznych POD-97 [9] lub POD-2006 palaniu) [10]. Jeeli wyniki tych bada wykaza
wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt hadzonosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawiajicy. Badania powinien zle¢&Zamawiajcy do niezalgnego laboratorium badawczego.
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Przy objedzie w mocy i w dzié dokon& wizualnej oceny rownomierdoi odblasku i bieli na calej
szerokaci i dtugdsci linii. W przepadku wtpliwosci dokon& pomiaru reflektometrem i kolorymetrem.

Na otwartych do ruchu odcinkach drog ogranécy do linii krawedziowych zewgtrznych w przypadku
wykonywania pomiaréw aparatangicznymi, ze wzgldu na bezpiecastwo wykonujcych pomiary.
Pomiary wspotczynnika odblasku na liniach segregsey i kranedziowych wewgtrznych, na otwartych
do ruchu odcinkach drog, a takna liniach podinych oznakowa z wygarbieniami, naley wykonywa
przy wyciu mobilnego reflektometru zainstalowanego naarodzie i wykonujcego pomiary w ruchu.

W przypadku wykonywania pomiarow wspotczynnika @dilowdci i wspoétczynnikdw luminancji
aparatami gcznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowé do diugdci badanego odcinka, zgodnie z
tablica 2. W kadym z mierzonych punktéw nale wykona po 5 odczytéw wspodtczynnika odblasku i po 3
odczyty wspétczynnikéw luminancji w odlegim jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Czstotliwos¢ pomiaréw wspoétczynnikow odblaskowa i luminanciji aparatamiecznymi

Lp. | Dhugas¢ odcinka, km Cze;’stotliwoéc’_ N Minima_lna’iloéc’
pomiaréw, co najmniej pomiaréw
1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6
2 |od3-do10 co 1 km 11
3 |od10do 20 co 2 km 11
4 | od20do 30 co 3 km 11
5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartcs¢ wskanika szorstkéci zaleca s oznaczg w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
6.4.  Tolerancje wymiaréw oznakowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggodzego z dokumentacj projektows i

zakcznikiem nr 2 do rozpogzlzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. [fowinny odpowiadé&

nastpujacym warunkom:

- szeroké¢ linii moze r&ni¢ si¢ od wymaganej & 5 mm,

- dhugas¢ linii moze by mniejsza od wymaganej co najiey o 50 mm lub wiksza co najwyej
0 150 mm,

- dla linii przerywanych, diugé cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie maée odbiega od
sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wdej niz £ 50 mm ditugéci wymaganej,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow nanikowych nie mae mig€ wigkszej odchytki od
wymaganego wzoru st 50 mm dla wymiaru diugei i + 20 mm dla wymiaru szerokoi.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, samwanego zmianami organizacji ruchu, agle

doktadnie usugt zbedne stare oznakowanie.

6.4.2. Tolerancje przy odnawianiu ista@ggo oznakowania

Przy odnawianiu istnigtego oznakowania nae dazy¢ do pokrycia petnej powierzchni istraeych
znakow, przy zachowaniu dopuszczalnych toleraragjgmych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego oznakiavpoziomego cienkowarstwowego -
linie ciagte, linie przerywane i symbole,

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D.M.00@AWVymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platréci podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania oznakowania poziomego wg pkt 7.8jnobje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na cza®ot wraz z zatwierdzeniem przez zgizapcego
ruchem,

- oczyszczenie podia,

- wykonanie przedznakowania,

- wykonanie oznakowania cienkowarstwowego, zgodmie Dokumentagj Projektovg oraz
»Szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakowsygnatow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami umieszczania &dnogach”,

- ochrona oznakowania przed zniszczeniem w czabid,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zaweigtoZnaki i znakowanie,

3. PN-EN 1423 Materialty do poziomego oznakowani@gdMaterialy do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny),

3a PN-EN 1423 Materialy do poziomego oznakowanidgdMateriaty do posypywania.
Kulki szklane, kruszywo przeciwglizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al.),

4 PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowania gdrdVymagania dotygzre
poziomego oznakowania drog,

4a PN-EN1436 Materialy do poziomego oznakowania gdrdVymagania dotygze

poziomego oznakowania drog,
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5

5a

5b

6a

10.2.

10.

11.
12.

13.

14.
15.

PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowaniadgd Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 1: Wymagania dotygre -charakterystyki nowego
elementu,

PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowardadg. Punktowe elementy

odblaskowe GCg¢ |: Wymagania dotycce charakterystyki nowego
elementu (Zmiana Al),

PN-EN 1463-2 Materialy do poziomego oznakowanimdg. Punktowe elementy
odblaskowe Cg¢ 2: Badania terenowe,

PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowanigdwitasciwosci fizyczne,

PN-EN 13036-4 Drogi samochodowe i lotniskowe etddy bada - Czs¢ 4: Metoda

pomiaru oporéw pdizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadfa.
Przepisy zwrane i inne dokumenty

Zahcznik nr 1-4 do rozposdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003,Szczegotowe
warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowymtaz urzdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunki umieszczania ich na drogachZ. Wstaw nr 220, poz. 2181z dnia
23.132.2003r.

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni®02 r. w sprawie. sposobow
deklarowania zgodrici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowaniaigkiem budowlanym
(Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. B@DSeria ,|” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt
nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drégDR006. Seria ,I” - Informacije, Instrukcje.

IBDIM, Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., RG2. z péniejszymi zmianami)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. 4 w sprawie systemoOw oceny
zgodndci, wymaga, jakie powinny speia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie
zgodndci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanychlaemaniem CE (Dz. U. nr 195, poz.
2011)

Rozporzdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wigea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawa
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpyadr (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyga medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadad2 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych doagtania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego dla ,Bydal. Stowackiego wraz z
tacznikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
oznakowania pionowego.

Zakresem robot jest oitg:

- ustawienie stupkow z rur stalowychmdnicy 70 mm do znakéw drogowych,

- przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowgetustawionych stupkow.

Zakres wysfpowania oznakowania poziomego zgodnie z DokumenRrgjjektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarktb tablicy, z naniesionym na niej odblaskowym
licem, zwykle umieszczony na pojedynczym stupkuKahstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, ptgsaierzchnia z usztywniankrawedzia, na ktérej w
sposob trwaly umieszczone jest lico znaku. Tarcmaenby wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
ogniowo zabezpieczonej przed procesami korozji pkami ochronnymi zapewniggymi jakas¢ i trwatose
wykonanego znaku - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przedniagz znaku, stiaagca do podania téei znaku. Lico znaku jest wykonane z folii
odblaskowej, na powierzchni, ktorej naniesiona fest przy wyciu transparentnych farb sitodrukowych
badz transparentnych kolorowych folii ploterowych. Wzppadkach szczegoélnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku rie by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczprmzed korozj, stuzacy do
zamocowania w sposob reekny tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego ligkazuje widciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu 0 odbiciu powrotnym - wspotdroym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku z#g rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee wysegniki,
bramy, wsporniki itp.) gwarantagy przenoszenie olagien zmiennych i statych dziakggych na konstrukej
I zamontowane na niej znaki lub tablice wraz z @etami staacymi do przymocowaniaskuby, zaciski

itp.)

1.4.7. Pozostate Okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogollne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
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1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.  Materiaty do oznakowania pionowego

Materiatami do wykonania oznakowania pionowego wegdizakresu ok&tonego w Dokumentacii

Projektowej g:

- prefabrykaty betonowe lub beton wykonywany "nakmt do zamocowania konstrukcji wsporczych
znakow i stupkdw,

- konstrukcje wsporcze i stupki,

- tarcze znakdéw,

- folie odblaskowe, transparentne farby sitodrukotansparentne kolorowe folie ploterowe, ecofu,

- materiaty do montal znakdw,

- elementydczace tarcze znakdw i tablic ze stupkamimgmi.

Wszystkie znaki pionowe, wymienione w Dokumentaljiojektowej lgda zamowione u producenta

posiadajcego certyfikat na znak CE dla produkcji pionowegmakowania drog, a tai gwarantujcego

trwatos¢ znakow w okresie odpowiednim do typu folii odblaslej uzytej do wykonania lica znaku.

| tak:

- dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej ty@, minimalna trwal& znakow wyniesie 10 lat,

- dla lic znakéw wykonanych z folii odblaskowej tyB (pryzmatycznej), minimalna trwétoznakow
wyniesie 12 lat.

W przypadku wykonania tarcz znakéw z blachy stajoesmynkowanej ogniowo, maksymalna wymagana

gwarantowana trwaké znakow wynosi 5 lat. Kaly materiat ayty do wykonania i zamocowania

pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskagjmy (PN), bdzie posiada Aprobat Techniczig

wydarmy przez IBDiM. Dotyczy to zwtaszcza folii odblaskoghy uzytych do wykonania odblaskowych lic

znakoéw. Nie wymaga siAprobat Technicznych dla transparentnych farbdsitkowych lub transparentnych

kolorowych folii ploterowych, wykorzystywanych do ykonania kolorowych powtok lica znaku i

stanowjcych jego trét. Wybdr tych materialow dulzie zgodny z zaleceniami producentaytaj folii

odblaskowe;.

Dokumentacja Projektowa szczegotowo gkrenaki z ktorej, grupy wielkeci znakéw naley je wykong

oraz z ktorej generacji folii odblaskowej nalevykon& ich lico.

W zahczniku nr 1 do rozpogdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie szczegdtowych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogchvgraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach [25], podamczegoétowe informacje oditoe wymaga dla

znakow pionowych.

2.3.  Materialy stosowane do fundamentow znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw mog by¢ wykonywane jako:
- prefabrykaty betonowe,

- Z betonu wykonywanego ,na mokro”,

- Z betonu zbrojonego,
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Dla fundamentow naiy opracowdé dokumentagj techniczig zgodry z obowizujagcymi przepisami.
Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowanieuki®wego nalgy wykona z betonu lub betonu
zbrojonego klasy, co najmniej C16/20 wg PN-EN 208303 [9], ( beton min. B-20). Zbrojenia stalowe
naleey wykona zgodnie z norm PN-B-03264:1984 [7]. Wykonanie i osadzenie kotewwdamentowych
nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-03215:1998 [6]. Posadowienie fundamentéw ayaleykona na
gtebokas¢ ponizej przemarzania gruntu.

Fundamenty dla znakéw A-D i F nalewykona z betonu B-20 wedtug KPED karta nr 03.67.

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdagiamaganiom PN-86/B-06712.

Woda do betonu powinna &yodmiany 1", zgodnie z wymaganiami normy PN-88/2230.

Dla fundamentéw Wykonawca opracuje dokumemtdechniczia zgodm z obowgzujagcymi przepisami
i uzgodni z lrtynierem.

Rodzaj, wymiary i wymagania wytrzymattiowe prefabrykatéow betonowych do zamocowania supk
I konstrukcji wsporczych w gruncie, powinny dygodne z KPED - karta 03.67 i nateuzgodné
Z Inzynierem. Sposoéb pgtzenia stupka z prefabrykatem wykonawca uzgodniynierem.

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolna charakterystyka konstrukcji wsporbzyc

Wykonawca dla wszystkich konstrukcji wsporczychwigzystkich znakéw pionowych dokona oblitze
oparciu o horra PN-EN 12899-1:2005[16] i SST i uzgodni z Zamawggim za pérednictwem layniera.
Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic rigleaprojektowd i wykona w sposéb gwarantagy stabilne i
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym.

Wykonawca opracuje projekt rozygiania konstrukcji wsporczych dla znakéw typu ,E”uizgodni
Zz Zamawiajcym za pérednictwem lmyniera w zalenosci od ich wymiaréw liniowych. Zakres
dokumentacji wykonanej przez Wykonawdalla konstrukcji wsporczych powinien obejmawapis
techniczny, obliczenia statyczne uwatjtiajgce strefy obgjzenia wiatrem dla okétonej kategorii terenu
oraz rysunki techniczne wykonawcze konstrukcji wspgch. Parametry techniczne konstrukcji uzaiene
s3 od powierzchni montowanych znakéw i tablic orazloékci i sposobu ich usytuowania w terenie.
Przyktadowa konstrukcja wsporcza przestrzenna wgkanjest z trzech rur pumizonych jarzmami.
Polgczenie rury z jarzmem przy pomoéyub. Caldé stanowi stup tréj gakiowy o podstawie tropka
réwnobocznego. Jarzmo wykonuje gi3 odcinkéw rur pagiczonych na trwate ptaskownikiem.

Bedzie one wykonane w postaci konstrukcji kratowycreptrzennych z ocynkowanych rugfdwnikéw lub
o innym ksztalcie zaakceptowanym przezylmera. Konstrukcje wsporcze mpgosiada wyjatkowo dwie
podpory.

Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do koksji wsporczych zostanie wykonane przyyciu
uchwytéw uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.

Konstrukcje wsporcze znakdéw oraz sposomge@nia konstrukcji wsporczej z fundamentem zaprajmn
Wykonawca i uzgodni z Zamawigym za peérednictwem lyniera.

2.4.2. Rury na stupki i konstrukcje do znakéw

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74200:1998, [22], PN-84/H-7422DIi® innej normy

zaakceptowanej przezAyniera.

Powierzchnia zewgirzna i wewmrtrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek, egniec,

zwalcowa i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu

wytwarzania, mieszgee st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny b§ obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazadane jest, aby rury byty dostarczane o dkogarh:

- doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszazadichyllg + 10 mm,

- wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtsigjadoktadnych portiej 3 m z naddatkiem 5 mm na
kazde ckcie i z dopuszczalnodchytk dla catej dtugéci wielokrotnej, jak dla diugiei doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m

diugdasci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych @Pae#-84023.07 [5], lub inne normy

po zaakceptowaniu przezzymiera.
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Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z laynierem.

Do ocynkowania rur stosujegggatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by cechowane indywidualnie (dotyczyednic 31,8 mm i wikszych i grubéci scianek 3,2
mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyéegdnic i grubéci mniejszych od wsej
wymienionych). Cechowanie na rurze lub przywiesgo&inno, co najmniej obejmowaznak wytworcy,
znak stali i numer wytopu.

Do kazdej partii dla rur wytwdrca powinien dostarézizaswiadczenie o jakéi” stwierdzagce zgodnéd
wyrobu z wymaganiami normy, zawiege@, co najmniej: nazgviub znak towarowy wytwaorcy, oznaczenie
wyrobu i stwierdzenie o zgodé@ wyrobu z wymaganiami normy. Powloka metalizaayjoynkowa na
konstrukcjach wsporczych do znakéw powinna¢ by cynku o czystei nie mniejszej i 99,5%

I odpowiad& wymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynospéa

2.4.3. Ksztattowniki na konstrukcje do znakow

Ksztattowniki powinny odpowiada wymaganiom PN-91/H-93010 [23]. Powierzchnia kdatahika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i woldawad jak widoczne tuski, einiecia,
zwalcowania i naderwania. Dopuszczalneusungte wady przez szlifowanie lub diutowanie z type,
obrobiona powierzchnia powinna rdigagodne wygjcia i zaokaglone brzegi, a grué ksztattownika nie
moze zmniejszy sie poza dopuszczadrdolmg odchytlke wymiarowy dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdinej ksztattownika. Powierzchnia kodw
ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwige peknie¢ i $ladow jamy skurczowej
widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasn@ci mechaniczne wedtug aktualnej
normy uzgodnionej z Zamawiggym (GDDKIA) za pdrednictwem layniera pomgdzy Zamawiagcym i
wytwores.

Do kazdej partii ksztattownikéw wytwdrca powinien dostayé "zaswiadczenie o jak&i" stwierdzajce
zgodnad¢ wyrobu z wymaganiami normy, zawiege@, co najmniej: nazgvlub znak towarowy wytwércy,
oznaczenie wyrobu i stwierdzenie o zgoghmowyrobu z wymaganiami normy. Powioka metalizaeyjn
cynkowa na konstrukcjach wsporczych do znakoéw powimyé z cynku o czystxi nie mniejszej ri 99,5%

i odpowiad& wymaganiom BN-89/1076-02.

Minimalna grubé¢ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji atmosferycznej wg
BN-89/1076-02, w warunkach umiarkowanych wynosj.éf

2.4.4. Powitoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnejkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spetnid wymagania PN EN ISO 1461:2000 [12] i PN-EN 102002 [12a]. Minimalna grukig powtoki
cynkowej powinna wynogi60 um. Powierzchnia powtoki powinna éyiagta i jednorodna pod wzglem
Ziarnist@ci. Nie maze ona wykazywa widocznych wad jak rysy, g¢iniecia, pecherze lub odstawanie
powtoki od podtaa.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na kokgtruvsporca

Producent lub dostawca #dej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakéw esaczanych na innych
obiektach lub konstrukcjach (wiadukty nad drogtadki dla pieszych, stupy lataitp.), take elementéw
stuzagcych do zamocowania znakéw na tym obiekcie lub kaoksji, obowbzany jest do wydania gwarancji
na okres trwaléci znaku uzgodniony z Zamawaaym za pérednictwem liyniera. Przedmiotem gwarancji
s3 wiasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéwcojcych oraz trwatéé zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkédw znakéw pionowych ostrzegawczydakazu, nakazu i informacyjnych o
standardowych wymiarach oraz w przypadku elemenguzagcych do zamocowania znakéw do innych
obiektéw lub konstrukcji - gwarancja m®by wydana dla partii dostawy.
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W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakéw drogolv bramowych i wysignikowych gwarancja jest
wystawiana indywidualnie dla kdej konstrukcji wsporczej. Minimalny okres trwéto konstrukcji
wsporczej powinien wynosilO lat.

2.4.6. Pdiczenia spawane

Jezeli Dokumentacja Projektowa, SST lukzynier przewiduj wykonanie spawanych pmizen elementéw,
to elektroda powinna spettiavymagania BN-82/4131-03 lub PN-M-69430, wlie innej uzgodnione;j
normy, a drut spawalniczy powinien spetniavymagania PN-M-69420, odpowiednio dla spawania
gazowego acetylenowo-tlenowego lub innego zaakeeptego przez kyniera.

Srednica elektrody lub drutu powinna wynbsiotowe grubdgci elementéwdczonych lub 6 do 8 mm, gdy
elementy dczone § grubsze i 15 mm. Powierzchnia elektrody lub drutu powinné bygysta i gtadka, bez
rdzy, zgorzeliny, brudu lub smaréw.

Do kazdej partii elektrod lub drutdw wytworca powiniendlarczy zawiadczenie, w ktérym podane s
nastpujace wyniki bada: ogledziny zewrtrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladmatmnego,
sprawdzenie wytrzymasdoi na rozcaganie, sprawdzenie pakowania oraz stwierdzenieregodwiasngci
elektrod lub drutéw z norgm Elektrody, druty i pgty powinny by przechowywane w suchych
pomieszczeniach wolnych od czynnikdéw wywahyjch korozg.

2.5.  Materialy na tarcze znakéw
2.5.1. Znaki o konstrukcji panelowej tarcz

Tarcze oznakowania kierunkowego wykonargglabz blachy stalowej gruloi, co najmniej 1,25 mm,
zabezpieczone antykorozyjnie mejathnurzeniow (ogniows), ktére poddane zostambrobce chemicznej
w celu pokrycia ich antykorozyjnymi powitokami konmsginymi chromianowymi, anodowymi lub im
podobnymi, spetnigcymi wymagania badana odporné& w komorze solnej i badiana odporné w
warunkach przyspieszonego starzenia.

Tylne strony tarcz oznakowania kierunkowegeddgy pokryte lakierem barwy szarej, neutralnej o
wspotczynniku luminacji o wartgi od 0,08 do 0,10; zgodnie ze wzorcem w ,Szczeggéh warunkach
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oremdeen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki
umieszczania ich na drogach”, Dz. Ustaw nr 220, g1z dnia 23.12.2003r.

Zastosowane powtoki lakiernicze spetmarunki norm PN-88/C/81523 oraz PN-76/C/81521.

Tarcze znakow naky wykona w konstrukcji panelowej z nitiwoscig dzielenia znakéw w plaszcayie
pionowej i poziomej. Pionowe i poziome linigckenia paneli nie magpowodow& przecinania liter.
Usztywnienie paneli naky uzyska& poprzez podwojne zagiie krawedzi znaku na catym jego obwodzie lub
/i przez zastosowanie stalowych profili.

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztaic@taszczyzny znaku, w tym pofatdoiyawgiec,
lokalnych wgniec# lub nierowngci itp.

Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowapaatdowanie itp.) nie me@ wynosé wigcej niz:

- 0, 1 % najwekszego wymiaru znaku przy L < 4,0 m,

- max. 6 mm przy L > 4,0 m.

Przyjete wymiary paneli muszgwarantowda spetnienie warunkow jw. W przypadkach konieczngekezy
dodatkowe wzmocnienia (usztywnienia) zapobiggmjpdksztalceniom powierzchni panela.

Dopuszcza st

inne wymiary tablic o konstrukcji panelowej spowedme faktem stosowania takiej konstrukcji i
konieczndcia spetnienia innych warunkéw (przecinanie liter) Ipbtrzela zwigkszenia powtarzalrici
wymiaréw paneli,

odstpstwa od poziomych wymiaréw znakéw E-4, E-13, E-ilF&al8a celem stypizowania tych wymiardw.
Dopuszcza sistosowanie wymiarow poziomych zaggtonych do 0,05 m np. g wymiaréw 1,20 m, 1,25
m, 1,30 m, 1,35 m itd.
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2.5.2. Znaki o jednolitej konstrukcji tarcz

Do znakow o jednolitej konstrukcji tarcz nadewvszystkie znaki grup A-D i F. Znaki, kt6rych wymyanie
uzasadniaj podziatlu na panele powinny dyykonane jako jednolite z podwadjnie zetgimi krawedziami
na catym obwodzie, bez ostalmeych nacg¢ i przewezen na nargach, z zachowaniem wszystkich innych
warunkéw jak dla tarcz panelowych.

2.5.3. Materiaty odblaskowe na tarczach znakow

Znaki drogowe odblaskowe wykonujee spoprzez trwate naniesienie na powierzehiarczy znaku
odblaskowego lica znaku.

Materiaty odblaskowe ayte do wykonania znakéw drogowych powinny postadarobat Techniczi (za
wyjatkiem transparentnych kolorowych farb sitodrukowydhb transparentnych kolorowych folii
ploterowych, ktérych dobo6r powinien byzgodny z zaleceniami producenta folii odblaskowejcelu
zapewnienia maksymalnej trwaéd kolorowych transparentnych powtok na powierzditii odblaskowej).
Jako materialy odblaskoweds stosowane:

- folie odblaskowe typu 2,

- folie odblaskowe typu 3 (pryzmatyczne) z powtakdyzroszeniowna bramach.

Dokumentacja Projektowa okterodzaje folii (folie odblaskowe typu 2 lub 3) pebne do wykonania
poszczegdlnych lic na tarczach znakow.

Folie odblaskowe xyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcg znaku przez
caly okres deklarowanej trwaia znaku. Niedopuszczalng bkalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenia
lub odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Spogohczenia folii

Z powierzchng tarczy znaku powinien uniemovia¢ jej odhczenie od powierzchni tarczy bez jej
uprzedniego zniszczenia folii. Przy wykonywaniuddolwych, transparentnych powtok na powierzchni lica
znaku (wykonywaniu teei lica) naley skonsultowa z producentem folii odblaskowe] technolpgiraz
materialy zwizane z operacjami sitodrukuadz wykonywania transparentnych kolorowych powtok
ploterowych, w celu zapewnienia ich optymalnej tagei i chemicznej kompatybilrigi z powierzchry
folii odblaskowej, znaki typu E wykoda zastosowaniem ecofu.

Okresy trwatdci lica znaku wykonanego przyyciu folii odblaskowych:

- 10 lat dla lic wykonanych z folii typu 2,

- 12 lat dla lic wykonanych z folii typu 3.

W przypadku wykonania tarczy znaku z blachy stajaveynkowanej ogniowo, wymagany okres trwiio
znaku wynosi 5 lat.

Powierzchnia tarczy znaku powinnachywna i gladka, nie magna niej wystpowa: lokalne nierGwnéci

i pofaldowania. Niedopuszczalne jest wpgiwanie jakichkolwiek zarysouwigpowierzchni tarczy znaku.
Dokladna¢ odwzorowania rysunku symboli na powierzchni licaaku powinna by taka, aby wady
konturéw tych symboli, ktére magoowsta przy nanoszeniu transparentnej kolorowej farbgdsitkowej
na odblaskow powierzchng folii nie byly wicksze ni:

- 0,5 mm dla znakévrednich,

- 1 mm dla znakdéw diych.

Polyczenie folii odblaskowej z targznaku nie mee wykazywé zadnych odklejé i rozwarstwi@ miedzy
foliag a tarcz znaku. Niedopuszczalne jest wysdwanie jakichkolwiek ognisk korozji zarbwno na
powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Tylna strona piyty znakéw odblaskowych musi¢bygabezpieczona fagb nie odblaskow barwy
ciemnoszarej. Dla powtoki lakierniczej na tylnejwierzchni tarczy znaku o grubm 60 pm wynosi+15
nm. Sprawdzenie wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].

2.5.4. Barwa

Odblaskowe znaki drogowe pionowe, wykonane zgodnwymaganiami niniejszej Specyfikacji, spatni
nizej podane wymagania, obaiijace dla znakéw nowych, przed ich zamontowaniem pezir.

Lica znakéw drogowych powinny spetlhiavymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zalaes
odblaskowéci i barwy. Wartgci wspotrzdnych chromatyczrigi (x,y) wyznaczajcych punkty narzne pol
tolerancji barwnych dla poszczegdllnych typéw fotidblaskowych oraz powlok kmgych wraz z
wartasciami wspoétczynnikow luminancf dla znakéw nowych zostaty podane w tabelach 1D i 2
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Tabela 1d

Minimalne wartéci wspotczynnika 3 oraz wartéci wspotrzdnych chromatyczrigi (X,y) punktow
naraznych pél tolerancji barw dla folii odblaskowych tyd i 2 dla odblaskowych znakéw drogowych
pionowych, w okresie ich wymaganej trwsdo

Barwa lica znaku Wspétezine punktéw naroych Minimalna wartée wspotczynnikg
luminancjif3
1 2 3 4 foliatypul | foliatypu2 | folia typu|3

Biata X 0,350 0,300 0,285 0,335

y 0360 |0310 0,325 0.375 0.35 0.27 0,40
Zolta X 0,545 0,487 0,427 0,465

y 0454 [0423 0,483 0,534 0.27 0,16 0,24
Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655

y 0,265 0,236 0,341 0,345 0,05 0,03 0,03
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026

y 0,703 0,409 0,362 0,399 0,04 0,03 0,03
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137

y 0171 [ 0220 0.160 0,038 0,01 0,01 0,01
Pomaraczowa| x 0,610 0,535 0,506 0,570

y 0390 |0375 0,404 0,429 0.15 0.14
Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558

y 0,397 0,429 0,373 0,394 003 0,03
Szara X 10,350 0,300 0,285 0,335

0,12 0,12
y 0,360 0,310 0,325 0,375

Pomiary zostan przeprowadzone sferycznym spektrokolorymetrem vergarii pomiaru 45°/0° dla
2°0obserwatora, przy zastosowaniu standardowegojchpoimatycznego zrédta swiatta CIE D65,
zdefiniowanego w publikacji CIE Nr 15.2 - 1986.

Tabela 2
Wartasci wspotrzdnych chromatyczrigi (x,y) punktéw nargnych pol tolerancji barw i wspoétczynnika
luminancjip dla powtok kryjcych:

Wspotrzdne chromatyczrigi punktow naranych Wartas¢ wspétczynnika
Barwa lica znaku pol tolerancji barw luminancjip
1 2 3 4 min. max.
Szara X 0,305 0,350 0,340 0,295 0,08 0,10
y 0,315 0,360 0,370 0,325
Czarna X 0,300 0,385 0,345 0,360 - <0,02
y 0,270 0,335 0,395 0,310

Pomiary zostan przeprowadzone sferycznym spektrokolorymetrem wengarii pomiaru 45°/0° dla
2°obserwatora, przy zastosowaniu standartowego,chwomatycznego zrodta swiatta CIE D65,
zdefiniowanego w publikacji CIE Nr 15.2 - 1986

2.5.5. Odblaskow&t znakow

Odblaskowe znaki drogowe pionowe, wykonane zgodnigymaganiami niniejszej Specyfikacji, spaini
nizej podane wymagania, obaujace dla znakdw nowych, przed ich zamontowaniem ndzd.
Minimalne wartdci gestasci powierzchniowej wspotczynnika odblasku dla faldblaskowych typu 1121 3
pryzmatycznej naniesionych na tarcze znakoéw novegpstiaty okrélone w tabelach: 3, 4, 5.
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Folie odblaskowe wszystkich typéwzyie do wykonania lic znakow powinny spelhimdpowiednio
wymagania podane w tabelach 1D, 3, 4, a powlokjakey powinny speinia odpowiednio wymagania
okreslone w tabeli 2.

W zaleznasei od typu folii odblaskowej zytej do wykonania lica znaku wymagane wspétczynoikblasku
R' dla znakéw gywanych w catym okresie ich gwarantowanej trwel@ostaty okrélone w tabeli 6.

Tabela nr 3
Minimalne wartdci gestasci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku R' w [¢&d/ m2] dla lic znakéw
wykonanych z folii odblaskowej typu 1 mierzone gtandartowegaréddiaswiatta CIE typu A.

Kat Kat Barwa lica znaku
obserwacji oéwigtlenia Biata Z6tta | Czerwond Zielona | Niebieskd Brzowa| Pomanzczowa
a 1
(B2=0)
5° 70 50 14,5 9 4 1,0 25
0,2° 30° 30 22 6 3,5 1,7 0,3 7
40° 10 7 2 1,5 0,5 0,1 2,2
5° 50 35 1C 7 2 0,6 20
0,33° 30° 24 16 4 3 1 0,2 4,5
40° 9 6 1,8 1,2 0,4 - 2,2
5° 5 3 0,8 0,6 0,2 - 1,2
2,0° 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 - 0,6
40° 1,5 1,0 0,3 0,2 - - 0,4
Tabela nr 4

Minimalne wartdci gestasci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku R' w [¢&d/ m2] dla lic znakdw
wykonanych z folii odblaskowej typu 2, mierzone dlandartowegaérodtaswiatta CIE typu A.

Kat Kat Barwa lica znaku
obserwacji| oswietlenia
a (Bﬁlo) Biata Z6ka Czerwona| Zielona | Niebieska| Brazowa | Pomaraczowa
=
5° 250 170 45 45 20 12 100
0,2° 30° 150 100 25 25 11 8,5 60
40° 110 70 15 12 8 5,0 29
5° 18C 122 25 21 14 8.t 65
0,33° 30° 100 67 14 12 8 5,0 40
40° 95 64 13 11 7 3,0 20
5° 5 3 0,8 0,6 0,2 0,2 1,5
2,0° 30° 2,5 1,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,9
40° 1,5 1,0 0,3 0,2 - - 0,8
Tabela nr 5

Minimalne wartdci gestasci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku R' w [&d// m2] dla lic znakow
wykonanych z folii odblaskowej typu 3 pryzmatycznejierzone dla standartowedgoddta swiatta CIE

typu A.
Kat Kat Barwa lica znaku
obserwacji| oswietlenia
a (Bﬁlo) Biata Zbta Czerwona Zielona Niebieska

=
5° 430 350 110 45 22

0,2° 30° 235 190 60 25 10
40° 150 125 40 15 6
5° 27¢ 22( 7C 32 17

0,33° 30° 170 140 40 19 7
40° 35 30 10 35 15
5° 75 58 20 9 4

1,0° 30° 42 35 11 5 25
40° 10 8.8 3 1.6 0.7
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Tabela nr 6
Minimalne wartdci gestasci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku R' w [cdd/ / m2] dla lic
odblaskowych znakéw w catym okresie ich gwarant@jyémvatasci.

Typ odblaskowsci / wartgi¢ R’
Barwa lica znaku Kat obserwacijin =0,20°, Kat oswietleniaB, = 5° (3 = 0°), Kat obrotug = 0°
Typ 2 typ 3
10 lat 12 lat
Biata 126 400
Z6ka 84 330
Czerwona 17 107
Zielona 15 38
Niebieska 10 22
Pomaraczowa 45 -
Brazowa 5 -
Szara 63 -

Wartasci gestasci powierzchniowej wspoétczynnika odblasku mierzodi@ transparentnych kolorowych
powlok naniesionych na bigtfolie odblaskow przy pomocy techniki sitodruku lub transparentnych
kolorowych folii ploterowych nie ¢a nizsze nk 70% wartdci uzyskanych dla odpowiednich kolorow folii
odblaskowej typu 2.

Wartaici gestasci powierzchniowej wspotczynnika odblasku mierzathe czerwonej transparentnej powtoki
sitodrukowej naniesionej nabtta folie odblaskowy typu 2 nie bda nizsze nk 50% wartéci uzyskanych dla
czerwonej folii odblaskowej typu 2.

2.6. Materiaty do montan znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakow §euby, listwy, wkety itp.
powinny by czyste, gltadkie bezeknie¢, naderwa iwypuklych karbow. Elementy zastosowane do
montau znakow i tablic, oraz spos6b mania powinny umaliwi¢ demonta tarcz, znakéw i tablic dla
pracownikéw administratora drogi; dla konserwdajy wymiany uszkodzonych ei znaku.

2.7. Materiaty do znakow aktywnych

Znaki pionowe aktywne typu U-3a, C-9, U-5c nglavykon& jako uradzenia z wbudowanynrodiem
Swiatta w postaci diod LED wraz ze sterowaniem i smgam systemem zasilania z baterii stonecznej z
generatorem wiatrowym nagie 12V lub zewntrznej sieci energetycznej. Wszystkie przewodylzpse
musz by¢ prowadzone wewgtrz masztow.

Konstrukcja znakéw aktywnych powinna zapewnid&atwaos¢ obstugi, utrudni@ dostp osobom
niepowotanym, umdiwia¢ polaczenie roziczalne poprzez odpowiedni interfejs. Znaki powizapewnié
bierrg i czynmg ochror przed przeeizeniem termicznym oraz przed poeaiem elektrycznym przy
zachowaniu wymogow okéenych w odpowiedniej normie. Tablice powinnyékgprawne w temperaturach
od -40 do +40° C, mieodporngé na penetragjwody i pytbw o stopniu IP-54. Ugdzenia elektryczno-
oswietleniowe wbudowane w znak muysbyé oznaczona znakiem CE wydanym przez uprawnion
jednostk. Materiaty uyte do ich wytworzenia powinny zapewaiasikganie zamierzonych efektow pod
wzgledem przeznaczenia, odpoksbna skecanie (wraz z elementem zawiesia) i parcie wiaddbudowa
znakow aktywnych powinna zapobiégaowstawaniu odbi swiatta mogcych powodowé oslepianie
uczestnikow ruchu.

Zywotnas¢ znakow aktywnych powinna wyndsico najmniej 10 lat; dopuszczalny spadek sprasirmnaku

w ciggu okreswywotnasci nie mae by wiekszy ni 25 %. W okresiezywotnasci obudowa i konstrukcja
znakow aktywnych nie ni@ nosé sladow korozji ani przedwczesnego zguia. Okres minimalnej
zywotndasci nie dotyczy materiatow podlegaych normalnie szybszemuzeiu.
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Znak drogowy aktywny musi mieumieszczone w sposob trwaly oznaczenia przewidzia tabliczce
znamionowej wedtug ustalenia punktu 2.2.6, a panadhaczenie:

- napecia znamionowego zasilania,

- rodzaju pgdu,

- liczby typu i mocy znamionowejddetswiatta,

- symbolu klasy ochronsoi elektrycznej oprawy wbudowanej w znak,

- symbolu IP stopnia ochrony odpogesbna wnikanie wilgoci i ciat obcych.

2.7.1. Znaki aktywne typu U-3a

Pulsujce swiatto na znaku aktywnym typu U-3a powinnoé¢bgmitowane, przez co najmniej dwa szeregi

zrodet$wiatta barwyzoéttej z diod LED, utgony wzdtw biatych i czerwonych kragdzi tablicy znaku typu

U-3a.

Tio tablicy znaku o barwie bialej oraz strzatki @rWwie czerwonej powinny ldy wykonane z folii

odblaskowej typu 2.

Opis tablic znakow aktywnych typu U-3a:

- blacha ocynkowana 1,25 mm — tarcza tylna,

- blacha aluminiowa 2,0 mm — tarcza przednia,

- budowa zamkngta, skrzynkowa,

- blachy stanowice przednj i tylna tarcz znaku musz posiada pojedynczo zagte obrzeéa bez
dodatkowych nagt, szeroké¢ zagktego obrzea nie mae by mniejsza ni 24 mm,

- zagtte obrzee tarczy tylnej znaku chowane westnz tarczy przedniej, obie exi polaczone przy
pomocy nitdéw i dodatkowo uszczelnione silikonem,

- wymiar 600 x 600 mm,

- folia odblaskowa Il typu,

- diody LED: lat swiecenia 300, jasrsé 1200 mcd, diuge fali swietinejA 588 nm — umieszczone w
obwodach drukowanych (nie dopuszczgisnego sposobu pg#zenia diod).

Minimalne parametry techniczne:

- napecie zasilania: 12V w przypadku zasilania z batddnecznej z generatorem wiatrowym
lub 220V w przypadku zasilania z sieci energetygzteansformowane na 12V w znaku,

- pobdr mocy: 10 W,

- cykl pracy: catodobowy ,faldwietlna”,

- rytm czstotliwosci w zaleznosci od potrzeb: od 0,5Hz do 2Hz sterowany mikropsocewo.

Minimalne wymagania techniczne dla generatora wedigo moc znamionowa min. 200W.
Generator musi uruchandiaic juz przy wietrze 2,7 m/s. Montegeneratora wiatrowego nie powinieg si
wigza z dodatkow konstrukcy wsporcz.

W skiad catéci urzadzenia wchodzi:

- znak (komplet znakow) U-3a,

- konstrukcja wsporcza,

- bateria stoneczna 120W/12V x 4 szt. (4 modutyrpe. 120W lub inne réwnowae) z generatorem
wiatrowym wraz z konstrukgjwsporcz odporm na kradziee umieszczanna postumencie
betonowym,

- zlacza zewntrzne przy bateriach hermetyczne,

- przewody i zZ4cza niezbdne do okablowania uktadu prowadzone wgiwnkonstrukcji,

- w przypadku zasilania z baterii stonecznej z gatoeem wiatrowym: skrzynka zabezpiegzaj na
akumulator i akumulator min. 120Ahetplokiego roztadowania,

- sterownik mikroprocesorowy: wymagania - ihewos¢ regulacji pedkosci fali swietlnej i
czestotliwosci  pulsowania diod, regulacja wraénia swiatta, maliwos¢ automatycznego
zmniejszenia natenia $wiatta po zapadeciu zmierzchu, zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem akumulatora.
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W przypadku zasilania z baterii stonecznej z gdoeean wiatrowym nakey przedstawd bilans
energetyczny poboru mocyrodet swiatta i wydajnd¢ zrodia zasilania tak, aby w naszych warunkach
klimatycznych wymiana akumulatora odbywata 2irazy w roku w okresie jesienno-zimowym oraz aby
uktad mégt pracow@przez 7 bezstonecznych dni.

Lokalizacg i ilos¢ baterii stonecznych z generatorem wiatrowym pdingeh do zasilenia znakéw
aktywnych okréli Wykonawca i uzgodni z lynierem. Wykonawca w swojej wycenie przewidzi
odpowiedny ilos¢ konstrukcji wsporczych wraz z bateriami stoneczinyangeneratorem wiatrowym

i pozostatymi elementami niegtnymi do jej funkcjonowania.

2.7.2. Znaki aktywne typu C-9 i U-5¢

Stupek przeszkodowy U-5c¢ ma bagradita i na catej wysokeci rownolegte podiane pasy zzoéttej folii

odblaskowej typu 2 oraz wbudowane na catej diag@ pasyzrodia swiatta zottego. Kady paszrodia
Swiatta sktada si z minimum 2 szeregdéw diod LED pulgaychzottym swiattlem.

Pulsupce swiatto na znaku aktywnym C-9 powinno dgmitowane, przez co najmniej dwa szeragdet
swiatta barwyzottej z diod LED, utaonych wzdtd biatych krawgdzi strzaty na tablicy znaku.

Tto tablicy znaku o barwie niebieskiej oraz stezat barwie biatej naley wykona z folii odblaskowej
typu 2.

Jezeli zestaw znakdéw C-9 i U-5C wygtuja wielokrotnie na w eigu drogi to znaki &dace w zasigu
wzroku kierowcy muszby¢ zsynchronizowane tak, aby uninefektu ,dyskoteki”.

Opis tablic znakéw aktywnych typu C-9 i U-5C:

- blacha ocynkowana 1,25 mm - znak U-5C tarczaayln

- blacha aluminiowa 2,0 mm - znak U-5C tarcza pnidznak C-9 tarcza przednia i tylna,

- budowa zamknta, skrzynkowa,

- blachy stanowice przednj i tylna tarcz obu znakéw muszposiadd pojedynczo zagte obrzea -
bez dodatkowych nagi, szeroké¢ zagetego obrzea nie mae by mniejsza ni 24 mm,

- zarowno w znaku C-9 jak i U-5C zatg obrzee tarczy tylnej znaku chowane westnz tarczy
przedniej, obie agci polgczone przy pomocy nitéw i dodatkowo uszczelniofikmsiem,

- wymiar: C-9 @ 600,800, mm - wedtug opisu w Dokumaeji Projektowej,

- wymiar: U-5C wys. 900-1200 x szer. 300mm - wedbpisu w Dokumentacji Projektowej,

- folia odblaskowa Il typu,

- diody LED: lat swiecenia 300, jasrsé 1200 mcd, diuge fali swietinejA 588 nm — umieszczone w
obwodach drukowanych (nie dopuszczgisnego sposobu pg#zenia diod).

Minimalne parametry techniczne:

- napkcie zasilania: 12V w przypadku zasilania z basdnecznej z generatorem wiatrowym
lub 220V w przypadku zasilania z sieci energetygzteansformowane na 12V w znaku,

- cykl pracy: catodobowy, pulsacyjny,

- rytm czstotliwosci w zaleznosci od potrzeb: od 0,5Hz do 2Hz sterowany mikropsocewo.

Minimalne wymagania techniczne dla generatora wedigo moc znamionowa min. 200W.
Generator musi uruchangdiai¢ juz przy wietrze 2,7 m/s.
Montaz generatora wiatrowego nie powinien giigza¢ z dodatkowy konstrukcy wsporca.

W skiad catéci urzadzenia wchodzi:

- znaki C-9 i U-5C,

- konstrukcja wsporcza do znakdéw aktywnych,

- bateria stoneczna 120W/12V x 4 szt. (4 modutovmro. 120W lub inne réwnowae) z

generatorem wiatrowym wraz z konstrukejsporca umieszczog na postumencie betonowymaata

zewretrzne przy bateriach hermetyczne,

- przewody i Z4cza niezbdne do okablowania uktadu prowadzone wgtnnkonstrukciji,

- w przypadku zasilania z baterii stonecznej z gatoeem wiatrowym: skrzynka zabezpiegzaj na
akumulator i akumulator min. 120Ahetplokiego roztadowania,
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- sterownik mikroprocesorowy: wymagania - #iwos$¢ regulacji pedkosci fali swietlnej i
czestotliwosci  pulsowania diod, regulacja Raenia s$wiatta, maliwos¢ automatycznego
zmniejszenia nakenia swiatta po zapadgciu zmierzchu, zabezpieczenie przed nadmiernym
roztadowaniem akumulatora.

W przypadku zasilania z baterii stonecznej z gdoesan wiatrowym naley przedstawd bilans

energetyczny poboru mocyrodet swiatta i wydajnd¢ zrodia zasilania tak, aby w naszych warunkach

klimatycznych wymiana akumulatora odbywata 8irazy w roku w okresie jesienno-zimowym oraz aby
uktad mégt pracow@przez 7 bezstonecznych dni.

Lokalizacg i ilos¢ baterii stonecznych z generatorem wiatrowym pdingeh do zasilenia znakéw

aktywnych okréli Wykonawca i uzgodni z bynierem. Wykonawca w swojej wycenie przewidzi

odpowiedny ilos¢ konstrukcji wsporczych wraz z bateriami stoneczinyangeneratorem wiatrowym

i pozostatymi elementami niegtnymi do jej funkcjonowania.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Roboty zwazane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogov@og byé wykonane przy iyciu
dowolnego sprgu mechanicznego, zaakceptowanego przegiera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport znakow

Znaki drogowe, konstrukcji wsporczych iosgre (uchwyty, sruby, naketki, itp.), folie, elementy
odblaskowe, farby na okres transportu odpowiedalwezpiecz§, tak aby nie ulegaly przemieszczaniu i w
sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robét

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysfpieniem do robét naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj., jego pikieta oraz odlegté¢ od krawdzi jezdni lub krawdzi pobocza
umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze;.

Wykonawca w porozumieniu z4gnierem wyznaczy miejsce wbudowania konstrukcji evspej dla baterii

stonecznej z generatorem wiatrowym. Punkty staljijce miejsca ustawienia znakow naleabezpieczy

w taki sposob, aby w czasie trwania i odbioru rabtitiata maliwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja iwysoké zamocowania znaku powinny dyzgodne z DokumentagjProjektovs oraz

wymaganiami podanymi ,Szczego6towych warunkach texdmych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunki umieszczania iclimaach”, Dz. Ustaw nr 220, poz.

2181 z dnia 23.12.2003r.
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Miejsce wykonywania prac natg oznakowa, w celu zabezpieczenia pracownikow i kigoyich pojazdami
na drodze.

5.3.  Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrulagporczych znakow

Sposéb wykonania wykopu pod fundament znaku piogowgowinien by dostosowany do gbokdsci

wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z dokumentac]
projektowy lub wskazaniami layniera.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zageeniu mana byto
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentdwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteeniem prefabrykatu natg wyrowna i zagzsci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i dokladnie zagci¢
ubijakami gcznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, tongopowierzchnia prefabrykatu powinnabgwna z
powierzchny pobocza lub bywyniesiona nadtpowierzchng nie wigcej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlanpaowania znakow wielkowymiarowych (znak
kierunku i miejscowéci) nalezry wykona zgodnie z PN-S-02205:1998 [24].

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartystizlvozpartych natey wykonywa zgodnie z SST lub
wskazaniami Iayniera. Wykopy naley zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem ushwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegay do
wykopu. Dno wykopu powinno kywyréwnane z doktadrigig £ 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaiézy usura¢ i miejsce wypetrd do spodu fundamentu
betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentéw sigkasé z gruntem naley zabezpieczy izolacy, np.
emulsp asfaltows. Po wykonaniu fundamentu wykop najezasypa warstwami grub&ci 20 cm z
doktadnym zagszczeniem gruntu.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze znakdéw zgstaykonane z betonu klasy nie mniejszej B-20
spetniajcego wymagania PN-B-06250 (klasy, co najmniej CA6A2) PN-EN 206-1:2003), a zbrojenie
stalowe kdzie zgodne z norgnPN-84/B-03264.

Wykonanie i osadzenie kotew fundamentowyetizie zgodne z norsnfPN-85/B-03215.

Posadowienie fundamentow powinna:liwykonane na gbokasci ponizej przemarzania gruntu.

5.4.  Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakow - stupki, stupy, wgsiiki, konstrukcje dla tablic wielkowymiarowych,

powinny by wykonane zgodnie z dokumentacjSST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchyika od pionu, nie wtej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz = 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegto umieszczenia
znaku zgodnie z za¢znikiem nr 1 do rozposgglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20038v
sprawie szczegotowych warunkoéw technicznych dlekawai sygnatow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczanidrogach [25].
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5.5. Konstrukcje wsporcze znakow
5.5.1. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcg dla zestawu maksymalnie posiag@igo dwie tarcze na jednym stupku ngle
wykong z rury wg tablicy 1A grednicy nie mniejszej ni70 mm o profilu zamkgtym.

Konstrukcje wsporcze dla pozostatych zestawdw zwakoéstupki, stupy, wysigniki, powinny by
wykonane zgodnie z Dokumenta&rojektovg lub wskazaniami lzyniera.

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakogawego jakichkolwiek ugdzea elektrycznych -
obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tyclhdzeh, okreslone w odpowiednich przepisach i
zaleceniach dotyaeych uradzen elektroenergetycznych. Sposob goaier tarczy znaku lub konstrukcji
wsporczej z komarlub oprawg, w ktorej znajdyj sie urzadzenia elektryczne powinien gwarant@sopiei
IP-54 ochrony od wptywu czynnikdéw zewtrznych

5.5.2. tatwo zrywalne ztza konstrukcji wsporczej

W przypadku konstrukcji wsporczych, naje stosowa tatwo zrywalnych lub fatwo roztézalnych
przekrojéw, zaczy lub przegubow o odpowiednio bezpiecznej koksfiuumieszczonych na wysosa od
0,15 do 0,20 m nad powierzchrierenu. W szczegolfoi - zaleca si stosowanie takich przekrojow azky
lub przegubow w konstrukcjach wsporczych nieosfiyeh barierami ochronnymi, ktére znajdugic na
obszarach zwkszonego zageenia kolizyjnego (ostrza rozgaien drég hcznikowych, zewstrzna strona
lukow drogi itp.).

tatwo zrywalne lub fatwo roztzalne zcza, przekroje lub przeguby powinnyc¢btak skonstruowane i
umieszczone, by znak wraz z konstrgkejsporca po zerwaniu nie przewracaksna jezdrg. Wysokaé
czesci konstrukcji wsporczej, pozostatej po gateniu gérnej jej a&ci od fundamentu, nie nie by
wigksza od 0,25 m.

5.5.3. Zapobieganie zageniu wytkownikdw drogi i terenu przylegtego - przez kangtje wsporca

Konstrukcja wsporcza znaku musi ¢byvykonana w sposob ograniczey zagraenie uytkownikow
pojazdéw samochodowych oraz innyckytkownikéw drogi i terenu do niej przyleglego pregjechaniu
przez pojazd na znak. Konstrukcja wsporcza znaksi g@apewni mozliwosé tatwej naprawy po najechaniu
przez pojazdy lub innego rodzaju uszkodzenia znaku.

5.5.4. Tablicowe znaki drogowe na dwdch stupachplodiporach

Przy  stosowaniu tablicowych  znakéw  drogowych  (dwegkezow  tablicowych, tablic
przeddrogowskazowych, tablic szlaku drogowegojdaiiljazddw itp.) umieszczanych na dwdch podporach
kratowych - odlegt& miedzy tymi podporami, mierzona prostopadle do przgwahego kierunku
najechania przez pojazd, nie ey mniejsza od 1,75 m. Przy stosowanigkszej liczby stupéw rii dwa

- odlegta@¢ miedzy nimi mae by mniejsza.

5.5.5. Poziom gornej powierzchni fundamentu

Przy zamocowaniu konstrukcji wsporczej znaku w famdncie betonowym lub innym podobnym -
pozadane jest, by gérna & fundamentu pokrywata sz powierzchnj pobocza, pasa dzigego itp. lub
byta nad ¢ powierzchng wyniesiona nie wicej niz 0,03m. W przypadku konstrukcji wsporczych,
znajdupcych sé poza koron drogi, gorna ag¢ fundamentu powinna Bywyniesiona nad powierzchni
terenu nie wjcej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych mpumie¢ barwe szap neutralm z tym, ze
dopuszcza sgi barwe naturalm pokry¢e cynkowanych. Zabrania esistosowania pokiy konstrukcji
wsporczych o jaskrawej barwie - z wiKiem przypadkow, gdy jest to wymagane gmhrymi przepisami,
wytycznymi lub warunkami technicznymi.

154 ~Arkom Projekt”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.07.02.01 — Oznakowanie pionowe

5.6. Paofczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Ptyty znakow powinny by wykonane jako jednolite. Znaki drogowe sktadah@ka segmentéw magby¢
wykonywane tylko dla tablicowych znakéw informacygh - tablice przeddrogowskazowe, drogowskazy
tablicowe, tablice kierunkowe.

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej przesuricie
lub obrot.

Materiat i spos6b wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukeysporcz musi umaliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nakgzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cédses uytkowania znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czste przypadki dewastacji znakéw, zalecastbosowanie
elementdw zjcznych o konstrukcji uniendiwiajacej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby
niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykazgvwpetrs integralné¢ podczas najechania przez pojazd vdyah
warunkach kolizji. W szczegdéldoi - zaden z segmentdw lub elementdéw tarczy niezense od nigj
odlgczat w sposbéb powodggych naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkogl.

Zamocowanie znakéw odblaskowych do konstrukcji wspgch powinno by wykonane w taki sposéb, aby
nie przewiercé& otworéw mocujcych w tej cezsci tarczy znaku, na ktérej znajdujes dres¢ znaku. Nie
dopuszcza giumieszczanid&rub mocujcych przez odblaskawarcz znaku.

5.7. Uradzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej - Batsloneczne do zasilania znakéw aktywnych

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej znakogawego jakichkolwiek usdzea elektrycznych -
obowigzuja zasady oznaczania i zabezpieczania tyclhdze, okreslone w odpowiednich przepisach i
zaleceniach dotygeych uradzei elektroenergetycznych.

Aparatue elektrycza naleey montowa na pojedynczym stupie. Na stupie powinnat lmamocowana
skrzynka elektryczna zgodnie z PN-EN 40-5:2004 [Bpzda skrzynka elektryczna powinna ¢by
zabezpieczona zamkiem natomiast poziomem zabempiecprzed przenikaniem kurzu i wody, akoaym
w EN 60529:2003 [18], powinien Byoziom 2 dla cgstek statych i poziom 3 dla wody.

Sposo6b posadowienia i ustawienia konstrukcji wspgjravraz z bategi stoneczn i podiczeniem do znaku
przeswietlanego D-6 powinno ldyzgodne z zaleceniami producentagdeenia.

5.8.  Oznakowanie znaku — nadanie znakom cech ffiegtyjnych

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndieaklejory na tylnej stronie tarczy w sposoéb trwaly i czyteln
naklejke zawierajca nastpujace informacje:

- dat produkcji znaku,

- dat ustawienia znaku,

- nazwe producenta znaku,

- nazwe, oznaczenia identyfikgge wytego lica folii odblaskowej,

- nazw firma wykonawczej wbudowania znaku,

- znak certyfikatu ,CE”,

Oznakowania powinny liywykonane w sposéb trwaly i wynay, czytelny z normalnej odledgia widzenia,
a catkowita powierzchnia naklejki nie bytagksza ni 30 cm2. Czyteln& i trwatos¢ cechy na tylnej stronie
tarczy znaku nie powinna bynizsza od wymaganej trwaici znaku. Naklejk nalezy wykona z folii
nieodblaskowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentétermevych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentow betguob ,na

mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robo6t fundamentowyeh, wniosek Wykonawcy,
Inzynier maze zwolnt go z potrzeby wykonania batdanaterialéw dla tych robét — decyzja ngledo

Inzyniera.

6.3. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien przedstawokumenty wymienione w pkt 2 na
materiaty do akceptacji hyniera.

Wszystkie materialy dostarczone na bud@ewinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego
wymiarow.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna bygodna z ustaleniami zawartymi w tablicy 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwsthyczonych przez
producentow

. . . . . Ocena
Lp.| Rodzaj badania Liczba batla Opis bada wynikow bada
1 | Sprawdzenie od 5 do 10 badaz Powierzchng zbadd nieuzbrojonym okiem.| \wyniki bada
powierzchni wybranych losowo Do ew. sprawdzenia ghokasci wad zy¢ powinny by

liczacej do 1000 elementéw| Przeprowadzi uniwersalnymi przyrgdami| punktu 2
2 | Sprawdzenie pomiarowymi lub sprawdzianami (np.

wymiaréw liniatami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych wtpliwosci mazna zleck uprawnionej jednostce zbadanie $ciavosci
dostarczonych wyrobéw i materiatdw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robot nalezbada:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentadProjektovs (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowa¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze,

- poprawné¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

- poprawné¢ ustawienia stupkow i konstrukciji wsporczych,

- widoczna¢ znakéw w dzig,

- widocznd¢ i odblaskowé¢ znakéw w nocy (wizualnie),

- zgodnd¢ rodzaju i grubéci blachy ze specyfikagj

6.5. Baterie stoneczne do zasilania znakéw aktywnyc

Sprawdzenie poprawsc wykonania konstrukcji wsporczej wraz z bajestoneczn i generatorem
wiatrowym oraz podiczeniem do znaku aktywnego powinnoc¢bggodne z zaleceniami producenta
urzadzenia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 szt. (sztuka) wykonanego i odebranego ustawishipkdéw z rur stalowych érednicy 70mm
do znakoéw drogowych,

- 1 szt. (sztuka) wykonanego i odebranego przymeoiatarcz znakéw drogowych odblaskowych do
ustawionych stupkéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania oznakowania pionowego wg pkt. 7ejrobje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomozych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- projekt oznakowania i organizacji ruchu na caa®ot wraz z zatwierdzeniem przez zgtzapcego
ruchem,

- wykonanie wykopow pod fundamenty znakow,

- ustawienie stupkéw w fundamencie i zamocowarmneztanakow,

- wykonania konstrukcji wsporczych dla tablic wielkymiarowych.

- zakup, dostarczenie i wykonanie znakow aktywrggbdnie z opisem technicznym,

- zakupu baterii stonecznych z generatorem wiatrowgraz wykonania i morza konstrukciji
wsporczych dla baterii stonecznych,

- wyznaczenie miejsca wbudowania konstrukcji wspejrcdla baterii stonecznej z generatorem
wiatrowym,

- wykonanie ostrzegawczych lamp diodowych wraz erwalnym przystosowaniem ich do zasilenia
z baterii stonecznej z generatorem wiatrowym (g@pil2V),

- umocowanie znakow aktywnych na konstrukcjach wspah,

- podhczenie kabli zasilggych,

- podhczenie zamontowanych znakéw aktywnych do zasilanisieci energetycznej lub baterii
stonecznych z generatorem wiatrowym,

- uruchomienie znakdéw aktywnych,

- ochrona oznakowania przed zniszczeniem w czabi@ r

- odwiezienie sprgu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane sététadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane - badanie odpami powtoki lakierowanej na dziatanie
wody oraz oznaczanie nakliwosci,

2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani

3. PN-84/H-74220  Rury stalowe bez szwuggcione i walcowane na zimno o0go6lnego
zastosowania,

4, PN-88/C-81523  Wyroby lakierowane - Oznaczani@oonddci powtoki na dziatanie mgly
solnej,

5. PN-89/H-84023.07 Stal olélenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki,

6. PN-B-03215 Konstrukcje stalowe - Batenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie,

7. PN-B-03264 Konstrukcje betonowerelbetowe i spzone - Obliczenia statyczne |
projektowanie,

8. PN-EN 40-5 Stupyavietleniowe. Cgs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania,

9. PN-EN 206-1 Beton €& 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodris,

10. PN-EN 485-4 Aluminium i stopy aluminium - Blachtaémy i plyty - Tolerancje ksztattu i
wymiarow wyrobéw walcowanych na zimno,

11. PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone nd gstatody zanurzeniow (cynkowanie
jednostkowe) — Wymaganie i badanie,

12. PN-EN 10240 Wewttrzne i/lub zewstrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymagania
dotyczce powlok wykonanych przez cynkowanie ogniowe wn&oyvniach
zautomatyzowanych,

13. PN-EN 10292 Tany i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczéc powlekane
ogniowo w sposob ggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki teciznie
dostawy,

14. PN-EN 10327 Tany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposoéhgly
do obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicdostawy,

15. PN-EN 12767 Bierne bezpieéazevo konstrukcji wsporczych dla wdzer drogowych.
Wymagania i metody bada

16. PN-EN 12899-1  Stale, pionowe znaki drogowees€z: Znaki state,

17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowegs€5 Badanie wspne typu,

18. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej prbemlowy (Kod IP),

19. PN-EN 60598-1  Oprawywietleniowe. Wymagania ogélne i badania,

20. PN-EN 60598-2  Oprawyswietleniowe - Wymagania szczegétowe - Opraw§wietleniowe
drogowe,

21. PN-H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane,

22. PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery - oznaczaniebgéai powtoki,

23. PN-91/H-93010  Stal. Ksztattowniki walcowanegagco,

24. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#dania i badania.
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10.2. Przepisy zwiane

25. Zahczniki nr 1 i 4 do rozpowtzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczaniamgach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

26. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpniad2Q. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodndaci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym (Dz. U. nr
198, poz. 2041)

27. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada02 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawimnych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
28. CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surfageucs for visual signalling (Zalecenia dla barw

powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

29. CIE No. 54 Retroreflection definition and measoent (Powierzchniowy wspotczynnik odblasku
definicja i pomiary)

30. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

31. Stale odblaskowe znaki drogowe i anizenia bezpiechstwa ruchu drogowego. Zalecenia IBDiM
do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009
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D.08.01.01 Krawezniki betonowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem kraynikéw betonowych dla ,Budowy ul. Stowackiego wraz z
tacznikiem do ul. Jana Pawta Il w Gréjcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem
kraweznikdw betonowych.

Zakresem robot jest ojtg:

- ustawienie krawznikdw betonowych "stgcych” o wymiarach 20x30x100cm na tawie betonowej z

oporem,

- ustawienie krawznikdw betonowych "wtopionych” o wymiarach 20x30x&61Q na fawie betonowej,
- ustawienie krawznikdw betonowych " lzacych " o wymiarach 20x30x100cm na fawie betonowej,
- ustawienie krawznikéw betonowych "wtopionych" o wymiarach 15x30x&60 na tawie betonowe;.
Zakres wysfpowania krawznikdw betonowych zgodnie z DokumentaBjrojektovg.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ranigzajce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa Kdpa stizaca do umocnienia kraymika oraz przenogeza obcizenie kravgznika
na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpgrednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2 Krawezniki betonowe

Do wykonania robot naky uzy¢ kraweznik drogowy prostoitny, jednowarstwowy, gatunku I. Kraaniki
winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

- klasa nie nisza nz B 30 (C25130),

nasgkliwosé nie wicksza ni 4%,

- mrozoodporn&é nie nizsza nk F 150,

- scieralna¢ na tarczy Boehmego, okitena strad wysokaci nie wigksza nk 3 mm.

- nosnos¢ minimum 31,6 kN

Powierzchnie kragznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggritieowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:
- dla wysokdci £ 3 mm,
- dla szerokéci i dtugasci = 8 min.

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.

Pomiaréw nalgy dokonywa zgodnie z PN-B- 10021.

W razie wysgpowania vgtpliwosci Inzynier maze zmiené sposob pobierania probek lub poszérzgkres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj bada

2.3 Materialy na podsypki wypetnienia szczelin poralzy sciankami bocznymi Nalg stosowa

mieszank cementowo-piaskoyv

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klagb3N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-067 12,

- 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlamegé klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-067 11.

2.4 Materiaty do posadowienia kresmikdw

Krawezniki posadowione & na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentaapj&ktowej. Lawa

wykonana z betonu klasy B 15 (C 12/15) wedtug PRE250. Do wykonywania betonu najeuzyc:
cementu portlandzkiego klasy 32,SN, portlandzkieglodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelnigcego wymagania normy PN-B-067 12; uziarnienie kwasz wchodzcego
w skfad mieszanki betonowej powinnochigk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymaln
szczelnéé i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mazna wy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionycRNvB-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczr IBDIM,

- bitumiczna masa zalewowa.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadazektadek lub na paletach transportowych.
Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731 08. Kruszywa natg gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanignych rodzajow i frakcji.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet, 3ok
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3.2. Roboty mena wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavandsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

3.3. Do wytwarzania betonu na tawy:

- wytwolrnia stacjonarna do wytwarzania mieszankitobewej wyposzona w uradzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodakejvmieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagine" pkt 4.
4.2.  Transport kragznikow

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagci minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanienm sszkodzeniem. Nakg je uktad@ na podkitadach i przektadkach
drewnianych diugéria w kierunku osi podtnej srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunkiurodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydbymieszczone na palecie transportowe;j.
W przypadku przewgenia luzem naley oznaczéa w sposob trwaty, co 50 sztgtkOznaczenie na palecie
powinno zawier&, co najmniej:

- oznaczenie (okéenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg. BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST DM.00.00.00 , Wymagargjélioe”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  tawa betonowa

tawe betonowd z oporem naley wykona& w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywyréwnywany warstwami. Betonowanie nglevykonywa
zgodnie z PN-B-0625! z betonu B 15 (C 12/15), mgzym naley stosowdé minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetnione bitumicammasg zalewowg wg 2.

Lawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadiarej 2°C oraz
wtedy, gdy podiee jest zamarzpte i podczas opadéw deszczu. Natychmiast po zemia mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zakn sie po uptywie dwoch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Begpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed
wyparowaniem wody. Piegginacig nalezy rozpocaé przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zailie
wodg W ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w tzaschej pogody.
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5.3. Ustawienie kraggnikdw

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabo
5 cm po zagszczeniu.

Przy uktadaniu krawznikow na tukach nale stosowd krawezniki o dtugasci 50 cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynési2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypelnia zapravq cementowo-piaskogv 1:2. Spoiny przed zalaniem zaptawalezy
0Cz)Ci¢ i zmy¢ wod.

Szczeliny dylatacyjne natg zalew& bitumiczry mag zalewows lub wktadk uszczelniagca po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na pelbokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do

ustawienia krawznikow betonowych i przedstagvivyniki tych badan Iaynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdzt:

a) kravezniki betonowe:

- ksztatt i wymiary na zgodsé z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach naby przedstawi komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow

b) materiaty do posadowienia kresmikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymata¢ nasciskanie betonu B 15 (C12/15) zgodnie z PN-B-0628@dnio, co drug parti
betonu rozumian jako ilos¢ betonu zwytg w ciaggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditojego wiaciwosci podanych w deklaraciji producenta
Zz wymaganiami odpowiednich norm,

- masg zalewows- zgodndc¢ jej wiasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ttaanieczyszcze obcych (wg PN-B-067 14/12),
zawart@¢ pytdbw mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawatt@anieczyszcae organicznych (PN-
EN 1744) — 1 raz przed przypieniem do robét dla partii nie gkszej nz 1500 Mg i kadorazowo
przy zmianiezrodta dostawy,

- wytrzymata¢ podsypki cementowo-piaskowej siciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) -
1 raz w czasie budowy i w przypadkatpliwosci; wytrzymata¢ powinna wynosi min. R710 MPa,
R28 14MPa.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Kontrola wykonania fawy betonowej

Nalezy sprawdzt, co 20 mb:

a) zgodné¢ profilu podiwnego goérnej powierzchni tawy z Dokumentaéjrojektovy; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy + 1 cm na kde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku emnaze przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,
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c) wymiary tawy ,, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci - + 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci - + 20% szerokgi projektowane).

d) réwna¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4aB m - nierébwnéci nie mog przekraczé& 1 cm
na kade 100 mb

6.3.2. Kontrola uteenia kravgznikéw

Nalezy sprawdzt, co 20 mb:

a) zgodné¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikbw z Dokumenta@j Projektovs, dopuszczalne
odchyiki niwelety + 1cm na kale 100mb,

b) usytuowanie w planie - odchyiki nie mpgrzekraczé+ 1 cm na kade 100 mb,

C) rowng¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mo@ przekraczé

0,5 cm na kade 100mb.
6.3.3. Kontrola wypetnienia spoin
Zaprawe do wypetnienia spoin nalg skontrolow&, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach watpliwych. Wytrzymatd¢ nasciskanie zaprawy powinna wyneésiie mniej nk 30 MPa.
Szerokd¢ i doktadnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolow& na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika.
Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgigbokas¢ i mie¢ szerokéc ok. 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robo6t
Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarovy jest 1 m (metr) ustawionego i odebranego ktauka betonowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot
Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.
W przypadku niezgodrioi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wesgj za niezgodne
z Dokumentagj Projektovg i Wykonawca zobowgizany jest do ich poprawy na wtasny koszt.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika betonowego obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

wykonanie wykopu pod tagy

wykonanie szalunku pod tavbetonov,

wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszantormvej B 15,

przygotowanie, raxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowe] g&gbo3 cm
po zagszczeniu,

ustawienie krawznikdéw na podsypce,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieilsp

zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmag zalewows, od strony nawierzchni bitumicznej,
zasypanidcian kraveznika gruntem i ubicie,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie robét wymienionych w pkt. 1.3. podczasania robot budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0411! Materialy kamienne. Oznaczajueralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-0625 1 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

4. PN-B-067 11 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw.

5. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-067 14/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartici zanieczyszczeobcych.

7. PN-B-067 14/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie zawarteci pytow mineralnych.

8. PN-B- 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgfpomiaru cech geometrycznych.

9. PN-W 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betohdapraw.

11. PN-N-030 10 Statystyczna kontrola jédioLosowy wybor jednostek produktu do prébki.

12. PN-EN 197-1 Cement. Skifad, wymagania i kryterzgodndci dotyczace cementow
powszechnegozytku.

13. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

14. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozreatiz penetracji igt.

15. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremue temperatury rgknienia. Metoda
Piekcien i Kula.

16. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

18. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

19. BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni drdg, ,uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

20. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég,c,ulparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymagabadania.

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych éaiaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozrexge penetracji igt.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremtiz temperatury rgknienia. Metoda
Piekcien i Kula.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni drég, ,uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drdg,c,ulparkingbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdéine wymagabadania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaani

»Arkom Projekt” 169



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.08.01.01 — Krawzniki betonowe

170 »Arkom Projekt”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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D.08.02.02 Chodniki z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem chodnika z kostki brukowej hetwej dla ,Budowy ul.
Stowackiego wraz zz€znikiem do ul. Jana Pawta Il w Grojcu - etap 1”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

chodnika z kostki brukowej betonowej.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowejwymiarach 8x10x20 cm nha podsypce
piaskowej, grub. 3 cm

- utozenie piyt betonowych 40x40x6,5 cm antyimgowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grub. 4,5 cm.

Zakres wysgpowania kostki brukowej betonowej zgodnie z Dokutaep Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw — umocnienie bocznkrawedzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw.

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w paditav celu utagenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpérednio na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,WymaganialQg'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2. Kostka brukowa betonowa

Do wykonania robot naky uzy¢ kostki brukowej jednowarstwowej o grudmd 8 cm koloru szarego. Beton
kostki powinien spetniawymagania:
- wytrzymaitdg¢ na sciskanie:srednia z sze&iu kostek> 60 MPa; najmniejsza pojedynczej kostki:
> 50 MPa,
- nasjkliwo$¢ nie wicksza nk 5%,
- mrozoodpornge:
. peknigcia probki: brak,
. strata mas¥ 5%,
. obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek
niezamraanych:< 20%.
- scieralndg¢ na tarczy Boehmego, okfena strag wysokaci nie wicksza nk 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny bpez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu. Kraedzie elementéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrlieowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynasz

- dla dtugdci i szerokdci £ 3 mm,

- dla grubgci £ 5 min.

Powierzchnie boczne uva st za ptaskie wzgldnie proste, jeeli nie wystpuja odchylenia powsej 2 mul.
Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodZe wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiarow naje
dokonywa zgodnie z PN-80/B- 10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na podsypk wypetnienie szczelin

Nalezy stosowa podsypk piaskowo-cementogv w stosunku 1:4 oraz podsypkpiaskowa z piasku

spetniajgcego wymogi PN-B-11 113. Piasek powinien postad&cly zagszczalnéci, tj. wskanik

roznoziarnistéci U > 5.

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlamelzt klasy 32,5 wg PN-B- 19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny léy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiau
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadazektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkaadbezpieczagych go
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajow i frakcji.

Cement naley przechowywa nie diwzej niz 3 miesjce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet, 3ok

3.2.  Sprzt do robot

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostory z tworzywa sztucznego, ubijakéwcenych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki nima stosow& mate spycharki, réwniarki, a do zggczania réwnie mate
walce statyczne i wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem. Nahy je uklad@ na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugéria w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob zatadunkusradki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeemia luzem naley oznaczé w sposéb trwaty, co najmniej,
co 50 sztuk.

Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto

Wskaznik zagszczenia gruntu w korycie powinien wyn@sco najmniej Is> 0,97. Podige gruntowe
powinno mi€ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podoraz przechytki na tukach.

5.3. Uktadanie kostki brukowej betonowej
a) brukowa kostke betonow nalezy uktada& na warstwie podsypki cementowo — piaskowej

wyprofilowanej zgodnie z DokumentacjProjektovs. Grubad¢ podsypki po zagszczeniu
nawierzchni powinna ldyzgodna z projektowargrubacia.

b) dopuszczalne odchylenie wysék&bpomicdzy ptaszczyznamigsiadupcych ze solp elementow nie
moze przekracz&2 mm,

c) powierzchnia elementéw palonych obok urgdzen inlastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy
itp.) powinna wystawa3+5 mm powyej powierzchni tych ugdzen,

d) elementy betonowe przy krasmikach naley ukltad& w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia
znajdowata si 1cm powyej gornej powierzchni kragenika,

e) kostk zaleca s uklada dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,

f) szerokd@¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wyd@&imm.

Q) wigzania spoin wasiednich rgdach powinny si mija¢ o 1/2 szerokgi,

h) elementy betonowe na tukach rigléak uktada, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowato, jednak
byly nie szersze fi9 mm,

i) spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinny lmamulone piaskiem na pehgrubcé
elementu,

) utozong nawierzchng z kostek naley ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostonz tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenigbrowanie naley prowadzé od krawdzi
nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztaltek,
K) po ubiciu naley szczeliny uzupehdipiaskiem i zamudi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji. Badania materialtdbw powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

Nalezy sprawdzt:
a) kostki betonowe:
. cechy fizykomechaniczne
. wyglad zewrgtrzny,
. ksztatt i wymiary,
. Aprobaty Techniczne,
. w  watpliwych przypadkach naky przedstawdi komplet bada laboratoryjnych

przeprowadzonych przez producenta dla dostarczaréj materiatow.
b) materialy do podsypek i wypetnienia spoin:

. piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&tta@anieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawarts pytdbw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-&£014/13),
zawartd@¢ zanieczyszczeorganicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed pegisniem
do robat dla partii nie wkszej nz 1 500Mg i kadorazowo przy zmianigrodia dostawy,

6.3. Kontrola podiga gruntowego
Nalezy sprawdzé:

a) zagszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dzienzejtkli roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni pod#
- spadek poprzeczny — co 20m, dopuszczalna tolgrafcs%,
- spadek poditny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- rownas¢ w profilu podhenym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszwzal
tolerancja = 20 mm,
- rzedne wysokéciowe — co 20m, dopuszczalna tolerancja £ 2 cm,
- szerok&c¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzé:

a) grubd¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatkboczej, dopuszczalne odchyiki
grubcci £ 1 cm,

b) rzgdne wysokéciowe — co 20 mb na krayziach, odchyitki od wartei projektowanych +1cm,

C) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroké¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

e) rowng¢ w profilu podiznym — co 20 mb mierzona tat4 metrows, nierbwngdci nie mog
przekroczy 8 mm,

f) réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — @arb, przéwity pod tab profilows

nie mog przekroczy 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych niekstza od 0,3%,
Q) szeroké¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej daziadboczej — spoiny mugzby¢
wypetnione na pemngicbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 i (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego choduaikastki brukowej
betonowej o wymiarach 8x10x20cm na podsypce cement@iaskowej grubiei 3cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonanego 17ehodnika z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

- wykonanie, wyprofilowanie i zggzczenie koryta pod konstrukaghodnika,

- wykonanie podbudowy pod chodnik zgodnie z SST4MP.02,

- przygotowanie, utzenie i zagszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- utozenie i ubicie kostki brukowej betonowej,

- wypetnienie i zamulenie spoin,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podczasania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04 111 Materiaty kamienne. Oznaczagieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probekignu.

3. PN-B-067 14/12  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanieczyszczeobcych.

4, PN-B-06250 Beton zwykly.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigfmomiaru cech geometrycznych.

6. PN-B- 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytergpodndci dla cementu powszechnego
uzytku.

11. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#\@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaigai badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnike.

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
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