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D-00.00.00 Wymagania og6lne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji teclanej (OST) § wymagania ogolne dotygeze wykonania i
odbioru robot zwjzanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczego6towych specyfikacji technichnyc
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktgay zlecaniu i realizacji robét zgdganych z budowparkingu
przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogolne, wspdlne dla robot etpgh nizej
wymienionymi szczegétowymi specyfikacjami technigam zwigzanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi
w Grojcu.
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drog
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogolne

D-02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach |-V kategorii

D-02.03.01 Wykonanie nasypow

D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlaadzer podziemnych

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Profilowanie i zagszczenie podia

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécha@e

D-04.05.01 Ulepszone podiee z gruntu stabilizowanego cementem

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01b Krawezniki betonowe
D-08.03.01 Betonowe obrzea chodnikowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pongj okrelenia naleéy rozumie nas¢pujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigdacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-gytkowa
(drog) albo jego czé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus
ziemny, vezel).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuo@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdcbupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urgzdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu dvego
zlokalizowany w pasie drogowym.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgguijacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét a tak stuzacy do
przekazywania polede i innej korespondencji technicznej paazy Irnzynierem Kontraktu, Wykonawic i
projektantem.

1.4.5. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kortmak/ch (wyznaczona przez Zamaviieggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie robdét i administrowanie kaktem.

1.4.6. Jezdnia - cg¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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D-00.00.00 Wymagania og6lne

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuva

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awagyneostoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymasgami dziejcymi jezdnie (przy drogach dwujezdniowych).

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym @lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Przetargowy — wykaz rob6t do wykonanigpadaniem ich iléci (przedmiarem) w kolejrigi
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.14. Ksigga obmiaréw - akceptowany przezyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronashizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w Ksidze obmiarow podlegapotwierdzeniu przez ftyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaeyzaakceptowane przez Zamawtago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badgprob zwihzanych z ocenjakaosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentggjojektovs i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania of@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana b&edoio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

- warstwa wjzgca - warstwa znajdgga st migdzy warstvyg Scieralmp a podbudow, zapewnigca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- podbudowa - dolna €% nawierzchni stca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sklada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczgymi grunt wraz z przestrzennad i pod jego powierzchni
przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obiektdudowlanych i urzdzen technicznych zwizanych z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obgtugchu oraz potrzebami zadzania drog. Pas drogowy m@ réwnie.
obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m. in. drzkrzewdw.

1.4.20. Podiaze - grunt rodzimy lub nasypowy,zigey pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.
1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyda autorem dokumentacji projektowej.

1.4.22. Rekultywacja - roboty mage na celu upoggkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékdch wykonania oraz za ich zgoditoz dokumentag
projektows, SST i poleceniami kryniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizag i wspotrzdne punktéw gtdwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden egiarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddaa ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd szczegotowe specyfikacje techniczne oraz przekodmnalny na
odcinku projektowanego remontu.

1.5.3. Zgodndaé¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez Zdyniera Kontraktu
Wykonawcy stanowdi czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich & obowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

Wykonawca nie me wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmigroprawek.
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W przypadku rozbimosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszsstki
wykonane roboty i dostarczone materiatgdd zgodne z dokumentacjprojektowy i SST. Dane okridone w
dokumentacji projektowej i w SSTetly uwazane za wartici docelowe.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentgcprojektowg lub SST i
wplynie to na niezadowal@la jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy..

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjzgcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenietmyd w sposob oké&ony w D-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktida zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyg$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewguajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzglléw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kedg akceptowane przezayniera Kontraktu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w majhd ilcsciach okrélonych przez layniera Kontraktu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezdyniera Kontraktu. Tablice informacyjnedy utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
UmMowrg.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceaetizie:
- utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,
- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieesilo przepisdw i norm dotygeych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub whlasngci spotecznej i innych, a wynikajych ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
- Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgd na:
- lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazgsw ktore zostaptak wybrane aby nie
spowodowa zniszczé w srodowisku naturalnym;
- ¢$rodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyitapaliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi i toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscig powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofp6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obejzaja Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.

Materialy tatwopalne ¢l sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed
dostpem osbéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaegarem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie og¢géniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdt bda miaty aprobat technicza (lub swiadectwo dopuszczenia)
wydary przez uprawnios jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azamczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawii@ powinien otrzymé zgod: na uycie tych materiatow od
wihasciwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.8. Ochrona whasnei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladageych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieminigtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgzdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozgoi robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyimiera Kontraktu i zainteresowane wladze oradzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca édzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadaapcego.

1.5.9. Ograniczenie obgzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz@®bcizenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie njdnk zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera Kontraktu. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢mla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz petsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugzzenia zabezpieczgje, socjalne oraz smiz i
odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzéipewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét
od daty rozpocxia do daty zakéczenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera Kontraktu).
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigiqmmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z robotami i duizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctiqzas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelfkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych gaizer lub metod i w sposob gty bedzie informowa
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaygigopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiekteanatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca
przedstawi szczegotowe informacje doyaz proponowanegarédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia niezimych bada w celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegddta w sposdb ggly spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.

2.2. Inspekcja wytwdrni materiatéw

8
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-00.00.00 Wymagania og6lne

Wytwornie materialtdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamibbRi materiatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatéw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu lbdzie przeprowadzat inspekojvytwérni, bedg zachowane nagtujace
warunki:

- Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier Kontraktu lpdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gl
zlozone w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdasie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgwi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych rob6t. Spez uzywany do robot powinien lyzgodny z ofegt Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robét,
zaakceptowanym przezdyniera Kontraktu; w przypadku braku ustale takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Kontraktu w terminie przewidzianym umgpw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrordyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dyspono@aprawnym sprgem rezerwowym umidiwiajacym prowadzenie robdt w
przypadku awarii spezu podstawowego. Wykonawca dostarczy zyimerowi Kontraktu kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicifrodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu ¢udlzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dereymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Kontraktu, w terminie przewidzianym umow

Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymisrodkami transportu unitiwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawow§rcldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyabspetnig@ wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofieih na osie i innych parametrow technicznycdrodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ofy@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Adyniera Kontraktu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiddnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodba@ dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami iednymi okrelonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$ok przez Imyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Iyniera Kontraktu dotycegce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementélot kkdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umal@kumentacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier Kontraktu uwzgidni wyniki bada& materiatdow i robo6t, rozrzuty
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normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, swiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywse na rozwzan kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bdg wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grabg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowizkéw Wykonawcy natiey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera Kontraktu programu
zapewnienia jak&i, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robét, mgliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektovg, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez myniera Kontraktu.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

- cze$¢ 0gOlm opisupca:

e organizac wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaebot,

e organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e bhp,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako terminowad¢ wykonania poszczeg6lnych elementdw robét,

e system (sposob i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jalay wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggiowadzenie badd,

e spos6b oraz formm gromadzenia wynikbw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wycihganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fernprzekazywania tych informacji tgnierowi
Kontraktu;

- cze$¢ szczegOtow opisupcg dla kadego asortymentu robét:

e wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilé¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtitita wiasciwosci w czasie transportu,

e sposo6b i procedwar pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatldw,wayzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

e spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zalazomg
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgehkontrok robot i jakéci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier Kontraktu mee zaada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtdéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dhoee, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jestrkeczny, aby
zapewné wykonanie robot zgodnie z umgw

Wykonawca dostarczy tgnierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprat
badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajgcych procedury bada

Inzynier Kontraktu lpdzie mi& nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i prowadzeniem adaterialtdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier Kontraktu bdzie mie zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Imyniera Kontraktu Wykonawcaelzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakéci. Koszty tych dodatkowych bati@okrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania prébekedy dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hyniera
Kontraktu.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy
nie obejmuyy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomezna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi liyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaub badania, Wykonawca przedstawi n&npe ich wyniki do
akceptacji layniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi Kontraktu kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane bkynierowi Kontraktu na formularzach wedtug dostarezgo
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoiwh.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekcji i udosipniat je na
zyczenie litynierowi Kontraktu.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mee dopdci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadafleklaract zgodndci lub
certyfikat zgodnéci z:
- Polsky Normg lub
- aprobaj techniczig, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp i ktére spetnigg wymogi SST

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét pdzie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrppowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy aac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ol@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy dxla czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem ganika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez ityniera Kontraktu programu zapewnienia j&id harmonograméw robét,

- terminy rozpoczcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudréoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia loyniera Kontraktu,

- daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robd6t podleggih ograniczeniom lub
wymaganiom szczego6lnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,
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- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,
- dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem, kto
je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budoweggbprzediaone Irzynierowi
Kontraktu do ustosunkowaniasi
Decyzje Iyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeoa podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera Kontraktu do ustosunkowanig.sProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.7.2. Ksiega obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw
robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadzavsisposéb eiglty w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje
do kskgi obmiaréw.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 ¢fagice dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenejna budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odponitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Iriyniera Kontraktu i przedstawiane do wdl na
zyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irgyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru.

Wyniki obmiaru leda wpisane do ksgi obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie przetargowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgrku ich sprawdzenia oraz uktzenia wszystkich robot. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera Kontraktu na pimie.

Obmiar gotowych robotdalzie przeprowadzony z ¢gtoicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oklenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovgange okrélono inaczej wszystkie pomiary diugo i
odlegtdici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone w poziomie.
7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétabzaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,aézé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
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Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ kkds wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dofaczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksjgi obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zytierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggakryciu.

Odbiér robét zanikarych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggdms¢pu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej cezsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera Kontraktu. Odbidr dalzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie dgniera Kontraktu.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier Kontraktu na podstawie dokumentow zawignagh
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru cgciowego robot
dokonuje si wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. @dliobot dokonuje trynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzegstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadaném na @mie o tym fakcie Iayniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irryniera Kontraktu zakiczenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyzna&zprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoo wykonania robot z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaaa realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aegowych lub robé6t uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wyk@zeniowych, komisja przerwie swoje czydoioi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeantpopjektows i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma whkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéseo ruchu, komisja dokona paten, oceniajc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyijetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokoét odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohparny przygotowanastpujace dokumenty:
- dokumentagj projektovwg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
- szczegoblowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentéw umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),
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- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodniei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinig technologiczy sporzdzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjg inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigljpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigee wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyptior zwgzanych z usugciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaymym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednostk obmiarowy ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynngxi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétépobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty parednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obaa&ujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdélne D-00.00.00

Koszt dostosowania gido wymaga warunkoéw umowy i wymaga ogolnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizahu obejmuje:
- ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiet#teva ruchu,
- wykonanie i utrzymanie tymczasowej sygnalizaujietinej,
- wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu pidezs trwania budowy,
- oplaty/dzietawy terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakows
- tymczasow przebudow urzadzea obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i swiatet,
- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuije:
- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodzeefargu. Zajcznik do Zarzdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Idr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami).

3. Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

5. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot gavych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 198%wraz z p&niejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKGCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdmysokaciowych zwizanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej i jej punktow
wysokaciowych w planie i w profilu.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wys&diowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE  WtASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.

Do stabilizacji punktow nalsy stosowa paliki drewnianegrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm okoto 0,30 m,
a dla punktow utrwalanych w istnigiej nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

W przypadku braku mgiwosci zastosowania wymienionych materiatdw Wykonawastasuje inne materiaty
wg wtasnych propozycji po uzyskaniu dla tych rogzeh akceptacji layniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spra:tu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprzet pomiarowy

- Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysekowych naley stosowd nastpujacy sprz:t:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokd@ciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganére pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy tra przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizact
i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@whnzyniera Kontraktu o wszelkich &dach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéwboczych.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmté o tym Inzyniera Kontraktu.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngt kzmieniane przed pogliem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pynkiosSrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okiajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawijo zostap zniszczone przez Wykonawc
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robétpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidtowej realizacji robot nate do obowizkéw
Wykonawcy.

5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwneniny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowihzane do punktéw pomocniczych, podmych poza granic
robét ziemnych.

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdéjry w nawigzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.2.2. Odtworzenie osi trasy
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Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovs oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawjeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacKrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze ni 5 cm. Rzdne niwelety punktdéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzgdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzanie krawdzi nawierzchni jezdni na powierzchni
terenu (okrélenie granicy roboét), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejs@@atkceptowanych przezzyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kragdzi nawierzchni jezdni naty stosowdé dobrze widoczne oznakowanie. Odlegto
migdzy oznakowanymi punktami naledostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odlegtd¢
ta co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Kontrola jako $ci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysgdiowych naley
prowadzé wedlug ogodlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,45/) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest ryczalt, obejmygry:

- sprawdzenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekaciowych;

- uzupelnienie punktéw gtownych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyptyezeniem przekrojow dodatkowych zgodnie z
dokumentagj projektows i ewentualnymi wskazaniamidgniera Kontraktu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiér robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi Kontraktu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne wymagania dotycace podstawy ptatndci
Ogo6Ine wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ryczalt obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trigginktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie utatyde]
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzid Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaiuGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

NoughkwhpE
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D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwgzanych z rozbidrk elementow drog zweanych z budow parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w
Gréjcu
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t zaanych z rozhidrk
warstw nawierzchni bitumicznej;

- nawierzchni z kostki kamiennej;

nawierzchni z ptyt kamiennych;

nawierzchni ulic z mieszanek mineralno-bitumicznyziodwozem i utylizagjgruzu

- podbudowy pod nawierzchniami;

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do rozbidrki

Sprzt do wykonania rob6t zwranych z przewidywanrozbiorlkg elementéw drog, ogrodée obiektow
budowlanych Wykonawca dostosuje do rodzaju rozhiérk
Wybrany sprzt powinien uzyskéaakceptagj Inzyniera Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drdg, obejmupsuniécie z terenu budowy wszystkich elementéw
podlegagcych rozbiérce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie Xumentacj projektovs, SST lub wskazanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Roboty rozbiorkowe mima wykonywa mechanicznie lub ecznie w sposéb okéony w SST lub
zaakceptowany przez4yniera Kontraktu.
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Elementy pochodice z rozhbibrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawaenzahtuje i przetransportuje
w miejsce wskazane przezzimiera (ktory uprzednio uzgodni je z odpowiedninadeicielem sieci
uzbrojenia terenu), przy czym odlegdransportu powsszych materiatdw dulzie nie weksza nk 50 km.

Materialy z rozbidrki istniejacej nawierzchni bitigranej zostay przez Wykonaweg rozdrobnione
do postaci destruktu i przetransportowane, w meeygskazane przezayniera (ktéry uprzednio uzgodni je
Zz Zamawiajcym), przy czym odlegkd transportu bdzie nie wgksza nk 50 km

Materiaty z rozbiérki istniejacej podbudowy z kastemiennej zostapprzez Wykonawg
zdemontowane i przetransportowane w sposob nie gajcy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przez
Inzyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z Zamaw@jm), przy czym odlegkt transportu bdzie nie weksza
niz 50 km.

Materialy z rozbiérki istniejacej podbudowy z maddédw innych nz kostka kamienna zostaprzez
Wykonawe zdemontowane i przetransportowane w sposob ni@gomcy ich uszkodzenia, w miejsce
wskazane przez myniera (ktéry uprzednio uzgodni je z Zamaw@jm), przy czym odlegkd transportu
bedzie nie weksza nk 50 km.

Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbid@®p sie wtasnacig Wykonawcy i powinny
by¢ usunéte z terenu budowy w sposéb i terminie niekoligyjm z wykonaniem innych robét. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, skladowaniem i utylizgmpnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mee kalkulow& zadnych korzyci uzyskanych z materiatéw rozbiérkowych.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dwsuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie stajic wlasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST $tEig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drégajdugce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopdéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgajgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robét rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doly po usetych elementach powinno spetaia
odpowiednie wymagania olglene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00)@nagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla podbudowy, nawierzchni i chodnikdw ? gmetr kwadratowy),
- dla kraweznika i obrzea - m (metr),
- dla taw betonowych — fr{metr szécienny),

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00.00/magania ogolne” pkt 8.

ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne wymagania dotycace podstawy ptatndci
Ogolne wymagania dotygee podstawy ptatrgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- dlarozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
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- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
- uporzidkowanie terenu rozhiérki.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 )
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru liniowych robot ziemnych zedanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrungu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spehiajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysackgest mniejsza il m.

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypotazone w obgbie pasa robo6t drogowych.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogowy.
1.4.9. Wskanik zagszczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

| =Pa
¢ =
lods
gdzie:
Pa - OeStos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfh
Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 §Akaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nognBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdéw niespoistych, okflmna wg
WZoru:

U= %
dy
gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dip - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.11. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowkizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
wymagania szczego6towe dotyce wiaciwosci materiatdw budowlanych (gruntéw).
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2.

~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1.

Podziat gruntow

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Og6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav OST D-00.00.00

Podziat gruntéw pod wzellem przydatnéi do budowy nasypéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatrnié gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/2205.

Na
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

dolne

kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoiki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo,srednio i
drobnoziarniste, naturalng
tamane

4. Piaski gliniaste
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe)
wskazniku  ré&znoziarnis-|
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe
inne  metalurgiczne 7
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. tupki
przepalone
7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

przywegtowe

Przeznaczg¢ Przydatne Przydatne Tresé
nie z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4
1. Rozdrobnione gruntyl. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
skaliste twarde oraz gruntymickkie wypetnione gruntem Ilub materiate)

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, py
piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z wagkiem
pylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i glin
Fpylaste oraz inneow < 35%

6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
pzwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inng
grunty o granicy ptynriei wi od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste
ezawartdci frakcji itowej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
metalurgiczne z nowego studzenia (d
blat)

9. lfotupki przyweglowe nieprzepalone
mieszanin

10. Popioty lotne i

popiotowozuzlowe

drobnoziarnistym

- gdy kpda wbudowane w miejsc
tguche lub zabezpieczone od
gruntowych i powierzchniowych

- do nasyp6w nie wiszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgocenie
¥- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasypow nie wiszych ni 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgoceni
lub po ulepszeniu spoiwami

0

- gdy zwierciadlo wody gruntowg
znajduje s} na gkbokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu podi@a

- 0 ograniczonej podatia na rozpad
btgczne straty masy do 5%

gdy wolne przestrzenie zostgl
wypetnione materiaten
drobnoziarnistym
- gdy zalegaj w miejscach suchych Iy
sa izolowane od wody

m

(=3

1. Zwiry i pospoiki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynn&i mniejszej

pod warunkiem ulepszenia ty

przemarzania

Na gorne| 3. ltotupki  przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- | przepalone zawiergge| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioty itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
zania 4. Wysiewki kamienne pzawartdci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym posp6tkom lukiwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku nanosci w210

8. Piaski drobnoziarniste

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwani
zerowych dqg Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem,  aktywnymmi
glebokasci popiotami itp.)

2.2.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w tab. 1 powinny kywywiezione przez
Wykonawe na odklad. Zapewnienie terendw na odktad nato obowizkow Wykonawcy. laynier Kontraktu mae
nakaza pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryaasowa nieprzydatdé wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE  WtASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
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Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézk maozliwoscig korzystania z
nastpujgcego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (negizia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- Jjednoczesnego wydobywania i przemieszczania grurgpycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, tdmociagi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wydajng srodkéw
transportowych powinna lbyponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegiexi transportu ponad waoi zatwierdzone nie ni@ by podstawy roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spehldiavymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.91 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Dokfadno$é¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Réanica w stosunku do projektowanyctkednych rob6t ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozd¢ siec od projektowanego o wdej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekrécfacm przy
pomiarze tag 3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadr@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktore zapewmi
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absahét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma olaek takiego wykonywania wykopdéw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewguajprawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrgvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strafgmawiajcego za te czyndoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie woéd do istmielych zbiornikbw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. W czasie rob6t ziemnych wngleachowd odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umidwiajace szybki odptyw wod z wykopu. Nake uwzgkdni¢ ewentualny wpltyw kolejngei i
sposobu odspajania gruntéw oraz termindbw wykonyaaimnych rob6t na spetnienie wymagalotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gpstrobdt ziemnych.

Zakres, metoda i koszt wykonania dodatkowego aihiemia wykopow w czasie prowadzenia robot
nalezy do Wykonawcy.
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KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektovy.
Szczeg6ln uwag nalery zwrécic na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakei wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarzigodngci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrécié
szczego6la uwag na sprawdzenie zgod§® rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej,

6.2.3. Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrioi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnm, pochodgcej z nowegairddia, jednak nie rzadziej mi
jeden ran na 300 InW kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wigciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i
BN-64/8931-01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@zni¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mog przekracz& 3 cm.

Spadek podiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiawy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawé réznic, w stosunku do ednych projektowanych, wkszych ni -3 cm lub
+1 cm.

Wskanik zagszczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zalonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarapjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznajeeska wykonane zgodnie z dokumentapyojektowy, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
rozliczenia robot

9. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnii objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

9.2. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaelaeslona w przedmiarach robét zawartych w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. O8lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gnunt6

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapil&ioiernej

4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania

5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska piaskowego

6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatlcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskéka zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghnicznej (SST)agswymagania dotyece zdgcia warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) oraz wykonania i odbievykopoéw w gruntach |-V kategorii zezanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotr Skargi w Grojcu.

Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykwepbwigzanych z korytowaniem pod konstrukcj
nawierzchni parkingu, jezdni manewrowych i chodnika

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.4. Okres$lenia podstawowe

Podstawowe okiienia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganiélmg' pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcigykonywania
wykopdéw i ich poréwnywania z dokumentacprojektows. W przypadku stwierdzenia zasadniczychznid,
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamigno Inzyniera Kontraktu celem uzyskania decyziji.

Roboty ziemne naly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

- wynikéw bada gruntéw i ich uwarstwig,

- biezacej obserwacji podia gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMz72/8932-01.

- wymagania szczegotowe dotyce sprztu i maszyn do robét budowlanych

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.1. Sprzet do rob6t ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiapiv SST D-02.00.01 pkt 3.2.
wymagania dotycce srodkow transportu
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatow

Transport gruntu powinien odbywai¢ samochodami samowytadowczymi.

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyahodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D
00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9 i 4.

31
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DeE000. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.

Wykonawca zabezpieczy kradzie wykopu przed osunieciem oraz zabezpieczyegtre tawy kravgznikow
przed uszkodzeniem lub osgciem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zagzszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdétobhiemnych powinno spehdiawymagania,
dotyczice minimalnej wart&i wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartd¢ I
Strefa dla:
korpusu
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni robét ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédwarstwy gruntu (nadktadu) powsj
rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujgcych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spoiwjp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikglych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakagci rob6t

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania og0lplt. 6 oraz SST D-
02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowazgodnéci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projakej. W czasie kontroli szczegélowag; nalezy zwréci na:
- odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargaajch wiasciwosci,
- zapewnienie stateczém skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robo6t iggpzakaczeniu,
- doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),
- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000Mymagania ogélne” pkt. 7 oraz w OST D-02.00.01
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest nf (metr szécienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
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pkt 8.

9.
9.1.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M/@ymagania ogélne” pkt. 8 oraz w OST D-02.00.01

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotyseze podstawy platroi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” jgkaraz w

OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopéw w gruntach |-V kategorii obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

zagszczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmiej.

Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaelaeslona w przedmiarach robét zawartych w

dokumentacji projektowe;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru nasypéw zweanych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych przy wykonywaniu
nasypow przy budowie parkingu przy ul. Ks. Piotkaigi w Gréjcu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#enia zostaly podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganialmg' pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz w SST D-02.00.01 Pkt

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypéw podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 .
Nalezy przyja¢ zasad stosowania przede wszystkim gruntéw wymienionydalicy 1 jako przydatne.
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Tablica 1. Przydatrié gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzgeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
migkkie wypetnione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy kxda wbudowane w miejscp
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od wod

1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz gruntyy ™ piacki préchniczne, z wakiem |- do nasypéw nie vaszych n 3 m,
kamieniste, zwietrzelinowg. o |astych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm

rumosze i otoczaki E] - . T ol
2. 7Zwiry i pospoii,| D Cliny piaszczyste, gliny i glin
réwnie gliniaste pylaste oraz inneow < 35%

3. Piaski grubo,srednio i| 6. Gliny piaszczyste zerle, gliny
drobnoziarniste, naturalng gwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inne™ go nasypéw nie waszych nk 3 m:

Y- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

tamane grunty o granicy ptynn@i wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgoceniem
Na dolne 4. Piaski gliniaste £60% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadto wody gruntowej

ponizej strefy ws}<_aéniku réznoziarnis- znajduje s na gebokasci wigkszej od
przemarzania| tosci U215 ) _ kapilarndci biernej gruntu podia
5. Zuzle wielkopiecowe |g  7uze  wielkopiecowe i iNN&” g ograniczone] podated na rozpad

inne  metalurgiczne  Zemetalurgiczne z nowego studzenia (dpy 0
Starych zwaléw (powse 5| (a0 g g (dbtfczne straty masy do 5%

lat - - - gdy wolne przestrzenie zostah

6.) tupki  przyvegtowe 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone wypeinione materiaterh

przepalone - - _ - drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne 10- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub

zawartéci frakcji itowej | POPiotowozuzlowe 53 izolowane od wody

ponizej 2%

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

1. Zwiry i pospotki 2. Piaski pylaste i gliniaste

2. Piaski grubo $rednio- | 3. Pyly piaszczyste i pyly

Ziarniste 4. Gliny o granicy plynn&i mniejszej| - pod warunkiem ulepszenia ty¢h
Na gérne 3. lHotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,

warstwy na- | przepalone zawiergje [ 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypéw w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego

fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢pzawartgci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-
uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospotkom luzwirom | metalurgiczne
8. Piaski drobnoziarniste

- 0 wskaniku nagsnosci w210

W wykopach

i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami

zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi

glebokasci popiotami itp.)

przemarzania
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani@re pkt. 4 oraz w SST
D-02.00.01 pkt. 4.
3.3. Transport gruntu

Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

3.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyaghodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.
4. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QWymagania ogolne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.
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4.2. Ukop.
4.2.1. Zasady prowadzenia robdt w dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z dokopu i rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przyd&tno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgadyémie przez layniera Kontraktu.
Odspojone przez Wykonawagrunty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniamidyniera Kontraktu.

4.3. Wykonanie nasypow
4.3.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

4.3.2. Zagszczenie gruntdw w podia nasypoéw

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdow rodzimych, zaleg@jch w goérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejsza
niz okreilona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zagszczanie podim, to naley podgé $rodki w celu ulepszenia gruntu poddy umaliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartiei wskaznika zagszczenia.

4.3.3. Zasady wykonania nasypéw

4.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera Kontraktu.

W celu zapewnienia statecZgonasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod; warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekako

b) grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwenasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera Kontraktu prawidtowego wykonania warstwy prguiniej.

c) grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na calej szerok@i nasypu. warstwy gruntu przepuszczalnego ayalebudowywa poziomo, a warstwy
gruntu mato przepuszczalnego ze spadkiem obustmniggprnej powierzchni okoto 4%t 19%.
Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniesiwiac¢ lokalne gromadzeniecsivody.

d) gorne warstwy nasypu, o gridmdbco najmniej 0,50 metra nalewykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda ,k” nie mniejszym od 8 m/dap Jereli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wikxiwosciach, Ireynier Kontraktu mae wyrazt zgod: na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizgogementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku #eosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

e) na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych orazena@nach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubasci co najmniej 0,5 metra pow®j najwyzszego poziomu wody, nale wykona z gruntu
przepuszczalnego.

4.3.3.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypéw natg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waéd dopuszczalf to znaczy

jest wieksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

4.3.4. Zagszczenie gruntu

4.3.4.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gmygicych warunkow.

4.3.4.2. Grubas¢ warstwy
Grubg¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzefé maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w punkcie 5.3.4.1.

4.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu
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Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -10% do
+10% jej wart@ci.

4.3.4.4. Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢szgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztalcenia, okienych
zgodnie z normp BN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycterjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, atomy wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na catlej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warkei wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wagblg
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do 1.2 m ¢bbkdsci od
powierzchni robot ziemnych 1,00
Warstwy nasypu na ghokasci ponizej 1.2 m od powierzchni
robot ziemnych 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje esiporOwnanie wartiei modutdéw
odksztalcenia, to wargé stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z nor;mBN-
64/8931-02, nie powinna bwieksza od 2,2.

5. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

5.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt. 6 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 6.

5.2. Sprawdzenie jakdci gruntu z dokopu

Sprawdzenie jakmi gruntu z dokopu polega na kontrolowaniu zgadna wymaganiami okigonymi w p.
5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji jpktowej. W czasie kontroli natg zwrdci szczeg6lp uwag na
sprawdzenie zgodldoi rodzaju gruntu z okélonym w dokumentacji Sprawdzenie jgkowykonania nasypow

5.2.1. Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakei wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédine wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokuntaeji projektowe;.

SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidiowii wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,

c) badania zagszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

5.2.2. Badania przydatngi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmy, pochodzcej z nowegairédia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 300 MW kazdym badaniu nafey okresli¢ nastpujace wiaciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i
BN-64/8931-01.

5.2.3. Badania kontrolne prawidtowioi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:
a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntéw ozdych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
5.2.4. Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogéo nasypu polega na skontrolowaniu zgcghowvartasci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutdow odksztatcenia z wéetami okr&lonymi w niniejszej ST.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.

Zagszczenie kadej warstwy naley kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 106 m
warstwy, w przypadku okégenia wartdci s,
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Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padit@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

5.2.5.

Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmuontrok:
prawidtowasci wykonania skarp,
szerokdci korony korpusu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QWymagania ogolne” pkt. 7 oraz w SST D-02.00.01

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nt (metr szécienny).
Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $ezéennych na podstawie obliczez przekrojow

poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimedpgdoziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw nieprzydatnych.

6.3.

8.
7.
7.1.

Odbiér robét budowlanych

Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogoblne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.m\yania ogolne” pkt. 8 oraz w SST D-02.00.01 pkt.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” gkbraz

w SST D-02.00.01 pkt 9.

7.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypéw obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z dokopu,

transport gruntu z dokopu na miejsce wbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

zag:szczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp,

odwodnienie terenu robot,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wjan&a ogodline”

39
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych

40
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-03.02.01a
Regulacja pionowa studzienek dlaqdzei podziemnych

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN PODZIEMNYCH

1. Czs¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziendk drzydzen podziemnych przy budowie
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2..

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowejdsienek dla urgdzea podziemnych przy budowie parkingu przy
ul. Ks. Piotra Skargi w Grécju.

1.4. Okreslenia podstawowe

" Studzienka kanalizacyjna - udzenie paczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub plawiej
eksploatacji kanatu.

" Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

" Wiaz studzienki kanalizacyjnej - elemengliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieiizk
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

" Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania regulacji pionowej studiienki urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studza&ndla uradzeh podziemnych naley uzy¢é materiatow
otrzymanych z rozbiorki studzienki nageg s¢é do ponownego wbudowania.

Dla przykry¢ studzienek przewidzianych w dokumentacji projeldpdo wymiany na nowe nalg zastosowé
przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykoaan materiatow zgodnych z materiatami, z ktéryghwgkonane
nawierzchnie gsiadupce z przykryciem studzienki. Sposdb wykonania i @Agdzenia wymienianych przykéy
studzienek opracuje Wykonawca wraz z producenterodrig z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami layniera Kontraktu. Opracowane i dostarczone przekMigwe przykrycia mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji flyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygz sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki urz adzen podziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykdzasie mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:
- pity tarczowej,
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- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- zagszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéreg pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatéw do wykonania regujappwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.miejszej specyfikaciji, w przypadku
materiatdw wykorzystywanych do wykonania nowej rexachni.

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYC H

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienkurzadzen podziemnych
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilpgapcej regulaciji,
- wykonanie regulacji studzienki udzeh podziemnych,
- ulozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w beggainim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@wv obejmowé caty obszar nawierzchni i
podbudowy wokot regulowanej studzienki. Powierzehpirzeznaczon do wykonania naprawy akceptujezymier
Kontraktu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki uradzenia podziemnego

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidopczej, to wykonanie przypowierzchniowej regulacji
pionowej studzienki, pod warunkiem zaakceptowanzp Irzyniera Kontraktu, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy zawargdzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekddzienki:

- reczne (dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukargkew. diggami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monaotibggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem kravedzi uszkodzenia pittarczovg i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznychgghw stalowych itp.,

3. rozebranie gdrnej e%ci studzienki (np. agci zeliwnych, ew. plytzelbetowych pod studzieak ew. kegow
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw iemghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmatgrzydatnego do dalszych robot,

5. podicie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykastaniu istniegcych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysm@z gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - pozomanie goérnej agci komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekezego zakresu regulacji - wykonanie deskowania
oraz ulgenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bédtug wymiaréw dostosowanych do
zakresu regulacji i poziomu powierzchni (jezdnipdhika, pasa dzigtego itp.), a take rozebranie deskowania,
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8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istniglych materiatdbw oraz ew.
wyréwnaniem zapragvcementow. W przypadku przykry podlegagcych wymianie na nowe nadg je zastosowa
tam gdzie to zostato okilene zgodnie dokumentagcprojektova.

W przypadku wysipienia uszkodze studzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,
kanatdw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymygiantu itp. - spos6b i zakres regulacji rgleokresli¢
indywidualnie i wykona jag wedtug osobno uzgodnionego zynierem Kontraktu zakresu prac.

5.5. Utazenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnj, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona w sposdb zgodny z dokumentac]
projektows.

Przy wykonywaniu podbudowy néle zwrac& szczegdla uwag na poprawne jej zggzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadisfwej, powierzchnie styku egci zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zalenosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegdlne wykonywane warstwy nyuszdpowiadé
wymaganiom okrédonym w SST:

a) D-05.03.13a ,Nawierzchnia Z Mieszanki Mastykse@xysowej Sma ,,

b) D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $tl@a wizaca (wg PN-EN)”,

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOW LANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow igsl),takie dokumenty g dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaapnierowi Kontraktu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwo$¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

Czestotliwos
¢ bada

Lp. | Wyszczegolnienie bada pomiaréw Wartasci dopuszczalne

1 | Wyznaczenie powierzchni

przeznaczonej do wykonania naprayy 1raz hiezbdna powierzchnia
2 Roboty rozbiérkowe akceptacja nieuszkodzonych
lraz materiatow
3 SZCZEgO*O\.Ne. rozpoznanie . lraz akceptacja #yniera Kontraktu
uszkodzenia i decyzja o sposobie
naprawy
4 | Regulacja studzienki ocena@ia | wg pktu 5.4
5 | Ulozenie nawierzchni ocenaggta | wg odpowiednich SST i

dokumentacji projektowej
kratkasciekowa ok. 0,5 cm
lraz ponizej, wkaz studzienki i
obudowa zaworu - w poziomie
nawierzchni

6 | Potazenie studzienki w stosunku do
otaczajcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakdczeniu rob6t naley sprawdzé wizualnie:

- wyglad zewnrtrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawndg¢ profilu podiwznego i poprzecznego, naaujgcego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego
sptyw powierzchniowy wad.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000Qymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 szt (sztuka) studzienki gdzenia podziemnego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- regulacja studzienki.
Odbiér tych robo6t powinien lByzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaagdlne” oraz
niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotyce podstawy ptatdoi podano wOST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbiérkowe,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie regulacji studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem profilowania i zsgczaniem podi@ gruntowego zwgzanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt awanych z wykonaniem
profilowania i zagszczania podia przeznaczonego do ukmia konstrukcji nawierzchni zgdanych z budow
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podim powinien wykaza sig
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych;
- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.
Stosowany spet nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdaiwosci gruntu podiaa.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédre pkt 4.

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 1.5.9.i 4..
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®ONVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst apienia do robot

Wykonawca powinien przygbti¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Po wyprofilowanym i zagszczonym podizu nie mae odbywa sic ruch budowlany nie zwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doiiania podiga naley ustawid w osi drogi i w rzdach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakoe@ny przez Iayniera Kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacagniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nik co 10
metrow.

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanychegdnych podtaa.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegélrai jego moc
nalezy dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone reboty. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangzplrzyniera Kontraktu.

Bezparednio po profilowaniu podi@m naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podiea naley
kontynuowd do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy ka#isk zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podima (ls)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa
korpusu Nawierzchnia jezdni, poszerze Nawierzchnia wjazdow, chodnikow i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm op

powierzchni podioa 1,00 0,97

Wilgotnasé¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -
10% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przygpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdevinien on zabezpiecgyoditaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez rzatoe folii lub w inny sposob zaakceptowany przezyiiera
Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadadwéejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zialkegkonanie niezbdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiar6w dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i
wyprofilowanego podiga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszqzeg(’)l_nienie bada Minimalng cast_otliwoéc’
i pomiaréw Bada i pomiarow
1 Szerokéc koryta 5 razy na 100 m
2 Rownd¢ podiuzna co20m
3 Rownd¢ poprzeczna 5 razy na 100 m
4 Spadki poprzeczné 5 razy na 100 m
5 Rzdne wysokéciowe co 10 m w osi jezdni i na jej kradziach
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Uksztattowanie osi w

olanie” co 10 m w osi jezdni i na jej kradziach

Zageszczenie, wilgotn@ | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaeiziej ni raz ng
7 gruntu podica 300 nf

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona& w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta)

Szeroké¢ profilowanego podtza (koryta) nie mge r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-2 cm.

6.2.3. ROwnai¢ profilowanego podiza (koryta)

Nieréwndci podiwzne profilowanego podi@ (koryta) nalgy mierzy 4-metrowy tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nierownizi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrows tata. Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padio(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentacjprojektowy z
tolerancy + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokéciowe
Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiza (koryta) i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza+l cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5.
6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtéga powinna
by¢ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -10% do + 10%.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paaito

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto8ST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podim obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie poditaa,

- zaladunek powstatego podczas profilowania pzmitoadmiaru odspojonego gruntu dradki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,

- zagszczenie,

- utrzymanie podipa,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazwilgotndci

BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztatcenia nawierzchni podatnych i paato
przez obcizenie ptyy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résanoawierzchni planografem i at

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskéka zagszczenia gruntu
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D.04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjiag swymagania dotyege wykonania podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie dla budowy parkingy pt. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robétymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikach

Roboty obejmuj wszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o gaihib cm, zgodnie z lokalizacjvg Dokumentacji Projektowe;j.

Do powyzszej podbudowy naky stosowa kruszywo tamane dolomitowe lub kwarcytowe 0/63,5

z zaklinowaniem kruszywem 0/31,5.

1.4. Okre&flenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego meahicznie- jedna lub wgcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegey na odpowiednim zggzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalne;.

1.4.2. Pozostate oldienia podane w niniejszej Specyfikacg ggodne z obowkzujgcymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w D-M.00.00.00 ,Wymagania ¢’ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w DM.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Warunki ogoblne stosowania materiatdw, ich pozyskiaa i sktadowania podano
w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie powinno¢bigruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowctnega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ereirwiru
wiekszych od 8 mm.

Nalezy stosowa kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe. Kruszywo mbgé sortowane.

Nie dopuszcza gistosowania kruszywa pochodzenia wapiennego orezywa niesortowanedo.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazebcych i domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatoéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinnadpyiagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do
gornej krzywej uziarnienia nagsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna nie me przekracza 2/3 grubdci
warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-EN 933-1, powinna réi& sic pomidzy krzywymi granicznymi
pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane maetostabilizaciji
mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolrng warstwe).
2.3.2. Wiaciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegblnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 120,075 mm, % (m/m) od 2 do 1( PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie ggej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m), nie gdgej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartg¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wgej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskanik piaskowy po giciokrotnym zagszczeniu metagl lub Il wg

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8

6 |Scieraling¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieeggj niz 35
b) scieralndg¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku|do
straty masy po petnej liczbie obrotow, nieeej niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasjkliwos¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach zarmmaia, %(m/m)
nie wigcej niz 5 PN-EN 1367-1
9 |Zawarté¢ zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1
nie wiecej N
10 | Wskanik nosnosci w,e mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni
a) przy zagszczeniud = 1,00 80
b) przy zagszczeniud=> 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowad wode wedtug PN-EN 1008.
3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotygz sprztu
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Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélneg’ 3k
3.2. Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego ktakianego mechanicznie powinien

wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgych w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,
Wymaganie to jest zhlne, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepdmieszanki
0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgofod

b) Réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszatk zgod Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym octzkiego mana dopdci¢ spycharki,
c) Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubtatycznych do zagzczania. W miejscach

trudno dosipnych powinny by stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotygze wykonania robét

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyarag ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia

Podiaze pod podbudogw powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D.04.01.01 ,Korytowanie wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@a” lub SST D.04.05.01 ,Podbudowa i ulepszone posite gruntu

stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna Ky utozona na podhu zapewnigicym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu

do podbudowy. Warunek nieprzenikania aglsprawdzé wzorem:

D15

dgs < 5 (2)
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®®blziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod#o&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie m@ by spetniony, naley na poditau utozy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobran
geowtoknire. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychagstek gruntu, wyznacza esiz
warunku:

dso
Og < 1,2 (2)

w ktérym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥®ziarn gruntu podi@, w milimetrach,
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Oqo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiadaea wymiarom frakcji gruntu zatrzymyga s¢ na geowtokninie
w ilosci 90% (m/m); warté¢ parametru § powinna by podawana przez producenta geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny b§wcze&niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno uthwia¢ nacikgnigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia robdt w
odstpach nie wgkszych, nk co 10 m.

Podbudowa powinna kywytyczona w sposéb unaliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentadfrojektove lub
wedtug zaleck Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatéw gzginych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to pomy by
one usurgte wedtug zasad zaakceptowanych przegdiera.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrié zapewnienia jednorodséc nie
dopuszcza si wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegbinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna l&y od razu transportowana na miejsce wbudowania w $pkséb, aby nie ulegla
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekraczal5 cm
po zagszczeniu.

Do decyzji Zamawiajcego jest wykonanie podbudowy z kruszywa ukfadanmegevéch warstwach, dolna

warstwa grubéci 12cm z kruszywa o uziarnieniu 0/63, gérna wasastywubdci 8cm z kruszywa

0 uziarnieniu 0/31,5 z zaklinowaniem.

Warstwa podbudowy powinna byoztozona w sposob zapewnialy oskgniecie wymaganych spadkéw iegdnych
wysokdciowych. Jeeli podbudowa sktadagsiz wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna gy
wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmzch wysokéciowych. Rozpoogie
budowy kadej nastpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zapczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okréonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (uatll). Materiat nadmiernie nawilgocony, powiniensta
osuszony przez mieszanie i napowietrzanigellavilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpola przyjetemu poziomowi wskaika
nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5. Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dme@d rozpocgciem robét, Wykonawca wykona odcinek

prébny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania i gmgzania kruszywa
jest wiaciwy,

- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie 4oym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubaci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego mska
zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinierzyd takich materialtdbw oraz spu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaasi 400 r do 800 rA. Odcinek prébny powinien iyzlokalizowany
w miejscu wskazanym przezzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriédonego przez kyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna lyutrzymywana w dobrym stanie.zidi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany
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naprawé wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane piesezuch. Koszt napraw wyniktych z niewtawvego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogo6lne wymagania dotygz kontroli jakdci robot

Ogodlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przysieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrtzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materialtdw. Badania tavpny obejmowa wszystkie
wihasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badgpodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badaprzy budowie podbudowy z kruszywa famanego stiMianego
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegoblnienie bada b;g; Cr:ea rgéfg:;.j pwt}‘;ﬂ?}%g&?&ﬁ?ﬁ? ana
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkizj partii krlliszywai przy kalej zmianie

ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia roztmnego kruszywa powinna byprzeprowadzana 2 razy nazkiej dziennej dziatce roboczej za
pomog analizy sitowej. Probki natg pobierad w sposédb losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno &ggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bigaco przekazywane hynierowi.

6.3.3.  Wilgotné¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli naje pobierd 2 probki z kadej dziennej dzialki
roboczej. Wilgotné mieszanki powinna odpowiaélavilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda 1), z tolerane] 0% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nosrigi podbudowy stabilizowanej mechanicznie aglerzeprowadzanie rzadziej ni 1 raz
na 500 mMi w miejscach wtpliwych wskazanych przez tgniera.

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovestde badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrotag:szczenia nale/ oprze na metodzie obgien
ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezyalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2
do pierwotnego modutu odksztalcenia E1 jest nigksdy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E>

Bi < 22
6.3.5. Widciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmofvacerg wszystkich whaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nafgy przeprowadzi
dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inzyniera.
6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tal3licy

Tablica 3. Cgzstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruseymanego stabilizowanego

mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Minimalna cgstotliwo$¢ pomiarow

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuzna w sposob ggly planografem albo co 20 m daha
kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 Mm

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepmaz na 2000 f

ie

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatahnia osi w planie natg wykona& w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na beérpdnich pomiarach co 100 m. Szeréko
podbudowy nie mze r@&ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraynikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy wy.ej lezacej, o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazag w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. RoOowné& podbudowy

Kontrola réwndci podtwznej podbudowy powinna I8y mierzona 4-metrow fata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove tata.
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Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje it profilowg z poziomig, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukactwipoy by zgodne z Dokumentagj Projektov,
Z tolerancy = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.

Réznice pome¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1
cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztaltowania osi podbudowy w planie povd bysprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtownych tukéw poziomych. ©podbudowy w planie nie me by przesunjta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz = 5 cm.

6.4.7. Grubé¢ podbudowy

Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nd&nos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bygodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Maksymalne ugicie spezyste pod Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
z kruszywa q Zagszczenia kotem, mm ptyta o $rednicy 30 cm, MPa
wskazniku IS nie
wnos nie | mniejszy nk
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E1 obcigzenia E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okflenych w punkcie 6.4 powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbataici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy
na petn gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wazgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny ynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstaydpowiedni giebokas¢, zgodnie z
decyzp Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednistasciwosciach, wyr6wnane i ponownie
zag;szczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgikadu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelksz roboty niezbdne do
Zzapewnienia wymaganej §1usci, zalecone przez kyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zarenie nénosci podbudowy
wynikio z niewt&ciwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne wymagania dotygz obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaayagdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostly obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudomvykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o o{tomej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogo6Ine wymagania dotygz odbioru robét

Ogolne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyg® podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygze podstawy platrégi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fpodbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mwiclnie obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i OrganizacjibiRboraz Programu Zapewnienia J&ko

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaohot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i sp¢tu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéwgaminzych koniecznych do prawidtowego wykonaniadtob
lub wynikapcych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszgniuntu stabilizowanego cementem,- wykonanie proby

technologicznej i odcinka prébnego,

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa riejsoe wbudowania,

- roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgdtozu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grubo i profilu okreslonych w Dokumentaciji
Projektowej,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robét; zatadunek i wywdz odpaddéwwvygaypisko wraz z kosztami utylizacji lub na
miejsce przystosowane do sktadowania poza teremgiovy,

- utrzymanie wykonanej podbudowy przez czas trwartgt budowlanych,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probrekity

Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtawosci kruszyw. Czs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskanik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych édavosci kruszyw. Ces¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cgs¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziarn i nasikliwosci

Badania wtaciwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. G#¢ 1: Oznaczanie mrozoodpo&td

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirto zanieczyszcze
organicznych

8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae rozpadu krzemianowego

Badania mechanicznych i fizycznych ddavosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndgci na rozdrabianie

2. PN-EN 933-1

3. PN-EN 933-4

4. PN-EN 1097-5

5. PN-EN 1097-6

6. PN-EN 1367-1

7. PN-EN 1744-1

9. PN-EN 1097-2

10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdo@awierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobiergmébek, badanie i ocena
11. PN-EN 1008 przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskaneprocesow
produkcji betonu
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmstabilizowanych mechanicznie

Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Cgé¢ 8: Ocena zawarfoi
drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatceawgierzchni podatnych i
podiaza przez obeizenie ptyy

13. BN-EN 933-8

14. BN-64/8931-02

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i tat
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty

18. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poghath i pétsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.

19. Jnstrukcja Bada Podi@a Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — & 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.

20. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rsia 14.05.1999r.
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D.04.05.01
ULEPSZONE PODL@E Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM O
RM =15 MPA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjia swymagania dotycgce wykonania ulepszonego pozho z kruszywa
stabilizowanego cementem dla budowy parkingu pkzis1 Piotra Skargi w Gréjcu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetgygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych Specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy pa@toz kruszywa
stabilizowanego cementem-R 1,5 MPa, grub& warstwy 15cm, zgodnie z zakresem wg DokumentaojeRtowe;.

1.4. Okre&llenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikagji zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 YMdagania ogoélne" pkt 1.4.

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementerm mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wadhbhranych w
optymalnych ildciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wkania cementu.

1.4.2.Ulepszone podie — warstwa podiza bezpérednio pod nawierzchai ulepszona cementem, stosowana wowczas,
gdy podige gruntowe ma manasnosc.

1.4.3. Pozostate okdlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacjigodne z obowkzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi

w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycrce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogojmd” 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Warunki ogolne stosowania materiatow, ich pozyskiaa i sktadowania podano
w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonania ulepszonego pod#y z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm = 1P Mtosuje sinastpujace
materiaty: kruszywa, cement, woda.

2.3. Kruszywo

2.3.1. Wtasciwosci kruszyw

Do stabilizacji cementem nate stosowa kruszywa naturalne - piaskiwiry, albo mieszanktych kruszyw o cigtym
uziarnieniu, spetnigce wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonyetdbilizacji cementem

Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
Lp.
1. | Uziarnienie, wg PN-91/B-06714/15:
a) ziarn pozostagych na sicie 2 mm,
%, nie mniej ni: 30 PN-B-06714-15
b) ziarn przechodych przez sito
0,075 mm, %, nie wcej niz: 15
2. | Zawartd¢ czesci organicznych, Barwa cieczy nad kruszywem nig
wg PN-78/B-06714/28 ciemniejsza od barwy wzorcowej| PN-B-06714-26
3. | Zawartdé zanieczyszcze obcych,
wg PN-78/B-06714/12, %, nie wdej niz: 0,5 PN-B-06714-12
4. | Zawartd¢ zwigzkow siarki, w przeliczeniu
na SQ, wgPN-78/B-06714/28, %, pomj 1 PN-B-06714-28

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggyile bada laboratoryjnych wykzg, ze
wytrzymalad¢ na sciskanie i mrozoodpordé probek kruszywa stabilizowanegoedy zgodne z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikaciji.

2.3.2. Zrédta kruszyw

Wszystkie kruszywaziyte do stabilizacji cementem powinny poch@dziko zezrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Irkyniera. Kruszywa ktore nie spednwymaga okreSlonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zasta
odrzucone.

2.3.3. Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jestiywane bezp&rednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane @eplbudowy to powinno
ono by skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze cathionym placu, w warunkach zabezpiegeggh
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyh rodzajow kruszyw.

2.4. Cement

Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN-197-1.
Badania cementu nalg wykona zgodnie z PN-B-04300.
Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementeweintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna oy
czysta, bez zawaroi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom PN-88/B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne zasady stosowania stz

Ogodlne zasady stosowania sgitzpodano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 3

3.2. Sprat przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjamych

Do wykonania warstwy ulepszonego pagta kruszywa stabilizowanego cementem, haktosowa:

- wytwornie stacjonarne wypaosane w uradzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraztobgiowe dla wody,

- uktadarki lub réwniarki do rozktadania i wyprofilamia warstwy,

- walce gtadkie, wibracyjne lub ogumione do gsarzania,

- w miejscach trudno daginych naley stosowdé zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc

wibracyjne,
4. TRANSPORT
4.1. Warunki ogolne transportu

Ogodlne zasady transportu podano w D-M.00.00.00Matyania ogdlne" pkt. 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mae by przewaone dowolnymisrodkami transportowymi, gwaranfigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.
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4.4. Transport wody

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowarpowinien odbyw& sie w sposéb zapobieggyy
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétho Do transportu mieszanki nale stosowéd samochody
samowytadowcze o konstrukcji i tadowdtbdostosowanej do bezgredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne”.

5.2. Sktad mieszanki kruszywa stabilizowanego cemi&m

Zawart@¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cemenie mae przekracz& 8 %, w stosunku do masy
suchego kruszywa.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiédailgotnosci optymalnej wedtug normalnej préby Proctora, aged

Zz PN-88/B-04481 z tolerangcj1% i -2%.

Zaleca s taki dobdér mieszanki, aby speiniwymagania wytrzymakeiowe okrglone w pkt. 6.2. niniejszej

Specyfikaciji.

5.3. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa staidowanego cementem

Na co najmniej 7 dni przed rozpacem robot, Wykonawca powinien dostarézaynzynierowi do akceptacji projekt

skltadu mieszanki oraz prébki kruszywa i cementurand w obecniei Inzyniera.

Projekt sktadu mieszanki powiniendygpracowany w oparciu o:

— wyniki bada kruszywa,

- wyniki bada& cementu wedtug metod okfenych w PN-88/B-04300,

- wyniki bada wytrzymaldci i mrozoodpornéci kruszywa stabilizowanego cementem wediug metodapych w
PN-S-96012 oraz wymagdaniniejszej Specyfikacji.

Projekt sktadu mieszanki powinien zawi&ra

- wymagan zawartd¢é w mieszance cementu,

- wymagan zawartd¢ wody w mieszance, odpowiadeg wilgotnasci optymalnej kruszywa z cementem,

- w przypadkach watpliwych, wyniki badania jaké&i wody wg PN-88/B-32250.

5.4. Grubo§¢ warstwy

Grubag¢ warstwy ulepszonego podid z kruszywa stabilizowanego cementem powinné& godna z ustaleniami
Dokumentaciji Projektowej.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa podiva ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cement@an mmoze by wykonywana wtedy gdy

temperatura powietrza spadta paji2°C oraz wtedy, gdy podie jest zamarzote i podczas opadow deszczu. Nie
nalezy rozpoczyna stabilizacji kruszywa cementemzgdi prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek

temperatury poaej 2°C w czasie najatiszych 7 dni.
5.6. Przygotowanie podiga

Przed wykonaniem warstwy ulepszonego pgoalta kruszywa stabilizowanego cementem, pazalt¢grunt rodzimy,
nasypowy) naley oczyici¢ ze wszelkich zanieczyszarzeraz sprawdZijego cechy geometryczne i zagczenie.

5.7. Wykonanie warstwy ulepszonego podia

Do przygotowania mieszanki naje zastosow& betoniark przeciwbigna typu cyklicznego z automatycznym
dozowaniem sktadnikow. Sktadniki mieszanki powinmy¢ dozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjne;.
Mieszarka stacjonarna powinna ¢bywyposaona w urazdzenia do wagowego dozowania kruszywa icementd ora
objetosciowego dozowania wody, gwaranicg@ nasfpujace tolerancje dozowania, wyi@ne w stosunku do masy
poszczegodlnych sktadnikéw:

-  kruszywo +3%,

- cement +0,5%,

- woda 2% w stosunku do wilgotém optymalnej.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbykladana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gfakuktadania
mieszanki powinna kiytaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu.
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Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofiliowana do wymaganych gdnych, spadkéw podhmych

i poprzecznych przy ayciu rOwniarek. Do rozktadania mieszanki riglevykorzystd prowadnice w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy.

Przed utgeniem mieszanki natg podiaze zwilzy¢ wods.

5.8. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementwtezry prowadzé przy wyciu walcow gtadkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodniorgmzynierem.

Zagzszczanie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczpgminno rozpocz sie od nizej potazonej kravgdzi

i przesuwa pasami podiznymi w stror wyzej potazonej krawedzi. Pojawiagce st w czasie zagszczania zanenia,
ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powinnyébgatychmiast naprawione przez wymjamieszanki na pein
gigbokas¢, wyrdwnanie iponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndieprawidtowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

Dla przyktej technologii mieszania w mieszarkach stacjonetmnyperacje zagzczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodavmialy do mieszanki.

Zageszczanie nalegy kontynuow# do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej proéby Proctora, zgodnie z PN-88/B-044B&ckl uwag nalery pdswieci¢c zagszczaniu mieszanki
w s3siedztwie spoin roboczych podhych i poprzecznych, oraz wszelkich agzen obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, e@ne podczas zagzczania lub winny sposéb wadliwe, powinnyé by
naprawione przez zerwanie warstwy na pebyrubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
i ponowne zagszczenie. Roboty te zostawykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Piebgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powhytapoddana piegnaciji polegajcej na zabezpieczeniu jej
powierzchni przed utrat wilgotnosci. Sposob pielgnacji zaproponowany przez Wykonaw@owinien by
zaakceptowany przezdyniera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7dnej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogélpkt. 5.

6.2. Wiasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymatasé kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy azepego podiea,
0 Rm = 1,5 MPa powinna wyng@si
- wytrzymaias¢ nasciskanie prébek nasyconych wggo 7 dniach — 1,8 1,6 MPa,
po 28 dniach — 1,5 2,5 MPa,
— wskaznik mrozoodpornéci, co najmniej 0,6.
Badania nalgy wykonywa zgodnie z norsnPN-S-96012.

6.3. Castotliwosé i zakres badai kontrolnych

Czestotliwos¢ i zakres bada kontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu warstvkruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego

cementem
Lp. | Wyszczegodlnienie bada Czestotliwos¢ bada
Minimalna ilo §¢ Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej ulepszonego podtza
przypadajaca na jedno
badanie [m2]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zageszczenie warstwy
4. | Wytrzymatd¢ 7-dniowa 3 400
5. | Wytrzymatg¢ 28-dniowa 3 400
6. Mrozoodporné& kruszywa stabilizowanego cementem 3 prébki na 1000m2
7. Badania cementu Dla kazdej dostawy
8. Badania wody Dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa: Przy kadej zmianiezrodta kruszywa

6.3.1 Uziarnirnie kruszywa

Prébki do bad& nalezy pobierd z mieszanek przed podaniem spoiwa. UziarnieniezZgmua powinno b§ zgodne z
wymaganiami podanymi w S T dotyez/ch poszczegdlnych rodzajow ulepszonego padto

6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna k&yréwna wilgotndci optymalnej, okrédonej w projekcie sktadu tej mieszanki z
tolerancy +10% -20% jej warteci.

6.3.3. Jednorodnosé i gtebokos¢ wymieszania(dla metody stabilizacji na miejscu)

Jednorodn& wymieszania kruszywa ze spoiwem polega na ocerniiziamej jednolitego zabarwienia mieszanki.
Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtdci min. 0,5 m od krawdzi ulepszonego podia. Gkbokas¢ wymieszania
powinna by taka, aby grukit warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.4. Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldyzagszczona do oggjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00, oznaczonego
zgodnie z norm PN-88/B-04481.

6.3.5. Grubosc ulepszonego podtoza

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkzi co najmniej 0,5 m od krazi.
Grubas¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wtej niz + 1 cm.

6.3.6. Wytrzymatosc na sciskanie

Wytrzymatci¢ nasciskanie okréla se na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy
pobiera& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razboej przed jej zaggzczeniem. Prébki w ikzi 6 sztuk naley
formowa i przechowywdé zgodnie z normami dotygezymi poszczegoélnych rodzajow stabilizacji spoiwarizy
prébki naley bad& po 7 dniach oraz po 28 dniach przechowywania. Wymytrzymataici nasciskanie powinny b
zgodne z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.7. Mrozoodpornosc¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymaft na $ciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.8. Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gkbewtasciwosci podane w ST dot. ulepszonego padto
6.3.9. Badanie wody

W przypadkach wgtpliwych nalery przeprowadi badania wody wg PN-88/B-32250.

6.3.10. Badanie wtasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley bad& przy kadej zmianie rodzaju kruszywa. V¥&wosci powinny by zgodne
Zz wymaganiami podanymi w ST dotycych ulepszonego podia.

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonempodiaza z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé | zakres badai pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.
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Tablica 3. Czstotliwos¢ i zakres bada i pomiardbw wykonanej warstwy ulepszonego poaiae kruszywa
stabilizowanego cementem

Lp. | Wyszczegodlnienie bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
i pomiarow

1. Gruba¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadziejnaiz na 200 m

2. Szeroké¢ warstwy 10 razy na 100 m

3. Rowna¢ podiuzna W sposob ciglty planografem albo co 20 m 4aha kadym pasig
ruchu

4. Rowna¢ poprzeczna 10 razy na 100 m

5. Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m

6, Rz:dne wysokéciowe co 20 m na odcinkach prostych i co 10 m kadh,
w osi jezdni i na jej kraedzi

7. Uksztattowanie osi w planie co10m

Y Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaditiay osi w planie naty wykona: w punktach gtéwnych

tukéw poziomych: na poatku, wérodku i na kacu kazdego tuku poziomego.

6.5. Wymagania dotycace cech geometrycznych ulepszonego pozho

6.5.1. Rownos¢ wzmacnianego podtoza

Nieréwndici podiuzne wzmacnianego podia naley mierzy 4-metrove tata lub planografem w osi kdego pasa
ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 zestotliwoscig podamn w tablicy 3.

Nieréwnaici poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrovy tatg z czstotliwosciag podam w tablicy 3. Nierdwnéci nie powinny
przekracza 15 mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne wzmacnianego podtoza

Spadki poprzeczne nalgmierzyt za pomog 4-metrowej faty i poziomicy z estotliwoscig podamn w tablicy 3.
Spadki poprzeczne ulepszonego padipowinny by zgodne z DokumentacProjektow z toleranci +0,5%.

6.5.3. Rzedne ulepszonego podtoza

Rz¢dne naley sprawdzé w osi jezdni i na jej kragdziach z cgstotliwoscia podamn w tablicy 3.
Rdznice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy a ¢gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéz@cm, +0Ocm.

6.5.4. Uksztattowanie osi ulepszonego podfoza

Uksztalttowanie osi warstwy podia naley sprawdza w punktach gtéwnych trasy iwinnych punktach
Z czstotliwoscig podan w tablicy 3.
Os$ w planie nie mege byt przesungta w stosunku do osi projektowanej cceéj niz £5cm.

6.5.5. Szerokos¢ wzmacnianego podtoza

Szeroké¢ wzmacnianego podia naley sprawdzé z czstotliwoicig podan w tablicy 3.
Szerokd¢ wzmacnianego podia nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10cm i -2cm.

6.5.6. Wymagania dotyczgce grubosci warstwy

Grubas¢ warstwy naley mierzy, przez wykonanie otworow na ggkj gikcbokas¢, w odlegidci co najmniej 0,5m od
krawedzi, natychmiast po zagzczeniu warstwy, z ¢gtotliwoicia podan w tablicy 3.
Grubas¢ warstwy ulepszonego podia nie powinna réni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10 %, -15 %.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.0Q/@@magania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) ulepszonego pozcodpowiedniej grubimi: 15,20 i 25 cm.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.0Q/@@magania ogoélne”, pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z DokumentacProjektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej dla stabilizacji ,z betoki” obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- opracowanie receptury,
- ewentualne wykonanie odcinka probnego,
- zakup i dostarczenie materiatéw, wyprodukowaniesza@ki i jej transport na miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprogvadnic,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielggnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04300
PN-88/B-04481
PN-B-06714-12
PN-B-06714-15
PN-B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-EN-197-1
powszechnegozaytku
PN-88/B-32250
PN-S-96012

NougahkrwhpE

©®

Cement. Metody bad@znaczanie cech fizycznych

Grunty budowlane. Badania prébek grun

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartéci zanieczyszcze
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezskiadu ziarnowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezzawartdci zanieczyszcze

obcych.

organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowva
Cement. €& 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodeodotyczce cementow
Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntakilizowanych cementem oraz

warstwa podiga gruntowego ulepszonego cementem.

10. BN-88/6731-08
11. BN-68/8931-04

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar résaimawierzchni planografem i at
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. Cze$¢ ogolna

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem nawierzchni miejsc postojodwychodnikéw, jezdni manewrowych i
zjazddéw z kostki betonowej przy budowie parkingmypul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.2.  Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3.  Zakres robot olfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
nawierzchni miejsc postojowych, chodnikéw, jezdnamawrowych i zjazdéw z kostki betonowej przy budowi
parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Gréjcu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana tofue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze saptrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygee robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. wymagania szczegotowe dotyce wiaciwosci materiatdw budowlanych

2.1. Ogoblne wymagania dotygee materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.  Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys,gknig¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinnatlrgwna i szorstka, a krazie kostek rowne i proste, vhigcia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o grubo < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje: dietonovy kostke brukows o grubdci 80 mm koloru okrdonego w

dokumentacji projektowej. Kostki o takiej grutodsy produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- nadluggci +3 mm,
- naszerokéci £33 mm,
- na grubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadomniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najssza wytrzymatéé pojedynczej kostki nie powinna bynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5. Naspgkliwos¢

Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wiccej
niz 5%.

2.2.6. Odporndg¢ na dziatanie mrozu

Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnalimdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapanaia i odmraania probek jest wystarczap, jezeli:
- probka nie wykazujegknig¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaed prébek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.
2.2.7. Scieralndg¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignoie wiccej
niz 4 mm.

2.3.  Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej natg stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niesnéj ni ,32,5".
Zaleca s} stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-88/B-19701.
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowd kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baie), przy zataonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny odpowiada
wymaganiom wg PN-88/B-32250.

2.3.4. Dodatki
Do produkcji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyde z recept
laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszz wytrzymatad¢é, mniejsz nasiakliwosé i wicksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.
Stosowane barwniki powinny zapewiostce trwate zabarwienie. Powinny tatblgarwniki nieorganiczne.

3. wymagania szczegoétowe dotyce sprztu i maszyn do robét budowlanych

3.1. Ogoblne wymagania dotygee sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2.  Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej puem wykazé sie mozliwosciag
korzystania z nagpujgcego spretu:
- narzdzia do ukfadaniaecznego kostki,
- przecinarek do ¢tia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub inne $oiee
dla materiatu, z jakiego wykonang leostki,
- wibratoréw ptytowych wyposamnych w gumow podkitadkk mocowan do ptyty wibratora.

4. wymagania dotycgce srodkOw transportu

4.1. Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganére pkt 4.

4.2.  Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dkiae § warstwowo na palecie transportowej. Po
uzyskaniu wytrzymakei betonu min. 0,7 R, kostki przeaa@ne g na stanowisko, gdzie specjalneaazenie pakuje je
w folie i spina tdma stalows, co zabezpiecza kostki przed #hiwoscia przesuwania gii gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

43.  Srodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spehldiavymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 4.

5. wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®QNVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Podtaze

Podiae gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami akomymi w SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podtam”.
Wskaznik zagszczenia koryta nie powinien bynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowa pod nawierzclniniejsc postojowych, jezdni manewrowych i zjazdwjpma by przygotowana
zgodnie z wymaganiami okilenymi w SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa taemggn stabilizowanego
mechanicznie”.

Podbudow pod nawierzchgichodnika stanowi 5 cm piaskrednioziarnistego.

5.4.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazdéw z betonowyclsték brukowych nale zastosowéa krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie z wyamami SST D-08.01.01b ,Krawniki betonowe (wg PN-
EN 1340)” oraz obrza zgodnie z wymaganiami okfenymi w SST D-08.03.01 ,Betonowe ob¢zechodnikowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement klasy
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie nayeutozy¢ podsyplk cementowo-piaskoav(1:3) lub podsypk piaskovg o
grubaci zgodnie z dokumentagprojektows i zagesci¢ do uzyskania wspoétczynnika 1s>1.00.

5.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
naleey uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny natg wypetni piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchrg utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory pltytowe z gumow podktadls
mocowan do ptyty wibratora dla ochrony kostek przed uszedem i zabrudzeniem. Wibrowanie rialeorowadz¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz&ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyetwolno tywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny piaskiem i zami&€ nawierzchn. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga giglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowiehn

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot
Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych posiada
aproba¢ techniczi
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentagjprojektow i SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczaniem podi@’, SST SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamane
stabilizowanego mechanicznie”

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu oraz gmibiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditdz dokumentagj projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
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6.3.3.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na stwierdzeniu

zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

6.4.

6.4.1.

pomierzenie szerokoi spoin,

sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowégi wypetnienia spoin,

sprawdzenie, czy przstly des@ (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnaici podtuzne

Nieréwndci podiwne nawierzchni mierzone tatlub planografem zgodnie z nognBN-68/8931-04 nie

powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2.

6.4.3.

cm.

6.4.4.

6.4.5.

6.5.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektowy z tolerancy + 0,5%.
Niweleta nawierzchni

Rdznice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekracza 1

Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Grubd¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.
Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidsukowej, wymienionych w pkt 6.4

powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca sj, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w&k byly przeprowadzone nie rzadzie ni

2 razy na 100 fmnawierzchni i w punktach charakterystycznych dievetety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci hynier Kontraktu.

7.
7.1.

7.2.

wymagania dotycgce przedmiaru i Obmiaru roboét

Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.
Jednostk obmiarows jest m (metr) wykonanegécieku o okrélonej w dokumentacji projektowej doi

rzedow z betonowej kostki brukowej.

8.
8.1.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami kyniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
przygotowanie podiam,

wykonanie podbudowy,

wykonanie podsypki,

wykonanie tawy pod kragniki i sciek.

Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i w odpowietinSST.

9.
9.1.

9.2.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowe;j
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Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podta i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 gtieku z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- przygotowanie podta i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie tawy,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-88/B-04111
PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-88/B-32250

ogkrwnE

BN-68/8931-01
BN-68/8931-04

© N

Materiaty kamienne. Oznaczeieralngci na tarczy Boehmego

Beton zwykly

Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg

Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdleamenty nawierzchni drog, ulic, parkingow i toreli
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
Drogi samochodowe. Pomiar rosanoawierzchni planografem i at
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME CIENKOWARSTWOWE

11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég gzéinych z budowparkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
11.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt.
1.2
11.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego zranego z budogvmiejsc postojowych przy ul. Ks. Piotra Skargi wo{gu.
11.4. Okreslenia podstawowe

11.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umigsze na nawierzchni w postaci liniiagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepisow, symboli oraz innych linii zgdganych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

11.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorgeriej pod niewielkim ktem, wys¢pujace jako
linie segregacyjne lub krayiziowe, przerywane lub agite.

11.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijagce jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowgatzs ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktérym sk znajdug.

11.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacgzeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i row&@wayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

11.4.5. Znaki uzupelnigjce - znaki w postaci symboli, napisoéw, linii pramskowych oraz inne okéijace
szczegoblne miejsca na nawierzchni.

11.4.6. Materiaty prefabrykowane do poziomego znakowanizgds odblaskowe g§ay prefabrykowane, ktére meg
by¢ naniesione albo wbudowane przez natryskiwaniesveathie, wyttaczanie, wgniatanie, rolowanie, klegeitp. na
nawierzchni drogowe, stosowane w temperaturze etoazub w temperaturze podiszonej . Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

11.4.7. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - faraittadane warstyvgrubcci od 0,3 mm do 0,8 mm.
11.4.8. Czas uytkowania — okres, w ktérym poziome oznakowaniegdpetnia wymogi specyfikacji techniczne;.
11.4.9. Diugotrwate poziome oznakowanie drogowe — oznakdsyatorego czasaytkowania co najmniej:

- sz&é lat w przypadku naniesienia oznakowania poprzeniatgnie wswiezo wykonam nawierzchng
bitumiczry;
- cztery lata — w przypadku naniesienia oznakowan@przez naklejanie na nowe (od zera do
dziewie¢dzieskciu dni) nawierzchnie bitumiczne.
11.4.10.Materialy do dtugotrwatego poziomego oznakowaniagdr wszystkie materialty do poziomego znakowania
drég (grubowarstwowego, prefabrykowane oraz pun&telementy odblaskwe spetjeg warunki wymienione w p.
1.4.8.
11.4.11 Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu tawosci antypglizgowe.

11.4.12 Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

11.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
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12. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

12.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

12.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatow

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadsrobat
techniczn. Wszystkie dokumenty dotygee jakdci materiatow, prefabrykatu jako cdt oraz wytyczne producenta
musz by¢, zgodnie z obowgizujacym prawem, sposzizone w ¢zyku polskim.

12.3. Badanie materiatow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu a, co do jakoi, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okéeonym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaboratorium. Badania powinny &wykonane zgodnie z
~Warunkami technicznymi POD-97".

12.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzagdaé od producenta, aby oznakowanie opakéwaateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-792bponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materialu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

12.5. Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialéw podano w punkcie 2.6, a szczego6toymmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97".

12.6. Wymagania wobec materialéw do dtugotrwatego poziongd znakowania drog
12.6.1. Materiaty do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubgci od 0,3 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny bynimi ciekte produkty zawiergge ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub wodzie, ktére mpgystpowa: w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchfipedzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstwe kohezyjr w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97.

12.6.2. Zawartég¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakoia cienkowarstwowego

Zawartag¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikow organicznycig powinna przekraczav materiatach do
znakowania:
- cienkowarstwowego 30% (m/m),
Nie dopuszcza sistosowania materiatow zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueryldes)
w ilosci wiekszej ni 10%. Nie dopuszcza esistosowania materialtdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane.

12.6.3. Wymagania wobec materiatow ze wadji na ochrogwarunkéw pracy srodowiska.

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni powinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaenie srodowiska. Prefabrykat nie me posiadéa szkodliwego oddziatywania (agresywnego
lub toksycznego) nérodowisko oraz ludzi zaréwno w trakcie jego tramspowbudowywania w gaca nawierzchng
jak i w okresie stygricia, oraz przede wszystkim przez caly okres ekspijiarozumiany jako czaszytkowania (a
wiec wielokrotnie diiszy od okresu udzielonej gwarancji). Nie dopuszsizestosowania materialdw zawiegaych
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen czy &mylw ilasci wigkszej ni 10%. Nie dopuszcza¢sistosowania
materiatdw zawiergrych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Zawgrtsktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow
organicznych) nie powinna przekraé¢za materiatach do znakowania 2% (m/m).
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12.6.4. Wymagania wobec materiatow ze wadii na ochrogwarunkéw pracy §rodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaeniesrodowiska.

12.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa statég¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy skladowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwtaszcza zabezpiegezggh je od napromieniowania stonecznego, opadovieimperaturze, dla:

a) farb wodorozcigczalnych od 5do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od do 25C,
c) pozostalych materiatow - poj 40°C.
Materialy do poziomego znakowania drég ngl@rzechowywé w magazynach odpowiadajch
zaleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigeyet je od napromieniowania stonecznego, opadéwiémperaturze
zalecanej przez producenta.

13. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
13.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania gélne” pkt 3.

13.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:

- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,

- frezarek,

- sprzarek,

- walcéw dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGigxm

- sprztu do bada, okrelonych w SST.

14. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

14.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj.

14.2. Przew06z materiatdw do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziomego znakowania drog ngl@rzewozé w sposéb zapewnigly bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatow w warunkach okilenych przez producentérodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyghodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.91 4.

15. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

15.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdine”.

15.2.  Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelmi i powietrza powinna wyndsico najmniej
10°C, a wilgotné¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyaasi najwyej 85%.
Zabrania si realizacji rob6t w trakcie trwania opadéw atmogéenych oraz na wilgotnej nawierzchni. Oznakowanie
nalezy wykona& w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametrow.

15.3. Jednorodnc¢ nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroglrionawierzchni znakowanej. NierGwnomiegnb
nawierzchni oraz miejsca pokzer nawierzchni nie przekracazaych wartdci dopuszczalnych (pomiar wykohéaty o
diugcéci 4 m) okrdlonych dla warstwécieralnych nawierzchni uznajeesia powierzchnie jednorodne.

15.4. Przygotowanie podiza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera Kontraktu.
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Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonasiaakowania poziomego musidygzysta i sucha.
Jezeli przewiduje s wykonanie uszorstnienia nawierzchni to operatj nalezy wykona przed natéeniem
prefabrykatu.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mana wykong przedznakowanie, stoggjsk
do ustalé zawartych w dokumentaciji projektowej, ,Szczego6tetvywarunkéw technicznych dla znakach drogowych
poziomych”, SST i wskazaniachzyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwak farbe nie zawierajca sktadnikéw (np.
rozpuszczalnikéw) magych mi€ niekorzystny wplyw na jakg i trwatos¢ prefabrykowanych tan odblaskowych.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec znakowania néidg
zaznacz§ mak kreslky poprzecza.

15.5. Wykonanie znakowania drogi
15.5.1. Dostarczenie materiatow i spetnienie zalepeoducenta materiatdw

Materialy do znakowania drogi, spelnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinny lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producentartagrefabrykowanych
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie techniczne.

15.5.2. Wykonanie znakowania drogi materialami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z psaymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania petnej jednorodiod Przed lub w czasie napetniania zbiornika malkwaaleca si przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoiv@o malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmea opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujegskozuch.

Farly nalezy nakladé rownomierma warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowvaaj wymiary i ostré¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag skontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przezirednie
zwzycie na metr kwadratowy nie rb@ sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymeg. materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajndé i jakos¢ sprztu nalery dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczicg rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmujeyivier Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

15.6. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczrei usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfhte nalery wykona jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchny.
Zaleca sj wykonywa& usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
- grubowarstwowego, metgdrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywat ujemnie na przyczep&d nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.
Materiaty pozostate po usyeiu oznakowania naky usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

16. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

16.1. Ogdlne zasady kontroli jakgci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

16.2. Badanie przygotowania podtga i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanizgroego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.

Przedznakowanie powinno bwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.
16.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
16.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
16.3.1.1Widzialncs¢ w dzien

Widzialng¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminanciji ,Q” lubf;’, wspotrzzdnymi
chromatycznéci ,x; y” i barwg oznakowania.

Do okrélenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspatczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
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Q - wspdiczynnik luminanciji wwietle rozproszonym, mcd frix ™,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcd/m
E - dwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- bialej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 136dmi? Ix%,
- z6ktej, co najmniej 100 mcd fix™.
Pomiar wspéitczynnika luminancji dwietle rozproszonym mie by zasipiony pomiarem wspoétczynnika
luminancjif3, wg POD-97. Wart& wspotczynnikgl powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,55,
- biaftej, po 6 latachaywalndsci, co najmniej 0,30,
- z0itej, po 1 miesjcu uzywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg POD-97 przez wspoétdne chromatyczrigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinnyéé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fia€o

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
Y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
Y 0,4 0,5 0,5 0,48

Obowigzek dokonania pomiaru wspotczynnika luminacji ,@bl,3” oraz wspotrednych chromatyczrigi ,x;y” ciazy
na Wykonawcy robét. Pomiaréw dokonanych w obéchtnzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w
formie pisemnego raportu naiedokona podan w punkcie numer

16.3.1.2Widzialngs¢ w nocy
Za miae widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasky ,Rokreslany wg POD-97.
Pomiaru dokonuje sireflektometrem o geometrii CEN.
Wartas¢ wspétczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- bialej, co najmniej 620 med frix?,
- z6ltej, co najmniej 200 mcd fix™.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla poszczegélnego oznakowanigwanego:
a) folii:
- bialej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 300 mcd ™,
- bialej, po 6 latach eksploatacji, co najmniej 10gdm? Ix ™,
- dla oznakowa tymczasowychzdttych), co najmniej 300 mcd frix ™.
b) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploataciji, co najmniej 100 mcd ™,
Obowgzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamtlblasku R’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokonda z czstotliwoscig podan w p. 6.3.3.

16.3.1.3Szorstkd¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. Wa@dSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypgsay w typowe opony
hamuje z blokaglkét przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga s}, aby warté¢ wskaznika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 55 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania (dla oznakowania diugotrwatego z preflbeyanych tam
odblaskowych 6-cioletniego), co najmniej 45 jeder&sSRT.
Obowizek dokonania pomiaru powierzchniowego wspotczyamiblasku R’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokona z czstotliwoscia podan w p. 6.3.3

16.3.1.4Czas przejezdrici oznakowania

Za czas przejezdoi oznakowania przyjmuje siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas przejezdroi oznakowania wzadnym przypadku nie me przekraczé czasu gwarantowanego przez
producenta i nie m@ by¢ diuzszy ni:
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- dla oznakowania z prefabrykowanychérnta odblaskowych - czas potrzebny do wystudzenia eaehni
bitumicznej konieczny do agjniccia przez nawierzchaitemperatury umdiwiaj gcej oddanie drogi do ruchu;
- dla pozostatego oznakowania - 2 godziny.

16.3.1.5Trwato$¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie por6wnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wyné$io 12-miesjcznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

16.3.1.6Czas schiicia oznakowania (wzgl. czas przejezétrimznakowania)

Za czas schatia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas schgiia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.

16.3.1.7Grubas¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gégnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébma mokro bez kulek szklanych), co napey800um.

Wymagania te nie obog#uja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

16.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciaikowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grutieiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnree dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujagce badania:

a) przed rozpoogiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualmg ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednordggnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkai farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgadna dokumentag projektowy i ,Szczegdétowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,
- wizualrg ocere rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szerakolinii,
- 0znaczenia czasu przejezdciowg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probky na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegazyimer Kontraktu mee zlecé
wykonanie bada

- widzialncsci w dzien,

- widzialndsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadaicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondnyediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt bag@nosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

Zbiorcze zestawienie wymagala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka  cienkowars-  grubowars-
twowego twowego

1 | Zawartd¢ skltadnikow lotnych w
materiatach do znakowania

- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <30 <2
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <10 -
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0 0

chlorowanych
3 | Wspoiczynnik luminancji Q wwietle
rozproszonym dla oznakowania
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swiezego barwy: -

- pi,a+e.j na nawierzchni asfaltowej mgg 22 :il i 188 i 128

- 70kej
4 | Wspétczynnik luminancjp dla

oznakowanigwiezego barwy

- bialej wspotcz.3 > 0,60 > 0,60

- z0ltej wspotcz.3 > 0,40 > 0,40
5 | Powierzchniowy wspétczynnik

odblasku dla oznakowaniaviezego w

stanie suchym barwy:

- bialej med m? Ix™* > 300 >300

- Z0kte] med m? Ix™* > 200 > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik

- Swiezego SRT >50 >50

- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45 > 45
7 | Trwalds¢ oznakowania wykonanego:

- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik =5 25

- pozostatymi materiatami wskaznik >6 >6

Czas schetia materiatu na nawierzchni h <2 <
9 | Grubg¢ oznakowania nad powierzchri

nawierzchni

- bez mikrokulek szklanych pm < 800 -

- z mikrokulkami szklanymi mm - <5
10 | Okres stakzi whasciwosci materiatow o

do znakowania przy sktadowaniu mieskey 26 26

16.3.3. Badania w trakcie realizacji oznakowania poziomeguoefabrykowanych sa odblaskowych.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie

jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgedz ustaleniem SST, nagtjace badania:
a) przed rozpoogiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa

- sprawdzenie naciskow walcow;

- wizualmg ocere stanu tém w zakresie ich jednorodém i widocznych wad,

- wizualmg ocere stanu tém w zakresie ich kompletsoi i braku wad,

- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,

- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- pomiar rowndci nawierzchni,

- pomiar rowndci zlagcz nawierzchni,

- pomiar usytuowania z¢z nawierzchni,

- pomiar poprawngci wykonania przedznakowania;
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubéci warstwy oznakowania,

- wizualrg ocer jednorodnéci powierzchni témy,

- pomiar poziomych wymiarbw oznakowania na zgadnoz dokumentag projektovy i

»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakaobgbwych poziomych”,

- wizualrg i geometrycza ocere poprawndci natazenia oznakowania,

- pomiar temperatury nawierzchni.

- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97.

Protokot z przeprowadzonych badé/ykonawca dostarcza Apnierowi Kontraktu do zatwierdzenia, a kepi

powinien przechowywado czasu uptywu okresu gwarancji.

16.3.4. Badania wykonanego oznakowania poziomego z prefalrgnych tam odblaskowych.

Na Wykonawcy robét gy obowizek dokonania pomiaruzgj wymienionych parametrow:
- wspotczynnika luminacji ,Q” lub ”;
- wspo6hrzdnych chromatyczrigi ,X;y”";
- powierzchniowego wspéitczynnika odblasku )R
- wskanika szorstkéci SRT.
Pomiaréw dokonanych w obecd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie
pisemnego raportu naidg dokona z czstotliwoscia:
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- 1 pomiar — w ¢jgu trzydziestu dni od zakozenia montau oznakowania — warunek dokonania
odbioru ostatecznego robdét;

- 2 pomiar — w dwunastym migsu po zakéczeniu montau oznakowania;

- 3 pomiar — w dwudziestym czwartym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 4 pomiar — w trzydziestym sz6stym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 5 pomiar - w czterdziestym ésmym miggi po zakéczeniu montau oznakowania;

- 6 pomiar - w sz&dzieshtym miesacu po zakaczeniu montau oznakowania;

- 7 pomiar - w siedemdziegym miesicu po zakéczeniu montau oznakowania;

Dokonanie w/w pomiaréw z podanv niniejszej SST azstotliwoscia oraz uzyskanie poprawnych wynikow

jest warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnegb6toa w konsekwencji zwolnienia kaucji gwarancyjne
(gwarancji nalgytego wykonania robét).

16.4. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektovy i
.SzczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakachgdwych poziomych”, powinny odpowiatlaastpujacym
warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ siec od wymaganej & 1 mm,

- dhtugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najey o 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,

- dla linii przerywanych, diug@ cyklu sktadajcego s z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,

- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

17. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

17.1. Ogblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows oznakowania poziomego jest (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

18. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

18.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoleji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
18.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, o
by¢ dokonany po:
- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

18.3. Odbiér ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrélonych w punktach od 2 do 6.
18.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w jgnég SST na
okres:
a) dla oznakowania z prefabrykowanyclrteodblaskowych - 6-ciu lat (siedemdzigsiwa miesice);
b) dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowyno najmniej 24 miegce.
¢) dla oznakowania cienkowarstwowego - co najmnieji@ésicy;
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania okdlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

19. ROZLICZENIA ROBOT

19.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

19.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:
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- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw i znakéw na nawierzeldriogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektovy i ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakadrogowych
poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

19.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

20.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowauy i transport
2.  PN-0-79252 Opakowania transportowe z zawaro Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

20.2. Inne dokumenty

3. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowyshiomych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zat. Nr 2 do rozporgzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181).

4, Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS4tia |
IBDIM, Warszawa, 1997.

”

- Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.

5. "System dopuszczenia do stosowania materiatdwobduw do poziomego znakowania drég" - opracowarte D.
i M., zatwierdzony przez Generalnego DyrektoraddPaiblicznych Zargdzeniem z dnia 18.05.1992 r.
6. DIN 67520. Cz. |. "Materialy retrorefleksyjne w Ipgeczeéistwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i

charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych".
7. WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".
8. LCPC. "Skala wzorcéw do oceny trwédd poziomego oznakowania.

81
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-07.01.01.
Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

82
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-07.02.01.
Oznakowanie pionowe

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru oznakowania pionowego przy budowie parkipmgy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.
1.2.  Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlersemi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3.  Zakres robot olfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyegasad prowadzenia rob6t z@anych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego przy budowie parkipzy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszgzon
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&tdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza mie by
wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia €x¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych
tworzyw syntetycznych) lico znaku m® byt zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykj@zwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
0 odbiciu powrotnym - wspotdimym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wgsik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami ghecymi do przymocowania tarczyr(by, zaciski itp.).

1.4.6. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygee robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotygee materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.  Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma normy, musi posigdaprobag
technicza wydarny przez uprawniomn jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawnigiednostk.

2.3.  Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgohkéw mog by¢ wykonywane jako prefabrykaty
betonowe lub z betonu wykonywanego ,na mokro”..

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nalezastosowa beton klasy B-10. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdiadgmaganiom PN-86/B-06712. Zaleca stosowanie
kruszywa o marce nie #8zej nk klasa betonu.
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2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B250.

2.4.  Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych rglevykona z rur stalowych ocynkowanycin.50 mm.
2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej noreaakceptowanej przez
Inzyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,¢gnig¢, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o dlugoach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalichyta £ 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdsci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-840304@2ihne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjachostgch powinna b§ z cynku o czystei nie mniejszej
niz 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grédgowtoki cynkowej powinna kyyzgodna z
wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,giniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 1. Minimalna grubi@ powtoki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubé¢ powtoki, pum,
przy wymaganej trwakei w latach
Wedlug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciezka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczba warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteuksjporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obpany jest do wydania gwarancji na okres tréeitanaku
uzgodniony z odbiotcdla catej dostawy. Przedmiotem gwarangjivlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej i
elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku zastosowania konstrukcji wsporczej hpdacej z rozbiérki (pod znaki przestawiane)
Wykonawca nie ma obowzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw ohk@wjacych na zastosowane nowe
elementy.

25. Tarcza znaku
2.5.1. Trwato$¢ materiatow na wplywy zewgtrzne

Materialy uzyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiaczenia
znaku, musg wykazywa petg odpornd¢ na oddziatywanigswiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemicamayfn korozg elektrochemiczy) - przez caty czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obqzainy jest przy dostawie okiigt, uzgodnion z odbiora, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, azeakidosgpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegodtowe o ewentualnych ograniczeniaclbsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.
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W przypadku zastosowania znakéw pochggizh z rozbiérki (znaki przestawiane) Wykonawca nia
obowigzku wydania gwarancji oraz innych dokumentéw ob@awjacych na zastosowane nowe znaki.

2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znadkagowego s blacha stalowa lub blacha z aluminium
lub stopéw z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grégbioco najmniej 1,0 mm powinna byzabezpieczona przed korgzj
obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitygem

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczormprded korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Wytrzymatai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna imniejsza ni 310 MPa.
2.5.5. Tarcza znaku z blachy aluminiowej

Blacha z aluminium lub stopéw aluminium powinng¢ lbdporna na korogjw warunkach zasolenia.

Wymagane grubi z blachy z aluminium dla tarcz znakéw wzmocniomyprzettoczeniami to co najmniej
1,5 mm.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplpowinny by zabezpieczone przed korgzprzy zastosowaniu farby
ochronnej lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymata¢ dla tarcz z aluminium i stopéw z aluminium powinmgnost dla tarcz wzmocnionych
przettoczeniem co najmniej 155 Mpa.

2.5.6. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi Byréwna i gtadka - bez odksztafcetaszczyzny znaku, w tym pofatdofiyawgic,
lokalnych wgniecé lub nieréwndci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwihanie, pofaldowanie itp.) nie
moze wynosé wiecej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku mugzby¢ réwne i nieostre. Znieksztatcenia krglgi tarczy znaku, pozostate po
ttoczeniu lub innych procesach technologicznyclgrkn tarcza ta (w znakach drogowych sktadanychgmsmty
tarczy) byta poddana, musby¢ usunéte.

2.6.  Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycgce powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe naje wykona przez oklejenie tarczy znaku materiatem odblaskowy
generaciji.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniawymagania okrdone w aprobacie
techniczne;j.
2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiyaetne zwizanie z tarcg znaku przez
caly okres wymaganej trwalo znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, zluszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawvia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien yokreslony przez producenta
i uzgodniony przedstawiony przez Wykonavam akceptaciji przez hyniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gladka, nie magna niej wystipowa lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vgpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadnd¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mopgowst& przy
nanoszeniu farby na odblaskewowierzchng znaku, nie byty wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mmdla znakéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkoz$¢ znaku nie powinny ky wicksze w kadym
kierunku ng:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4lom nie mae wystpowa:
wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouvigoowierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatcé tresci znaku - w przypadku wysgbowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.
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Niedopuszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek rys, sgjajacych przez warstgfolii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach znajdagych st w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie 7o
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lzpbezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stargmego zajcznik do
JInstrukcji o znakach drogowych pionowych”. Gruégpowtoki farby nie mae by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza
znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkoej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywane po
uksztattowaniu tarczy - jej kraxizie mog pozosta niezabezpieczone fagtochronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokdaci liter powinny by scisle zgodne z ,Instrukgjo znakach i sygnatach
na drodze”

2.7.  Materiaty do montau znakoéw

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay soly elementdw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbéw.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzianych lub paletach, w zatesci
od ich wielkgci.

2.8.  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guigoh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny bgktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnmryodiau.
Prefabrykaty naley ukitad& na podkladach z zachowaniem pgrziu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkerialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

2.9.  Znaki i konstrukcje wsporcze z rozbiorki

W przypadku zastosowania tarcz znakéw i konstiukggporczych pochodzych z rozbiérki o
zakwalifikowaniu ich do ponownego whbudowania zadiegg Ireynier Kontraktu na podstawie eglzin elementéw
okreslonych w dokumentaciji projektowej i wybranych praézkonawe do tego celu i poréwnania ich wlaseodo
wymaga podanych w p. 2.4, p. 2.5 i p. 2.6 niniejszej S®Mtakim przypadku dla tej partii materiatu ogfsije s¢ od
obowiazku przedstawienia przez Wykonawdokumentéw wymaganych dla wyrobéw nowych pochogzh od
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZTU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2.  Sprzt do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przygpujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic mozliwoscia
korzystania sprgem niezlgdnym do wykonania prac wg wtasnego wyboru spejoiayarunki zawarte w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2.  Transport materiatow do pionowego oznakowania drég

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegaaih je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfaltdw na
srodkach transportu powinno bgymetryczne.
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Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i gpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

43.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spetdiavarunki podane w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

51. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robdt podano w OST D@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2.  Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i
odbioru robdt istniata midiwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bygodne z dokumentagcprojektovs.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wegzych znakow

Sposdb wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwpowinien b§ dostosowany do
gtebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuiz \Wymiary wykopu powinny biyzgodne z
dokumentagj projektows lub wskazaniami liyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zakeeniu mana byto
przysypi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ufeniem prefabrykatu natg wyréwna i zagsci¢. Wolne przestrzenie ruzy scianami
gruntu i prefabrykatem natlg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.
Gorna powierzchnia prefabrykatu powinna b§wna z powierzchgipobocza, gruntu lub chodnika.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dEmmcowania znakéw i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro"aaglwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartychayaleykonywa zgodnie z dokumentacprojektovy,
SST oraz wskazaniami Apniera Kontraktu. Wykopy naly zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem u#iwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno
wykopu powinno b§ wyréwnane z doktadrgia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuné i miejsce wypetnd do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykapezy zasypdé warstwami grubéci 20 cm z doktadnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4.  Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kraslzi jezdni, wysoké¢ zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakéw
powinny by calkowicie zgodne z dokumentacjprojektows oznakowania pionowego oraz ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatow drogolw oraz urgdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkami ich umieszczania na drogach”.

5.5. Polczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub
obrot.

Materiat i spos6b wykonania pekenia tarczy znaku z konstrukejsporca musi umaliwiaé, przy wyciu
odpowiednich narglzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caédses wytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdmagajcy bezpdéredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

87
Projekt budowy parkingu przy ul. Ks. Piotra Skargi w Grojcu



D-07.02.01.
Oznakowanie pionowe

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentow betgmbw

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgeb ,ha
mokro”. Uwzgkdniajgc nieskomplikowany charakter robot fundamentowyoh, wniosek Wykonawcy, hynier
Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na buda@naprobat techniczig lub z deklaragy zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonyow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentéw
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikow bads|

1 | Sprawdzenie Od 5 do 10 | Powierzchng zbadé nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia

nych losowo | gtgbokasci wad wy¢ dostpnych
elementow w | narzdzi (np. liniatéw z czujnikiem,

kazdej dostar- | suwmiarek, mikrometréw itp. Wyniki bada

powinny by zgodne Z

czonej partii | PrzeprowadZi uniwersalnym maganiami
2 | Sprawdzenie | wyrobow licz- |przyrzadami  pomiarowymi  luk wy un?(tu 5
wymiaréw cej do 1000 |sprawdzianami (np. liniatam(i, P

elementéw | przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie §eiavosci
dostarczonych wyrob6w i materiatow w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
liter i symboli, wymiary znakow, wysoké zamocowania znakéw, zgoditokolorystyki znakow z
instrukcp, widocznd¢ znakéw w dzié i w nocy oraz odblaskovié znakéw w nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)

- poprawng¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), diakbmv konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbidr ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
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Odbiér ostateczny powinien dydokonany po calkowitym zakozeniu robét, na podstawie wynikéw
pomiaréw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.
8.3.  Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotygeze podstawy platrioi
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3.  Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-88/B-06250  Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. PN-H-04651 Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywnei korozyjnejsrodowiska
7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogoinego zastosowania

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwggnione i walcowane na zimno ogolnego przeznaczenia
9. PN-H-82200 Cynk

10. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podw®yonej wytrzymaieci. Gatunki

11. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powiaraakego i ulepszania cieplnego. Gatunki
12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegegmaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07  Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

14. PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aacglania. Gatunki

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

16. BN-89/1076-02  Ochrona przed korgzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na kbmkcjach
stalowych izeliwnych. Wymagania i badania

17. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

- Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygmaffogowych oraz uggzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaeth. ¥r 1 do rozpormzenia Min. Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 200830z. 2181).
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D-08.03.01
Krawgzniki betonowe

D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN 1340)

- CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaafihtécznej (SST) g wymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem krganikbw betonowych wraz z wykonaniem faw oraz regualac
wysokasiciowg kraweznikbéw przy budowie parkingu przy ul. Ks. Piotra 8kav Grojcu.
1.2.  Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3.  Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia i regulacji wysalaiowej kraveznikéw betonowych przy budowie parkingu przy ulicg.Kiotra
Skargi w Gréjcu.

1.4. 1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaych s¢ na
tym samym poziomie lub naixdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymiadym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpadé
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5.  Ogolne wymagania dotygze robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2.  Materiaty do wykonania robo6t
2.2.1. Zgodnd¢ materiatow z dokumentacprojektovg
Materiaty do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowejR8ir.
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikdw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
a) krawezniki betonowe,
b) piasek na podsyghk do zapraw,
c) cement do podsypki i do zapraw,
d) wock,
e) materiaty do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec kramikéw
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
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2.2.3.2.

0 zjednego rodzaju betonu,

0 z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgyjnaz w warstwieicieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jgdowierzchnia widoczna powinna raie
minimalmg gruba¢ 4 mm),

skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik ma mie profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatadgjuktadanie lub
ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub widte,

Wymagania techniczne wobec krginikow
Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposob przedstawiony w

tablicy 1.
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Tablica 1.

kontaktu z sal odladzajcg w warunkach mrozu

Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavanvarunkach

2]

Lp. Cecha Zajcznik | Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartgci dopuszczalnych od C Dlugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z doktadrimia do - dla powierzchni: £ 3% 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki ofd C
ptaskdci i prostoliniowdci,
dla dlugaci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf,
rozmraanie z udzialem sol przy czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 | Wytrzymaié¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna zd8apojedynczy
(Klasa wytrzymatéci wytrz. wytrzymatee, MPa wynik, MPa
ustalona w dokumentaciji 1 3,5 >2.8
projektowej lub przez 2 5,0 >4,0
Inzyniera Kontraktu) 3 6,0 > 4.8
23 | Trwale¢ ze wzgédu na F Krawgzniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymaitac)
wytrzymaiacié jesli spetnione s wymagania pktu 2.2 oraz poddawage
normalnej konserwacji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odporré przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngri ustalona w Klasa | szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji  projektowe odpor- | wg zat. G normy wg zat. H normy —
lub przez Iyniera) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla sk Nie okrela sk
3 <23mm < 20000 mri¥5000 mn
4 <20 mm < 18000 mm¥5000 mrd
2.5 | Odpornét na pglizg/ | 3.jesli gorna powierzchnia kraggnika nie byta
paoslizgnigcie szlifowana i/lub polerowana — zadawatsg odpornéc,
4.jesli  wyjatkowo wymaga s podania wartci
odporndci na pdlizg/poslizgnigcie — naley zadekla-
rowatc minimalmg jej wartgé¢ pomierzom wg zat. |
normy (wahadtowym przyezdlem do badania tarcia),

5. trwatos¢ odporngci na pdglizg/paoslizgnigcie w nor-
malnych warunkachzaytkowania krawznika jest zada-
walajgca przez caly okreszytkowania, pod warunkien
wiasciwego utrzymywania i gdy na znaczneg&d nie
zostato odstomie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mie rys i
odpryskow,

b)nie dopuszcza ei rozwarstwié w kraweznikach
dwuwarstwowych

¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne

3.2 | Tekstura J orawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze
producent powinien ok&g¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna Wy poréwnana =z prébkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizp
odbiore;,

c)réznice w jednolitéci tekstury, spowodowan
nieuniknionymi zmianami we wdaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mee by warstwascieralna lub caly element

b) zabarwienie powinno l&y poréwnane z prébkam
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymizpi
odbiore,

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowan
nieuniknionymi zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig siwazane za
istotne

W przypadku zastosouikraweznikéw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajcg), wymagania wobec kraxdmikdéw nalery
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340.
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5.1.1.1. Sktadowanie kragznikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

5.1.2. Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetnigtego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@8th spetniajcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

5.1.3. Materiaty na tawy
Do wykonania fawy betonowej pod kreimik nalezy stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

6. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZACE SPRZTU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

6.2.  Sprzt do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

7.1.  Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

7.2.  Transport krawznikOw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemm gszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

7.3.  Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagjh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdudczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

Mas; zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhlysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierginéw i beczek.

7.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania og6ine" pkt. 1.5.9 i 4.

8. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®0NVymagania ogdlne” pkt 5.

8.2.  Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robo6t powiniencbggodny z dokumentacjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mena korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zalkcznikach.
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Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmuayj
roboty przygotowawcze,
wykonanie tawy,
ustawienie krawznikéw,
wypetnienie spoin,
roboty wykaiczeniowe.

agrwdPE

8.3.  Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwgkaza Inzyniera
Kontraktu:
- ustali lokalizacf robét,
- ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustaldanych wysokiiowych,
- usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
- ustali materiaty niezbdne do wykonania robét,
- okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robot.

8.4.  Wykonanie tawy
8.4.1. Koryto pod tave

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod tagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag:szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
8.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykly w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewow.

8.5.  Ustawienie krawznikow betonowych

8.5.1. Zasady ustawiania kraxgnikow

Swiatto (odlegtéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

8.5.2. Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubdi 3 do 5 cm po zagzczeniu.
8.5.3.  Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnié zapravg cementowo-
piaskovg, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikow przed zalaniem zaprawnalezy oczyéci¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalezy
zalewa& co 50 m bitumicza mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

8.6.  Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robét wykaczeniowych
nalezg prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych robét do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

9. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

9.2.  Badania przed przygtieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrei, ew. badania materiatldw wykonane przez dostawithyy
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- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),
- sprawdzé cechy zewstrzne kravgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi Kontraktu do akceptacji.
Sprawdzenie wygtu zewrtrznego krawznikdw nalery przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostalych materiatow stosowanych pregwianiu krawgznikw betonowych powinny obejmowa
wiasciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiadopkcie 2.

9.3. Badania w czasie robot
9.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podi na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.4.1.
9.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
- zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podhwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
- wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
o dla wysokdci + 10% wysokéci projektowanej,
0 dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;j,
- rownas¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorry powierzchmi tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,
- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
9.3.3. Sprawdzenie ustawienia krasnikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:
a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,
b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyammyneznika od niwelety projektowanej, ktore

wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kraanika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchni
kraweznika i przytazomg tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petrg giebokasé.

10.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

10.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

10.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego kramika.

11.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

11.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

11.2.  Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) wykonanie koryta pod tagy
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b) wykonanie tawy,
¢) wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wganaia ogolne” oraz
niniejszej SST.

12.ROZLICZENIA ROBOT

12.1. Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” gkt

12.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraunika obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie podiam,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie koryta pod tagy

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,
wykonanie podsypki,

ustawienie krawznikbw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegitwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

0. odwiezienie sprgu.

NN PE

B ©

12.3.  Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac toyszcych

Cena wykonania rob6t olilenych niniejsaz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

12.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

13.DOKUMENTY ODNIESIENIA
13.1. Specyfikacje techniczne

- D-00.00.00 Wymagania ogélne

13.2. Normy

- PN-EN 197-1:2002 Cement. & 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodid dotyczce cementu
powszechnegoaytku

- PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

- PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC

- PN-88/B-06250 Beton zwykly

- PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa nahgrado nawierzchni drogowyctZwir i
mieszanka

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdo@awierzchni drogowych

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ndhgralo nawierzchni drogowych. Piasek

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13.3. Inne dokumenty

- Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkémiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie parkingu przy ulicy Ks.
Piotra Skargi w Grojcu.
1.2.  Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlersemi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3.  Zakres robot olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét z@@nych z ustawieniem
betonowego obrza chodnikowego przy budowie parkingu przy ul. Kietia Skargi w Gréjcu.
1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnieygi
komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do kokagji.

1.4.2. Pozostale okrdenia podstawowe as zgodne z obowirzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5.  Ogodlne wymagania dotygee robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.  Ogo6lne wymagania dotygee materiatow

Og6lne wymagania dotygsze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.  Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia olisze

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawgdzi elementdéw nie powinny przekraczevartcsci
podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielkd

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodze
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby ograniczajcych powierzchnie goérne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczaine
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugaé¢, mm, max 20 40
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gkebokas¢, mm, max 6 10

2.4. Betoni jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5.  Materiaty na taw i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiasgymaganiom PN-96/B-11113.
Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiagtsj wymaganiom PN-B-
19701.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powindpawiadgé wymaganiom podanym w SST D-08.01.01
-Krawezniki betonowe” pkt 2.

2.6. Dodatki

Do produkcji obrzgy betonowych mgna stosowéa dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow, ziyoe z
recepi laboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymatdgé, mniejsz nasikliwos¢ i wicksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewniobrzeom trwate wybarwienie. Powinny to &y barwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogoblne wymagania dotygee sprztu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2.  Sprzt do ustawiania obrzg
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomochiczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogolne wymagania dotygee transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2.  Transport obrzey betonowych

Betonowe obrzeaa chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.
Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3.  Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materiatéw podano w OST D81 ,Krawezniki betonowe”.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.91 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogélne” pkt 5.
5.2.  Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem szerokei dna wykopu.
5.3. Podiaze lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (fawa) cementowo-piaskowa o@uilwarstwy od 3 do 5
cm po zagszczeniu, zgodnie z dokumentagyrojektovws. Podsypk (tawe) wykonuje s¢ przez zasypanie koryta
uprzednio przygotowanmieszank cementowo-piaskoav(1:4) i zagszczenie.

5.4.  Ustawienie betonowych obrzgchodnikowych
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Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawig na wykonanym podia w miejscu i zéwiatlem (odlegtécia
go6rnej powierzchni obrza od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.

Zewretrzna sciana obrzega powinna by obsypana piaskiem,zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokdéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-piaskogvw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgleczysci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pejrgtebokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robé6t

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania materialdw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstadiwyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkepujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.
Pomiary diugéci i glebokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndcig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiar6éw elementéw pgl@rzeprowaddi z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubingy. Sprawdzenie gtdw prostych w narmch elementow wykonuje ¢si
przez przylaenie ktownika do badanego nami zmierzenia odchytek z doktadioi do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmbwazystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych
dla odpowiednich materiatébw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdza wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti pis,
c) ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4y mapuszczalnych
odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére mia wynost + 2 cm na kade 100 m dtugéei obrzea,
- niwelety gérnej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m dtugéri obrzeza,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktGweipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgicbokas¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robdt zanikagrych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbiorugsokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt &Paz SST D-04.01.01 pkt
8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy platrici
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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9.2.  Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
- wypelnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwgaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betoniententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoniententy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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