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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykoanwczy branzy sanitarnej
obejmujgcy swoim zakresem budowe oraz przebudowe istniejgcych urzgadzen
sieci kanalizacji deszczowej w zwigzku z zamierzeniem budowlanym budowy ulicy
Zbyszewskiej w Grojcu.

2. Stan istniej gcy

Zakres projektu wykonawczego obejmuje przebudowe ulicy Zbyszewskiej
zlokalizowanej w Gréjcu na odcinku skrzyzowania z ulicg Pitsudskiego do
Grojeckiej Kolejki Waskotorowej. Cato$¢ opracowania zostata podzielona na dwa
odcinki, pierwszy - przebudowe ulicy Zbyszewskie] od skrzyzowania z ulicg
Pitsudskiego do skrzyzowania z ulicg tgkowg oraz drugi - od skrzyzowania z ulicg
takowg do terenow Grojeckiej Kolejki Waskotorowe.

Ulica Zbyszewska na odcinku pierwszym jest drogg o nawierzchni asfaltowej,
gesto uzbrojona w sieci podziemne (sieC wodno-kanalizacyjna, gazowa,
energetyczna i teletechniczna) oraz naziemne gtownie sie¢ energetyczna. Wzdtuz
ulicy istnieje i jest w trakcie budowy wiele obiektéw budowlanych (gtéwnie
zabudowa jednorodzinna)

Na odcinku drugim ulica Zbyszewska jest to droga o nawierzchni utwardzonej,
uzbrojonej gtéwnie w okolicy skrzyzowania z ulicg tgkowg oraz w okolicy
zabudowy jednorodzinne.

3. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowe odwodnienia
projektowanej ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy Pitsudskiego do ulicy
tgkowej.

Ponizsze opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej i
inzynieryjnej oraz warunki techniczne wydane przez Zaktad Wodociggow i
Kanalizacji w Grojcu oraz inwentaryzacje w terenie.

3.1. Kanalizacja deszczowa

W celu odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej ulicy Zbyszewskiej
zaprojektowano wigczenie do istniejgcych kanatow deszczowych w ulicy
Pitsudskiego i w ulicy Lgkowej oraz rozbudowe projektowanego (obecnie na etapie
wykonania) kanatu deszczowego od ulicy Orzeszkowej do Stowackiego.

Wigczenia do kanalu deszczowego w ulicy Pitsudskiego nalezy wykonac
poprzez nabudowanie na istniejgcy kanat DN500 studzienki betonowej.
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Splyw wod deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewnia¢ beda jego
spadki podtuzne i poprzeczne dzieki ktérym wody kierowane beda poprzez wpusty
deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji zaprojektowano w
technologii rur PVC SN 8kN/m?.

3.1.1. Okreslenie ilo $ci wod deszczowych

Obliczeniowa ilo§¢ wod opadowych i roztopowych zostata ustalona przy
nastepujgcych zatozeniach:

srednia roczna suma opadow 560mm

czas trwania deszczu miarodajnego t=15min

prawdopodobienstwo wystgpienia deszczu p=100%

natezenie deszczu miarodajnego 015.100%=77,2 l/s ha
oraz nastepujagcych wspoétczynnikow sptywu:

Z nawierzchni asfaltowych i chodnikéw 0,9

Z przylegtych terenow zielonych 0,15

Z projektowanej zabudowy jednorodzinnej 0,3

Wymiarujgc urzgdzenia odprowadzajgce wykorzystano metode granicznych
natezen deszczu. Do ustalenia deszczy miarodajnych postuzono sie
statystycznym modelem deszczu o okreslonym prawdopodobienstwie wystgpienia
p%.

Qo = 470
tp% 0
3 t2 X M
100
gdzie: Oip — Natezenie deszczu l/s/ha

t — czas trwania opadu w min

p% -prawdopodobienstwo wystgpienia opadu %
W metodzie granicznych natezen deszczy modyfikowano czas trwania deszczu
stosownie do czasu przeptywu w sieci odwadniajgcej i czasu koncentracji
terenowej:

L
V
gdzie: t — czas trwania deszczu miarodajnego w min

L — dlugosc¢ kanatu w m

V — predkos¢ przeptywu w m/min

tx — czas koncentracji terenowej w min
Do obliczen przyjmowano czas trwania deszczu nie krotszy niz 15min, a gdy
obliczony powyzszg formutg czas przekraczat te wielkos¢ do dalszych obliczeh
przyjmowano jego wiekszg wartosc.



3.1.2. Projektowane przewody i urz gdzenia

Rury przewodowe

Kanaly deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywnosci obwodowej
SN=8kN/m? w zakresie $rednic od DN200 (przykanaliki od wpustéw deszczowych)
oraz DN300, DN400 i DN500 (przewody kanalizacji deszczowe)).

Studzienki kanalizacyjne betonowe

Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kregéw
betonowych DN120 i DN160cm.

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.
Studnie przykry¢ ptytg betonowg pokrywowg utozong na pierscieniu odcigzajgcym
oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy @00 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN
zabezpieczone przed kradziezg poprzez zaryglowanie. Wiazy kanalizacyjne
posadowi¢ zlicowane z poziomem miejsca w ktérym zostaty posadowione.

Przejscia rur przez Sciany studzienki rewizyjnej wykonac¢ jako szczelne z
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni
rewizyjnej piaskiem z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

Wopust deszczowy

Wopusty Sciekowe drogowe nalezy wykona¢ z typowych kregébw betonowych
@00 zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadg zeliwng klasy D400 z
zawiasem i ryglem. Przejscia rur przez sciany studzienek sciekowych wykonac
jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni
kanalizacyjnych. Zwraca sie szczegblng uwage na doktadne obsypanie wpustow
sciekowych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

Whpusty lokalizowa¢ wedtug projektu drogowego.

4. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie  ktow

Informacje ogdlne

Wykonawca przed przystgpieniem do robot, opracuje Projekt Technologii i
Organizacji Robo6t oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich bedg wykonywane roboty, biorgc pod uwage ciggtos¢ przeptywu,
z ktérych moga wynikaé tymczasowe kanaly obiegowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkébw osiowych, kotkdw swiadkdw i kotkdw
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca
wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne),
a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzér wszystkim
wiascicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Dokiadng
lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikow.
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5. Uwagi i zalecenia

- doktadng lokalizacje i posadowienie urzgdzen podziemnych nalezy ustali¢
przy pomocy wykopéw kontrolnych wykonanych pod nadzorem wiascicieli;

- Wykonawca jest zobowigzany do opracowania szczegotowego projektu
organizacji robot wraz z harmonogramem rob6t i przedtozenia go do uzgodnienia
wiascicielowi sieci;

- ewentualng technologie odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca;

- istniejgcg armature i rurociggi przeznaczone do likwidacji nalezy
zdemontowac¢ i zutylizowac¢ (likwidowane odcinki przedstawiono na planie
sytuacyjnym);

- wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ pod
nadzorem uzytkownikéw, stosujgc sie do ich zaleceh odnosnie zabezpieczenh;

- na czas robot ziemnych sieci krzyzujace sie z projektowanymi sieciami
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;

- materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne aprobaty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

6. Spis norm i wytycznych

PN-EN 545:2006 Rury ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich
zlgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

PN-B-09700:1986 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-H-74101:1984 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow
zewnetrznych i ich czesci sktadowych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10728:1991 Studzienki wodociggowe.

PN-B-01700:1985 Wodociggi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne.

PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje zamknietych kanatow
Sciekowych.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.
PN-EN-124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie i sterowanie jakoscig

PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek wkazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.

PN-B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw sciekowych.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
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PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporzgdzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

7. Wytyczne BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93
r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93).
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ZALACZNIKI
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ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZAG I
Grdjec

ul. Niepod
- Niepodieglosci 9, tel. 664-52- = ;
Regon 37074%;4. NIP 797_1&5022_5‘107 Groéjec dnia 07.05.2012r

WTZ 37/2012r
VDR, €¢.2.4% 1547

MS Projekt
03-599 Warszawa
ul. Blotna 25

dot: wydania WTZ na budowg nowych, a takze zabezpieczenia i przebudowy istniejacych
urzadzen sieci wodociagowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zwigzku z
projektowanymi rozwiazaniami drogowymi budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy
Jozefa Pilsudskiego do ulicy T.akowej w Gréjcu

W nawigzaniu do zlozonego wniosku w sprawie wydania warunkéw technicznych na

budowg nowych, a takze zabezpieczenia i przebudowy istniejacych urzadzen sieci
wodociagowej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zwigzku z projektowanymi
rozwiazaniami drogowymi budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulicy Jozefa
Pitsudskiego do ulicy Lakowej w Grojeu, ZWiK po rozpoznaniu wniosku informuje :

WTZ nalezy realizowaé wlasnym kosztem i staraniem

nalezy opracowa¢ projekty budowlane zgodnie z wymogami prawa budowlanego,
ktore nalezy zatwierdzi¢ w ZUDP przy Starostwie Powiatowym w Gréjeu i ZWIK w
Gréjeu

istniejacy wodociag o $rednicy 160 mm PVC wraz z hydrantem i studnia zasuwowa
nalezy przebudowaé i usytuowaé w obrebie chodnika lub w miejsce nieutwardzone
asfaltem

przebudowg wodociagu wykonaé z rur PVC o $rednicy 160 mm i ci$nieniu do 1 MPa
firmy Vawin lub Gamrat z fabrycznymi uszczelkami.

rury ostonowe w przejéciach pod ulica wykona¢ z rur stalowych i wyprowadzi¢ poza
pas drogowy minimum 0,5 m

gleboko$¢ posadowienia wodociggu 1,60 m +1,80 m

przenies¢ istniejacy hydrant podziemny na skrzyzowaniu ulic Pitsudskiego i
Zbyszewskiej z punktu C na wodociag w ulicy Zbyszewskiej i usytuowaé w obrebie
migdzy punktami A i B (zatacznik WTZ)

przenie$¢ studnie zasuwowa usytuowana na skrzyzowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. o
symbolu 20 KDD zaznaczong jako D (zalacznik WTZ) poza krawedz jezdni a
istniejacy fragment wodociggu przeniesé z krawedzi jezdni w chodnik

wykona¢ studnig¢ zasuwowa z zasuwami odcinajacymi typu Akva i wyprowadzié
fragmenty wodociagéw o srednicy 110mm PVC w projektowane chodniki ulic o
symbolach 22 KDD i 23 KDD

11



Projekt wykonawczy — Budowa ulicy Zbyszewskiej w Grojcu

- zaprojektowal przylacza wodociagowe do granic wszystkich dzialek nie
zwodociggowanych z rur PE o $rednicach 40 mm wraz zasuwami odcinajacymi typu
Akva o érednicach 32mm i potaczy¢ z istniejacym wodociagiem za pomoca nawiertek

- na kolidujacych zajazdach z ulicy Pilsudskiego w ulice: 20 KDD, Orzeszkowej, 23
KDD i Sienkiewcza na istniejacym wodociggu o $rednicy 1600 mm zastosowaé rury
ostonowe dwudzielne

- odnalezé skrzynki od zasuw na istniejacych przylaczach i wyprowadzi¢ je do
wysokosci chodnika

- hydranty, studnie zasuwowe oraz skrzynki zasuwowe odpowiednio oznakowac
tabliczkami informacyjnymi

- bloki oporowe zgodnie z Polskgq Norma

- studzienki kanalizacji sanitarnej w terenach nieutwardzonych podnies¢ ponad poziom
terenu w celu uniknigcia zamulania kanalizacji

- zastosowaé wlazy typu ciezkiego do 40 t z zabezpieczeniami antywlamaniowymi na
studniach zasuwowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych w ulicach

- zbudowa¢ studnie na istniejace] kanalizacji sanitarnej na skrzyzowaniu ulicy
Zbyszewskiej i 22 KDD oraz 23 KDD i wyprowadzi¢ rury o $rednicach 200 mm PVC
typu S poza czeéé utwardzong ulic 22 KDD i 23 KDD uwzgledniajac faktyczne
uksztattowanie terenu

- zaprojektowaé przylacza kanalizacji sanitarnej z rur o $rednicach 160 mm PVC typu S
do granic posesji wszystkich dziatek nie skanalizowanych

- spadki poprowadzi¢ zgodnie z Polskg Norma

- rozwazy¢ konieczno$é zaprojektowania kanalizacji deszczowej na odeinku od ulicy
Pitsudskiego do ulicy Orzeszkowej

- wszystkie zaprojektowane uzbrojenia zainwentaryzowa¢ geodezyjnie powykonawczo

Termin waznosci WTZ dwa lata od daty wydania

- wiaczenia w przebudowywany wodociag wykonuje ZWiK za odptatnoscia
- nalezy unikna¢ projektowania wodociagu w granicach dzialek prywatnych

Do wiadomosci:

Urzad miasta i Gminy Grojec -

Dyrektora
nm
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Starostwo Powiatu  Grojeckiego Gréjec 2012.07.31.
Zespot Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pitsudskiego 59  05-600 Gréjec

GK. 66302 .427.2012

OPINIA NR 427/12 zdnia 2012.07.13.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowej.

Obiekt : ulica Zbyszewska ( na odeinku od ul. Pitsudskiego do ul Lakowej)

potozona w Gréjcu gm. Gréjec pow. gréjecki woj. mazowieckie

Przedmiot uzgodnienia: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastrukturg techniczna.
Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Gréjcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr.427 /12  zdn. 2012.07.25

Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastepujacymi warunkami:

1.TP-S.A —zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjng zgodnie z wydanymi warunkami:
nr. 434/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.04.2012.
2.Prace budowlane w poblizu sieci gazowej nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica. Nalezy zachowaé przykrycie sieci gazowej min. 0,8m.
3.Netia- przebudowe i zabezpieczenie sieci Netii wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
nr.DUU-E-C-12-078-LK

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedtozyé mape z wynikami pomiar6w powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno§¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktdrym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotdéw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegélna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,poz.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomié Staroste.

Z upowaznienia Starosty
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ZWiK / 72 /2012
UDP 6¢.3. 53 2012

MS Projekt
Ul Blotna 25
03-599 Warszawa

Dot: Uzgodnienia projektu budowlanego .

Budowa ulicy Zbyszewskiej w Grojeu — budowa kanalizacji deszczowej w ulicy
Zbyszewskiej w Grdjcu na odcinku:

- od ul. Jozefa Pitsudskiego do ulicy Lakowej

- od ul. Lakowej do konica ul. Zbyszewskiej

tytut projektu budowlanego

MS Projekt, Ul. Blotna 25, 03-599 Warszawa

autor projektu

Przedlozong cz¢§¢ rozwiazania projektowego budowy kanalizacji deszczowej w ulicy
Zbyszewskiej w Grojcu na odcinku:

- od ul. Jézefa Pilsudskiego do ulicy Lakowej

- odul. Lakowej do konca ul. Zbyszewskiej

Uzgadnia si¢ bez uwag. Do pelnego zakresu opracowania projektu nalezy wykonaé operat
wodnoprawny i uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych z catej
zlewni oraz zaprojektowaé przebudowg osadnika przy wylocie w ulicy Lakowej zgodnie z
przedlozonymi obliczeniami.

WTZ 37/2012 1 38/2012 z dnia 07.05.2012r.

Uwaga:

- Niniejsze uzgodnienia nie zwalniaja projektanta z odpowiedzialnoéci za opracowanie
projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego i normami
branzowymi (Uchwata nr 75 R M z dnia 10.08.1972r.)

- O terminie rozpoczgcia robét nalezy powiadomi¢ Z W i K w Gréjcu w celu wyznaczenia
inspektora technicznego tj. Antoni Sitarek tel. 048-6642796 .

- Zgodnie z wytycznymi zawartymi w wiz wykonane inwestycje przed zasypaniem musza
by¢ zainwentaryzowane geodezyjnie.

- Na zakonczenie robdt nalezy sporzadzié pfotokél robét przy udziale przedstawiciela
ZWiK w Gréjcu

- Wbudowane materiaty musza posiada¢ atest i §wiadectwo jakosci .
rektora

C’z/(/\_/—’ -
magrinz, Pawel Januszek
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