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1.1.1.1.    DANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNEDANE OGÓLNE    
1.1.1.1.1.1.1.1.    Przedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycjiPrzedmiot inwestycji    
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy boiska wielofunkcyjnego przeznaczonego do użytku 
publicznego w Lesznowoli gm. Grojec. 
 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Lokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycjiLokalizacja inwestycji    
Projektowana inwestycja została zlokalizowana na terenie miejscowości Lesznowola, gminy 
Grójec, powiatu grójeckiego, w województwie mazowieckim. 
Teren przyszłego boiska jest administrowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lesznowoli. 
Inwestycja jest zlokalizowana na działkach w jednostce ewidencyjnej Grójec, w obrębie 
ewidencyjnym Lesznowola. Działki nr 156, 157 i 223 są własnością Gminy Grójec. 
 

1.3.1.3.1.3.1.3.    InwestorInwestorInwestorInwestor    
Inwestorem jest Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, z siedzibą na ul. Piłsudskiego 47 w Grójcu. 
 

1.4.1.4.1.4.1.4.    Podstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowaniaPodstawa opracowania    
Podstawą formalną opracowania jest umowa zawarta pomiędzy Publiczną Szkołę Podstawową  
w Lesznowoli, a firmą MS PROJEKT. 
 

1.5.1.5.1.5.1.5.    Cel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowaniaCel opracowania    
Celem niniejszego opracowania jest realizacja powyższej inwestycji. 
 

1.6.1.6.1.6.1.6.    Zakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycjiZakres rzeczowy inwestycji    
W zakres robót drogowych wchodzą: 
- budowa boiska wielofunkcyjnego: do piłki nożnej, siatkówki  i koszykówki oraz budowa bieżni, 
- budowa utwardzenia terenu wokół boiska wielofunkcyjnego i bieżni, 
- budowa piłkochwytów boiska wielofunkcyjnego, 
- budowa bramy w istniejącym ogrodzeniu, 
- budowa drenażu odwadniającego, 
- budowa wylotu drenażu do rowu, 
- ustawienie bramek do piłki nożnej, 
- ustawienie zestawów do koszykówki, 
- ustawienie zestawów do siatkówki, 
- ustawienie trybun, 
- rozbiórka istniejącego szamba, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, 
- ustalenie konstrukcji dla budowy nowej nawierzchni, 
- określenie kosztów inwestycji. 
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2.2.2.2.    ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENUISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU    
W chwili obecnej teren przeznaczony pod inwestycję jest zagospodarowany w charakterze boiska 
do piłki nożnej i do siatki o nawierzchni gruntowej oraz w charakterze boiska do koszykówki  
o nawierzchni bitumicznej. 
Teren boisk o nawierzchni gruntowej znajduje się po południowej stronie istniejących budynków 
szkolnych, natomiast boisko o nawierzchni bitumicznej znajduje się po ich północnej stronie. 
Teren szkoły ma kształt trójkątny, od strony zachodniej działka szkolna graniczy z istniejącą  
ul. Krótką, natomiast od strony wschodniej z istniejącą ul. Szkolną. Obie ulice posiadają 
nawierzchnię bitumiczną. 
Od strony południowej teren szkoły jest ograniczony istniejącą zabudową jednorodzinną. 
Na terenie szkoły usytuowane są następujące, istniejące urządzenia infrastruktury technicznej: 
- sieć wodociągowa, 
- sieć gazociągowa, 
- kanalizacja sanitarna, 
- urządzenia telekomunikacyjne. 
Wzdłuż istniejących ulic są usytuowane istniejące słupy oświetleniowe. 
Na terenie szkoły znajduj się także nowo wybudowane szambo do obsługi budynków szkoły. 
 

3.3.3.3.    WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO WARUNKI GRUNTOWO ----    WODNEWODNEWODNEWODNE    
Dla oceny warunków gruntowo – wodnych wykorzystano istniejącą opinię geotechniczną i 
hydrogeologiczną. W ramach prac odwiercono 3 otwory badawcze do głębokości 5,0m pod 
powierzchnią terenu. 
Wyniki odwiertów: 
Odwiert nr 1 
- 0,0 – 0,9m – nasyp niekontrolowany (grunt próchniczny + drobny gruz), 
- 0,9 – 1,4m – piasek średnioziarnisty, żółty, wilgotny/mokry, średnio zagęszczony, 
- 1,4 – 2,5m – piasek średnioziarnisty, szary, mokry, średnio zagęszczony, 
- 2,5 – 4,3m – glina piaszczysta, brązowa, wilgotna, twardoplastyczna, 
- 4,3 – 5,0m – glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna, twardoplastyczna 
Odwiert nr 2 
- 0,0 – 0,3m – piasek próchniczny, 
- 0,3 – 1,0m – piasek średnioziarnisty, żółto-szary, mało wilgotny, średnio zagęszczony, 
- 1,0 – 2,3m – piasek średnioziarnisty, szary, mokry, średnio zagęszczony, 
- 2,3 – 4,1m – glina piaszczysta, brązowo-szara, wilgotna, twardoplastyczna, 
- 4,1 – 5,0m – glina piaszczysta, brązowo-szara, mało wilgotna, twardoplastyczna 
Odwiert nr 3 
- 0,0 – 0,4m – nasyp niekontrolowany (glina piaszczysta + grunt próchniczny), 
- 0,4 – 0,8m – piasek średnioziarnisty, żółto-szary, mało wilgotny, średnio zagęszczony, 
- 0,8 – 1,7m – piasek średnioziarnisty, żółto-szary, wilgotny/mokry, średnio zagęszczony, 
- 1,7 – 2,0m – piasek średnioziarnisty, żółty, mokry, średnio zagęszczony, 
- 2,0 – 3,0m – glina piaszczysta, brązowa, wilgotna, twardoplastyczna 
- 3,0 – 4,1m – glina piaszczysta, szaro-brązowa, mało wilgotna, twardoplastyczna 
- 4,1 – 5,0m – glina piaszczysta, brązowa, mało wilgotna, twardoplastyczna. 
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W podłożu występują proste warunki gruntowe. Swobodne zwierciadło wody gruntowej w trakcie 
badań ustabilizowało się na głębokości 1,15 – 1,3m pod powierzchnią terenu. Jednakże często 
zdarza się, że nawet po niewielkich opadach woda stoi na powierzchni terenu. 
W związku z powyższym dolne warstwy nawierzchni powinny być przygotowane na okresowe 
pojawianie się wód gruntowych. 
Wykonawca musi przewidzieć podczas realizacji czasowe obniżenie wód opadowych, w celu 
realizacji inwestycji. 
 

4444....    MATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWEMATERIAŁY WYJŚCIOWE    
Materiały wyjściowe dla przyjętych rozwiązań technicznych stanowią: 
- Umowa zawarta pomiędzy Publiczną Szkołę Podstawową w Lesznowoli, a firmą „MS Projekt”, 
- Mapa do celów opiniodawczych pozyskana z Wydziału Geodezji, Kartografii Katastru  
i Nieruchomości, Starostwa Powiatowego w Grójcu, 
- Własne pomiary, obserwacje oraz inwentaryzacja. 
 

5555....    PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNEPODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE    
Podstawowe parametry techniczne: 
- boisko do piłki nożnej o wymiarach  = 26,0 x 50,0m, 
- boisko do siatkówki o wymiarach  = 9,0 x 18,0m, 
- boisko do koszykówki o wymiarach  = 15,0 x 28,0m, 
- bieżnia o wymiarach  = 4,0 x 70,0m. 
 

6666....    TRASA W PLANIETRASA W PLANIETRASA W PLANIETRASA W PLANIE    
Przewiduje się budowę następujących obiektów: 
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 26,0 x 50,0m, 
- boiska do siatkówki o wymiarach 9,0 x 18,0m, 
- boiska do piłki nożnej o wymiarach 15,0 x 26,0m, 
- bieżni o wymiarach 4,0 x 70,0m, 
- utwardzenia terenu przyległego. 
Po południowej stronie istniejących budynków szkolnych przewiduje się budowę boiska do piłki 
nożnej. Wokół boiska do piłki nożnej teren został utwardzony w celu zapewnienia dojścia od strony 
ulicy i budynku szkoły. Utwardzenie terenu będzie też służyć do ustawienia trybun sportowych. 
W celu zapewnienia komunikacji pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły, a projektowanymi 
boiskami zostanie wykonana brama. 
Po północnej stronie istniejących budynków szkolnych przewiduje się budowę bieżni, która będzie 
usytuowana wzdłuż istniejącego ogrodzenia od strony ul. Krótkiej. Dojście do bieżni będzie 
zapewnione poprzez rozbudowę istniejącego chodnika, po północnej stronie istniejących 
budynków. 
W miejscach narażonych na wybicie piłki poza boisko przewiduje się ustawienie piłkochwytów. 
Wymiary poszczególnych elementów proponowanych rozwiązań zostały przedstawione w punkcie 
6 niniejszego opisu „Podstawowe parametry techniczne” i punkcie 11 „Komunikacja piesza” oraz 
na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny”. 
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7777....    UKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWYUKŁAD WYSOKOŚCIOWY    
Ukształtowanie wysokościowe boiska i utwardzenia terenu zaprojektowano w powiązaniu z planem 
sytuacyjnym i rzędnymi wysokościowymi istniejącej nawierzchni i istniejącego terenu. Rzędne 
wysokościowe istniejącej nawierzchni i terenu odwzorowano z pomiarów wykonanych w terenie  
i mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000. 
Boisko posiada rozwiązanie wysokościowe, które określają następujące punkty stałe: 
- rzędne wysokościowe istniejącej nawierzchni utwardzonej, 
- rzędne wysokościowe istniejących wejść do budynku, 
- rzędne wysokościowe istniejącego terenu. 
Rozwiązania wysokościowe pokazano na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny” i Nr 3 
„Przekroje charakterystyczne”. 
 

8888....    PRZEKROJE NORMALPRZEKROJE NORMALPRZEKROJE NORMALPRZEKROJE NORMALNENENENE    
Na projektowanym boisku i utwardzeniu terenu występują przekroje opisane w punkcie 6 
„Podstawowe parametry techniczne”. Rysunki i szkice przyjętych rozwiązań znajdują się na 
załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan sytuacyjny” i Nr 3 „Przekroje charakterystyczne”. 
 

9999....    KONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNIKONSTRUKCJA NAWIERZCHNI    
9999.1..1..1..1.        Nawierzchnia pNawierzchnia pNawierzchnia pNawierzchnia placlaclaclacuuuu    pod trybunypod trybunypod trybunypod trybuny    i dojścii dojścii dojścii dojściaaaa    do boiskado boiskado boiskado boiska    oraz oraz oraz oraz bieżnibieżnibieżnibieżni    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
 - kostka brukowa betonowa (kolor żółty) - 8,0cm 
 - podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - 3,0cm 
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 0/63 - 15,0cm 
 w tym: 
 - warstwy klinującej, grub. 5cm z kruszywa 0/4 
 - warstwy konstrukcyjnej, grub. 10cm z kruszywa 0/63 
 - warstwa odsączająca - 10 cm 
 Razem: = 36,0cm. 
 

9999.2.2.2.2....        Nawierzchnia boiskaNawierzchnia boiskaNawierzchnia boiskaNawierzchnia boiska    i bieżnii bieżnii bieżnii bieżni    
Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni: 
  - górna warstwa nawierzchni z kolorowego granulatu EPDM - 0,7cm 
  - dolna warstwa nawierzchni z granulatu SBR - 0,8cm 
  - podbudowa elastyczna do nawierzchni sportowych typu ET - 3,5cm 
  - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego  

mechanicznie 0/63 - 20,0cm 
 w tym: 
  warstwa klinująca grub. 5cm z kruszywa 0/4  
  warstwa konstrukcyjna grub. 15cm z kruszywa 0/63  
 - warstwa odsączająca  - min. 10cm 
 Razem: = 35cm. 
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10101010....    ODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIE    
Przewiduje się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych do projektowanego odwodnienia 
liniowego i na przyległy teren. Ponadto ze względu na wysokie zwierciadło wód gruntowych 
przewiduje się odwodnienie wgłębne pod boiskami i utwardzeniem terenu z wylotem do 
przydrożnego rowu. 
 

11111111....    KOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZAKOMUNIKACJA PIESZA    
Dojście dla pieszych do terenu sportowego w południowej części działki szkolnej będzie 
zapewnione poprzez furtkę od strony ulicy Szkolnej oraz poprzez bramę od strony budynków 
szkolnych. Dojście do terenu sportowego w północnej części działki szkolnej będzie zapewnione 
poprzez istniejące utwardzenie terenu po wschodniej stronie nowego budynku szkoły. 
Na terenie utwardzonym pomiędzy projektowanymi obiektami sportowymi przewidziano miejsca 
do ustawienia trybun sportowych. 
Szczegóły rozwiązań projektowych zostały przedstawione na załączniku rysunkowym Nr 2 „Plan 
sytuacyjny”. 
 

12121212....    ISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWAISTNIEJĄCE DRZEWA    
Na obszarze objętym inwestycją nie stwierdzono występowania drzew, kolidujących z 
projektowanymi rozwiązaniami, które wymagałyby uzyskiwania zgody na wycinkę. 
Część drzew oznaczona na mapie, które kolidują z projektowanymi rozwiązaniami, została usunięta 
jeszcze przed realizacją niniejszego opracowania. Usunięcia wymagają tylko pozostawione karpy 
po ściętych drzewach. 
 

13131313....    ROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNEROBOTY ZIEMNE    
Ze względu na ukształtowanie istniejącego roboty ziemne będą prowadzone na obszarze całego 
terenu przewidzianego pod boiska. 
Projekt przewiduje roboty ziemne związane z wykopami i nasypami pod projektowaną konstrukcję 
nawierzchni boisk i utwardzenia terenu przyległego. Wykonawca robót powinien przewidzieć  
w wycenie konieczność czasowego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na czas prowadzenia 
robót budowlanych. 
Przy prowadzeniu robót ziemnych należy chronić grunty przed zmianą stanu i konsystencji oraz 
przed nadmiernym nawilgoceniem. 
 

14.14.14.14.    KOLORYSTYKAKOLORYSTYKAKOLORYSTYKAKOLORYSTYKA    BOISKBOISKBOISKBOISK    
Proponuje się aby cała nawierzchnia boiska była wykonana w następującej kolorystyce: 
- boisko do piłki nożnej – kolor zielony, 
- boisko bieżnia – kolor czerwony. 
Linie na boiskach powinny być w kolorze białym o szerokości 5cm. 
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11115555....    WYPOSAŻENIE BOISKAWYPOSAŻENIE BOISKAWYPOSAŻENIE BOISKAWYPOSAŻENIE BOISKA    
Wyposażenie boiska będą stanowić: 
- dwie bramki do piłki nożnej o wymiarach 5,0x2,0m, konstrukcja aluminiowa, siatka 

polipropylenowa, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanych ogniowo, dekle z PCV, 
- dwa zestawy do koszykówki: kosz z tablicą, obręcz z siatki łańcuchowej ocynkowanej 

ogniowo, stojak aluminiowy o stałym montażu, 
- dwa zestawy do siatkówki: słupki wolnostojące, aluminiowe z regulacją wysokości do 

siatki, siatka polipropylenowa z naciągiem, mocowanie w tulejach stalowych ocynkowanych 
ogniowo, dekle z PCV, 

- trzy trybuny o wymiarach 2,0x7,5m o dwóch rzędach na minimum 36 osób każda. 
 

11116666....    WYMOGI SANITARNEWYMOGI SANITARNEWYMOGI SANITARNEWYMOGI SANITARNE    
Zaplecze sanitarne dla projektowanych elementów inwestycji znajduje się w istniejącym budynku 
szkolnym. W budynku szkolnym znajduje się następujące urządzenia sanitarne: 
1. Parter starego budynku szkoły: 
 - trzy pomieszczenia z umywalką i sedesem, 
 - jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema sedesami, 
 - jedna szatnia, 
2. Piętro starego budynku szkoły: 
 - jedna toaleta z dwoma umywalkami i czterema sedesami, 
3. Parter nowego budynku szkoły: 
 - trzy pomieszczenia przeznaczone na szatnie 
 - jedna toaleta z jedną umywalką i jednym sedesem, 
 - jedna toaleta z trzema umywalkami i dwoma sedesami, 
 
Odległość pomiędzy wyjściami z budynku szkolnego, a projektowanymi obiektami sportowymi 
wynosi od 25m do 45m. Powyższe zaplecze będzie dostępne dla osób korzystających z boiska. 
W szkole uczy się około 200 uczniów szkoły podstawowej oraz pracuje około 10 osób dorosłych. 
 

11117777....    ODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIEODWODNIENIE    

17.1.17.1.17.1.17.1.    Charakterystyka wód i terenuCharakterystyka wód i terenuCharakterystyka wód i terenuCharakterystyka wód i terenu    
17.1.1. Opis stanu istniejącego 
Na terenie na którym została zlokalizowana inwestycja obecnie istnieje kompleks boisk szkolnych, 
o nawierzchni trawiastej – boisko do piłki nożnej oraz o nawierzchni bitumicznej – boisko do 
koszykówki. Na terenie tym nie istnieje zorganizowany system odbioru wód opadowych. W części 
południowej terenu szkoły, na której jest zlokalizowane boisko do piłki nożnej wody opadowe 
gromadzone są na terenie w lokalnych zagłębieniach terenu z którego woda częściowo infiltruje do 
gruntu natomiast w znakomitej większości ze względu na skomplikowaną budowę geologiczną 
odparowuje do atmosfery. Część północna terenu inwestycji jest odwaniana poprzez spływ 
powierzchniowy za pomocą trawiastych rowów drogowych, jednak z powodu zaniedbania urządzeń 
odpływ nimi jest utrudniony. 
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17.1.2. Określenie ilości wód opadowych odpływających z terenu boisk szkolnych 
Ilość wód opadowych została oszacowana przy następujących założeniach: 
 - średnia roczna suma opadów 560mm; 
 - czas trwania deszczu miarodajnego  t=15min; 
 - prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu p=100%; 
 - natężenie deszczu miarodajnego q15,100%=77,2 l/s ha 
 - współczynnik spływu dla nawierzchni boisk szkolnych  ψ=0,9 
 - współczynnik spływu dla terenów zielonych ψ=0,1 
Wielkość zlewni: 
- boisko do piłki nożnej -1684m2, zlewnia zredukowana Fzr=0,17ha*0,9=0,15ha 
- boisko do siatkówki i skoku w dal - 837m2, zlewnia zredukowana Fzr=0,084ha*0,9=0,075ha 
- boisko do koszykówki - 629m2, zlewnia zredukowana Fzr=0,063ha*0,9=0,056ha 
- tereny zielone - 2016m2, zlewnia zredukowana Fzr=0,2ha*0,1=0,02ha 
Łącznie zlewnia zredukowana wynosi Fzr=0,15+0,075+0,056+0,02=0,3ha 
 
Na podstawie powyższych obliczeń określono wielkość odpływu rowu z terenu objętego 
inwestycją: 
Q=Fzr*q15,100%=0,3*77,2=23,2 dm3/s 
 
17.1.3. Określenie jakości wód opadowych odpływających z terenu 
Stężenia zanieczyszczeń takich jak węglowodory ropopochodne i zawiesina ogólna  w wodach 
opadowych odpływających z terenu inwestycji, placów boisk szkolnych, ciągów pieszych, terenów 
zielonych, nie będą przekraczały stężeń zanieczyszczeń dopuszczonych w Rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do 
ziemi. 
 

17.2.17.2.17.2.17.2.    Charakterystyka odbiornika wCharakterystyka odbiornika wCharakterystyka odbiornika wCharakterystyka odbiornika wód odprowadzanych z terenu inwestycjiód odprowadzanych z terenu inwestycjiód odprowadzanych z terenu inwestycjiód odprowadzanych z terenu inwestycji    
Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu boisk szkolnych jest rów 
drogowy biegnący wzdłuż drogi gminnej ulicy Szkolnej w Lesznowoli. Rów ten w miejscu zrzutu 
wód opadowych jest rowem trawiastym o przekroju trapezowym o szerokości zmiennej od 0,2-
0,5m, o średniej głębokości H=0,5m, biegnącym ze średnim spadkiem 0,3%. 
Rów ten w stanie obecnym jest mocno zarośnięty i zaniedbany dlatego będzie wymagał 
konserwacji na długości około 40m polegającej na wykoszeniu porośnięć, naprawie ubytków w 
skarpach i dnie rowu a także usunięci wszelkich przeszkód w odpływie wód polegającej na 
czyszczeniu oraz reprofilacji dna. 
 

17.3.17.3.17.3.17.3.    Projektowane urządzeniaProjektowane urządzeniaProjektowane urządzeniaProjektowane urządzenia    
W celu odprowadzenia wód opadowych z terenu boisk sportowych zlokalizowanych na terenie 
szkoły w Lesznowoli zaprojektowano budowę systemu rowów odprowadzających uzupełnionych 
urządzeniami odbierającymi ścieki z nawierzchni uszczelnionych za pomocą odwodnieni liniowych 
i systemem drenaży odbierających wody warstw podbudowy.  
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Z uwagi na niewielkie różnice wysokościowe terenu oraz brak wyraźnego odbiornika ścieków do 
transportowania wody opadowej zaprojektowano głównie urządzenia powierzchniowe rowy 
trawiaste oraz wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych uzupełnione na odcinku 
przebiegu pod nawierzchnią ciągów pieszych rurami pełnymi. 
 
17.3.1. System odbioru wód 
System odbioru wód odpadowych i roztopowych składa się z następujących elementów: 
- rów trawiasty – rów o przekroju trapezowym, szerokość w dnie B=0,4-0,5m, średnia głębokość 
H=0,5m, spadek podłużny 0,2%. Skarpy i dno rowów trawiastych na całej długości należy umocnić 
za pomocą płyty ażurowej EKO; 
- rów z elementów prefabrykowanych – w miejscach gdzie z powodu zagospodarowania terenu 
oraz w celu ochrony istniejących drzew nie było możliwości zastosowania rowów trawiastych 
zaprojektowano wykonanie odcinku rowów z prefabrykowanych elementów betonowych według 
KPED karta 01.13 z przykryciem rowu za pomocą kraty stalowej w wykonaniu warsztatowym. 
Spadek dna rowu zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji. 
- zarurowane odcinki rowu odprowadzającego należy wykonać za pomocą rur PCV SN8 o 
przekrojach zgodnych z częścią rysunkową dokumentacji projektowej. Na połączeniach z systemem 
drenażu odsączającego oraz z elementami odwodnień liniowych należy zastosować studzienki 
systemowe z PP DN600. 
- odwodnienia liniowe – w celu odbioru wód opadowych spływających powierzchniowo z 
nawierzchni szczelnych boisk sportowych do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki zaprojektowano 
montaż odwodnieni liniowych. Poprzez odpowiednie ukształtowanie nawierzchni boisk wody 
odpadowe będą grawitacyjnie odpływać projektowanymi urządzeniami do odbiornika – kanalizacji 
deszczowej. Odwodnienia liniowe należy wykonać z korytek odwadniających PE-PP z ramami 
stalowymi łączonych za pomocą systemu pióro-wpust o szerokości wewnętrznej 200mm i 
głębokości min. 150mm, zwieńczone rusztem żeliwnym kratowym klasy C250. Każdy ciąg 
odwodnienia liniowego należy zakończyć studzienką systemową producenta z podłączeniem do 
kanalizacji deszczowej. Podczas wykonania odwodnieni liniowych należy ściśle przestrzegać i 
wykonać zgodnie instrukcją montażową producenta urządzeń. 
- drenaże odwadniające – w celu odwodnienia warstwy podbudowy projektowanych boisk 
sportowych zaprojektowany został system drenarski, umożlwiający odpływ wód do odbiornika. 
Przewody drenarskie należy wykonać z rur drenarskich karbowanych PCV-u o średnicy DN100 
ułożonej w na przygotowanym podłożu. Rury drenarskie należy układać w obsypce z kruszywa 
płukanego frakcji 8-16mm ułożonym na geowłókninie drenarsko-separacyjnej (zgodnie ze 
szczegółem przedstawionym w części rysunkowej dokumentacji). Odcinki przewodów należy 
łączyć za pomocą złączek i trójników producenta rur. W miejscach wskazanych w dokumentacji 
należy zainstalować studzienki drenarskie PP zwieńczone włazem żeliwnym B125 ułożonym na 
żelbetowym stożku odciążającym.  

    

17.4.17.4.17.4.17.4.    Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektówPodstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektówPodstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektówPodstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektów    
Informacje ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
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Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 
pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór oraz zgłosić zamiar prowadzenia 
robót właścicielom uzbrojenia podziemnego i naziemnego na omawianym terenie. Dokładną 
lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów kontrolnych 
wykonywanych pod nadzorem użytkowników. 
 
Roboty ziemne 
Kanały układane będą w wykopach otwartych wąskoprzestrzennych umocnionych poprzez 
zastosowanie obudów pogrążanych. W miejscach zbliżenia do istniejącego uzbrojenia wykopy 
wykonywane będą ręcznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez 
Wykonawcę w miejsce uzgodnione z Inżynierem. 
 
Konstrukcja podłoża  
Po wykonaniu wykopu należy dno wyrównać i oczyścić, a następnie wykonać odsypkę piaskową o 
grubości 20 cm z zachowaniem kąta posadowienia 90°. Po całkowitym zmontowaniu kanałów 
należy wykonać zasypkę tzw. pachwin piaskiem. Zasypkę w pachwinach należy wykonać ręcznie 
dokładnie ubijając, celem jej zagęszczenia po bokach rur. Następnie należy wykonać zasypkę z 
piasku do poziomu 50cm ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna być zagęszczana ubijakiem po 
obu stronach przewodu, warstwami o grubości co najwyżej 20 cm. Pozostałą część wykopu można 
zasypać gruntem rodzimym, również go zagęszczając. Zasypywania wykopów należy dokonywać 
gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni. Wskaźnik zagęszczenia 
zasypu w wynosi Is≥1,0 wg normalnej próby Proctora lecz nie mniej niż wymagania stawiane 
warstwom podbudowy boisk sportowych. Wszystkie roboty ziemne należy wykonać zgodnie  
z normą PN–B10736:1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Odwodnienie wykopu 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny 
i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
 Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  
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17.5.17.5.17.5.17.5.    Uwagi i zaleceniaUwagi i zaleceniaUwagi i zaleceniaUwagi i zalecenia    
- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy 

wykopów kontrolnych; 
- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; 
- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem; 
- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty i dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie; 
- wszelkie roboty montażowe należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, 

przewodów zawartymi w instrukcji montażu; 
- łączenia przewodów, odwodnieni liniowych należy wykonać za pomocą uszczelnień 

dostarczonych przez producenta; 
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II. OPINIE i UZGODNIENIA 
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1. Pismo w sprawie braku wymogu wydawania decyzji środowiskowej wydane  
przez Gminę Grójec 
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2. Uzgodnienie wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu 
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3. Uzgodnienie wydane przez Rejon Dystrybucji Gazu w Mogielnicy 
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4. Uzgodnienie wydane przez NETIA S.A. w Warszawie 
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5. Uzgodnienie wydane przez TP S.A. w Radomiu 
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6. Opinia Sanitarna wydane przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Grójcu 
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8. Repery geodezyjne 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 


