PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA UL. ZBYSZEWSKIEJ
NA ODCINKU OD UL. + AKOWEJ
DO KONCA UL. ZBYSZEWSKIEJ W GROJCU — Etap 1

Branza: telekomunikacyjna
ORANGE S.A.

Inwestycja jest usytuowana na dziatkach zlokalizoyeh na terenie jednostki ewidencyjnej
Grojec, w obg¢bie ewidencyjnym Grojec:
851/1 (851/3851/4

Inwestor: Urad Gminy i Miasta Groéjec

Warszawa, Maj 2015
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.  CZESC OPISOWA



1. Czs¢ ogolna
1.1. Inwestor

Inwestorem jest Ugd Gminy i Miasta w Grojcu, ul. Pitsudskiego 47, Grojec.

1.2. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istuej linii telekomunikacyjnej zvdzana
z projektowan budowy ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ul. gkowe] do kaica
ul. Zbyszewskiej.

1.3. Podstawa opracowania projektu

Podstaw opracowania projektugsastpujace dokumenty:

- warunki techniczne wydane przez ORANGE S.A. nrd/A®TCSBU/W/2012
z dnia 26.04.2012r.

- dane zebrane w terenie i paszportyzacji ORANGK S.

- wizja w terenie

- uzgodnienie wydane przez ORANGE S.A. nr 7171/TGBO/W/2012
z dnia 17.09.2012r.

1.4. Uzasadnienie

W zwigzku z kolizp istniegcej linii telekomunikacyjnej z projektowanbudows ulicy
Zbyszewskiej na odcinku od ulgkowej do kaca ul. Zbyszewskiej natg wykona roboty
objete niniejszym projektem.

1.5. Zakres rzeczowy

1/ Budowa kanalizacji kablowej 1-otw - 68mb 0,068/otw
2/ Likwidacja kanalizacji kablowej 1-otw. - 68mb
3/ Zabezpieczenie kabla guA-110-PS - 100mb
4/ Budowa kabli:
XTKMXFtlx 15x4x0,5 - 64 mb 1,92 km/par
Razem 13,82 km/par
5/ Likwidacja kabli:
XTKMXFtlx 15x4x0,5 -55mb 1,65 km/par
Razem 11,73 km/par

1.6. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono z nagtujgcymi instytucjami:

- Zespo6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowe] Sitl@brojenia Terenu - Opinia
Nr 428/12 z dnia 13.07.2012r.

- ORANGE S.A. nr 7171/TOTCSBU/W/2012 z dnia 17.@3.2r.



2.  Opis techniczny
2.1. Czs$¢ ogolna

W zwigzku z Kkolizp istniegcej infrastruktury telekomunikacyjnej z projektovgabudowg
ulicy Zbyszewskiej na odcinku od ulgkowej do kaica ul. Zbyszewskiej w Grojcu nale
wykona zakres prac objych niniejszym projektem. Miejsce projektowaneggisudowy
pokazano na rys. nr 2 w skali 1:500.

2.2. Przebudowa istnigjej kanalizacji teletechnicznej

Zgodnle z wydanymi przez TP S.A. warunkami techmycazi nalezy :
potazenie wlazéw wszystkich studni w albie projektowanej przebudowy nale
dostosowa do projektowanego poziomu nawierzchni,

- ramy i pokrywy studni wypadage w projektowanych wjazdach najewymienic na
typu ckezkiego.

- istniegce kable doziemne w affrsie prowadzonych robét nalg ostont rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT A110/PS lub rowveznymi.

Uwaaqi:
Prace ziemne w pobili obcych urzdzean znajdugcych se pod ziemy, naley wykonywa
pod nadzorem technicznym wacieli tych urzdzen.

2.3. Budowa kabli

W projektowane odcinki wybudowanej kanalizacji nglezacagna¢ kabel XTKMXFtlx
15x4x0,5 na odcinku okoto 48 m najeprzelazy¢ po nowej trasie (patrz rys. nr 2).
Szczegoly dotycee typdw zastosowanych kabli, dhégbodcinkdw, srednicyzyt i miejsca
zakaczenia pokazano na rys. nr 3.

2.4. Zhcza na kablach

Z uwagi na konieczrié wykonania wszelkich przgtzer w sposob nie powodagy przerw
w taczndici, zlgcza na kablach nalg wykona jako rownolegte , ktore to rownolegto
po przejczeniu abonentdw natg wyciaé.

Ztacza na kablach wykonawg instrukcji technologicznej. Zaprojektowandayaie oston
termokurczliwych typu XAGA f-my RAYCHEM lub réwnowae. Zyly kabli abonenckich
nalezy polgczy¢ za pomog tacznikdw pojedynczych (np. typu ETON lub rowncne).

Uwaagi:

W przypadku napotkania niezidentyfikowanych kablkelekomunikacyjnych naky
zabezpieczyje rurami dwudzielnymi w miejscach kolizji z pr&jewary inwestycj.

Prace ziemne w polali obcych urgdzean znajdugcych s¢ pod ziemd, naley wykonywa
pod nadzorem technicznym acieli tych uradzen.

2.5. Pomiary elektryczne.

Po zmontowaniu kabli natg wykona pomiary elektryczne gje w kosztorysie



3. Warunki techniczne i normy.

Budowa kanalizacji telefonicznej i kabli miedziahygowinna by zgodna z:

- BN-89/8984-17/03 - "Linie kablowe",

- BN-76/9371-03/00 - "Uziemienia wdzen telekomunikacji przewodowej
I bezprzewodowej"

- ZN 96 TP S.A.- 011 - ,Telekomunikacyjna kanaligakablowa”

- ZN 96 TP S.A.- 027 - ,Linie kablowe o torach mzeaghych”

- ZN 96 TP S.A.- 028 - ,Tory miedziane abonenckimei¢gdzycentralowe”

- ZN 96 TP S.A.- 029 - ,Telekomunikacyjne kable jae®we o0 izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione”

- ZN 96 TP S.A.- 035 - ,Przgtze abonenckie i sieprzylaczeniowa”

- ZN 96 TP S.A.036 - ,Urmdzenia ochrony ludzi i instalacji przed przgpami
| przetzeniami”

- Zarzdzenie Ministra gczndci z dnia 2 wrzénia 1997r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiad& linie i urzdzenia telekomunikacyjne oraz wadzenia do
przesytania ptynow lub gazow w razie ich skmayania s¢ lub zblzenia

- Zarmdzeniem nr 46/96 Prezesa Zgtu TP S.A. z dnia 16.12.1996r. - w sprawie
wprowadzenia do stosowania zbioru Norm Zaktadowgatyczicych kablowych linii
swiattowodowych i symetrycznych sieci miejscowych.

- WT-81/K-137 - "Telekomunikacyjne kable miejscovee izolacji polietylenowej
z csrodkami wzdtinie wodoszczelnymi”,

4. Uwagi kacowe.

Prace przewidziane w niniejszym projekcie wykongywa zachowaniem obowdujacych
przepisow okréonych w instrukcjach BHP wprowadzonych daytku zarazdzeniem nr 57
Dyrektora TP S.A. d/s Zasobow Ludzkich z dnia 22080.

Przed rozpocgiem prac przy i na ugdzeniach telekomunikacyjnych inwestor ma
obowigzek pisemnie wysgpi¢ , przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, 0 wyzenie
upowanionego przedstawiciela TP S.A. celem sprawowamdzoru nad prowadzonymi
robotami i ochrog sieci teletechnicznej. Pismo najekierowa na poniszy adres:
Telekomunikacja S.A.; Operacyjne Utrzymanie SiecUstug w Warszawie; Wydziat
Utrzymania Sieci; ul. Brzeska 24; 03-737 Warszawwh;22 518 32 51. Natg zabezpieczy
nadzory techniczne odpowiednich Zuw miejscach zblien i skrzyzowan z infrastruktug
podziemn.



. ZAL ACZNIKI



Starostwo Powiatu Gréjeckiego Gréjec 2012.07.31.
Zespol Uzgadniania Dokumentacji

Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu

ul. Pilsudskiego 59  05-600 Gréjec

GK. 66302 .428.2012

OPINIA NR 428/12 zdnia 2012.07.13.

w sprawie uzgodnienia dokumentacji : projektowe;j.

Obiekt : ulica Zbyszewska ( na odcinku od ul. Egkowej do korca) potozona w Gréjeu gm. Grojec
pow. gréjecki woj. mazowieckie.

Przedmiot uzgodnienia: budowa i przebudowa ulicy wraz z infrastruktura techniczng.

Inwestor : Urzad Gminy i Miasta w Grojcu.

Zlecenie : Projektant Robert Szczepanik. Nr.428/12 zdn.2012.07.25

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

opiniuje pozytywnie projekt
z nastgpujacymi warunkami:

1.TP-S.A —zabezpieczy¢ sie¢ telekomunikacyjna zgodnie z wydanymi warunkami:
nr. 434/TOTCSBU/W/2012 z dnia 26.04.2012.

2.Prace budowlane w poblizu sieci gazowej nalezy wykonywa¢ recznie pod nadzorem
przedstawiciela RDG Mogielnica. Nalezy zachowaé przykrycie sieci gazowej min. 0,8m.

Uzgodnione usytuowanie uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowigzany jest
przedlozy¢ mapg =z wynikami pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlane;j.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia
wydania opinii w sprawie uzgadniania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci wazno$¢ w przypadku, o ktorym mowa w §13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej 9Dz. U. Nr 38, poz.455).

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szeczegolna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesunigcie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr. 240, poz. 2027 z p6z. zm.) i Rozporzadzenie MSW i A
z dn. 15.04.1999r (Dz. U. 45,p0z.454 z 1999r z p6z.zm. ) O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych
powiadomi¢ Staroste.

Z upowaznienia Starosty




Telekomunikacja Polska

Domena Hurt

Techniczna Obstuga Klienta

Operacyjne Utrzymanie Sieci | Ustug w Warszawis
Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci Radom-2

ul. Pitsudskiego 14/16; 26-600 Radom

tel.: 48 363 88 14

fax.: 48 360 48 01

Radom; 17 wrze$nia 2012r.

MS PROJEKT

ul. Btotna 25
03-599 Warszawa

Numer pisma: 7171/TOTCSBU/MW/2012
Sprawa: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego ,Przebudowa kolidujgcych urzadzer telekomunikacyjnych” w

zwigzku z przebudowa ulicy Zbyszewskiej w Gréjcu

Szanowni Panstwo;

Uprzejmie informuje, ze projekt budowlanc-wykonawczy ,Przebudowa kolidujacych urzadzen telekomunikacyjnych”

w zwigzku z przebudowg ulicy Zbyszewskiej w Gréjcu uzgadniam bez uwag.

Zalecenia ogdlne:

k
2.

Koszty projektu i wykonania robét ponosi inwestor.

Roboty budowlano — montazowe przy pracach na sieci telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ wylgcznie firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym;

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

Firma Partnerska ELMO S.A. (08-110 Siedlce; Zelkéw Kolonia; ul. Akacjowa 1; tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska RELACOM Sp. z 0.0. (80-244 Gdanisk, al. Grunwaldzka 82/332; tel. 58 550-10-00), ktéra
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartlomieja 2, 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP S.A, posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoks
jakos¢ prac oraz duze do$wiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

L

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedzibg i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej I8, wpisana do Rejestru Przedsigbiorc6w
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st.Warszawy XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.




3. Przed rozpoczeciem prac przy i na urzgdzeniach telekomunikacyjnych Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystapié, przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, o wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela TP
S.A. celem sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Pismo
nalezy kierowac na ponizszy adres:

Telekomunikacja Polska S.A.; Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Warszawie; Wydziat Utrzymania
Sieci; ul.Brzeska 24; 03-737 Warszawa; tel. 22 518 32 51.

4. Po zakorczeniu robét wykona¢ dokumentacje powykonawcza, 1 egz. dokumentacji przekazac
przedstawicielowi TP, zmiany trasowe infrastruktury TP nanies¢ na mape zasadnicza.

5. Zakonczone prace nalezy zgtosié¢ do odbioru zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3
pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym odbiorem.

Z powazaniem: -~

I
M#je\}ys!ﬂ

]

Dariu\sz
41
zlupowaznienia
D ‘rektora‘Re'giénu
Operacyjnego Utrzyriania Sieci i Ustug
w Wa(szawile

2

Telekomunikacja Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON
012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 4 006 947 063 zt.




IV. CZESC RYSUNKOWA



