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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru robot instalacyjnych branzy elektrycznej w obiektach budowlanych.

Podstawg opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych jest
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz.2072)

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbidér ogdinych zasad uszczegétowionych dla
zadania:

"Przebudowa basenu krytego w  Grojcu, zlokalizowanego przy
ul. Drogowcow 12."

1.3. Przedmiot i zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce czynnosci
umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie:

CPV —45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
CPV —45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
CPV —45312100-8 Instalowanie pozarowych systeméw alarmowych.

2. Specyfikacja techniczna STWIORB 1

2.1. Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe
Nie wystepuja.

2.2. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie okreslonym w dokumentach umowy,
przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej.

2.2.2.Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzna.

2.2.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a
wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w stosowanych
przepisach prawnych. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedéw lub opuszczeh w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé
zgodne z dokumentacjg projektowag i Specyfikacja Techniczng. Wielkosci okreslone w
dokumentaciji projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu



tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub Specyfikacjg Techniczng i majg wplyw na niezadowalajgca
jakos¢ robdt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy robét rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.2.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

2.2.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

2.2.6.0chrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0soOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t, albo personel wykonawcy.

2.2.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.2.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

2.2.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

2.2.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



2.2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p6z. 401).

2.3. Okreslenia podstawowe:

2.3.1.Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

2.3.2.Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
kohAcowego, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i ksigzke
obmiardw.

2.3.3.Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2.3.4.Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupetniony
szczegotowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbednymi do
realizacji robét.

2.3.5.Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

2.3.6.Instalacje elektryczne Ilub elektroenergetyczne - zespoty urzgdzen elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000 V prgdu
przemiennego i 1500 V prgdu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikéw.

2.3.7.Kable - wyroby sktadajgce sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych, zaopatrzone
w powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkoéw uktadania i eksploatacji - w
ostone ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do uktadania bezposrednio w ziemi,
wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia w powietrzu.

2.3.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

2.3.9.Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce przed
przystgpieniem do robdét.

2.3.10. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.3.12. Przedmiar robdt - zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robdt, to obliczenie ilosci robot
wedtug danych projektu technicznego lub pomiaru z natury.

2.3.13. Przewody - wyroby skfadajgce sie z jednego lub kilku skreconych drutéw albo z jednej
lub wiekszej liczby zyt izolowanych bez powtoki, lub - w zaleznosci od warunkéw, w
ktérych majg by¢ zastosowane - zaopatrzone w powloke niemetalowg, odziez i
uzbrojenie.

2.3.14. Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

2.3.15. Teren budowy - przestrzen, w ktoérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.



2.4. MATERIALY

2.4.1.Wymagania jako$ciowe
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.4.2 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem, oraz rozebraniem i zastgpieniem wtasciwymi na jego koszt.

2.4.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wtasciwos¢ do robot. Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiajgcym.

2.4.4.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa Ilub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania roéznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

2.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

2.6. TRANSPORT

2.6.1.0gdIne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg byé dopuszczone przez wiasciwy zarzagd drogi pod warunkiem przywrdcenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.7. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robot
okreslonych w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji



robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

2.7.1.Uzgadnianie kolejnosci wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét z uwzglednieniem technologicznej
kolejnosci ich wykonywania. W trakcie wykonywania robo6t winien na biezgco uzgadniaé rozpoczecie i
zakonczenie etapéw i rodzaj robot z innymi wykonawcami i podwykonawcami w ramach rady budowy
w celu unikniecia kolizji, robét skutkujgcych uszkadzaniem wczesniej wykonanych zakreséw prac.

2.7.2.Rozbudowa istniejacego systemu SAP.

Instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykonaé przewodami:

e YnTKSYekw 1x2x0,8 — linie dozorowe,

e HTKSHekw PH90 1x2x0,8 — linie dozorowe pomiedzy centralg a pierwszym elementem
liniowym wyposazonym w izolator zwarc,

e YnTKSYekw 2x2x0,8 — obwody sygnalizacyjne i sterownicze dla urzgdzen sterowanych
przerwg w obwodzie,

e HDGs 2x1,5 — obwody zasilajgce klapy pozarowe, HDGs 3x2,5 — obwod zasilania
dodatkowego zasilacza (w projekcie instalacji elektrycznej silnopradowe;j).

Poczatki i konce petlowych linii dozorowych muszg by¢ prowadzone w oddzielnych przewodach.
Przewody linii dozorowych nie mogag przebiegaé¢ réwnolegle w odlegtosci mniejszej niz 10 cm od
przewodow elektrycznych silnoprgdowych.

Sposéb prowadzenia linii kablowych jest uzalezniony od uwarunkowan architektoniczno-
budowlanych:

e Dla prowadzenie przewodow i kabli wykorzysta¢ koryta kablowe mocowane do $cian lub
sufitéw przy wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowan

e Do prowadzenia przewoddéw na scianach i stropach poza korytami projektuje sie instalacje
rurek PCV pod tynkiem.

e Do prowadzenia kabli w klasie PH wykorzysta¢ systemy mocowan zalecane i dopuszczone
przez producenta przewodow (system kablowy PH)

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

e zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;.

e zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robét.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci
ogniowej (E1) Scian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stopach
stanowigcych oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢ pozarowo przy pomocy atestowanych materiatéw
lub atestowanych systeméw w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone
przepusty oznaczyc.

Urzgdzenia systemu montowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Podczas montazu
urzadzen nalezy uwzglednia¢ kazdorazowo takze architekture wnetrza pomieszczenia, oraz warunki
srodowiskowe pracy urzgdzenia.

Na etapie wykonawczym nalezy wspotdziatac z wykonawcami robot budowlanych i
instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

Wspoditdziatanie systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru z innymi systemami.
Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pozaru bedzie wspétpracowat z innymi
systemami stuzgcymi bezpieczenstwu pozarowemu.
Projektuje sie:
e Sterowanie wytgczaniem central wentylacyjnych w przypadku wykrycia przez system SAP
zagrozenia pozarowego.
¢ Kontrole faktu wytgczenia centrali wentylacyjne;.
e Sterowanie zamknieciem klap pozarowych w przypadku wykrycia przez system SAP
zagrozenia pozarowego. Sterowanie nalezy zrealizowa¢ w oparciu o automatyke wentylacji.



Kontrole potozenia klap przeciwpozarowych w kanatach wentylacyjnych wyposazonych w
wyzwalacze topikowe. Kontroli podlega stan catkowitego otwarcia i catkowitego zamkniecia
klap. Funkcje kontrolne zrealizowa¢ w oparciu o fabrycznie montowane na klapach wytgczniki
krancowe.

Kontrole prawidtowosci pracy zasilacza 24V DC napeddéw elektrycznych klap. Funkcje
kontrolne nalezy zrealizowaé w oparciu o przekazniki sygnalizujgce usterki zasilacza.
Projektuje sie nastepujace wspotdziatanie urzadzen:

W stanie normalnej pracy:

Centrale wentylacyjne pracujg wedtug swoich algorytméw.

Klapy przeciwpozarowe sg w potozeniu otwartym.

Stany wytgcznikdéw krancowych klap sg zapisane w pomieci centrali.

Po wykryciu przez system sygnalizacji pozarowej zagrozenia pozarowego i przejsciu centrali

w stan alarmu Il stopnia centrala SAP wymusza:

Wytaczenie central wentylacyjnych poprzez przerwe na dedykowanym wejsciu sterownika
centrali wentylacyjne;.

Wytaczenie zasilania podtrzymujacego klapy pozarowe w stanie otwarcia.

Naciggniete sprezyny w napedach zamykajg klapy pozarowe.

Zmiane stanu wytgcznikdw krancowych kontrolujgcych potozenie klap.

Zapisanie w pamieci centrali SAP nowych stanow klap.

Po resecie centrali SAP i jej powrocie no stanu normalnej pracy:
Podanie napiecia zasilania na sitowniki klap pozarowych,

Otwarcie klap, naciggniecie sprezyn powrotnych,

Zmiana stanu wylgcznikow krancowych kontrolujgcych potozenie klap.
Zapisanie w pamieci centrali SAP nowych stanow klap.

Po powrocie klap do normalnego:
Zwarcie wejscia sterujgcego automatykg centrali wentylacyjnej i zezwolenie na uruchomienie
centrali.

W celu prawidtowego wysterowania urzadzen i systemow, ktérych dziataniem steruje centrala

wykrywania i sygnalizacji pozaru nalezy wykorzysta¢ uktady automatyki sterowanych urzadzen. W
przypadku braku mozliwosci nalezy wspotdziataé z montazystami lub konserwatorami sterowanych
systemoéw, oraz stuzbami technicznymi Inwestora w celu zapewnienia mozliwosci zrealizowania funkcji
sterowniczych systemu wykrywania i sygnalizacji pozaru.

Wskazéwki montazowe:

Montaz urzadzen, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywac firma posiadajgca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzacje producenta (potwierdzane sg kwalifikacje kadry
wykonawczej firmy instalujgce;j).

Montaz urzadzen nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta (instrukcja powinna by¢
napisana w jezyku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach
dotyczacych systeméw alarmowych.

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw dotyczgcych systeméw alarmowych w
zakresie instalacji, konserwaciji i obstugi.

Podczas montazu urzgdzen nalezy uwzglednia¢ takze kazdorazowo architekture wnetrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki srodowiskowe pracy urzadzenia.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawca powinien:

o zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowej,

o zapozna¢ sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-
kanalizacyjnych itp. bedgcych w posiadaniu inwestora, w celu unikniecia
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robét.

o stosowac sie do wskazéwek montazowych urzadzen zawartych w projekcie,

o wszelkie odstepstwa od dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem i osobg petnigca
nadzoér inwestorski, ktorzy powinni dokonywac¢ odpowiednich wpiséw do dziennika
budowy,



o wszelkie problemy powinny by¢ sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzgcej
nadzoér inwestorski, a po ich rozwigzaniu dokumentowane przez naniesienie
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu dostepnym dla obstugi, a
zapewniajgcym ochrone powinny znajdowac sie nastepujgce dokumenty:
o plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,
o instrukcja obstugi centrali alarmowej i skrocone instrukcje obstugi,
o ksigzka lub protokoty przegladéw systemu, do ktérych nalezy wpisywac wszelkie zdarzenia z
funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglady, zmiany itp.).

2.7.3.Instalacja systemu telewizji przemystowe;j IP.
Instalacje sygnatowg systemu CCTV wykona¢ w technologii okablowania strukturalnego:

o Okablowanie strukturalne w oparciu o kable nieekranowane U/UTP spetniajgce wymagania
kategorii 6.

o W budynku zainstalowaé PLE sktadajgce sie z 2 modutéw RJ 45 i gniazd zasilajgcych.

o W recepcji, pomieszczeniach biurowych zainstalowa¢ PLE sktadajgce sie z 4 modutéw RJ 45
oraz niezbednej ilosci gniazd zasilajgcych.

o Kable sygnatowe U/UTP w budynku wpiete do szafy dystrybucyjne;.

o System okablowania strukturalnego musi spetniaé wymagania norm: ISO/IEC 11801 z
dodatkami Am.1i Am.2 i PN-EN 50173 oraz PN-EN 50174, PN-EN 50346.

o Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego wchodzace w sktad toru
transmisyjnego powinny pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system
okablowania.

o Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢é wymagania miedzynarodowej normy
odnosnie standardéw jakosci ISO 9001 i posiada¢ certyfikat, w zakresie produkciji,
projektowania i serwisowania swojego systemu.

Struktura sieci — okablowanie poziome

W szafie o wymiarach podstawy 800x800 i wysokosci 42U oznaczonej KR projektuje sie
rozszycie kabli abonenckich sieci komputerowej, instalacje urzadzen aktywnych.

Okablowanie poziome wykonane w technice wykorzystujgcej kable miedziane U/UTP kat.6.
Topologia fizycznej gwiazdy.

Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalowaé w gtebokich puszkach instalacyjnych
osprzetowych. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta okablowania w zakresie zasad
prawidtowego montazu okablowania.

Kable krosowe i przytaczeniowe muszg by¢ kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W),
wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka. Nalezy zapewni¢ odpowiedniej dtugosci ostone wtyku
kabla krosowego. Kable krosowe powinny by¢ tatwo identyfikowalne za pomocg jednoznacznie
oznaczonych numerem kohcow. W tym celu na obu koncach nalezy naklei¢ opaski z trwale
nadrukowanym numerem. Kazdy kabel krosowy musi byé zgodny z parametrami wedtug normy
ISO/IEC 11801.

Ostateczne rozmieszczenie PEL nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym w porozumieniu z
Inwestorem i firmg odpowiedzialng za dostawe umeblowania.

Okablowanie instalacji sygnatowej
Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalowa¢é w podtynkowych puszkach
zespolonych na wysokoéci dostosowanej do gniazd instalacji elektrycznej. Okablowanie kamer
zakonczyé:
o Po stronie kamery wtykiem RJ45
o Po stronie szafy aparaturowej gniazdem RJ45 w panelu krosowym.

Wytyczne montazowe:
Przewody montowaé¢ w korytach kablowych wspdéine dla instalacji niskoprgdowych.
Do prowadzenia przewoddw na $cianach i stropach poza korytami projektuje sie instalacje rurek PCV
pod tynkiem.
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
o zapoznac sie z projektem i ewentualne uwagi zgtosi¢ jednostce projektowe;j.
o zapoznal sie z dokumentacjg instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania,
wodno-kanalizacyjnych itp. bedacych w posiadaniu Inwestora, w celu unikniecia ewentualnych
kolizji przy prowadzeniu robaét.



Na etapie wykonawczym nalezy wspotdziataé z wykonawcami robot budowlanych i
instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie.

Zgodnie z paragrafem 234 ustep 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérego wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El
60 lub REI 60, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E1) &cian i stropéw tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w $cianach i stopach
stanowigcych oddzielenia pozarowe zabezpieczy¢é pozarowo przy pomocy atestowanych materiatow
lub atestowanych systeméw w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pozarowej. Zabezpieczone
przepusty oznaczyc.

W ciggach poziomych przewody uktada¢ w korytkach kablowych w przedziatach oddzielonych
przegrodami z zachowaniem podziatu na sygnatowe cyfrowe, sygnatowe analogowe, zasilajace.
Urzadzenia i osprzet systemu montowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Podczas montazu urzadzeh i osprzetu nalezy uwzglednia¢ kazdorazowo takze architekture
whnetrza pomieszczenia, oraz warunki sSrodowiskowe pracy urzadzenia.

Z uwagi na przyjeta strukture okablowania kable UTP utozy¢ od gniazdka abonenta do szafy
krosowniczej bez zadnych potgczen posrednich.

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonywana przez instalatora
posiadajgcego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta przyjetego okablowania.
Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy
przestrzega¢ bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i swiattowodowych, wartosci promieni
giecia kabli mozna znalez¢é w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skretkowe nalezy
montowac w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot par wprowadzanych do ztgcza. Konstrukcja
modutéw RJ45 musi zapewnia¢ minimalny rozplot zyt w parze. Dlugo$¢é skretkowych kabli
instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przytgczeniowymi nie
moze by¢ wieksza niz 90m. Kazdy modut powinien posiadaé mozliwosé rozszycia kabla wediug
schematu T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w
gniazdach przytgczeniowych moduty RJ45 w standardzie Mosaic 45 muszg umozliwiaé
bezproblemowy montaz w systemowych puszkach osprzetowych.

Wysokos¢ montazu gniazd sygnatowych skoordynowaé¢ z wysokoscia montazu gniazd
zasilajgcych dedykowanych dla urzadzen teleinformatycznych.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu
ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢
odpowiednie testy i pomiary poswiadczajgce, ze okablowanie poziome spetnia standardy kategorii 6 /
Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. tgcznie z pomiarami nalezy dostarczy¢
certyfikat potwierdzajgcy wazng kalibracje przyrzgdu pomiarowego.

Minimalny zakres obowigzkowych testdw obejmuje pomiary tgczy statych (Permanent Link) w
odniesieniu do wartosci granicznych parametréw klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-
B.2-10 lub ISO/IEC 11801.

. Poprawnos¢ i ciggtos¢ wykonanych potgczen
Straty odbiciowe RL
Tlumiennos¢ wtrgceniowa
Zmniejszenie przestuchu zbliznego NEXT pomiedzy dwiema parami
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego (PSNEXT)
Wspodiczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu pomiedzy
dwiema parami (ACR)

. Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu
(PSACR)

. Zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjnej (ELFEXT) pomiedzy dwiema parami

. Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do
dtugosci linii transmisyjnej (PSELFEXT)

. Rezystancja petli statoprgdowe;j

. Opdznienie propagacji

. Réznica opdznien propagaciji.



Do wykonania pomiarow nalezy stosowa¢ mierniki zalegalizowane, umozliwiajgce pomiary
wszystkich parametrow przewidzianych jako minimalny zakres. Muszg to by¢ mierniki o doktadnosci
min. Level lll takie, jak:

. DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami
testowymi Permanent Link i koncéwkami pomiarowymi PLA0O2 lub PM06

. OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent
Link i konhcowkami pomiarowymi PM06

. Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries

. DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link i

koncéwkami pomiarowymi PM06

Urzadzenia aktywne sieci
Punkt dystrybucyjny zostanie wyposazony w urzgdzenia aktywne firmy Cisco.

Do realizacji wyzej przedstawionego zatozenia zostanie uzyty system CCTV pracujacy w
rozdzielczosci 1080p wyposazony w 3 kamery zewnetrzne, kolorowe o duzej rozdzielczosci z
obiektywami o regulowanej ogniskowej i 12 kamer wewnetrznych, kolorowych o duzej rozdzielczosci z
obiektywami o regulowanej ogniskowej. Wszystkie kamery sg wyposazone w promienniki
podczerwieni co umozliwia ich prace nawet przy braku oswietlenia. Kamery w obudowach IP66.

Urzgdzenia dystrybucyjne umozliwiajg podglad na monitorach: w pomieszczeniach biurowych
i recepcji basenowej obrazéw z kamer. Urzadzenia zasilajgce i rejestrujgce zebrane sg w szafie 19”.

Zasilanie urzgdzen.

Urzadzenia zasilane pradem o napieciu przemiennym 230V z zasilacza UPS, zasilacza
12VDC buforowanego akumulatorem.

2.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.8.1.Program zapewnienia jakosci — nie obowigzuje dla tego zadania

2.8.2.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

2.8.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

2.8.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.8.5.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

o Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma lub

o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

o Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).



2.9. Dokumenty budowy

2.9.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

= Date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

= Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

= Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

= Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw
w robotach,

= Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» Zgloszenia i daty odbioréw roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych
i ostatecznych odbioréw robét,

= Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania roboét
podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

= Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

= Dane dotyczace jakosci materiatow,

* Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

2.9.2.Ksigzka obmiaréw
To, czy bedzie prowadzona jest uzaleznione od sposobu rozliczen.

2.9.3.Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 2.9.1 — 2.9.2,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

2.9.4.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedag zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.10. OBMIAR ROBOT

2.10.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robodt
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do



ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.10.2. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

2.10.3. Odbiédr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci roboét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.10.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajagcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

2.10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robodt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowigzany
przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje powykonawczag, tj. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

o Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

o Dzienniki budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne z Specyfikacjg Techniczna,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
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uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.



