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1. WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót instalacyjnych branży elektrycznej w obiektach budowlanych. 

Podstawą opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz.2072) 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi zbiór ogólnych zasad uszczegółowionych dla 

zadania: 
 

"Przebudowa basenu krytego w Grójcu, zlokalizowanego przy  
ul. Drogowców 12." 
 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące czynności 

umożliwiających i mających na celu wykonanie: 
 
CPV – 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
CPV – 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
CPV – 45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych. 
 
2. Specyfikacja techniczna STWiORB 1 

 
2.1. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

 Nie występują. 
 

2.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie określonym w dokumentach umowy, 
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet 
Specyfikacji Technicznej. 

 
2.2.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną. 
 

2.2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w stosowanych 
przepisach prawnych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. Wielkości określone w 
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 



tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą 
jakość robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
2.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. 

 
2.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 
 

2.2.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót, albo personel wykonawcy. 
 

2.2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z 
nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
2.2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

 
2.2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej. 

 
2.2.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 



2.2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

 
2.3. Określenia podstawowe: 

2.3.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru 
końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę 
obmiarów. 

2.3.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

2.3.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupełniony 
szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbędnymi do 
realizacji robót. 

2.3.5. Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

2.3.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu 
przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii 
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników.  

2.3.7. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone 
w powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji - w 
osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, 
wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu. 

2.3.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

2.3.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę przed 
przystąpieniem do robót. 

2.3.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

2.3.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

2.3.12. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 
ustalonych jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robót, to obliczenie ilości robót 
według danych projektu technicznego lub pomiaru z natury. 

2.3.13. Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo z jednej 
lub większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub - w zależności od warunków, w 
których mają być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową, odzież i 
uzbrojenie. 

2.3.14. Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z 
ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 

2.3.15. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 
  



2.4. MATERIAŁY 
 

2.4.1. Wymagania jakościowe 
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone normami, aprobatami 

technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i 
niezapłaceniem, oraz rozebraniem i zastąpieniem właściwymi na jego koszt. 

 
2.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiającym. 

 
2.4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 

zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 
 

2.5. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

  
2.6. TRANSPORT 

 
2.6.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
2.6.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia 
stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

2.7. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji 



robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 

 
2.7.1. Uzgadnianie kolejności wykonania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót z uwzględnieniem technologicznej 

kolejności ich wykonywania. W trakcie wykonywania robót winien na bieżąco uzgadniać rozpoczęcie i 
zakończenie etapów i rodzaj robót z innymi wykonawcami i podwykonawcami w ramach rady budowy 
w celu uniknięcia kolizji, robót skutkujących uszkadzaniem wcześniej wykonanych zakresów prac. 

 
2.7.2. Rozbudowa istniejącego systemu SAP. 

Instalacje systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykonać przewodami: 

 YnTKSYekw 1x2x0,8 – linie dozorowe, 

 HTKSHekw PH90 1x2x0,8 – linie dozorowe pomiędzy centralą a pierwszym elementem 
liniowym wyposażonym w izolator zwarć, 

 YnTKSYekw 2x2x0,8 – obwody sygnalizacyjne i sterownicze dla urządzeń sterowanych 
przerwą w obwodzie, 

 HDGs 2x1,5 – obwody zasilające klapy pożarowe, HDGs 3x2,5 – obwód zasilania 
dodatkowego zasilacza (w projekcie instalacji elektrycznej silnoprądowej).  

Początki i końce pętlowych linii dozorowych muszą być prowadzone w oddzielnych przewodach. 
Przewody linii dozorowych nie mogą przebiegać równolegle w odległości mniejszej niż 10 cm od 
przewodów elektrycznych silnoprądowych. 

Sposób prowadzenia linii kablowych jest uzależniony od uwarunkowań architektoniczno-
budowlanych: 

 Dla prowadzenie przewodów i kabli wykorzystać koryta kablowe mocowane do ścian lub 
sufitów przy wykorzystaniu dedykowanego systemu mocowań 

 Do prowadzenia przewodów na ścianach i stropach poza korytami projektuje się instalację 
rurek PCV pod tynkiem. 

 Do prowadzenia kabli w klasie PH wykorzystać systemy mocowań zalecane i dopuszczone 
przez producenta przewodów (system kablowy PH) 
Przed przystąpieniem do robót należy:  

 zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej. 

 zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, 
wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu Inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych 
kolizji przy prowadzeniu robót. 
Zgodnie z paragrafem 234 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 
60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (E1) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stopach 
stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów 
lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone 
przepusty oznaczyć. 

Urządzenia systemu montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Podczas montażu 
urządzeń należy uwzględniać każdorazowo także architekturę wnętrza pomieszczenia, oraz warunki 
środowiskowe pracy urządzenia. 

Na etapie wykonawczym należy współdziałać z wykonawcami robót budowlanych i 
instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie. 
 

Współdziałanie systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru z innymi systemami. 
 Projektowany system wykrywania i sygnalizacji pożaru będzie współpracował z innymi 
systemami służącymi bezpieczeństwu pożarowemu. 
Projektuje się: 

 Sterowanie wyłączaniem central wentylacyjnych w przypadku wykrycia przez system SAP 
zagrożenia pożarowego. 

 Kontrolę faktu wyłączenia centrali wentylacyjnej. 

 Sterowanie zamknięciem klap pożarowych w przypadku wykrycia przez system SAP 
zagrożenia pożarowego. Sterowanie należy zrealizować w oparciu o automatykę wentylacji. 



 Kontrolę położenia klap przeciwpożarowych w kanałach wentylacyjnych wyposażonych w 
wyzwalacze topikowe. Kontroli podlega stan całkowitego otwarcia i całkowitego zamknięcia 
klap. Funkcje kontrolne zrealizować w oparciu o fabrycznie montowane na klapach wyłączniki 
krańcowe. 

 Kontrolę prawidłowości pracy zasilacza 24V DC napędów elektrycznych klap. Funkcje 
kontrolne należy zrealizować w oparciu o przekaźniki sygnalizujące usterki zasilacza. 

 Projektuje się następujące współdziałanie urządzeń: 
 

W stanie normalnej pracy: 

 Centrale wentylacyjne pracują według swoich algorytmów. 

 Klapy przeciwpożarowe są w położeniu otwartym. 

 Stany wyłączników krańcowych klap są zapisane w pomięci centrali. 
 

Po wykryciu przez system sygnalizacji pożarowej zagrożenia pożarowego i przejściu centrali 
w stan alarmu II stopnia centrala SAP wymusza: 

 Wyłączenie central wentylacyjnych poprzez przerwę na dedykowanym wejściu sterownika 
centrali wentylacyjnej. 

 Wyłączenie zasilania podtrzymującego klapy pożarowe w stanie otwarcia. 

 Naciągnięte sprężyny w napędach zamykają klapy pożarowe. 

 Zmianę stanu wyłączników krańcowych kontrolujących położenie klap. 

 Zapisanie w pamięci centrali SAP nowych stanów klap. 
 

Po resecie centrali SAP i jej powrocie no stanu normalnej pracy: 

 Podanie napięcia zasilania na siłowniki klap pożarowych, 

 Otwarcie klap, naciągniecie sprężyn powrotnych, 

 Zmiana stanu wyłączników krańcowych kontrolujących położenie klap. 

 Zapisanie w pamięci centrali SAP nowych stanów klap. 
 

Po powrocie klap do normalnego: 

 Zwarcie wejścia sterującego automatyką centrali wentylacyjnej i zezwolenie na uruchomienie 
centrali. 

 
W celu prawidłowego wysterowania urządzeń i systemów, których działaniem steruje centrala 

wykrywania i sygnalizacji pożaru należy wykorzystać układy automatyki sterowanych urządzeń. W 
przypadku braku możliwości należy współdziałać z montażystami lub konserwatorami sterowanych 
systemów, oraz służbami technicznymi Inwestora w celu zapewnienia możliwości zrealizowania funkcji 
sterowniczych systemu wykrywania i sygnalizacji pożaru. 
 
Wskazówki montażowe: 

 Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca 
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry 
wykonawczej firmy instalującej). 

 Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta (instrukcja powinna być 
napisana w języku polskim) oraz wymaganiami zawartymi w odpowiednich normach 
dotyczących systemów alarmowych. 

 Należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w 
zakresie instalacji, konserwacji i obsługi. 

 Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza 
pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. 

 Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien: 
o zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej, 
o zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-

kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia 
ewentualnych kolizji przy prowadzeniu robót. 

o stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie, 
o wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą 

nadzór inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika 
budowy, 



o wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej 
nadzór inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie 
modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej. 

W pomieszczeniu centrali systemu alarmowego lub w innym miejscu dostępnym dla obsługi, a 
zapewniającym ochronę powinny znajdować się następujące dokumenty: 

o plan sytuacyjny obszaru dozorowanego, 
o instrukcja obsługi centrali alarmowej i skrócone instrukcje obsługi, 
o książka lub protokoły przeglądów systemu, do których należy wpisywać wszelkie zdarzenia z 

funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglądy, zmiany itp.). 
 

2.7.3. Instalacja systemu telewizji przemysłowej IP. 
Instalację sygnałową systemu CCTV wykonać w technologii okablowania strukturalnego: 

o Okablowanie strukturalne w oparciu o kable nieekranowane U/UTP spełniające wymagania 
kategorii 6. 

o W budynku zainstalować PLE składające się z 2 modułów RJ 45 i gniazd zasilających. 
o W recepcji, pomieszczeniach biurowych zainstalować PLE składające się z 4 modułów RJ 45 

oraz niezbędnej ilości gniazd zasilających.  
o Kable sygnałowe U/UTP w budynku wpięte do szafy dystrybucyjnej. 
o System okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania norm: ISO/IEC 11801 z 

dodatkami Am.1 i Am.2  i PN-EN 50173 oraz  PN-EN 50174, PN-EN 50346. 
o Wszystkie elementy pasywne okablowania strukturalnego wchodzące w skład toru 

transmisyjnego powinny  pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system 
okablowania. 

o Producent okablowania strukturalnego musi spełniać wymagania międzynarodowej normy 
odnośnie standardów jakości ISO 9001 i posiadać certyfikat, w zakresie produkcji, 
projektowania i serwisowania swojego systemu. 

 
Struktura sieci – okablowanie poziome 
 W szafie o wymiarach podstawy 800x800 i wysokości 42U oznaczonej KR projektuje się 
rozszycie kabli abonenckich sieci komputerowej, instalację urządzeń aktywnych.  

Okablowanie poziome wykonane w technice wykorzystującej kable miedziane U/UTP kat.6. 
Topologia fizycznej gwiazdy. 

Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalować w głębokich puszkach instalacyjnych 
osprzętowych. Należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania w zakresie zasad 
prawidłowego montażu okablowania. 

Kable krosowe i przyłączeniowe muszą być kategorii 6, standard RJ45 (wtyk WE8W), 
wykonane w wersji LSOH z kabla typu linka. Należy zapewnić odpowiedniej długości osłonę wtyku 
kabla krosowego. Kable krosowe powinny być łatwo identyfikowalne za pomocą jednoznacznie 
oznaczonych numerem końców. W tym celu na obu końcach należy nakleić opaski z trwale 
nadrukowanym numerem. Każdy kabel krosowy musi być zgodny z parametrami według normy 
ISO/IEC 11801. 

Ostateczne rozmieszczenie PEL należy uzgodnić na etapie wykonawczym w porozumieniu z 
Inwestorem i firmą odpowiedzialną za dostawę umeblowania.  
 
Okablowanie instalacji sygnałowej 

Gniazda Punktu Logiczno-Elektrycznego zainstalować w podtynkowych puszkach 
zespolonych na wysokości dostosowanej do gniazd instalacji elektrycznej. Okablowanie kamer 
zakończyć: 

o Po stronie kamery wtykiem RJ45 
o Po stronie szafy aparaturowej gniazdem RJ45 w panelu krosowym. 

 
Wytyczne montażowe: 

Przewody montować w korytach kablowych wspólne dla instalacji niskoprądowych. 
Do prowadzenia przewodów na ścianach i stropach poza korytami projektuje się instalację rurek PCV 
pod tynkiem. 
Przed przystąpieniem do robót należy:  

o zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej. 
o zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, centralnego ogrzewania, 

wodno-kanalizacyjnych itp. będących w posiadaniu Inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych 
kolizji przy prowadzeniu robót. 



Na etapie wykonawczym należy współdziałać z wykonawcami robót budowlanych i 
instalacyjnych w celu unikania kolizji z innymi trasami instalacji technicznych w obiekcie. 

Zgodnie z paragrafem 234 ustęp 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 roku  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.Nr 75, poz.690) przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 
pomieszczenia zamkniętego, dla którego wymagana klasa odporności ogniowej jest nie niższa niż EI 
60 lub REI 60, a nie będących elementami oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności 
ogniowej (E1) ścian i stropów tego pomieszczenia. Wszystkie przepusty kablowe w ścianach i stopach 
stanowiących oddzielenia pożarowe zabezpieczyć pożarowo przy pomocy atestowanych materiałów 
lub atestowanych systemów w klasie nie gorszej jak klasa przegrody pożarowej. Zabezpieczone 
przepusty oznaczyć. 

W ciągach poziomych przewody układać w korytkach kablowych w przedziałach oddzielonych 
przegrodami z zachowaniem podziału na sygnałowe cyfrowe, sygnałowe analogowe, zasilające. 
Urządzenia i osprzęt systemu montować zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

Podczas montażu urządzeń i osprzętu należy uwzględniać każdorazowo także architekturę 
wnętrza pomieszczenia, oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia. 
 Z uwagi na przyjętą strukturę okablowania kable UTP ułożyć od gniazdka abonenta do szafy 
krosowniczej bez żadnych połączeń pośrednich. 

Instalacja okablowania strukturalnego musi zostać wykonywana przez instalatora 
posiadającego ważne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta przyjętego okablowania. 
Instalator musi zwrócić szczególną uwagę, by nie naruszyć struktury kabli podczas montażu. Należy 
przestrzegać bezpiecznych promieni gięcia kabli skrętkowych i światłowodowych, wartości promieni 
gięcia kabli można znaleźć w specyfikacji technicznej danego kabla. Kable skrętkowe należy 
montować w złączach RJ45 zachowując minimalny rozplot par wprowadzanych do złącza. Konstrukcja 
modułów RJ45 musi zapewniać minimalny rozplot żył w parze. Długość skrętkowych kabli 
instalacyjnych pomiędzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami przyłączeniowymi nie 
może być większa niż 90m. Każdy moduł powinien posiadać możliwość rozszycia kabla według 
schematu T568A i T568B. Zaleca się stosowanie rozszycia wg schematu T568B. Zastosowane w 
gniazdach przyłączeniowych moduły RJ45 w standardzie Mosaic 45 muszą umożliwiać 
bezproblemowy montaż w systemowych puszkach osprzętowych. 

Wysokość montażu gniazd sygnałowych skoordynować z wysokością montażu gniazd 
zasilających dedykowanych dla urządzeń teleinformatycznych. 

Wszystkie metalowe części szaf i stelaży dystrybucyjnych muszą zostać uziemione. W celu 
ochrony przed niepowołanym dostępem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia 
teletechniczne powinny zostać wyposażone w drzwi z zamkami zabezpieczającymi. 

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzić 
odpowiednie testy i pomiary poświadczające, że okablowanie poziome spełnia standardy kategorii 6 / 
Klasy E, zgodnie z wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do 
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Należy sprawdzić zgodność 
struktury okablowania z wymaganiami norm w tym zakresie. Łącznie z pomiarami należy dostarczyć 
certyfikat potwierdzający ważną kalibrację przyrządu pomiarowego.  

Minimalny zakres obowiązkowych testów obejmuje pomiary łączy stałych (Permanent Link) w 
odniesieniu do wartości granicznych parametrów klasy E (kategorii 6) wg normy ANSI/EIA/TIA-568-
B.2-10 lub ISO/IEC 11801. 

• Poprawność i ciągłość wykonanych połączeń 
• Straty odbiciowe RL 
• Tłumienność wtrąceniowa 
• Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego NEXT pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego (PSNEXT) 
• Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu pomiędzy 

dwiema parami (ACR) 
• Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu 

(PSACR) 
• Zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do długości linii 

transmisyjnej (ELFEXT) pomiędzy dwiema parami 
• Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego skorygowane w odniesieniu do 

długości linii transmisyjnej (PSELFEXT) 
• Rezystancja pętli stałoprądowej 
• Opóźnienie propagacji 
• Różnica opóźnień propagacji. 



Do wykonania pomiarów należy stosować mierniki zalegalizowane, umożliwiające pomiary 
wszystkich parametrów przewidzianych jako minimalny zakres. Muszą to być mierniki o dokładności 
min. Level III takie, jak: 

• DTX-1800, DTX-1200, DTX-LT (Level IV) firmy Fluke Networks wraz z adapterami 
testowymi Permanent Link i końcówkami pomiarowymi PLA002 lub PM06 

• OMNIScanner (2) firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent 
Link  i końcówkami pomiarowymi PM06 

• Lantek 6 lub 7 firmy Ideal Industries 
• DSP 4X00 firmy Fluke Networks wraz z adapterami testowymi Permanent Link  i 

końcówkami pomiarowymi PM06 
 

Urządzenia aktywne sieci  
Punkt dystrybucyjny zostanie wyposażony w urządzenia aktywne firmy Cisco. 

Do realizacji wyżej przedstawionego założenia zostanie użyty system CCTV pracujący w 
rozdzielczości 1080p wyposażony w 3 kamery zewnętrzne, kolorowe o dużej rozdzielczości z 
obiektywami o regulowanej ogniskowej i 12 kamer wewnętrznych, kolorowych o dużej rozdzielczości z 
obiektywami o regulowanej ogniskowej. Wszystkie kamery są wyposażone w promienniki 
podczerwieni co umożliwia ich pracę nawet przy braku oświetlenia. Kamery w obudowach IP66. 

Urządzenia dystrybucyjne umożliwiają podgląd na monitorach: w pomieszczeniach biurowych 
i recepcji basenowej obrazów z kamer. Urządzenia zasilające i rejestrujące zebrane są w szafie 19”. 

Zasilanie urządzeń. 
Urządzenia zasilane prądem o napięciu przemiennym 230V z zasilacza UPS, zasilacza 

12VDC buforowanego akumulatorem. 
 

2.8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

2.8.1. Program zapewnienia jakości – nie obowiązuje dla tego zadania 
 

2.8.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
 
2.8.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
2.8.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
2.8.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98). 

 Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
o Polską Normą lub 
o Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
Specyfikacji Technicznej. 

o Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 98/99). 
 

  



2.9. Dokumenty budowy 
 

2.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw 
w robotach, 

 Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
2.9.2. Książka obmiarów 

To, czy będzie prowadzona jest uzależnione od sposobu rozliczeń. 
 

2.9.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 2.9.1 – 2.9.2, 

następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
 

2.9.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

2.10. OBMIAR ROBÓT 
 

2.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 



książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora 
nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
2.10.2. Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 
2.10.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia 
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i 
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

 
2.10.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W 
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
2.10.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

o Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

o Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne). 

o Dzienniki budowy. 
o Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z Specyfikacją Techniczną, 
o Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 



uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 

 

 


