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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100 — 9 Roboty w zakresie rozbiérek, burzenia
1.PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robodt rozbidrkowych budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Grojcu, gm. Grojec, przy ul.
Mogielnickiej 17 na dz.nr 1451.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich rob6t rozbidrkowych budynku przy ul. Mogielnickiej 17 w Grdjcu, gm. Grojec. Obejmujg wszystkie
prace zwigzane z rozbiorkg elementéw budowlanych budynku przeznaczonego do rozbiorki.

1.3.Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wszystkich rodzajow robét i elementow wystepujacych w obiekcie.
W zakres tych robot wchodza:

1. Roboty rozbidrkowe ogdinobudowlane wszystkich elementdw istniejacych w budynku ( Sciany, Sciany
fundamentowe, fundamenty, stopy, podtoze betonowe).
Roboty rozbidrkowe sanitarne wszystkich elementow istniejacych w budynku.
Roboty rozbidrkowe elektryczne wszystkich elementdw istniejacych w budynku.
Zabezpieczenie robot rozbidrkowych pod wzgledem BHP.
Uporzadkowanie terenu po pracach rozbiérkowych wraz z odwozem gruzu na wysypisko i utylizacjq
materiatow niebezpiecznych (wykonawca na koniec zadania winien okaza¢ stosowny dokument
przyjecia odpadow na wysypisko lub do odpowiedniego zaktadu utylizacii).

6. Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiorka elementow budowlanych

jakie wystepujg przy realizacji umowy.
Ponadto wykonawca winien zapewnic:
- organizacje i zabezpieczenie placu robot rozbidrkowych,
- ewentualng wypfate odszkodowan z tytutu zniszczen powstatych w wyniku prowadzenia robdt lub
W zwigzku z nimi.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wypadkowa, a takze za zniszczenia wtasnosci prywatnej
i 0s6b prawnych spowodowane swoim dziataniem lub niedopatrzeniem zwigzanym z realizacjq niniejszego
zamowienia.
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1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i wytycznymi.

1.5.0kreslenie wymagan dotyczacych zasad prowadzenia robét

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem rozbidrek oraz wszystkich prace
pomocniczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym rozbiorki, pozostatymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi i
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6.Dokumentacja, ktéra wykonawca winien przedstawi¢ przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych



Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce przed przystapieniem do prac rozbiérkowych musi by¢
zgodna z ogdlnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca winien jest dostarczy¢ nastepujace informacije :

-plan BIOZ przy wykonywaniu robot rozbiorkowych;

-harmonogram i kolejno$¢ prac rozbidrkowych;

-rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy;

-zalecenia i instrukcje wyszczegdlnione w dalszej czesci opracowania.

UWAGA: Kazdy Wykonawca winien zapoznac sie z placem budowy (rozbiérki) i w swojej kalkulacji
przyja¢ wszystkie prace niezbedne do wykonania zadania.

2.MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju wg B.01.01.00 nie dotycza robdt rozbiorkowych.

3.SPRZET

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego typu sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robdt

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych i remontowych powinny odpowiadac
wymaganiom zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujacym w konkretnej
dziedzinie ich zastosowania, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjq umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.0g6Ine wymagania dotyczace transportu

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg zgodne ze wskazaniami zarzgdzajacego realizacjg umowy i
powinny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminach wynikajacych z harmonogramu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z terenu budowy na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ tadunek przed przemieszczaniem sig i spadaniem z pojazdu.

4.2.Transport materiatow

Materiaty i sprzet wymagane do wykonania robot rozbiorkowych nalezy transportowac srodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



Materiaty porozbidrkowe nalezy usuwac z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych $rodkow
transportowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

-teren rozbiorki zabezpieczy¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- nalezy zadbac o ochrong przeciwpozarowg, i Srodowisko naturalne

-zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz wszelkie
istniejace uzbrojenie

Wykonawca jest odpowiedzialny i zobowigzany zgodnie z umowa i przyjetym przez zamawiajacego
harmonogramem robot za prowadzenie prac rozbiorkowych oraz za jakos¢ wykonywanych rob6t i ich
zgodnos¢ z warunkami technicznymi.

5.2.Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbidrkowych nalezy wykonac wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie i oznakowanie terenu, wzmocnienie czgsci budynku zagrazajacych
runieciem i tym podobnych. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum 0stroznosci
przestrzegajac przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbiérek:

-nalezy usungc¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujacych, a wiec zwisajace czesci
murdw, stropy pozbawione czesci podpdr i tym podobne;

-gruz i materiaty drobne nalezy usuna¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucac przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy;

-rozbiorka muroéw moze by¢ dokonywana przez zwalanie i wyburzanie;

- w okolicznosciach podyktowanych wzgledami ostroznosci rozbiorke nalezy wykonac recznie lub przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych;

-rozbiorke elementow Zelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac

uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomoca aparatow acetylenowych;

-do rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne;

-elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;

-wszelkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow
nadajacych sie do ponownego uzycia;

-robotnicy wykonujacy prace rozbidrkowe na wysoko$ci powyzej 2,00m powinni by¢

zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych
budowli nie rozbieranych w tym momencie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Elementy i materiaty zakwalifikowane przez wiasciciela budynku do odzysku nalezy oczysci¢ i sktadowac na
wskazanym miejscu na placu rozbiorki. Gruz z rozbiérki nalezy wywiez¢ w miejsce dogodne dla wykonawcy z
zastrzezeniem spetnienia postanowien specyfikacji w rozdziale Zakres rob6t 1.3 punkt nr.5.

W pierwszej kolejno$ci nalezy sprawdzi¢ wystepowanie urzadzen wodociggowo — kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych, gazowych, telefonicznych.

Podlegajg one rozbidrce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci.

Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odigczenie tych urzadzen od zewnetrznych sieci
zasilajacych, czego wolno dokonac jedynie w obecno$ci przedstawicieli wtascicieli sieci.

Do wiasciwych robdt demontazowych mozna przystapi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od
sieci miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Demontaz budynku rozpoczyna si¢ od
sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. W pierwszej kolejnosci
demontuje sie urzadzenia wodno - kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski ustepowe, ptuczki oraz
centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotty, naczynia przelewowe. Jednoczesnie demontuje sie armature i
dopiero na koncu przewody. Rownolegle elektrycy demontujg lampy i inne urzadzenia elektryczne.



W nastepnej kolejnosci nalezy zdemontowac stolarke okienng i drzwiowg oraz $cianki dziatowe. Rozbiorka
dachu obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego i rozbiorke konstrukcji dachu. Bez wzgledu na rodzaj materiatu
pokrycia rozbiorke pokrycia rozpoczyna sie od zdjecia rur spustowych, rynien, pokrycia muréw ogniowych i
obrébek blacharskich. Pokrycie z dachowek rozbiera sie od géry do dotu potaci dachowych catymi pasami. Po
usunieciu pokrycia rozpoczyna sie rozbidrke konstrukcji dachu. Rozbidrke konstrukcji drewnianej, wykonanej
jako wigzanie krokwiowe, zaczyna sie od rozbiorki otacenia, przy czym nalezy zdejmowac wszystkie taty lub
deski deskowania nie pod rzad, lecz zostawiajac co 1,20 -:- 1,50m po dwie faty lub deski dla zapewnienia
sztywnosci krokwi w kierunku podtuznym budynku i mozliwo$ci poruszania sie po nich.

Nastepnie rozbiera sie konstrukcje wigzania dachowego. Przed przystgpieniem do rozbiorki konstrukcji
dachowej konieczne jest zbadanie jej stanu. Wtasciwa rozbiorke mozna rozpocza¢ po wzmocnieniu tatami
elementdw zagrozonych. Rozbiorke dachow ptatwiowych wykonuije sie przez stopniowe usuwanie
elementéw mniej obcigzonych. Stropy drewniane rozpoczynamy od zerwania podtog, $lepych putapow oraz
podsufitek. Na koricu usuwamy belki drewniane stropow.

Sciany no$ne mozna rozbieraé dopiero po usunieciu wszystkich obciazen.

Rozbidrke $cian otynkowanych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkow, po czym po usunigciu z miejsca
roboczego gruzu mozna rozebrac Sciany. Materiaty uzyskane z rozbiorki $cian nalezy ostroznie opuszczac
w dét i przetransportowa¢ na miejsce skiadowania. Sciany rozbieraé ostroznie warstwami przy

zastosowaniu lekkich rusztowan.

5.3.Transport materiatow rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatow porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowdz materiatow przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materiatdw porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objetosci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbiorek i wydajno$ci urzadzen stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny
by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatdw porozbidrkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiorkowego moze by¢ stosowany:
-transport reczny;

-transport mechaniczny.

Na placu budowy do robot zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania

gruzu na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przeno$niki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z
duzych wysokosci i tym podobne urzadzenia.

6.KONTROLA ROBOT

6.1.0gdIne zasady kontroli
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét. Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

6.2.Kontrola jakosci wyrobow
Nie dotyczy robot rozbiorkowych.

7.0BMIAR ROBOT

Obmiar robét budynku przeznaczonego do rozbidrki przedstawiono w ksigzce przedmiaréw do kosztorysu
inwestorskiego sporzadzonej na podstawie inwentaryzacji budowlanej. Obmiar rob6t bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiegi
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci podanych w kosztorysie ofertowych lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang



poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Zasady okre$lania iloSci robot podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne
z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8.DOKUMENTY BUDOWY (ROZBIORKI)

» Dziennik demontazu,
» Ksigzka Obmiardw,

Pozostate dokumenty budowy:
» Pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robot.
» Protokoty przekazania terenu budowy.
»  Protokoty odbioru robot.
* Protokoty z narad i ustalen.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowi

9.0DBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢
danej czeSci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika montazu z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika montazu i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

9.2 Odbior ostateczny (koricowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedg
stwierdzone przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robét nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedstawionych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowg SST. W przypadku, gdy wg komisji
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

10. Zasady Platnosci

Podstawa ptatno$ci za wykonane roboty rozbidrkowe sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych
w wycenionym przez wykonawce kosztorysie ofertowym (przedmiarze roboét), a zakres czynno$ci objetych
ceng okreslony jest w ich opisie.

11.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

11.1.Zwigzane normatywy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN )
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