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1. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży sanitarnej 

obejmujący swoim zakresem przebudowę lub budowę sieci kanalizacji deszczowej 
w związku z zamierzeniem budowlanym budowy ulicy Zdrojowej w Grójcu. 

2. Stan istniej ący 
Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja jest terenem gęsto uzbrojonym. 
Teren uzbrojony jest w sieci wodociągową, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej oraz sieci kablowe energetyczne i teletechniczne. Uzbrojenie terenu 
stanowi głównie infrastruktura  zlokalizowana pod ziemią. 
Kanalizacja deszczowa obecnie przebiega w na początkowym odcinku 
projektowanej drogi oraz w okolicy zakładów przemysłowych. 

3. Warunki gruntowo-wodne 
Odwierty geologiczne na projektowanym terenie wykonało biuro geologiczne 

„BUGEO” z Zielonki w kwietniu 2011roku. Na podstawie wykonanych odwiertów 
stwierdzono w pobliżu projektowanej drogi proste warunki geotechniczne. 
Powierzchniowo do głębokość 0,3-1,4m p.p.t. występują nasypy niekontrolowane 
w postaci piasku próchniczego, żwiru, żużlu oraz gruzu na piaskach drobno i 
średnioziarnistych lub piasku gliniastym. Pod nimi zalegają piaski gliniaste i gliny 
piaszczyste oraz piaski drobnoziarniste i piaski pylaste. W podłożu, do głębokości 
3,0m stwierdzono występowanie warstwy wodonośnej. Stanowią ją piaski drobo i 
średnioziarniste Swobodne zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości 
1,5-2,6m pod powierzchnią terenu. 

4. Stan projektowany 
Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem budowę ulicy Zdrojowej 

wraz z przebudową infrastruktury kolidującej z nowym jej przebiegiem oraz 
odprowadzenie wód opadowych. 

Poniższe opracowanie wykonano w oparciu o dokumentację branży drogowej i 
inżynieryjnej, warunki techniczne wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Grójcu i innych gestorów sieci na tym terenie oraz Projekt Budowlany sieci 
kanalizacji deszczowej w ulicy Zdrojowej na odcinku od ulicy Uroczej do ulicy 
Olimpijskiej w Grójcu wykonanym przez Firmę Projektowo-Usługową „BATO” z 
Radomia w roku 2010. 
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4.1. Kanalizacja deszczowa 
Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy Zdrojowej oparto na 

wykorzystaniu istniejącej kanalizacji deszczowej oraz poprzez zaprojektowanie i 
adaptację istniejących projektów kanalizacji deszczowej oraz budowę nowego 
odcinka kanału. 

Zakres występowania istniejącej i projektowanej kanalizacji deszczowej: 
- od km 0+000 do km 0+160 dostosowanie istniejącego projektu budowlanego 

odwodnienia drogi do lokalizacji wpustów deszczowych wynikających z obecnych 
rozwiązań wysokościowych projektowanej jezdni; 

- od km 0+160 do km 0+650 odwodnienie projektowanej drogi do istniejącego 
kanału deszczowego DN400 będącego własnością firmy TESTA Spółka Jawna; 

- od km 0+650 do km 0+890 zaprojektowany nowy odcinek kanalizacji 
deszczowej służący odwodnieniu projektowanej drogi. 

Zakres prac na wyżej wymienionych odcinkach obejmuje: 
- wykonanie kanału deszczowego, kolektora głównego, według projektu 

kanalizacji deszczowej wykonanym przez Firmę BATO z Radomia w 2010roku 
natomiast wpusty deszczowe należy ustawić i podłączyć według obecnego 
opracowania. 

Uwaga rzędne studzienek kanalizacji deszczowej należy doprowadzić do 
rzędnych wynikających z projektu ulicy Zdrojowej. 

- wykonanie przebudowy istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej DN400 
w miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Dopasowanie istniejących 
studzienek kanalizacji deszczowej do projektowanej jezdni i terenów przyległych. 
Projekt zakłada również likwidację istniejących oraz budowę nowych studzienek 
na istniejącym kanale, lokalizacje studzienek według planu sytuacyjnego. 

- budowa nowego odcinka kanalizacji deszczowej według niniejszego 
opracowania. 

Spływ wód deszczowych z powierzchni pasa drogowego zapewniać będą jego 
spadki podłużne i poprzeczne dzięki którym wody kierowane będą poprzez wpusty 
deszczowe do kanalizacji deszczowej. System kanalizacji zaprojektowano w 
technologii rur PVC SN 8kN/m2. 

4.1.1. Odmulenie i konserwacja istniej ącego kanału deszczowego 
DN600  

Przed przystąpieniem do prac związanych z wykonaniem nowego odcinka 
kanalizacji (studzienki D2-D8) należy wykonać odmulenie i konserwację 
istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej DN600 odprowadzającego wody 
deszczowe z terenu firmy ZTS-ZCS Polska Sp. z o.o. na odcinku od 
projektowanego włączenia (studzienka D1istn.) do ujścia kanalizacji deszczowej 
do odbiornika. 
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W ramach prac konserwacyjnych należy wykonać: 

1. kontrolę drożności przewodu na całej długości; 
2. odmulenie kanału na całej długości; 
3. usunięcie wszelkich przeszkód w odpływie oraz naprawa ewentualnych 

 uszkodzeń przewodów poprzez wymianę uszkodzonego odcinka;  
 

4.1.2. Projektowane przewody i urz ądzenia 

Rury przewodowe 
Kanały deszczowe zaprojektowano z rur PVC o sztywności obwodowej 

SN=8kN/m2 w zakresie średnic od DN200 (przykanaliki od wpustów deszczowych) 
do DN300 (przewody kanalizacji deszczowej). Odcinki przebudowane istniejącej 
kanalizacji deszczowej o średnicy DN400. Rury należy układać na 20cm warstwie 
piasku. 

Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne z prefabrykowanych kręgów 

betonowych φ1200mm, z zastosowaniem jako materiału betonu. 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek elastomerowych. 

Studnie przykryć płytą betonową pokrywową ułożoną na pierścieniu odciążającym 
oraz zabudować właz kanałowy φ600 wg PN-EN-124:2000 klasy D400kN 
zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. Włazy kanalizacyjne 
posadowić zlicowane z poziomem miejsca w którym zostały posadowione. 

Przejścia rur przez ściany studzienki rewizyjnej wykonać jako szczelne z 
zastosowaniem tulei ochronnych. Zwraca się uwagę na dokładne obsypanie studni 
rewizyjnej piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 

Rzędne wierzchu istniejących studzienek kanalizacji deszczowej należy 
doprowadzić do poziomu projektowanej jezdni, ciągów pieszych i terenów 
zielonych. Studzienki kanalizacji deszczowej znajdujące się w projektowanej 
jezdni i ciągach pieszych należy zakończyć włazami typu D400kN ułożonych na 
pierścieniach odciążających, natomiast w terenach zielonych na B125kN 
zabezpieczone przed kradzieżą poprzez zaryglowanie. 

Wpust deszczowy 
Wpusty ściekowe drogowe należy wykonać z typowych kręgów betonowych 

φ500 zintegrowanych z osadnikiem h=1,0m z nasadą żeliwną klasy D400 z 
zawiasem i ryglem. Przejścia rur przez ściany studzienek ściekowych wykonać 
jako szczelne i elastyczne. Wymogi dla betonu identyczne jak dla studni 
kanalizacyjnych. Zwraca się szczególną uwagę na dokładne obsypanie wpustów 
ściekowych piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 

Wpusty lokalizować według projektu drogowego. 
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5. Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obie któw 
 
Informacje ogólne 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót, opracuje Projekt Technologii i 

Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie 
warunki w jakich będą wykonywane roboty, biorąc pod uwagę ciągłość przepływu, 
z których mogą wynikać tymczasowe kanały obiegowe. 

Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale 

oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca 
wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), 
a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić nadzór wszystkim 
właścicielom uzbrojenie podziemnego na omawianym terenie. Dokładną 
lokalizację urządzeń podziemnych należy ustalić przy pomocy wykopów 
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem użytkowników.  

6. Uwagi i zalecenia 
- dokładną lokalizację i posadowienie urządzeń podziemnych należy ustalić przy 

pomocy wykopów kontrolnych wykonanych pod nadzorem właścicieli; 
- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania szczegółowego projektu 

organizacji robót wraz z harmonogramem robót i przedłożenia go do 
uzgodnienia właścicielowi sieci; 

- ewentualną technologię odwodnienia wykopu opracuje Wykonawca; 
- istniejącą armaturę i rurociągi przeznaczone do likwidacji należy zdemontować 

i zutylizować (likwidowane odcinki przedstawiono na planie sytuacyjnym); 
- wszelkie roboty w pobliżu uzbrojenia podziemnego należy wykonać pod 

nadzorem użytkowników, stosując się do ich zaleceń odnośnie zabezpieczeń; 
- na czas robót ziemnych sieci krzyżujące się z projektowanymi sieciami należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem; 
- materiały użyte do wykonania powinny posiadać stosowne aprobaty i 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz do używania ich do wody 
pitnej; 
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7. Spis norm i wytycznych 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
PN-B-01700:1985 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 
Oznaczenia graficzne. 
PN-B-02710:1971 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje zamkniętych kanałów 
ściekowych. 
PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badanie przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, 
znakowanie i sterowanie jakością  
PN-EN-13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych. Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności. 
PN-B-10710  Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne wykonania. 
Dz. U. Nr 43, Warszawa, dnia 14 maja 1999 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
Dz. U. Nr 63, Warszawa, dnia 3 sierpnia 2000 r. Rozporządzenie Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie. 

8. Wytyczne BHP 
W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 06.02.03 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 z dnia 19.03.03 r) oraz 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 01.10.93 
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i 
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93). 
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