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1. Dane ogólne: 
 

Inwestor:  Burmistrz Miasta i Gminy Grójec, ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec           

  

 

Obiekt: Ulica Angielska w Grójcu- droga gminna klasy L 

                       Ulica Francuska w Grójcu- droga gminna klasy D 

 

Autorzy opracowania:  mgr inż. Marcin Pakuła 

 

2. Podstawa opracowania 

 

• Umowy między Zamawiającym, a biurem ZAPAŚNIK INFRASTRUKTURA:  

nr 176/2014 z dnia 9.06.2014 r.  

nr 59/2015 z dnia 17.02.2015 r. wraz z aneksem 

• mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500, z uzbrojeniem podziemnym, aktualna 

do celów projektowych, sporządzona przez geodetę uprawnionego, 

• pomiary własne i wizja w terenie – uzupełniające z inwentaryzacją stanu istniejącego, 

• ustalenia z Inwestorem, 

• uzgodnienia branżowe, 

• obowiązujące normatywy techniczne i wytyczne projektowania: 

-  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),  

-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst ujednolicony przez 

GUNB),  

• Uzgodniony w 2015r. projekt budowalny z elementami projektu wykonawczego. 

 

3. Stan istniejący 

W ul. Worowskiej znajdują się dwie sieci teletechniczne dwóch operatorów: Orange 

Polska S.A. i Netia S.A. 

Firma Netia posiada infrastrukturę złożoną z doziemnej sieci kabli abonenckich i kabla 

rozdzielczego oraz słupka kablowego. Przed rozpoczęciem prac należy zidentyfikować trasę 

kabli abonenckich, których trasa opisana jest jako „położenie niepewne”. 

Powyżej opisaną infrastrukturę należy przebudować w związku z jej kolizją  

z projektowaną geometrią jezdni. 

 

4. Stan projektowany. 

W związku ze zmiana przez Inwestora zakresu przebudowy ulic do początkowego 

fragmentu od drogi głównej w niniejszej dokumentacji zmniejszona również zakres 

przebudowy infrastruktury teletechnicznej. 
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Projektuje się wykonanie włączenia się do istniejącego kabla 5x4x0,5 poprzez wykonanie 

na nim złączy równoległych. 

Wraz z nowym kablem rozdzielczym należy układać kable abonenckie. Je także należy 

łączyć z istniejącymi kabla złączami równoległymi.  

Budowę kanalizacji wykonać technologią wykopu otwartego. 

Zabezpieczenie skrzyżowań z inną podziemną infrastrukturą techniczną: 

• z gazociągiem i kanalizacją – rura RHDPE fi 140/8mm w której należy ułożyć 
kable, zabezpieczenie takie wykorzystano również jako zabezpieczenia 

skrzyżowania z ulicą ze względu na fakt, że gazociąg znajduje się pod jej 

nawierzchnią. 

• z kablami energetycznymi – rura dwudzielna nakładana na kable energetyczne 

 

4.1. Kabel rozdzielczy. 

Od strony DK50 w ul. Worowskiej ułożony jest kabel rozdzielczy 5x4 „28/1A”.Należy 

wykonać na nim (z obu stron nowego odcinka) złącz równoległych. Nowy kabel rozdzielczy 

„28/1A” jest typu XzTKMXpw 5x4x0,5mm. 

Po wykonaniu przebudowy należy na nowym odcinku kabla wykonać pomiary końcowe. 

 

4.2. Kable abonenckie. 
Kable abonenckie typu XzTKMXpw 2x2x0,5 należy układać we wspólnym rowie wraz z 

kablem rozdzielczym. 
Kable należy zakończyć na złączach równoległych na istniejących kablach abonenckich 

bezpośrednio w ziemi z użyciem złącza GELSNAP. 
Zabezpieczenia tras kabli abonenckich jest takie samo jak w przypadku kabla 

rozdzielczego. 
 

Likwidację istniejącej infrastruktury kablowej można wykonać dopiero po zakończonej 
przebudowie. 
 

5. Zestawienie podstawowych robót i materiałów 

Kopanie i zasypywanie rowu kablowego (gł. min. 0,7m)    66m 

Zabezp. skrzyżowania z gazem/kanalizacją (RHDPE 140/8mm)   20m 

J.w. lecz z kablem nN (rura dwudzielna 110mm)     4,5m 

Wykonanie złącza równoległego na kablu 10x2     2szt. 

Wykonanie złącza równoległego na kablu 2x2     4 szt. 

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel 10x2     1odc. 

Likwidacja kabli doziemnych        40m 

 

Rura dwudzielna 110mm        4,5m 

Rura HDPE 140/8mm        20m 

Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5        70m 

Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5        130m 

Osłona złączowa na kabel 10x2, złącze równoległe    2 szt. 

Osłona GELSNAP         4 szt. 
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6. Uwagi dla wykonawcy 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zlecić upoważnionej jednostce 

geodezyjnej wytyczenie w terenie przebiegu nowobudowanej kanalizacji oraz zbliżeń  

z infrastrukturą podziemną. 

W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość napotkania urządzeń nie pokazanych na mapie. 

Usytuowanie wysokościowe nowej infrastruktury teletechnicznej należy uzależnić od 

projektowanych rozwiązań drogowych. 

Wszystkie prace budowlano-montażowe należy przeprowadzać z zachowaniem zasad 

BHP oraz zgodnie z normami polskimi i zakładowymi Netia SA, pod nadzorem Netia S.A. 

oraz zgodnie z zapisami zawartymi w Warunkach Technicznych. 
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7. Warunki techniczne 
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8. Uprawnienia projektanta i zaświadczenie o przynależności do MOIIB 
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9. Uzgodnienie ZUD 
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XzTKMXpw 2x2x0,5 , dł. 66m 

położenie niepewne

położenie niepewne

XzTKMXpw 5x4x0,5 "28/1A", dł. 66m 

XzTKMXpw 2x2x0,5 , dł. 57m 

Legenda:

Kable doziemne istn.

jw. lecz do likwidacji

kable doziemne projektowane

złącze równoległe

KILOMETRAZ

KILOMETRAZKILOMETRAZ

istn. SK-2 (OPL)

istn. SK-2 (OPL)

l=10,0m

HDPE 140/8mm

r. dwudz. 110mm

l=1,5m

l=10,0m

HDPE 140/8mm

położenie niepewne

położenie niepewne

kable doziemne
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