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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

D.00.00.00 Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t drogowych dla ,PrzebudowaKonopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika
i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowe specyfikacje techniczne stana#sé Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i ngle
je stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaKkil.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnwymagania ogdélne, wspdlne dla robot gagh
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi, dla maegolnych asortymentdéw robét drogowych.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, m@dry budynkiem, stanowcy catG¢é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego €%¢ stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jeadhi odsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczamyudhu lub postoju pojazddéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (monatava) - droga specjalnie przygotowana, przeznacdonaichu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniaywizeana do usugcia po jego zakgczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymorgtmi, opatrzony pieeeia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowkzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skpcy do notowania zdargei okolicznagci zachodgzcych w toku wykonywania robdt,
rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekamyia polecé i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawgi Projektantem.

1.4.6. Ineynier — osoba wymieniona w danych kontraktowychzZmaczona przez Zamawiaggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowigitia za nadzorowanie robo6t i administrowanie
kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - €&¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przeZk@mwawe, upowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokta

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczarhichodnikami, zatokami, pasami awaryjnego pastoj
i pasami dzigjcymi jezdnie.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw ren&chni wraz ze sposobem ich gudenia.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tag&z wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie dnagm w celu utéenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.13. Ksizka obmiaréw - akceptowany przezzymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsgty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robot w formie wyligge szkicow i ew.
dodatkowych zajcznikow. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamaeego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich biadpréb zwgzanych z ocenjakosci materiatdw oraz robot.

1.4.15. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z dokumentpopjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyniera.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstuzaglych do przejmowania i rozktadania of¥@n od
ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana be&edaio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg scieralrp a podbudow, zapewnigca
lepsze rozlgenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa soa do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniepcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna & nawierzchni shmca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.
Podbudowa mie sklada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - goérnagsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukgji

nawierzchni. Mae ona sktadasi¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢éz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wathpzu i przenikaniem gstek podiea. Maze
zawier@ warstwe mrozoochrong, odsiczapca lub odcinagca.

Q) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwngadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcingga - warstwa stosowana w celu unigfiveienia przenikania cgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgcej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stca do odprowadzenia wody przedogtej se do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18. Objazd tymczasowy - droga specjalnie priygana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodné¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przecgjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami graniczmypas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwigzanych z rj urzzdzex oraz drzew i krzewow. Pas drogowy reorOwniez obejmowé teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzen chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

1.4.21. Pobocze - e& korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjazodw, umieszczenia
urzadzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgba jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.22. Podige nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchni do gkbokasci
przemarzania.

1.4.23. Podige ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatdezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu urabwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.24. Polecenie #nyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycgce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna kycfina lgdagca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.26. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegagaania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geouomtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniegcego padczenia.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stegoe utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogi, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa eséczdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem robat.

1.4.29. Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichidio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej ich
wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twece czs¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane -¢é przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrg catas¢ konstrukcyjn
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkiowych. Zadanie mi@
polegg na wykonywaniu robo6t zwkanych z budow modernizag/ przebudow, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jekach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag
Projektows, Warunkami Ogélnymi i Szczegllnymi, SST i poleeeni Inzyniera lub zgodnie z warunkami
kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkonvykonywanych robét i bezpieazgtwo wszelkich czynniei na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy ob&zpieczéstwo terenow, na ktorych mggvysipic
zagraenia dla ludzi i mienia w zwezku z prowadzonymi robotami. Metodyyte przy budowie wyrzjace
sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyngdme i sprztu musz zapewnia skuteczy ochrore
ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na tych obszarach ezegodlndci przed:

- hatasem,

- wibracp,

- drganiami i wstrgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i koatoymi gleb wod i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza erigpzow, pytéw i dymow,

- zanieczyszczeniefnmodowiska przetrwalnikami zarazkdéw chorobotwércziatetalami ogzkimi,

- znacacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovayc
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Przed rozpoaxiem robo6t w zakresie oboyukow Wykonawcy bdzie monitorowanie stanu technicznego
budynkéw w czasie trwania robo6t budowlanych orazjgme krokéw zmierzajcych w kierunku
zabezpieczenia ich przed oddziatywaniem budowy.

Inwestor zobowgzuje Wykonawe do monitorowania stanu budynkow i obiektow budowkh w strefie
oddziatywania rob6t budowlanych, w pasie minimurm5id granicy pasa drogowego inwestyciji.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Warunkach Kontraktu przeta Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhyadministracyjnymi, wykaz reperdw, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentaciji Projekiofifeojekt Budowlany i Wykonawczy) i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniseezoaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winieadstawd Inzynierowi harmonogram robét, plan
ptatngci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkakreslonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunkoéw Zamowienia.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowactizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwadpliagcym podziat na DokumentacProjektovy:

- Zamawiagcego,

- sporadzom przez Wykonawe

1.5.2.1. Dokumentacja, kiZamawiagcy przekae Wykonawcy:

PROJEKT WYKONAWCZY - brana drogowa
PROJEKT WYKONAWCZY - brana kanalizacja deszczowa

Dokumentacja Projektowa papierowa

Do wykonania rob6t budowlanych zywanych z wykonaniem wszystkich elementow projekimeya
inwestycji, jako wiaciwej, naley uzywa¢ Dokumentacji Projektowej tylko w wersji papierow&yersja
elektroniczna nie jest podstawlo wykonania wszystkich elementéw projektowangjdstycji, mae tylko
stanow€ uzupetnienie i materiat pomocniczy dla DokumerntBopjektowej w wersji papierowej.

Powyzsza Dokumentacja jest degha do wgidu w siedzibie Zamawiggego tj. Urzdzie Gminy i Miasta
w Grojcu, ul. Pilsudskiego 47, 05- 600 Grojec ojagt dohczona na DVD w wersji elektronicznej
do Dokumentacji Przetargowe;.
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1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawdykonawca we wilasnym zakresie uzyska,

BoooNoO

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.

opracuje i uzgodni z liynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

Geodezyja dokumentag powykonawcz oraz inne dodatkowe projekty - 2 egz. W oparciu
0 poligonizagt paistwows i osnow realizacyja nalezy wykona geodezyja inwentaryzagj
powykonawc3z sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, ir&hzmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie €odka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznggk(réwniez w
wersji elektronicznej madiwej do odtworzenia w programach: AUTO-CAD, Mictason),

Projekty Technologi i Organizacji Rob6t oraz dgteom Zapewnienia Jakd i harmonogramy
wykonania robat,

Plan zabezpieczenia dowozu materialdbw budowlarpa istniegcej sieci drég oraz po drogach
technologicznych,

Projekty organizacji ruchu na czas budowy i €ktyj objazdéw tymczasowych wraz ze zgodami,
opiniami, uzgodnieniami, decyzjami i pozwoleniariézibcdnymi do ich zrealizowania, orazjeto
konieczne éwiadczeniami woli lub umowami cywilno-prawnymi z aéticielami dziatek
prywatnych przez, ktéregha przebiegéa objazdy tymczasowe,

Uzyskanie zgody od wieicieli dzialek na wykonanie fragmentu zjazdu namée prywatnym,
Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych dhakéw drogowych wg statej organizacji ruchu,
Projekty szczegétowe tablic drogowych statejpaiigaciji ruchu,

Projekty tablic informacyjnych zgodnie z PrawBodowlanym,

Technologia robo6t rozbiérkowych i projekty rokeaozbiorek,

Technologi zabezpieczenia skarp i poboczy przed rozmywani@mnementu ukorzenienia
sie traw,

Zabezpieczenie skarp wykopow i rozkopéw fundameych,

Projekty robocze zabezpieczenia skarp wykopdazkopow wiskoprzestrzennych dla budowy i
przebudowy urgdzen infrastruktury technicznej,

Projekty robocze zabezpieczestimn wykopdw (grodzice, ksztattowniki l$oianki szczelne),
Projekty robocze organizacji i harmonogram ta@mnych,

Projekty robocze ohtenia zwierciadta wody gruntowej we wszystkich wyéop,

Projekty robocze odwodnienia dla odprowadzemidy z wykopow,

Projekty robocze wygrodiedla pieszych (uwzgtiniagce aktualne zagospodarowanie terenu i
lokalizacje stupkow),

Projekty  budowy, przebudowy i zabezpieczenia zadmen  telekomunikacyjnych,
elektronenergetycznych i gazegowych opisanych w Projekcie Zagospodarowania Teren
w |. Czsci opisowej pkt. 3.2. ,Infrastruktura techniczna&raz z niezbdnymi warunkami
technicznymi, opird ZUDP i uzgodnieniami,

Ekspertyzy stanu wdzen infrastruktury technicznej,

Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla yssizich prowadzonych robét, w szczegdiciodla
robot zanikajcych,

Opracowanie instrukcjizytkowania uradze przy drodze,

Dokumentacja powykonawcza inwestyciji,

Program gospodarki odpadami zgodnie z wymagaaigpisoéw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
0 odpadach (Dz. U. Nr 62, p6z. 628 zZp@jszymi zmianami).

Do obowizkéw Wykonawcy bdzie naleec:

a) opracowanie programu gospodarowania odpadarbenpgecznymi i ziéenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpeciem robot rozbidrkowych,

b) uzyskanie decyzji zatwierdzagj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) sporadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz ossepach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zienie jej do wiaciwego organu ochronyrodowiska przed
rozpoczciem rob6t rozbiérkowych.
Operat odbiorowy,
Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumiczmgjrstw podbudowy oraz nawirzchni na obiektach.
Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznmgdynkéw przed rozpoeziem robét budowlanych
wraz z podpisaniem dwustronnych protokotdéw z ichseitielami,
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27. Inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznewgi i uradzen infrastruktury technicznej, w tym
urzadzeawodnych, przed rozpoeeziem robot budowlanych wraz z podpisaniem dwustyohn
protokotéw z ich wiécicielami,

28. Inwentaryzacja fotograficzna stanu techniczndgiy i uradzer infrastruktury technicznej, po
zakaczeniu robot budowlanych, ktoregdrie stanowd podstaw do ewentualnej ich odbudowy
przez Wykonaweg.

29. Aktualizacja warunkéw technicznych dotycygch przebudowy i budowy wdzen infrastruktury
technicznej.

Wszelkie koszty zwizane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodniani®/w dokumentacji &
zawarte w cenie Kontraktowej i niedy podlegaly odgbnej zaptacie. Wykonawca uzyska pozwolenia na
tymczasowa zmianregulacji ruchu, zwaizanych z transportami ponadnormatywnymi, z zakwataniem,
pozwolenie na przektadanie medidw, itp. w termidfedni od daty podpisania Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét oka sk koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonawca sgituiz
brakupce rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egaamzach i przedizy je Inzynierowi do
zatwierdzenia. Powgze dotyczy zmian wprowadzonych z inicjatywy Wykeng i Inzyniera.

Za wyjatkiem opracowa, dla ktorych ustalono oglonie inne terminy wykonania. Opracowania muby¢
przekazane do zatwierdzenia na 6 tygodni przed traogramowymi terminami rozpogzia odpowiednich
robot. Opénienia w powyszym terminie g jednoznaczne z opdieniami z winy Wykonawcy w terminach
realizacji Robo6t. Wszelkie koszty zygane z przygotowaniem, zaopiniowaniem i uzgodnianie/w
dokumentacji  zawarte w cenie kontraktowej i nieda podlegaty odgbnej zaptacie.

Wykonawca bdzie take odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnad witadz lokalnych i wigicieli innych
urzadzen uzbrojenia terenu, termindw adzenia i wyhczenia oraz wszelkich innych warunkow dotymzch
prowadzenia robot. Wszelkie wymagania zawarte \w tyggodnieniachgsobligatoryjne dla Wykonawcy;

Wykonawca powiadomi byniera na pgimie o planowanym zamktdiu drog i odoiciu medidw
(elektryczna¢, woda, gaz i inne media) nie fdej ni_ na 7 dni przed planowanym przyseniem do tych
prac. Wykonawcy nie wolno dokofiaodckcia mediow bez pisemnego pozwolenia wydanego przez
Inzyniera.

Wykonawca przygotuje i dostarczyzimierowi dokumentacje powykonawcza w 2 egzempldrza@az 2
egzemplarze dokumentéw oklenych ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlqume¥z.U. z 2006 roku
Nr 156 poz. 1118), nie gniej ni_ 14 dni przed przejiem Robdét zgodnie z Warunkiem 10.1 (Przejecie
Robo6t i Odcinkéw). Wykonawca naniesie na Rysunkada$tarczonych przez Agniera wszelkie zmiany w
Robotach wprowadzone zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powiadomi kyniera na pimie o wszelkich zauwanych bkdach lub niécistosciach w
Rysunkach i Specyfikacjach oraz o koniecgmioopracowania dodatkowych Rysunkéw i Specyfikacji
niezlzdnych dla realizacji Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot, zostanwykryte w terenie istnigte budowle kolidujce z
projektowanymi rozwjzaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, to Mgwawca opracuje,
konieczne do kontynuacji robét, dodatkowe projekiyaz niezlgdnymi uzgodnieniami, opiniami,
decyzjami, pozwoleniami itp. orazsleto konieczne zgodami,swiadczeniami lub umowami cywilno-
prawnymi na czasowe zgje terenu lggcego poza pasem drogowym. Wszelkie kosztyazane z
powyzszymi dziataniami, nalg przewidzi€é oraz ujp¢ w cenie kontraktowej. Koszty, uznane przez
Inzyniera za nie mdiwe do przewidzenia (uwzeliniajgc wymagania Kl.4.1, 11.2, 17.1ydy przedmiotem
odrebnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w r@avatpliwosci beda podlegaty Klauzuli 4.12 —
Nieprzewidywalny warunki fizyczne, Klauzuli 20.1Reszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.
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1.5.2.3. Rysunki przedstawione przez Wykonawc

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innyniormacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarcaywszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia i inn@@@otrzebne do wykonania robét
oraz osignigcia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakdhéykonawca mege sktada te
informacje kolejno w agciach, ale kada przedtaona czs$¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna
by mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upomiane jednostki niezalaie od catéci projektu. W
terminach okréonych w pkt. 1.5.2.2.

1.5.2.4. Rysunki przyje przez layniera

Inzynier powinien sformutow@komentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow, dokumentacji i danych
przedstawionych przez Wykonagyav ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarzezZagirzeenia
naley uwaza¢ za przygte przez Wykonawgjesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastehena
pismie. Wykonawca przed zteniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skdtowa& sie z
Inzynierem. Notatka dotyaza konsultacji powinna ldydostarczona co najmniej 7 dni przedadainsultacji
oraz, j&li wymagane przez hyniera, Wykonawca powinien dostarézgysunki w wymaganej ikzi kopii
co najmniej 7 dni przed dakonsultaciji.

1.5.2.5. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwiocznie uzupéhdokumentag oraz rysunki dostarczone zZynierowi w

zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonani@trolyykonawca powinien dostarezynzynierowi

Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formigrzech egzemplarzach dlazkego ukéczonego
odcinka robot, ktory ddzie przekazany dozycia lub lgdzie wykorzystany przez specjalistygzirme lub

Zamawiajcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, niéng niz 14 dnia przed datprzekazania.
Op&nienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczgjaliraktowane jako opiienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.3. Zgodnét robot z dokumentagijprojektow i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehmiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiggego stanowdi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w ého
jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dimlentacii.

Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddéw lub opuszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktory podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

Wykonawca ma obowkek sprawdzi przekazag Dokumentagj Projektows i SST oraz zgtosi wszystkie
uwagi do ich zawartei w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokuntmt Wszystkie zgtoszenia
brakow, ewentualnych &dow, nigcistosci itp. po tym terminie nie magskutkowa opd&nieniami lub
wstrzymaniem Robo6t. Dziatania takiedy uznawane za wygbujace z winy Wykonawcy Robét.

W przypadku rozbienosci, opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszysstki
wykonane Roboty i dostarczone materiat¢gldzgodne z DokumentacpProjektovs i SST. Dane oki&one
w Dokumentacji Projektowej i w SSTetlhy uwazane za wartii docelowe, od ktérych dopuszczalng s
odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéweraéntéw budowli mugzby¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektows lub SST, to
takie materiaty bda niezwlocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewra koszt
Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty wniklivdi@pozna i z cah Dokumentacj Przetargowy i
uwzglkdni wszystkie wynikajce z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowegzrzegdinych pozycji.
Ponadto Wykonawca powinien przed zd#aiem oferty dokora wizji w terenie i sprawdzi zgodngé
Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym wenér, w celu dokladnego oszacowania swoich
kosztow.
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W cenie jednostkowej Wykonawca uweghi odlegi@é na jak bedzie musiat wywie¢ z placu budowy
elementy na odkiad lub na wysypisko oraz odlggijakiej lzdzie musiat transportowac materiaty i sjrz
niezkzdny do wykonania robét budowlanych przewidziangohtraktem.

Wszelkie wtpliwosci wzgledem Dokumentacji Projektowej Wykonawca zglosi repiet zapyta i spotka
przedprzetargowych.

Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wagah wyszczegoélnionych w innych eiiach
Dokumentaciji Projektowej nie me by podstavg roszczé finansowych.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obhowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remontopael,ruchem”

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymdsiniejcych obiektow
(jezdnie, obiekty mostoweciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia
odwodnienia, ziele pozostale elementy wypcosmia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie odadn
przegcia terenu budowy do dnia przekazania odcinka dmegutrzymanie odpowiedniemu organowi
administracji drogowej, po uprzednim uzyskaniu ogzyhiera Swiadectwa Przefia Rob6t (lub
odpowiednio: cgsci robot albo odcinka). Povigze zobowjzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje
utrzymania tzw. ,zimowego utrzymania”“, poleg@ggo na zwalczanigliskosci zimowej i odniezania
odcinkéw drog publicznych dopuszczonych do rucha, kre odpowiedzialny jest odpowiedni organ
administracji drogowe;j.

Wymaga s aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Watkaa nie pozostawiat na nawierzchni
jezdni i poboczy uskokdéw poprzecznych lub padiich, mogcych stanowd zagraenie warunkow
bezpieczastwa ruchu drogowego lub utrudaiprowadzenie rob6t utrzymaniowych.

Wykonawca jest zobowzany do uzgadniania wegliwego transportu z administratorami droég oraz o
konieczndéci wykonania przez Wykonawc"przeghdu zerowego" stanu tych drog. Wyniki przgly
zerowego Wykonawca przeie Inzynierowi i Ubezpieczycielowi. O fakcie przadu Wykonawca jest
zobowgzany powiadond administratora drogi.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca przedstawizyinierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpietze
rob6t w okresie trwania budowy. Wykonawca przygetyrojekty organizacji ruchu dla odcinkéw
przebudowywanych pod ruchem, azaklla objazdow tymczasowych na czas realizacjitrbbdowlanych.
Przy opracowaniu i wdeaniu tymczasowej organizacji ruchu nalebezwzgédnie przestrzegazapiséw
podanych w ,Zasadach organizacji ruchu na czaswyto

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robdt projekt organizacji ruchu powinienchya biegco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczame takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgday ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgie keda akceptowane przezipniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpaechu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy przeaviagce informacje dotycre Robét
Kontraktowych. Tablice informacyjne budowgda utrzymywane w przez Wykonawav dobrym stanie
przez caly okres realizacji kontraktu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebod] zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dazie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseelkne srodki niezlzgdne do
ochrony robot, wygody spotecz§t i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradziwyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z zgieg drogi oraz organem zadzapcym ruchem i poinformuje
Inzyniera.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazdow i maszyn pracgych przy realizacji robét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnibraaradca drogi oraz organem zajdzapcym
ruchem i poinformuje layniera.

Wykonawca niezwtocznie po rozpaeciu realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujetizyma w czasie
trwania kontraktu tablice informacyjne budowy, pmigEwiajce informacje dotyere Robot
Kontraktowych, zgodnie z UstawPrawo Budowlane. Tablice informacyjne budowydd utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji kdkttra

W miejscach przeet drog bieggcych po nowej trasie z drogami istaigymi, Wykonawca przygotuje
projekty wykonawcze tymczasowych objazdow na czsdizacji rob6t budowlanych. Objazdy powinny
umazliwia¢ bezkolizyjne funkcjonowanie istnigjych drog i w razie potrzeby powinny dyolaczone z
projektowanymi odcinkami. Przed przysieniem do robo6t Wykonawca przedstawizynierowi do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim adem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okrdsweania budowy. Wykonawca przygotuje projekty
organizacji ruchu dla tymczasowych objazdéw na ceadizacji robét budowlanych. Przy opracowaniu i
wdrazaniu tymczasowej organizacji ruchu nale bezwzgtdnie przestrzedga zapisébw podanych w
»Zasadach organizacji ruchu na czas budowy".

W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powinienchya bieaco aktualizowany
przez Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgardzaciji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
kontraktowg w ramach poszczegolnych pozycji kosztorysu.

1.5.6. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zna i stosow@& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysérodowiska naturalnego w tym w szczegdiionvynikajace z przepiséw [4], [5] i [6]. W okresie
trwania budowy i wykaczania rob6t Wykonawcestizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mae na celu stosowanie¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oradzie unik& uszkodzé
lub ucizliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynidach z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn palysh w nasfpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdllny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skltadowisk, ukopovegdiojazdowych,

2) srodki ostranasci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyctapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscig powstania pzaru.

1.5.7. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bhdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢ulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowposrem wywotanym jako rezultat
realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniorny jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materialda n
srodowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azpkaiczeniu Robot ich szkodlivgé
zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgi@j powinien otrzyméazgod: na wycie
tych materiatéw od wigiwych organdéw administracji patwowe;.

1.5.9. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzdabych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zawmjgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiagiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyEminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobovdgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzex podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmiviadomi Irzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkta instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzex podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyeh przez
Zamawiajcedo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty
w sposéb powodggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] ggisdztwie budowy, spowodowane jego dziatétmo W celu
uniknigcia niestusznych roszazeodszkodowawczych ze strony \igecieli istniegcych nieruchomsxi,
Wykonawca przed rozpoeziem robo6t budowlanych spadzi inwentaryzacje stanu istraegj zabudowy
Zlokalizowanej w bezpgmednim gsiedztwie pasa drogowego, dokumeptugtan techniczny tych obiektow.
Nieodhczm czscia tej dokumentacii &da zdjecia, skatalogowane w sposob nie byayzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych palmy Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczcych korzystania z wiasko i drog wewntrznych. Jednate, ani
Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niedd{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Przed rozpoaxiem robdt budowlanych Wykonawca spmizi dokumentagj stanu technicznego
istniefgcych drég lokalnych, znajdagych s¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlégio
wykorzystywanych do ¢ikiego transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjaearte w dokumentaciji
Wykonawca potwierdzi u zagdcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danyio idrgtosi ten fakt do
lokalnych wtadz samogelowych.

Nieodhczm czécia tej dokumentacii édg zdjecia, skatalogowane w sposob nie byayzwatpliwosci co do
momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumgntu

Wykonawca bdzie mogt transportowamaterialy i wyposzenie na i z terenu budowy wygiznie po
drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w gpesob i potwierdzony u Zadcy drogi.

W przypadku ewentualnych roszézedszkodowawczych za zniszczenie drog przez trahdmadowy
Wykonawca jest zobowtany do ich naprawy na wtasny koszt.
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1.5.10. Ograniczenie ohgien osi pojazddw

Wykonawca bdzie stosowa sig do ustawowych ogranicienaciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatébw i wyposenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wseeliiezlgdne
zezwolenia i uzgodnienia od wlwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw
(ponadnormatywnych) i o kdym takim przewozie dulzie powiadamiat lzyniera. Irzynier maze polece,
aby pojazdy nie spelnigge tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy powoglg
nadmierne obgienie osiowe nie dula3 dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w oldrie
terenu budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera.

1.5.11. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpietizisva i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ") wynikagy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegdllnym zakresie zgodnym z Raggpeeniem Ministra Infrastruktury z dn 27.08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z ktynierem.

W szczegdélnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i ddazie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie orée zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjeokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobdt i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
Rob6t od Daty Rozpoezia do daty wystawieni@wiadectwa Wykonania przezayniera.

Wykonawca bdzie utrzymywa Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanieirpm by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowadjilelementy byly w zadowalglym stanie przez caly
czas, do momentu odbioru ostatecznego. Koszt oghratrzymania Robdt powinien byuwzgkdniony w
Cenie Kontraktowej.

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieolByd w okresie trwania
realizacji Kontraktu, ado zakaczenia i odbioru kacowego Rob6t w zakresie wynilkaym z warunkéw
zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czasolary.

Wszystkie cigi ruchu drogowego oblie obszarem budowy, a eksploatowane komunikacyjnigakcie
budowy, zgodnie z etapami realizacji wynid@jmi z projektow organizacji ruchu na czas budotgda
podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkdw w nawiehrg, likwidacja nierownéci, czyszczenie jezdni, itp.)
Wykonawca ma obowkek zapewnienia przejezdiwow catym okresie trwania robot.

Wykonawca ma obowkek stosowania sido opracowanych przez biuro projektowe wytycznych.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczyystaluje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgije takie jak: znaki pionowe, poziome, zapofwiatta ostrzegawcze, sygnaly,
sygnalizatory, itp., zapewnigj w ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczaiow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgtidw bezpiecazgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczme lkpda akceptowane przez Agniera. Jéli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymamdena polecenie #yniera powinien rozpogz
Roboty utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Reasumujc wyzej wymienione koszty:

- zabezpieczenia terenu budowy,

- wyhikajace z utrzymania organizacji ruchu w tym,

- obstuga tymczasowych widzer zabezpieczage,

- utrzymania ¢jgéw ruchu kotowego,

nie podlegaj odrebnej zaptacie i przyjmuje gize s wtaczone w Cee Kontraktowy.
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1.5.13. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zarmlzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorevs jakikolwiek sposdb zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych i dazie w peilni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychaw w
odniesieniu do spetu, materiatow lub ugdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robét i w sposob
ciagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawgakopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obcizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcawgjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez tryniera.

1.5.14. Zgodn& z wymaganiami zezwotbe

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce resnyt koszt od odpowiednich instytucii.
(Zezwolenia te obejmyjzezwolenia na zmignruchu, zezwolenia dotygee trasy, zezwolenia na pobyt,
na wywanie krétkofalowek, na rozpogze robot lub na zmianpotazenia wyteczndci publicznych, itd.)

W ciaggu dwoch tygodni od podpisania porozumienia Wykorewowinien przedstawilnzynierowi list
wszystkich pozwole wymaganych do rozpoezia i zaka@czenia rob6t zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wiadzami lokalnymi gytkownikami wyteczndci publicznych. Zamawiagy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawe petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dl
wykonania poszczegolnych odcinkéw robot.

Jesli Wykonawca trzyma si tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek amién zwigzanych ze zbyt
péznym wydaniem jakichkolwiek zezwalena wykonanie rob6t poniesie Zamaw®@j. Wykonawca
powinien stosowasie do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonania inspekcji i
sprawdzenia rob6t. Ponadto, powinien on @imé¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach
kontroli, ktore jednak nie zwalni@gWykonawcy z odpowiedzialdoi zwigzanych z Kontraktem.

1.5.15. Rownowznos¢ norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotanes «konkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materiaty,
sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadeoboty, lgda obowhzywa postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyata norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane mornprzepisy g paistwowe lub odnosgzsic do
konkretnego kraju lub regionu, mody¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevdoj
zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzemgzgrzyniera.

Ra&znice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&anii musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawe i przediczone Ireynierowi, co najmniej na 28 dni przed glabczekiwanego przez
Wykonawe zatwierdzenia ich przez igniera. W przypadku, kiedy hynier stwierdzi,ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajzasadniczo rownego lub wszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosyjesi
norm powotanych w dokumentach. Materialy lubagizenia, na ktére nie ma odpowiedniej EN-PN czy PN
powinny posiadaaktualry Aprobat Technicza.

W przypadku kiedy SSTddzie powolyw& si¢ na starsze wersje norm, Wykonawcazema@aproponowa
zastosowanie nowszej normy i przedstapiopozycje zmian do SST, po uprzedeniej akcepbagyniera i
Projektanta.

1.5.16. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost@d o znhaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wiasrig Zamawiajcego.
Wykonawca zobowizany jest powiadonilnzyniera i postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w

wyniku tych polecad Wykonawca poniesie koszty lub wygts op&nienia w robotach. bynier po
uzgodnieniu z Zamawiggym i Wykonaw@ ustali wydh#zenie czasu wykonania robét lub wysékdwoty,

0 ktérg nalezy zwickszy¢ Cere Kontraktows.
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1.5.17. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robotieevypaty/niewybuchy Wykonawca zobayzany jest do
niezwtocznego przerwania robét, zabezpieczeniantemgaz wezwania odpowiednich #bu(policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadoia Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz
akcji usungcia niewypatéw/niewybuchdw poniesie Zamawesj.

2. MATERIALY

Wszystkie zakupione przez Wykonawvmateriaty, musg posiada stosowne aprobaty techniczne, atesty i
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budowniawae odpowiadawymaganiom polskich norm.
Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialy i urzdzenia zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i SST.

2.1.  Zrodia uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avykstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotyege proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatdw i odpowiednigwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prdazyniera. Zastosowane materialy maisazyska
akceptagj Inzyniera i musz pochodzt ze zrédet przez niego zatwierdzonych. W razie takiefjrzaby
materialty musz posiadéa odpowiedm aprobat technicze wydary przez uprawniomjednostk.
Zatwierdzenie partii materiatébw z danegddta nie oznacza automatycznte,wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczoneggrodia w sposob ggty spetniag wymagania SST w czasie pgsti Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiadd wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zrodet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpggem eksploatacijirodta.
Wykonawca przedstawi hynierowi do zatwierdzenia dokumentacpawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanrzez siebie metedwydobycia i selekcji, uwzgtiniajgc
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirigtpanstwowej i samorglowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zaane

z dostarczeniem materiatow do Robat.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdw, dokopow i miejsc pozyskaniaematéw miejscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypceuhgwacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoa Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie eldg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkilad cwdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyiniera, Wykonawca nie ¢oizie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktGre zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjazrodet materialtdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbgamjagcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwoérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodod
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Krdbhateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkaiwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatow
pod wzgédem jakdci.
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W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekojvytwérni bedg zachowane nagtujagce warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniapwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntfaktu.

c) Jereli produkcja odbywa siw miejscu nie nateacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekaidah w tych miejscach.

2.4, Materiaty nie odpowiadgje wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy bz
ztozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatdbw do innych robét, mite, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtemiatdbw zostanie
przewartgciowany (skorygowany) przez Wykonagvicprzedstawiony do akceptacjizymierowi.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem, usungciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu, gdydola one potrzebne do Robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhosveojs jakas¢ i whasciwos¢ do Robot i byly
dostpne do kontroli przez liyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

Koszty zwhzane ze sktadowaniem materiatow, dziews terenu i przygotowaniem odpowiednich
warunkow do sktadowaniagtla obchza¢ Wykonawe i powinien on uwzgldni¢ je w swojej wycenie.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidumazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadInzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed izyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batla
prowadzonych przez hygniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaRimize by p&zniej zmieniany
bez zgody lnyniera.

2.7.  Materialy z rozbiorek

2.7.1. Wszystkie elementy i materialy z rozbiorelajss sie wlasndcia Wykonawcy (z wyjtkiem
materiatdbw wymienionych w pkt 2.7.2 i 2.7.3.) i pawy by¢ usungte z terenu budowy w sposob i terminie
niekolidugcym z wykonaniem innych robot. Koszt z®any z rozbiork, transportem, skladowaniem,
zwalky (utylizacp) w/w materiatbw Wykonawca powinien zawéze cenie kontraktowej, w odpowiednich
pozycjach kosztorysowych. Wykonawca powinien napietgprzygotowania oferty ustélirzeczywiste
odlegtaici odwozu materiatdw przeznaczonych do utylizaciwizgkdni¢ to w cenie ofertowej. Wykonawca
powinien na etapie przedprzetargowym dokowézji w terenie, w celu faktycznego oszacowanig#ow
zwigznych z rozbidrkami.

2.7.2. Istniejce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, isioigh barier drogowych oraz
oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazoWég)konawca zdemontuje i przetransportuje w
sposéb nie powodggy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przeyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z
Zamawiajcym), przy czym odlegks transportu bdzie nie weksza ni 15 km.

2.7.3. Elementy pochodee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu oraz stypkieszkodowe wzdéuulicy
Orzeszkowej Wykonawca zdemontuje i przetransportujemiejsce wskazane przezzymiera (ktory
uprzednio uzgodni je z odpowiednim dd&cielem sieci uzbrojenia terenu), przy czym odbégitransportu
powyzszych materiatéw dnlzie nie weksza nk 25 km.
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2.7.4. Wszystkie pozostale elementy i materiatpzbiorek staj sic wkasndgcia Wykonawcy i powinny
by¢ usunéte z terenu budowy w sposob i terminie niekoldym z wykonaniem innych robot. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, sktadowaniem i utylizgmnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mze kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatéw rozbiérkowych.

2.7.5. Koszt transportu w miejsca wskazane przegniera nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty
Cenie Kontraktowe;j.

3. SPRZET
3.1.  Wymagania dotygze sprztu

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych Robot. Spgz uzywany do Robo6t powinien Idy zgodny z ofeit
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przezyriera; w przypadku braku ustélew takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadamistukrgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachylmera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprz:t bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania Robdt ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodgodowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentéw potwierdaayjych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawia lub wymienia& sprzt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego iycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji layniera, nie mee by pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu,
zostan przez Ireyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét

Wykonawca powinien rownie dysponowda sprawnym sprgem rezerwowym, umiiwiajacym
prowadzenie rob6t w przypadku awarii sgitzpodstawowego.

Jakikolwiek sprzt budowlany, maszyny, wdzenia i nargdzia niegwarantgce zachowania wymaga
jakosciowych robot zostanprzez Ireyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do ro&irzt powinien
by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4, TRANSPORT

Wykonawca zobowgzany jest do stosowania takigtodkow transportu, ktére pozwplinikma¢ uszkodze i
odksztalcé przewaonych materiatdw oraz nie wptynniekorzystnie na jakké wykonywanych robot i
wlasciwosci przewaonych materiatdbw. Materialy na budewpowinny by przewaone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego, zaleceniami producemtansportowanych wyrobow oraz przepisami BiHP.
Rodzaj oraz liczbarodkéw transportu powinna gwarantaiv@rowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskdaani Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w
kontrakcie.

Wykonawca stosowa sie bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na € przy transporcie
materiatow/sprgtu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie nelne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposobagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera.
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Liczba srodkéw transportu dulzie zapewni@ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami @&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniachylmera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca bdzie usuwa na bigaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdachetenu Budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkibzlednych drég technologicznych i dojazdowych
na terenie budowy, w czasie prowadzonych robo6t. Okigkvca zapewni wykonanie projektow
wykonawczych dla powsszych drog wraz ze zgodami, opiniami, decyzjamigogmieniami i innymi
formalnosciami niezidnymi do ich wykonania i funkcjonowania.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rolkgbdnie z Kontraktem, oraz za jako
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robo6t, zh godné¢ z Dokumentag Projektova,
wymaganiami SST, PZJ, Projektu Technologii i Orgaoji Robot oraz poleceniamizyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggomwywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsco
wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiaramigdrgymi okrelonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na §mie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek ledu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagnoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystkprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadnét.

Decyzje Ireyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemenf@eboét lgda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, DokumejntRecojektowej i w SST, a tale w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgédni wyniki bada materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystpujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszoi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzamn kweste.

Wszelkie Polecenia #iyniera powinny by wykonywane przez Wykonawav czasie zgodnym z warunkami
Kontraktu i okrélonym przez layniera. W przypadku niewykonania w terminie Pofet@zyniera skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Przed przysipieniem do rob6t naky wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam
urzagdzen obcych. W przypadku ich wygitienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadrania na
czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jegosewdelem oraz wszelkie roboty z tym zmane. W
przypadku rozbignosci w usytuowania uegdzen infrastruktury technicznej pogdzy terenem i
Dokumentagj Projektovg, Wykonawca zgtosi niezwtocznie ten faktymierowi. Wykonawca zaproponuje
rozwigzanie zamienne zgodne z faktygZokalizacp urzzdzenia w terenie, w uzgodnieniu zzymierem i
Projektantem. Wykonawca, zeli zajdzie taka koniecz§6é, wykona nowy projekt uwzgtiniajacy
rzeczywisy lokalizacg urzdzenia oraz uzyska warunki techniczne i uzgodnigego przebudowy z
wiascicielem uradzenia. Wykonawca zapewni réwnieiezledne dokumenty uniiwiajgce kontynuag
robét, tzn. ztay do wiaciwego urezdu materialy na zgloszenie lub uzyska degyazj Pozwoleniu na
Budowg. Wszelkie koszty zwzane z powyszymi dziataniami, nalg przewidzi€ oraz uj¢ w cenie
kontraktowej. Koszty, uznane przezzyniera za nie mdiwe do przewidzenia (uwzeliniagc wymagania
Kl.4.1, 11.2, 17.1) &dg przedmiotem odibnej wyceny wg Klauzuli 13 Zmiany i Korekty a w i@z
watpliwosci beda podlegaty Klauzuli 4.12 — Nieprzewidywalny warunkizyczne, Klauzuli 20.1 —
Roszczenia Wykonawcy i Klauzuli 3.5 Ustalenia.

W przypadku zaistnienia zmian wynikaych z rozbienosci pomiedzy Dokumentagj Projektovs, a stanem
faktycznym w terenie lub innymi zmianami wyniklymi trakcie realziacji inwestycji, Wykonawca
zaproponuje rozvgzanie problemu po uprzednim zaopiniowaniu przezeRtanta i zatwierdzeniu przez
Inzyniera. Ostateczna decyzja dotyca zmiany bdzie podejmowana przez Zdyniera, po zasgnieciu
opinii Projektanta.

Dopuszcza siaby zmiany projektowe, powstate przy wspotudzRiejektanta byly dostarczane w postaci
pism i szkicow w formie umdiwiajgcej ich wiaciwg interpretagi i maozliwos¢ wykonania przez
Wykonawe.
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Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie pgajj wlasnej technologii robot. Wykonawca powinien
przedstawd Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmgnam rob6t uwzgldniajacy wszystkie
warunki, w jakich bda wykonywane roboty.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Teabgii i Organizacji Robét lub inne
Projekty wymagane w SST np.: projekt zabezpieczearyigopow, projekt przeprowadzenia cieku na czas
robot itp.

Zastosowany spet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczewinikajgce z przygtych rozwpzan
technicznych i technologicznych w ramach opradowdykonawcy nie podlegaj odrbnej zaptacie,
wszelkie koszty z tego tytutu naleuja¢ w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyyezenia gruntdw w przypadku konieczobwejscia
na tereny dziatek nieebagcych we wladaniu Zamawigego jak rownig do ponoszenia optat za dziane
tego terenu.

Wykonawca zobovdgzany jest do uzyskania zgody, w formiéweadczenia lub umowy, na usytuowanie
urzgdzen infrastruktury technicznej, jeli taka konieczn&@ wyniknie w trakcie prowadzenia robot.

Podczas prac nate zwrdci szczegdla uwag na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie priesien
punktow geodezyjnych, ktére podlegapchronie w trybie przepisbw ustawy Prawo Geodezyjn
Kartograficzne. O pracach w pahli punktéw geodezyjnych powiadohtarost PowiatuZyrardowskiego.
Wykonawca powinien powiadomiwtascicieli urzzdzen w terminie 21 dni przed przygtieniem do roboét
zwigzanych z usugciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznykhnalizacyjnych, melioracyjnych
wodocggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu poellegag odrebnej zaptacie i nalg ujac je w
Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca sporgizi wszelkie niezédne harmonogramy przgizen istniegcych mediéw i uzgodni je z ich
odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Whdwca, w razie potrzeby, zapewni nadzor nad rokiotam
przez przedstawiciela wdeiciela uradzex infrastruktury technicznej, a tak poniesie jego koszty.
Wykonawca uzwgldni, przy kalkulacji ceny, odszkodowania i optatyigzzane z wydczeniem i przerg/w
dziataniu mediow. Koszty z tego tytutu nie podlegajdrebnej zaptacie i nay uja¢ je w Cenie
Kontraktowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamipordy (lacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego
tytutu nie podlegaj odrebnej zaptacie i nafg uja¢ je w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przeyniera obiekty kultu religijnego (kapliczki). Koszi
tego tytutu nie podlegajodrebnej zaptacie i nalsy ujac¢ je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakd (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalkey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakai, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykeawgia Robdt, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraytejwykonanie Robot zgodnie z Dokumenjaejojektovy,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanynmeptazyniera.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizagj wykonania Rob6t, w tym terminy i sposob prowadadRobot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- BHP, szczegétowy Plan BiOZ, (w tym przy robotagiod ruchem samochodowym", robotach
rozbiérkowych, itp.)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoi terminowag¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robét,

- system (sposéb i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalolp wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratoriumashego Ilub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ziggowadzenie bad,

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikéw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterggych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fononzekazywania tych informacji zginierowi;
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b) cz$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- wykaz projektow technologicznych i wykonawczyaagwidzianych w SST,

- rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przeghuch wiasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie prdbek, legalizacja i
sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposob pogpowania z materialami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakei Robo6t

Celem kontroli Robét dilzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignag¢ zatazong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok Robédt i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢zapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowataj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz Robot gstatliwoscia zapewnigjca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriiokumentacji Projektowej i SST.
Ponadto, dla ok&onych w odpowiednich SST robot Wykonawcadbie wykonywat odcinki probne
wedtug zasad i zakresu oklenego w tych SST. Celem wykonywania odcinkéw praimjest sprawdzenie
zaproponowanych przez Wykonawcw Programie Zapewnienia Jako procedur i technologii
wykonywania odpowiednich robét jak i doboru poszEdeych sktadnikow materiatow.

Minimalne wymagania, co do zakresu bad&h czstotliwas¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee. Irzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczrahy
zapewné wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier kedzie mie nieograniczony dosp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier lkedzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rodgtod
badawczych. Jeli niedochgniecia te ledg tak powane, ze mog wptynag¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Robdét badanych materiatow i dégije do wycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjarsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhagaterialow ponosi Wykonawca.

6.3.  Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecas sitosowanie statystycznych metod pobierania prétye&itych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodobistwem
wytypowane do bada

Inzynier kedzie mi€ zapewnion mazliwosé¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadtayinier maze pobiera
probki i badé materiat niezalenie od Wykonawcy, korzystgg w tym celu z niezafmego od Wykonawcy
zaplecza.

Na zlecenie Inyniera Wykonawca duizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére laudz
watpliwosci, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostaorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztyokrywa Zamawiagy.
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Pojemniki do pobierania prébelgdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez myniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvalo badé wykonywanych przez lkyniera lgda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb zaakceptowany przamiera.

Koszty dodatkowych badazleconych przez kyniera do niezalsmego laboratorium pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku uzyskania negatywnych wynikéw hylsad# potwierdzajacych niedostate@zjakaos¢
robot, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Aaniajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargts przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przezyimera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi ktyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomikatu badania. Wykonawca przedstawi nénpée ich
wyniki do akceptacji layniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportow z wynikami baflgak najszybciej, nie piiej
jednak nz w terminie okrélonym w programie zapewnienia ja.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane lryniera na formularzach wedtug dostarczonego priegon
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pefainia probek i badania materiatdw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producerdtarialtdbw powinien udzigli mu niezlgdnej
pomocy.

Inzynier, dokonujc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania, ¢gblzie ocenid zgodnd¢ materiatdbw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikoéw wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier powinien pobiera prébki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na koszt
Zamawiajcego. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to bynier
oprze s¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgédnmaterialdw i robo6t z dokumentacj
Projektove i SST. Mae réwnie rozszerzy zakres wlasnych baflalub zlecé, sam Iub poprzez
Wykonawe, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych hadiezalenemu laboratorium. W takim
przypadku catkowite koszty rozszerzonego zakresilebdnzyniera oraz powtérnych lub dodatkowych
bada i pobierania probek poniesione zogt@nzez Wykonawe

6.7.  ldentyfikacja materiatéw

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdreaszgodne z wymaganiami oktenymi w
odpowiednich SST lub rownouvme na zasadach oklenych w punkcie 2.6., ktére posiagtaj
1. certyfikat na znak bezpiecmwa wykazuicy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wihéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polslg Normyg lub,
- aprobad techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPmiskiej Normy, jeeli
nie g objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajwymogi SST.
Wiasciwosci uzytkowe tych materiatdow, zastosowanych w obiekciddwianym w sposéb trwaty musz
umazliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektomdbwlanym spetnienie wymaga
podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. | pkty$tawy Prawo Budowlane.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w SS3weymagane dokumenty, kda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugzposiadé odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, aazie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®ds dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetmigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovaazujacym Zamawiaicego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyaie& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnza

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyellzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdska stibowego. Zapisy d1lg czytelne, dokonane

trwalg technilg, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalagczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyeriedg oznaczone kolejnym numerem

zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do Dziennika Budowy nafy wpisywa w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jgkoi harmonogramow Robdt,

- terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw Rob6t,

- przebieg Robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w Robotach,

- uwagi i polecenia lryniera,

- daty zarzdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom
lub wymaganiom szczego6lnym w zku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

- dane dotycze czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotycgee sposobu wykonywania zabezpieczenia Robat,

- dane dotycze jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli di@eiem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowgdprzediaone Irzynierowi

do ustosunkowaniai

Decyzje Irryniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowanigsProjektant nie jest jednak

strorg Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwaldj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z
elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robét przepomaes¢ w sposob aiglty w jednostkach przgtych

w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow. Wksiazki, a w szczego6lnii formularza obmiaréw
zaproponuje Wykonawca do zatwierdzenia przezyriera. Wpisow do Kgiki Obmiaréw dokonuje
Kierownik Budowy i g one potwierdzane przezzyniera.

24 »,MS PROJEKT"



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badslykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jai@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Robét. Winny Ry
udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijagce dokumenty:

a) pozwolenie na realizaczadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalg
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieadabezpieczonym.
Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla lidtyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robo6t zgodnie z Do&atacy Projektovg

i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnaidniu Irzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni prggm terminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdiach podanych w8lepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaczenia wszystkich Robo6t. &lne dane zostan
poprawione wg instrukcji yniera na gimie.

Obmiar gotowych Robotenlzie przeprowadzony z e¢ztascia wymagarn do celu miegicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie odmmym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inzyniera.

7.2.  Zasady ok&hania ilosci Robét i materiatow

Dilugaosci i odlegtasci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnyngda obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowej.

J&li SST wigiciwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni (metrach
szeciennych) jako diug@ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo eldg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilgtzvaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestuycych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.
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7.4.  Wagii zasady wania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anzenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniai w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez hyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakee w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposOb zrozumialy i
jednoznaczny oraz edg uzupetnione odpowiednimi szkicami, ktorych wzorstamie uzgodniony z
Inzynierem, oraz dokumentacjfotograficzry, skatalogowas w sposob nie budey watpliwosci co do
momentu jej wykonania oraz obiektu, ktéry dokumg@nt®bliczenia wraz ze szkicami oraz dokumentacj
fotograficzry beda kazdorazowo zajczone do dokumentéw odbiorowych poszczegolnychtralich wyniki
zostam zapisane w kgzce obmiaru i potwierdzone przezymiera.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektovs, SST i wymaganiami lyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania przeprowadzone zgodmigmaganiami pkt. 5i 6 daty wyniki pozytywne. W
przypadku niezgodrei, cha® jednego elementu robét z wymaganiami, roboty wersaj za niezgodne z
Dokumentagj Projektovg i Wykonawca zobowgizuje s¢ do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1.  Odbidér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr Robd6t zanikggpych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ukegakryciu.

Odbidr Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogymmos¢pu Robdt.

Odbioru Rob6t dokonuje hynier.

Gotowas¢ danej cegsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebazika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak
niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®udi powiadomienia o tym fakcie zgniera.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia itynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z Dokumentag;j
Projektovs, SST i uprzednimi ustaleniami. Wykonawca jest zwlpany rownie do dokumentowania
odbieranych rob6t w postaci fotograficznej. Dokumaeja ta powinna ky skatalogowana w sposéb nie
budzcy watpliwosci co do dat wykonania fotografii oraz obiektéw,6id dokumentuje. Koszt
przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotaiirznej, nie podlega oglonej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest whczony w cen kontraktowy.

8.2.  Odbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru ogciowego robét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje Komisja w obecitd
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przeanr‘awiajcego. Warunkiem dokonania odbioru
czesciowego jest uprzednie wystawienie przezyhieraSwiadectwa Przefia w zakresie g#ci robét, o ile
Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiég@mdectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

26 »,MS PROJEKT"



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.M.00.00.00. — Wymagania ogélne

8.3.  Odbior ostateczny Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstpgo wykonania Robot w odniesieniu do ichsgip
jakosci i wartasci.

Calkowite zakaczenie Robot oraz gotowddo odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiademieém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr ostateczny Robot ngst w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowydiczac od dnia
potwierdzenia przez kyniera zakéczenia Robot i przggia dokumentow, o ktdérych mowa w punkcie 8.3.1.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest aipige wystawienie przez igniera Swiadectwa
Przegcia.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczoaez Zamawiagego W obecri@i Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga Roboty dokona ich oceny jakoowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, w tym dokumentacji fotograficznej, wkdw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndaci wykonania Rob6t z Dokumentgdprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdét Komisja zapozna sealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
Robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Roizdpetniagcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét pskoavych lub Robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czy§oioi ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komgiste jaka¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega od wymaganej Dokumentagjrojektowy i SST z uwzgjdnieniem tolerancji ale nie ma gliszego
wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiésieo ruchu, komisja mi® dokona potrces, oceniagc
pomniejszon warta¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy
lub nakazé& Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznagegednoczénie nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm Robdt jest protokdt odbioru ostatecznego

Robét sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezylmera

oraz dodatkowy, jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy; wymaga przy tym,zeby

dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, \wbyelkie naniesione zmiany byly latwo

rozpoznawalne,

Szczegoblowe Specyfikacje Techniczne (podstavwmi@entraktu i ew. uzupetniage lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ,

Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéxi wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

Opink technologiczy opracowan przez Wykonawegi skoreferowan przez Irtyniera, sporgdzor

na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zajczonych do dokumentow odbioru,

wykonanych zgodnie SST i PZJ,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsagych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, swietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazantych robot
wiascicielom uradzen,

Noohkwhn

9. Dokumentagj fotograficzry skatalogowamw sposob nie budzy watpliwosci co do dat wykonania
fotografii oraz obiektéw, ktére dokumentuje

10. Geodezyjpinwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

Wykonawca opracuje operat odbiorowy w jednym egzamp oryginalnym i w trzech kopiach. Dodatkowo
Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzw skiad operatu odbiorowego, za atkiem
pozycji 10, w rozdzielcZwi umazliwiajacej czytelny wydruk w formacie odpowiadeym oryginatowi i
zapisze na rimiku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapianych uzgodnionym z ignierem.
Pozycja 10 zostanie zapisana namiku danych w formacie *.dwg lub *.dgn.
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumghtodbiorowej wraz z wergjelektroniczi jest
zawarty w cenie kontraktowej i nie podlegagiurej zaptacie.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whge wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robdét.

Wszystkie zarzdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetnieg lpda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Robd6t poprawkowych i Rob6t uzuj@gseych wyznaczy komisja.

8.4.  Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okrgsiarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot".

0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ustalenia Ogoélne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagasa jednostik obmiarovy ustalon

dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtave ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez

Wykonawe w danej pozycji kosztorysu. Agnier maze wzigé pod uwag podziat kwoty ryczattowej

proponowany przez Wykonawczgodnie z Klauzual14.1 lit. d) Warunkéw Ogoélnych Kontraktu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynnei,

wymagania i badania skladeg st na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji

Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysgeymi kosztami,

- zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnydiemaddw,

- koszt zapewnienia niegthnych czynnikow produkciji,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynmosyaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartc¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami i drog dojazdowych (technologicznyahigz
Z ich demontzem po zakaczeniu budowy,

- koszty optat i odszkodowiatowarzyszacych budowie i przebudowie wdzen infrastruktury
technicznej i elementéw drog (objazdy tymczasowe),

- koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

W sktad kosztéw poednich wchodz ptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmiknadzoru i

laboratorium, koszty ugzizenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym dop@deenie energii i wody,

budowa drog dojazdowych, itp.), koszty dotyemz oznakowania Robdét, wydatki dotyce bhp, ustugi obce

na rzecz budowy, koszty zywiane z zawarciem umoéwzyczenia gruntow, optaty za dzieme terenu,

koszty transportu materiatow na miejsce utylizagjfiylizacja materiatéw, koszty projektow uzupeja@ych

i ich uzgodnidé, koszty szkolenia BHP pracownikow i dozoru budowpszty utrzymania obiektéw

tymczasowych w nafgtym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty medbgii robdt wynikagce

przyjetych rozwipzan technicznych i technologicznych w ramach opracdoWgkonawcy, koszty wylczen i

nadzoru wiaciciela uradzen infrastruktury technicznej, optaty za dziawe placéw i bocznic, ekspertyzy

dotyczice wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa Wykonawcy, koszty

opracowania powykonawcze] dokumentacji geodezypmtelgraficznej, zysk kalkulacyjny zawiegay

ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkogicych wystpi¢ w czasie realizacji Robét i w

okresie gwarancyjnym.
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9.2.  Warunki umowy i wymagania ogéine D.M.00.00.00.

Koszt dostosowaniagsido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D.M.00.00.00.
obejmuje wszystkie warunki olkélene w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.

9.3.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizagghu obejmuje:

(@) opracowanie projektow wykonawczych wraz z ngeplymi decyzjami, warunkami technicznymi,
opiniami, uzgodnieniami, zgodami i pozwoleniamiziigdinymi do ich realizacji,
(b) opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimityinsjami i zatwierdzenie w organie

zargdzapcym ruchem projektu organizacji ruchu na czas travdoudowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu Irzynierowi oraz zainteresowanym zaglzom drég i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnig wynikajgcych z posipu robét,

(© zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéwtym: ,materiaty do wykonania oznakowania
tymczasowego poziomego (cienkowarstwowego), piomgoweraz innych elementow udzen
bezpieczastwa ruchu,.

(d) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatdw,

(e) koszt zapewnienia niegiinych czynnikdéw produkcji,

) zaprojektowanie i wybudowanie niezinych objazdow,

(9) wykonanie tymczasowego oznakowania sivietlenia zgodnie z wymaganiami bezpiatstava

ruchu,

(h) optfaty/dzietawy za czasowe zgjie terenu,

0] oswiadczenia i umowy na czasowe ¢@g terenu,

(h) przygotowanie terenu,

0] wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchmiamp, chodnikéw, kragenikbéw, barier,
oznakowa i drenau i innych niezbdnych dla funkcjonowania elementéw,

0] wykonanie tymczasowej przebudowy anizea infrastruktury technicznej.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizagghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiai tymczasowych oznakowa pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnszi ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizagjchu obejmuje:

(@) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu ulingajgcego normalny ruch publiczny,

(©) oczyszczenie terenu,

(d) koszty demontau,

(e) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

() doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tgraywrécenie oznakowania zgodnego z
uprzedni stah organizacj ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

9.4. Dodatkowe koszty

Poniej podano dodatkowe koszty, ktore Wykonawca mugiglsdnic w cenie Kontraktowej:

- Koszty rekonstrukcji sieci drogowej zniszczongltem budowlanym,

- Koszty wszelkich uzgodnie opinii i pozwolé na etapie budowy (w tym rowrievyniktych w
trakcie opracowywania dodatkowej dokumentacji kigevej),

- Koszty odszkodowa za czasowe zggie terenu (np. zniszczenie upraw) w uzgodnieniu
Z zainteresowanymi stronami,

- Koszty uradzenia, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy.
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10.
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

[12]

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlg®e. U. 1994 nr 89, poz. 414 z jpdejszymi
Zmianami),

Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. @0 nr 138, poz. 1555),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pabiich (Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 zzpéejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémydowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; z
p&zniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenstawy - Prawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz. W012@r 100, poz. 1085; z pdiejszymi
Zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadaclz.(D. 2001 nr 62, poz. 628; z poejszymi
Zmianami),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 27 wraia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2001 nr 112, poz. 1206),

Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie waodbkumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz.0012nr 152, poz. 1736),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rudmgowym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; z
p&zniejszymi zmianami),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oremdeer bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2040220, poz. 2181),

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzdzanie ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym zarzdzaniem (Dz.
U. 2003 nr 177, poz. 1729).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn02 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy planu bezpiecZstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakrexizajow roboét
budowlanych, stwarzggych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
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D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidwysokaciowych
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) osi trasynkpiw wysokdciowych dla
.Przebudowa ul. Konopnickiej w Grojcu w zakresi@dhika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.3

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t z@anych z odtworzeniem

(wyznaczeniem) osi trasy ipunktow wysékmwych na wszystkich elementach wymaggih

geodezyjnego wyznaczenia, etigich niniejsa SST:

Zakresem robot jest oitg:

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych elementow drogowych i kanalizaciji
deszczowej,

- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysakowych innych elementow projektu, ktérych
wymaga realizacja wg Dokumenacji Projektowej,

- przeniesienie osnowy geodezyjnej,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonavgcze

- sprawdzenie kolizji ugdzen infrastruktury technicznej z innymi elementamijpkbu,

Zakres odtworzenia (wyznaczenia) osi trasy i punktdvysokaciowych zgodnie z Dokumentac)

Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.4.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowhity punktéw, ktérych wzajemne paknie na
powierzchni odniesienia, zostato oflane przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.2. Osnowa geodezyjna wysékimwa - usystematyzowany zbior punktow, ktérych ekesé w
stosunku do przytej powierzchni odniesienia, zostata cloma przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej.

1.4.3. Osnowa realizacyjna - jest to osnowa geqdazgpozioma i wysokitiowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementow projektéw w teresraz geodezyjnej obstugi budowy i
montau urzdzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna ghé do pomiaréw kontrolnych przemieszéze
i odksztalcd, a take w miae mozliwosci pomiaréw powykonawczych.

1.4.4. Punkty gidwne trasy - punkty zatamania oasyt, punkty kierunkowe oraz patizowy i koncowy
punkt trasy.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Ribisk
Normach, a take z instrukcjach i wytycznych technicznych obgeujacych w geodezji i kartografii.
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1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtébwnych trasy nalestosowa pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggaookoto 0,50 m.

Pale drewniane umieszczone poza grarbot ziemnych, wasiedztwie punktdéw zatamania trasy, powinny
mie¢ srednie od 0,15 do 0,20 mi diugbod 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istadefj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéxi

od 0,4 do 0,5 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugai¢ okoto 0,5 m i przekrdj prostakny.

Do stabilizowania roboczego pikiétatrasy, poza granigpasa robo6t stosowaale drewniane érednicy od
0,15 do 0,20 m i dilugei 1,5 do 1,7m z tabliczkami. Wymiary tabliczek pomy by uzgodnione z
Inzynierem.

Do utrwalenie punktow osnowy geodezyjnej aglstosowd materiaty zgodne z Instrukcjami technicznymi
G-1iG-2.

Do wykonania stabilizacji zakone] osnowy geodezyjnej i stabilizacji pasa droggovealey stosowa:

« znaki naziemne - stupki betonowe, granitowe zgodn#ytycznymi technicznymi G-1.9, GUGIK
2002,

e znaki podziemne - plytki betonowe z keeyn, rurki drenarskie, butelki), znaki wysadkowe
(gtowice metalowe,

e znaki pasa drogowego — znaki graniczne typu 46adf@ge z Wytcznymi technicznymi G-1.9,
GUGIK 2002) oraz §wiadki"tych znakéw pomalowane r@bito z czarrnym napisem, wykonany z
betonu B25 zbrojony ptami stalowymi fi 10 — zgodnie z zakznikiem nr 1 do niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania rob6t magzosta uzyte inne materialty po uprzedniej akceptacjyimera.

3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
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3.2.  Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktéw wysokamwych

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysgkowvych naley stosowd nastpujacy sprzt
geodezyjny wysokiej doktad®oi:
teodolity lub tachimetry,
- odbiorniki GPS,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiaw wysokdciowych powinien gwarantowa
uzyskanie wymagane] doktadiod pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.

Srodkiem transportowym dla spitz i materiatéw mee by samochéd dostawczy lub inny, gwaragtyj
przewaenie sprztu i materiatbw w sposéb unieroviajacy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogl6lne wymagania dotyge wykonania robot
Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.

Prace pomiarowe przy zakladaniu osnowy geodezygner odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw
wysokaciowych powinny by wykonane w zgodrigi z obowizujacymi Instrukcjami Gtownego Uezlu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.  Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obogaujacymi standardami GUGIK przez osoby
posiadajce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotycgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysékiowej oraz punktow granicznych najepobra z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznegddnie z obowizujacymi przepisami — Ustawa
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostkgonawstwa geodezyjnego veozgtaszé roboty i
pobierad materiaty z ODGIK).

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu okétone w dokumentaciji projektowej szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #0ia
sie od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inzyniera.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng mieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji
przez Inzyniera. Zaniechanie powiadomieniayitiera oznaczaze roboty dodatkowe w takim przypadku
obcigzg Wykonawe.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkpgsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétgajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i
wzOr tych oznaczepowinny by zaakceptowane przezzmiera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zama@Ejo zostan zniszczone przez
Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgese konieczne do dalszego prowadzenia
robét, to zostanone odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dHavigtowej realizacji rob6t naig do obowijzkow
Wykonawcy.
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5.3.  Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnychrasiytdrogowej i punktéw wysokoiowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne pamy by zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmldowhgzane do punktow pomocniczych,
potozonych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odleggo pomidzy punktami gtéwnymi
na odcinkach prostych nie b® przekracza 500 m. Wykonawca powinien zays robocze punkty
wysokaciowe (repery robocze) wzdtuosi trasy drogowej a tak przy kadym obiekcie igynierskim.
Maksymalna odlegkt migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej powinna bynie wieksza
niz 300 m.

Repery robocze natg zatazy¢ poza granicami robot zeganych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach
wzdtwz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeopocze naley zatazy¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,admonych w gruncie w sposéb wyklucgaj
osiadanie, zaakceptowany przezyiniera. Rzdne reperéw roboczych naleokreila¢ z talky doktadndcia,
aby sredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/kstosujc niwelacg podwojrg w
nawigzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe tablice zawiegeg¢ wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektova oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawgeggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingéwowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lede rzadziej i co 25 metréw na odcinku prostym
i nie rzadziej ni co 10 m na tukach kotowych i krzywych przejsciolwaraz tukach pionowych.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej syt w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze byt wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rgnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleizy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robo6t zapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaayaobot.

5.5.  Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu, zgodnie z Dokumengalejojektovg oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachcagatkwanych przez hyniera.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa w przypadku nasypow o wysal@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nt 1
metr. Odlegté¢ migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegis ta co nhajmniej powinna odpowiadaodstpowi kolejnych przekrojow
poprzecznych. Zeli uksztattowanie terenu lub geometria drogi (masy lub przekrdj drogi) wymagaj
zag:szczenia przekrojéw poprzecznych to Wykonawca piamije wyznacz§.

Wykonawca wyznaczy wszystkie inne charakterystyqamekty (w planie i wysok&ciowo) niezlgdne dla
potrzeb prowadzenia rob6t. W ramach tych prac zwal®.in. wyznaczy uksztattowanie powierzchni
skrzyzowan (na podstawie planoéw warstwicowych), zweryfik@wa uzgodné z wiacicielami posesji
lokalizacg zjazddw oraz wyznacgyniwelet zjazddéw w dostosowaniu do uksztattowania terenu.
Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie
zgodnym z Dokumentagcprojektovy.
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5.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizag¢j paistwowa i osnovwe realizacyjm naleey wykona& geodezyjn inwentaryzagj
powykonawcz sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, ie&h zmiany na map zasadnicz
uzyskupc potwierdzenie wkxiwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznepkbmentacja
inwentaryzacji powykonawczej powinna spetiavymagania Rozpogrlzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa Dz.U.38 z dnia 2 kwiatBD01 r. poz. 455.

5.7. Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza geamabot wraz z odtworzeniem wysoldowym mae by
wykonane tylko przez uprawnione do tego rodzajuc pgednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy
geodezyjnej musi kywykonane przed przygtieniem do robdét obfych projektem. Punkty geodezyjnej
osnhowy poziomej kolidace z projektowasn obwodnig nalery zaspic nowo zataong oshowg
zastabilizowan w miejscach, w ktérych znaki osnowy niedh naraone na zniszczenie. Punkty te rgle
zalary¢ wedtug projektu technicznego osnowy poziomej zatdaonego przez StargstPowiatu
Zyrardowskiego.

5.8.  Geodezyjna Dokumentacja Projektowa

Do prac geodezyjnych zgdanych z wytyczeniem wszystkich elementow projektiogy drogi, jako
wiasciwej, nalery uzywaé tylko TOM 3 CZESC GEODEZYJNA w wersji papierowejcbacej czscia
Dokumentacji Projektowej. Wersja elektronicznajes podstaw do wytyczania powsszych elementow,
moze tylko stanowd uzupetnienie i materiat pomocniczy dla DokumeritBopjektowej w wersji
papierowej.

5.9.  Sprawdzenie kolizji ugdzen infrastruktury technicznej z innymi elementami jpkbu

W przypadku lokalizacji uemzer infrastruktury technicznej w bezfedniej bliskdci innych obiektéw

budowlanych geodeci Wykonawcy powinni dplé wszelkich stard w celu wigciwego wytyczenia i

sprawdzenia ewentualnych kolizji istrgeych oraz projektowanych wdzen infrastruktury technicznej z
innymi obiektami budowlanymi.

W razie stwierdzenia powgzych okolicznéci geodeci Wykonawcy powinni niezwtocznie powiadémi
Inzyniera, w celu podgia przez niego decyzji o zmianie rozwania projektowego. fkynier po

zaskgnieciu opinii Projektanta podejmie decyzjco do zmian w rozwgzania kolizji i poinformuje o

zmianach geodetow Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola jakéci prac pomiarowych
Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumktod

wysokaciowych naley prowadzt wg ogoélnych zasad oldienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK,
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.
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6.3.  Sprawdzenie robo6t pomiarowych

Sprawdzenie robot pomiarowych powinnc ipyzeprowadzone wg napujacych zasad:

- 0s$ drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz
€0 najmniej co 20m na prostych,

- robocze punkty wysokciowe naley sprawdzt niwelatorem na catej diugoi budowanego
dcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow najesprawdzt tasmg i szablonem z poziomni¢c co najmniej
w 5 miejscach na ulicach atych opracowaniem oraz w miejscach bacyzh watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest 1 km (kilometr) wykonanego i odebranego odigaia (wyznaczenia) trasy i
punktow wysokéciowych zgodnie z DokumentadProjektovy i niniejsz SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogolne wymagania dotygee odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 8.
8.2. Sposbb odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektowa, SST i wymaganiami liyniera, jeeli
wszystkie pomiary zgodnie z wymaganiami wg pkt.esdiaty wyniki pozytywne.

Odbior robot zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w teremistpuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétukantroli geodezyjnej, kopii mapy zasadniczej
potwierdzonej przez wiaiwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej veykonany
geodezyjn inwentaryzacj powykonawcz, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- sprawdzenie wyznaczenia oraz wytyczenie punkti@wigych osi trasy i punktéw wysokciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,

- wyznaczenie parametréw tukow poziomych i pionokyc

- sprawdzenie wyznaczenia oraz wytyczenie punktdiiekddéw budowlanych oraz wdzen
infrastruktury technicznej,
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wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualmyyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochroh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wyznaczenie punktow roboczego pikiatarasy,

ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylskap,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawaa@z pozyskanie odbitek mapy zasadniczej
paswiadczonej przez wigiwy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jg
wynikami,

koszty zwazane z podpisaniem umow oraz wyptatlszkodowa zwigzanych z czasowym zgjiem
nieruchoméci niezlgdnym do realizacji rob6t budowlanych,

przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej pozaigggasa robaot,

odtworzenie wysokiiowe,

obliczenie wspotrdnych i opracowanie kameralne osnowy geodezyjnej,

uzgodnienia z wkziwymi jednostkami,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wysepuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z difamaja 1989 r. (Dz. U. nr 30 poz. 163
z p&niejszymi zmianami).

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykanye prac geodezyjnych Gtowny |YdzGeodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeestycji, Gtéwny Urad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnow@ptg, GUGIK, 1978.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe, GUGIK, 1979.

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyfpgGiK, 1983.

8. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacy{dGiK, 1983.

9. Whytyczne techniczne G-1.9. Katalog znakow gegitgzh oraz zasady stabilizacji punktéw.
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D.01.02.04 Rozbioérki elementéw ulic
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robot zwjzanych z rozbiork elementéw drég i ulic dla ,,Przebudowa ul. Konogeg w Grojcu
w zakresie chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t aw@nych z rozbiork

elementow drdg i ulic. Zakresem rob6t jestotds

- rozbidrka istniejcego krawznika betonowego

- rozbidrka istniejcego obrzea betonowego

- rozbidérka istniejcej nawierzchni z betonu wraz z podbudow
grub. ok. 40 cm (zjazd)

- przetaenie istniegcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wrgzadbudovg, grub. ok. 20 cm
(zjazd)

- przetaenie istniegcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wrgzadbudovg, grub. ok. 20 cm
(chodniki)

- przeteenie istniegcej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudgwrub. ok. 20 cm (ulica)

Zakres rozbiérek elementéw drég i ulic zgodnie klmaentacj Projektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pid.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Og6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2. Materiaty z rozbiorek

2.2.1. Istniejce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, isioigh barier drogowych oraz
oznakowania pionowego (w tym tablice drogowskazoWég)konawca zdemontuje i przetransportuje w
sposéb nie powodggy ich uszkodzenia, w miejsce wskazane przeyniera (ktéry uprzednio uzgodni je z
Zamawiajcym), przy czym odlegks transportu bdzie nie weksza ni 15 km.

2.2.2. Elementy pochodee z rozbiorek sieci uzbrojenia terenu oraz stypkieszkodowe wzdéuulicy
Orzeszkowej Wykonawca zdemontuje i przetransportujemiejsce wskazane przezzymiera (ktory
uprzednio uzgodni je z odpowiednim dd&cielem sieci uzbrojenia terenu), przy czym odbégitransportu
powyzszych materiatdw ¢nizie nie weksza nk 25 km.

2.2.3. Wszystkie pozostate elementy i materialpzbiorek staj sic wiasndcia Wykonawcy i powinny
by¢ usunéte z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidyin z wykonaniem innych robot. Wszystkie
koszty zwizane z transportem, skladowaniem i utylizaapnosi Wykonawca.

Wykonawca nie mee kalkulowa zadnych korzyci uzyskanych z materiatow rozbiérkowych.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do rozbiorki

Do wykonania robot zwzanych z rozbidrknalezy stosowa:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody erzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,(spalinowe),

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

- pity,

- badz inny sprzt zaakceptowany przezayniera.

4, TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatu z rozbioérki

Materialy pochodzce z rozbibrki stanowi wkasngé¢ Wykonawcy i powinny b§ usungte bezzwiocznie
po zak@czeniu robo6t rozbiérkowych z Terenu Budowy na nuejswskazane przez Wykonac
i zaakceptowane przezzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania roboét

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
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5.2.  Wykonanie robo6t rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujisungcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z lokalizagpodaa w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo
wedtug wskaza Inzyniera.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementow drigy odcinkach wykopéw drogowych powinnycby
tymczasowo zabezpieczone. W szczegfdnmalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowej.
Doty w miejscach gdzie nie przewiduje siykonania wykopow nalgy wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem (piasek, mieszanka kruszywa naturalnegapasomu terenu i zagci¢ (wskanik zag:szczenia
gruntu Is> 1,0) Warstwy nawierzchni nalg usuwa przy zastosowaniu st wymienionego w pkt. 3.2.
lub w sposéb zalecony przezzymiera. Naley zwrécié uwag, aby krawdzie rozbieranych warstw
nawierzchni na styku z warstwami ista@ymi byly pionowe, obgite pilg i oczyszczone.

Zatadunek gruzu ndrodki transportu nalg prowadzé za pomog koparki lub tadowarki. W trakcie
przewozu gruzu Wykonawca ma obgrék biezgcego utrzymania drég dojazdowych, w tym ichzhoego
utrzymania. Pozostale z rozbiérki odpady mplendwiezé do miejsca ich sktadowania na podstawie
wskazania odpowiedniego organu (trasa i miejsce@aumvania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001r.
poz.628) Materiatly przeznaczone do ponownego wbad@naley oczyscic.

5.3. Rozbiorka istniggej nawierzchni i podbudowy.

Rozbiérce podlega istnigia nawierzchnia i podbudowa na odcinkach wskazanyclDokumentacii
Projektowej, polegafa na skruszeniu nawierzchni, zatadunku materialiwdlz gruzu na srodki
transportowe i wywiezieniu z Terenu Budowy na nuejgaakceptowane przezymiera.

Warstwy nawierzchni i podbudowy najeusuré przy zastosowaniu sgitzi wymienionego w pkt 3. lub
wskazanego przez igniera. Roboty rozbidrkowe nedg prowadzé w taki sposob, aby krawlz rozbieranej
nawierzchni na styku z istnigjg byta pionowa i prostopadta do osi drogi, niezeby¢ postrzpiona.

5.4. Inne roboty rozbidrkowe

Wykoanwca mee zastosowainng kolejncs¢, sposob i technologirobot rozbiorkowych, po uprzedniej
akceptacji Iayniera. J&li w trakcie realizacji rébét budowlanych zajdzierkecznéé¢ wykonania robot
rozbiérkowych nie ujtych w Dokumentacji Projektowej, Kosztorysie Ofevton lub Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej , to Wykonawca zaproponsgosob i technologirob6t rozbiorkowych, po
uprzedniej akceptacji yniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowsci wykonania rozbiorki

Kontrola jakdci robo6t polega na wizualnej ocenie komplétiovykonanych robdét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnggego ewentualne doty po usetych elementach, powinno spelfia
odpowiednie wymagania olilene w SST D.02.03.01 ,Wykonanie nasypow”.

Sprawdzenie jak@i rob6t rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ichdrgsici z Dokumentagj Projektovg

w zakresie kompletrigi wykonywanych robét, wymaganiami podanymi w pktibiejszej specyfikacii.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- 1m (metr) wykonanej i odebranej rozbioérki istpegjgo krawznika betonowego

- 1m (metr) wykonanej i odebranej rozbioérki ista@jgo obrzea betonowego

- 1nt (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej rozbididtniejacej nawierzchni z betonu wraz z
podbudovy, grub. ok. 40 cm (zjazd)

- 1nf? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prasi@ istniejcej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudgvgrub. ok. 20 cm (zjazd)

- 1nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prasi@ istniejcej nawierzchni z kostki
brukowej betonowej wraz z podbudgvgrub. ok. 20 cm (chodniki)

- 1nt (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prasita istniejcej nawierzchni bitumicznej
wraz z podbudow grub. ok. 20 cm (ulica)

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &mobje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&ip

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakueveobét oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgtu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- opracowanie roboczego projektu rozbiérek wragchhologa,

- wykonanie rozbiérek elementow drdg i ulic zgodri®okumentagj Projektows i pkt 3. niniejszej
SST,

- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,

- ewentualne zasypanie i zagczenie gruntu w dotach (wykopach) po ustyeh obiektach,

- usungcie kamieni i blokéw skalnych,

- odszkodowania za wygzenie urgdzen infrastruktury technicznej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- rekultywacg terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10. Przepisy zwizane

Ustawa z dnia 27.04.200 1 r. Prawo ochrangowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

Rozporzdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. prawie katalogu odpaddw.

(Dz. U. Nr 112, poz. 1206),

3. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzaj@paméw lub ich
ilosci, dla ktérych nie ma obowzku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategomiych i
srednich przedsbiorstw, ktére mog prowadzé uproszczog ewidencg odpadow. (Dz. U. Nr 152,
poz. 1735),

4, Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy @jdw odpadow, ktore

posiadacz odpadow me przekazywé& osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,

nie kedacym przedsibiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrz€bgz. U. Nr 74, poz. 686),

N

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ugstawrawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obgzidach przedsbiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie dgpmmeej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

7. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622).
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D.01.03.05 Przebudowa i budowa sieci wodagowej
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyee wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawi budowy sieci wodocigowej wykonywanej w ramach zadania ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimempostpowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie robot zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t aganych z przebudawi

budowg sieci wodocigowej.

Zakresem robot jest oitg:

- likwidacja istniejcej sieci wodogigowej

- wykonanie wykopow liniowych w gruntach kat. lll @ianach umocnionych pod budevgieci
kanalizacji deszczowej

- utozenie sieci wodoggowej z rur PE100 SDR17 frednicy nominalnej DN100 na podsypce
piaskowej

- utozenie sieci wodoagowej z rur PE100 SDR17 érednicy nominalnej DN50 na podsypce
piaskowej

- monta zasuwyzeliwnej, klinowej DN100 z trzpieniem i skrzyakiliczrg

- monta zasuwyzeliwnej, klinowej DN50 z trzpieniem i skrzyaluliczng

Zakres wysfpowania odcinkéw sieci wodagjowej zgodnie z Dokumentadprojektova.
1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Przewod wodogyowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - ruraseednicy wetkszej od przewodu wodagjowego stiaaca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do odprowadzenia na bezpiecodlegiGé poza przeszkadterenovd
(korpus drogowy) ewentualnych przeciekéw wody.

1.4.3. Pozostate okilenia podstawowe 3s zgodne z polskimi normami i definiciami podanymi
w opracowaniu: ,Warunki techniczne wykonania i auhi sieci wodocigowych” - wyd. COBRTI
INSTAL, Warszawa, wrzesie2001.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogollne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.

1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialg'.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Rury przewodowe.

Do wykonania sieci wodogjowej stosowanalezy nastpujagce materiaty:

- rury cinieniowe z PE SDR17 PN10spednicach DN100 i DN50gkzone za pomaczgrzewania
doczotowego lub eketrooporowego,

- ksztattki cénieniowe zzeliwa sferoidalnego g€zone kotnierzowo) oraz PEczone 4§czone za
pocmog zgrzewania elektropoprowego lub doczotowego.srednicach i na énienie — jak
odpowiednie prostki,

Uszczelnienia patzen zgodne z zaleceniami producenta rur i ksztattek.

2.3. Uzbrojenie wodoggu.

Uzbrojenie wodoaigu obejmuje:

- zasuwa klinowazeliwna DN100 wyposgna w trzpié (przedhizacze teleskopowe) i skrzyek
uliczng,

- zasuwa klinowazeliwna DN32 wyposzone w trzpié (przediiacze teleskopowe) i skrzyok
uliczng,

2.4, Kruszywo na podsypk

Podsypka pod rurogi maze by wykonana z mieszanki kruszywa naturalnegayty materiat na podsygk
powinien odpowiadawymaganiom PN-86/B-06712 lub PN-B-11112 i PN-B:13.

2.5.  Armatura odcinaga.

Jako armatur odcinajca (przeptyw wody) na przewodach wodggowych osrednicy nominalnej DN5O0,
DN100 naley zastosowazasuwyzeliwne klinowe, do zabudowy bezfsednio w gruncie z obudaw
Korpusy, pokrywy i kliny zasuw — w wykonaniuzeliwa sferoidalnego zabezpieczonego przeciwkoragyjn
powtoka z farby epoksydowej gruboi min. 250um, nanoszosfluidyzacyjnie.

Kliny nawulkanizowane elastomerem (EPDM) o gréddianin. 1,5 mm. Trzpik klina — ze stali nierdzewnej,
lozyskowany.

2.6. Tama ostrzegawcza i tabliczki informacyjne.

Trag wodochgu naley oznakowd za pomog tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej koloru niebieskiego
Rozmieszczenie armatury naje pod& na tabliczkach informacyjnych umieszczonych naplshch
stalowych.

2.7. Rury ochronne.

Rury ochronne naky wykona z materiatéw trwatych, szczelnych, wytrzymatychamenicznie i odpornych
na dziatanie czynnikbéw agresywnych.

Na rurochgach projektowanych nalg zastosowarury ochronne staloweednicy Dz273x6,3mm.

Rury przewodowe naky prowadzté w rurze ochronnej na ptozach z tworzywa sztuczn&jozy naley
montowd na rurze przewodowej w ogptach max 1,5 m (na koach rury ochronnej zastosaimaodwojne
ptozy) zgodnie z instrukgj podam przez Producenta. Koe rur naley uszczelnd manszetami
uszczelniggcymi.
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Rura ochronna stalowa winna dbyabezpieczona powtgkantykorozyjrm z izolach wzmocnion 3XLPE,
wewnmtrz malowana wysokoprocentgwruntoemal epoksydow o grubdgci 80 pm zgodnie z PN-EN ISO
12944:2001. Stalogvrurg ochronm przed naleeniem zabezpieczenia antykorozyjnego ialeczycic¢
strumieniowdsciernie do SA 2,5 zgodnie z PN-EN 1SO 8501-1:2008.

2.8.  Skladowanie materiatow.

2.8.1. Rury przewodowe i ochronne.

1. Rury naley przechowywéa w polazeniu poziomym na ptaskim, réwnym poéip w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamisferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp. Poszczegdlne warstwy rur oddzielone powinrdydrgektadkami z bali drewnianych. Wysdkcsterty

rur nie powinna przekraczd,0 m.

2. Armatura (zasuwy) zgodnie z PN-92/M-74001 powirny¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymynoikami powodujcymi korozg.

3. Skrzynki uliczne magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulg§itdziatapcych
korodupco. Sktadowiska powinny lByutwardzone i odwodnione.

2.8.2. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno bylokalizowane jak najbtej wykonywanego odcinka wodagu.

Podiae sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,ezpleczajce

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegalsilania i poboru.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k

3.2.  Sprzt do robét ziemnych przygotowawczych i wykaeniowych

W zalenosci od potrzeb, Wykonawca zapewni regmstjacy sprzt do wykonania robdt ziemnych i

wykonczeniowych:

- zuraw budowlany samochodowy osmasci do 5 ton,

- kopark podsibierms 0,40 i,

- spychark gasiennicovg do 100 KM,

- sprzt do zagszczania gruntu, a mianowicie: zagczark wibracyjm, ubijak spalinowy
wibracyjny.

3.3.  Sprzt do robét montzowych

W zalenosci od potrzeb i przytej technologii robét, Wykonawca zapewni sfirzzatwierdzony przez

Kierownika Projektu.

Sprz:t montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii ium&ow

wykonywanych robét oraz wymogdéw wynilaych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
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4.2.  Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wygtznie w potageniu poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zaleezone przed przesuwaniem przez
podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaic z ostrymi przedmiotami, magymi spowodowé
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie mplezuca, a szczegdln ostraznos¢ naley zachowa przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperatinzko 0°C i nkszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nimae przewysza& $cian srodka transportu o
wiecej niz 1/3 srednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgzwarstwe rur kielichowych i kotnhierzowych natg
uktada na podktadach drewnianych, podobnie poszczegolaestwy naley przedzield elementami
drewnianymi o grubixi wigkszej ni wystapce czsci rur.

4.3.  Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki uliczne moglby¢ transportowane dowolnyndiodkami komunikacyjnymi.
Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elenpugd przemieszczeniem i uszkodzeniem.

4.4.  Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportu, ktore nie spowodu;j

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skladu mieszanki,

- Zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych

- oraz zapewni wtasciwy czas transportu umliwiajacy prawidiowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.5.  Transport kruszywa

Kruszywa uyte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdrodkami.

Wykonawca zapewngrodki transportowe w il@i gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatdbw, w miar
postpu robaot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chraoymi cement przed wilgogi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie za porgoc
kotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkdw krawgdziowych.

W przypadku niedostatecznej & reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymonas (z rzdnymi

sprawdzanymi przez sthy geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ieldre przekae Kierownikowi
Projektu.
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W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem gwvgebmpowan z wykopow Ilub z opadow

atmosferycznych powinny Byachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:

- goérne krawdzie bali przgciennych powinny wystawa co najmniej 15cm ponad szczelnie
przylegajcy teren;

- powierzchnia terenu powinna bwyprofilowana ze spadkiem uridaviajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;

- w razie koniecznizi wykonany zostanie g§ odprowadzacy wodt na bezpiecznodlegiaeé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawakaha rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a
materiat z rozbidrki odwiezie i ziy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem Projektu.

Wykopy naley wykon& jako otwarte obudowane. z## materialy obudowy nie as fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéwoaterycznych, to powinny one byabezpieczone
przez Wykonawe poprzez zastosowanie odpowiednigdodkédw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wiasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢cznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadaneggtspmechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien Bywywieziony przez Wykonawc w miejsce wskazane przez
Kierownika Projektu.

Wykopy pod przewody powinny lbyrozpoczynane od naj@j potazonego punktu ruroggu przesuwapg
sig stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokona& przez utagenie przy jego kragdziach
bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednémizebyty ustalone odcinki robocze. Elementy te nale
przytwierdze kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna dyglostosowana ddérednicy
przewodu i wynosi 0,8 m plussrednica zewetrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy prowadzé

W miare jego gtbienia.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunefinpsojektowej, przy
czym powinno by ono na poziomie wszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglerykona bezpdrednio przed utzeniem przewodow.
Usunkcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposéb uzgodniony z Kierownikiem Prajek
Przeznaczone do likwidacji odcinki wodggu naley zdemontowéa zgodnie z harmonogramem robét.

5.4. Przygotowanie podia

W dokumentacji projektowej przewidziano wykonanvearstwg grubcci 10-20cm podsypki piaskowej
(mieszanka kruszywa naturalnego).
Wykonawca dokona zagzczenia wykonywanego podéndo k nie mniej nk 0,95.

5.5. Roboty montaowe
5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewmiozliwosé spuszczenia wody z rurggdw nie mniej
jednak nk 0,1%.

Dtawice zasuw powinny lg&yzabezpieczone izolacgieplrs w przypadku, gdy wierzch diawicy znajduje si
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzexr podziemnych i naziemnych oraz éclany budowli powinna
by¢ zgodna z dokumentagj

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd (rura ochronna) powinienébiak utazony na podteu naturalnym, aby opieratesna nim wzdha
catej dlugdci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswlojej osi.

Poszczegodlne odcinki rur powinny dynieruchomione przez obsypanie piaskiersrepaku diugdci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita peloia do czasu wykonania uszczelnienigzy.
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Polgczenie rur naley wykonywa w sposob naspujacy:

- rury i ksztattki — za pomaczgrzewania elektrooporowego lub doczotowego (zgodninstrukcy
producenta rur),

- ksztattkizeliwne — przy ayciu uszczelek ptaskich EPDM.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalestosowa ksztaltki (fuki, kolana i tréjniki). Dopuszcza

sic wykonywanie niewielkich odchyfte katowych pod warunkiem nieprzekraczania odchylenia

dopuszczanego przez producenta rur.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigm planie i pionie na skutek parcia wody powinngé by
zgodne z dokumentagj przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia wgleumieszcz& przy
koncéwkach, odgakieniach, pod zasuwami, hydrantami, azeaka zmianach kierunku przy zastosowaniu
ksztaltek.

5.5.3. Armatura odcingga.

Armaturg odcinajca (zasuwy) nalgy instalow& w innych miejscach (wskazanych w dokumentacji
projektowej).

Posadowienie zasuw — na plytach fundamentowychaprgtowanych z betonu B-15 (przy zabudowie
bezpgrednio w gruncie), na stopach fundamentowych zrhet®-20 (przy zabudowie w komorach dla
armatury).

5.5.4. Elementy montawe.

Do montau armatury sieciowej (zasuw) oraz dlgc2enia przebudowanych odcinkéw przewodéw z
istniegcymi nalery stosowa polaczenia kotnierzowe.

5.5.5. Studzienki i komory dla armatury.
Studzienkizelbetowe monolityczne zgodne z dokumernigcpjektovs.
5.5.6. Izolacje

Zabezpieczenie przewodow i armatury.

Elementy zeliwne nie posiadage fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnegaczat na pajczenie
uszczelly gumowy, na pogczenie gcznikami, srubowe, powinny by zabezpieczone przez pomalowanie
asfaltoa.

Izolacja powinna stanowiszczeln jednolib powloke przylegajca do wierzchu przewodu na calym
obwodzie i nie powinna méegpecherzy powietrznych, odpryskéw ¢knigé.

Polczenia elementovzeliwnych po przeprowadzeniu badania szcz&lnodcinka przewodu powinny by
doktadnie oczyszczone, a ngstie zaizolowane. 1zolacjaadzy powinna zachodico najmniej 10 cm poza
pofaczenie z izolagj rur.

Zabezpieczenie konstrukcji wsporczych stalowych.

Powierzchnie ksztattownikow stalowych ngleprzed ich montaeem oczyci¢ do 3 stopnia czysfoi przez
szczotkowanie eczne oraz odthci¢. Bezpdrednio po tym zabezpieczyprzed korozj przez naniesienie
podwdjnej warstwy farby przeciwrdzewnej podktadowtjlowej. Po zakaczeniu montau uzupeint
ewentualne ubytki powtoki malarskiej.

Zabezpieczenie konstrukcji i elementow betonowych.

Na powierzchniach betonowych wykdnaowtoke przeciwwilgociowy przez:

- zagruntowanie (bitizol rzadki R),

- powleczenie warstyvpodktadovy (bitizol rzadki R),

- powleczenie warstgvnawierzchniow (bitizol potgesty P).
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5.5.7. Mycie, dezynfekcja i ptukanie.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej przewidzaptukanie wodoagu po zakéczeniu robot
montaowych. Nastpnie naley przeprowadzi dezynfeka z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego. Wedalery pozostawé na 24 godziny i nagpnie przysipi¢ do ptukania po
dezynfekcji. Podczas pilukania nate pobr& probk wody do bada fizykochemicznych i
bakteriologicznych. Plukanie nale wykona& przez dwukrota wymiare wody. Woda przed
wprowadzeniem do odbiornika powierzchniowego powinosté zneutralizowana z resztek chloru.

5.5.8. Oznakowanie

Przebieg wodoggu naley oznakowd taéma sygnalizacyjno-ostrzegawgzimieszczog min. 0,3 m ponad
rurg, mocowan do zasuw.

Oznaczenie uzbrojenia wodggu naley wykona& ustawiajc tabliczki orientacyjne na stupkach stalowych
ocynkowanych.

5.5.9. Zasypanie wykopow i ich zggczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowgouszkodzenia utmnego przewodu i obiektow
na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przecilgagiowej i cieplnej.

Grubai¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejipoavwynost:

- dla przewodow z ruteliwnych -0,5m,

- dla przewodow z innych rur -0,3m.

Materialem zasypu w obbie strefy niebezpiecznej powinien dogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno-srednioziarnisty wg PN-85/B-02480.

Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powinien dyagszczony ubijakiemegcznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-B-06050.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sagszcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien dyie mniejszy ni 0,97.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogollne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przypteniem do robot

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérzadania majce na celu:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategori

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizan wod,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontnotizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowkany do statej i systematycznej kontroli prowadzdnyrobdt w zakresie
i Z czestotliwoscia zaakceptowanprzez Kierownika Projektu.
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W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie kdnych zalgonych taw celowniczych w nawdaniu do podanych na placu budowy
statych punktoéw niwelacyjnych z doktadiety odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

zbadanie materiatow i elementow obudowy padek ich zgodnéci z cechami podanymi w
dokumentacji technicznej i warunkami technicznymdanymi przez wytworg

badanie zachowania warunkéw bezpiéshea pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

badanie prawidtowdzi podtaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&thowilgotncici i
zgodndci z okr&lonym w dokumentacji,

badanie w zakresie zgodmbz dokumentagjtechniczi i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznyngtwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

badanie gibokosci ulozenia przewodu, jego odlegl od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utgenia przewodu na podio,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanychaty i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabez®a@ przed przemieszczaniem,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przeeododocagowym (w tym: badanie podie,
izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed kagragrawdzenie monta przewoddw i armatury,
badanie szczeldoi catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenurzeap badanie wskaikow zagszczenia
poszczegdllnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Tolerancje i wymagania dla wodagu wynosa:

7.

7.1.

odchylenie odlegkei krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykope powinno
WYynosié wigcej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m,

odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy 3 cm,
réznice rzdnych wykonanego podita nie powinny przekroczyw zadnym jego punkcie: dla
przewoddéw z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozgstajprzewodow +2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalwneg tawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewodoéw 2 cm,
dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powim zadnym jego punkcie przekroczydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozestatprzewodow +2cm i nie mag
spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znreeja jego do zera,

stopigr zag:szczenia zasypki wykopdéw okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie
powinien wynosi mniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotygze obmiaru rob6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- 1mb (metr bieacy) wykonanej i odebranej likwidacji istnigjej sieci wodocigowej

- 1n? (metr szécienny) wykonanych i odebranych wykopdéw liniowyctgwntach kat. Il gcianach
umocnionych pod budomsieci kanalizacji deszczowej

- 1mb (metr bieagcy) wykonanego i odebranego mémia sieci wodoggowej z rur PE100 SDR17 o
srednicy nominalnej DN100 na podsypce piaskowej

- 1mb (metr biegcy) wykonanego i odebranego sémia sieci wodoggowej z rur PE100 SDR17 o
srednicy nominalnej DN50 na podsypce piaskowej

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego mantasuwyzeliwnej, klinowej DN100 z trzpieniem i
skrzynlg uliczmg

- 1szt. (sztuka) wykonanego i odebranego mantsuwyzeliwnej, klinowej DN50 z trzpieniem i
skrzynlg uliczng

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagoine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne czynitd
zZwigzane z przebudawlinii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudapécian wykopow,

- przygotowanie podia,

- roboty montaowe wykonania ruroggéw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelni przewodow, zasypanie i zggzczenie wykopu.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50m.

Dopuszcza sizwickszenie lub zmniejszenie dhugd przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym
ze powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowieniarogmia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi.

8.3.  Odbidr ostateczny

Odbiorowi ostatecznemu (koowemu) podlega:

- sprawdzenie kompletdo dokumentacji do odbioru ostatecznego (polggmjna sprawdzeniu
protokotow bada przeprowadzonych przy odbioracteg@owych),

- badanie szczeldoi calego przewodu (przeprowadzone przy catkowigienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach,

- badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiedniciimn obowazujacych w
zakresie badafizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu, szczegoétowo

omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisarmee nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji

przeprowadzagej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbiortnéowego nalgy uzn& za dokladne, jeeli wszystkie

wymagania (badanie dokumentacji i szczétmoatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, nateocent jego

wplyw na stopié sprawndéci dziatania przewodu i w zateosci od tego okrdi¢ konieczne dalsze

postpowanie.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7 &jrobje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjit

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

uwzgkdnienie wymaga zawartych w warunkach technicznych oraz uzgoda@mvtgciciela sieci,
ustalenie terminu rozpogada i zakdiczenia robot z wigicielem sieci,

wykonanie inwentaryzacji lokalizacji sieci wodggowej,

odigczenie i demontakolidujacego odcinka sieci wraz z usgciem sieci wodogigowe;j,

wytyczenie lokalizacji projektowanego przebiegcswodocagowej,

wykonanie wykopow wraz obudaw zabezpieczeniestian wykopow,

wykonanie przewiertu sterowanego w przypadku brakzliwosci wykonania wykopu otwartego,
obnizenie poziomu wody gruntowej w wykopach podczas rdodowlanych,

zasypanie wykopu wraz z jego zagczeniem,

przygotowanie podia wraz z zagszczeniem,

monta rurociggéw,

utozenie rur stalowych ochronnych,

zabezpieczenie ruragow rug stalowg potowkowy

wiaczenie do istnigcego wodogigu,

wykonanie studni, komér zasuw,

monta zasuw,

wykonanie ptukania, dezynfekcji i préb pomartarych,

wykonanie obsypki wodoggu piaskiem,

zasypanie wykopu wraz z zsgczeniem,

przeprowadzenie préb i uruchomienie,

przeprowadzenie proby wytrzymééni szczelnéci,

uaktualnianie warunkow technicznych przebudowaeprcaty czas trwania robot,

odbiér uradzer przez wiaciciela sieci,

oplaty za wydczenia,

likwidacje odcinkow sieci wodoggowych z rurzeliwnych i stalowych,

budowe odcinkéw sieci wodoggowych z rur PVC, patzenie ich z istnigcymi sieciami,
uzbrojenie wzlbéw sieci w armatur zaporow,

wiagczenie istnigjcych przyhczy wodocigowych do nowych odcinkéw sieci wodegowej,
wykonanie przég pod istniegcymi i projektowanymi drogami w rurach ochronnych.

koszt nadzoru i odszkodowania dla $daieli urzadzen infrastruktury technicznej w zaiku
Z przerwami w dziataniu sieci wodociagowej,

koszt odszkodowania dla wvstacieli poszczegdlnych dzialek za czagomaitos¢ terenu oraz straty
bezpdrednie w wyniku wykonywanych robot,

koszty zwjzane z zapewnieniemagitej pracy sieci wodociagowej podczas prowadzomptidt,
uzyskanie zgody fwiadczé woli lub umow cywilmo — prawnych) wdaicieli dziatek przez, ktore
beda konieczne do czasowego @sip na czas prowadzenia robét budowlanych, a khonyie
dostarczyt Inwestor,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,
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- rekultywacg terenu,
- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania rob6t budowlanych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-85/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazyynbole i okrélenia.
2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizkresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-97/B-10725 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-EN 545 Rury, ksztaltki i wyposenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich aggza do
rurociggdw wodnych. Wymagania i badania.

7. PN-EN 681-1 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymiganaterialowe dotyere uszczelek
Zlgczy rur wodocigowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma.

8. PN-EN 1092-2  Kotnierze i ich pmizenia. Kotnierze oligte do rur, armatury,atznikow i
osprztu z oznaczeniem PN. Kotnierzeliwne.

9. PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowangamto ogdlnego zastosowania.

10. PN-86/H-74374 Petzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
11. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wyama i badania.
12. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwgiokve kolnierzowezeliwne. Wymagania i

badania.
13. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane walgtjach wodnych i gazowych.
14. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydrantgiziamne na énienie nominalne 1 MPa.

15. BN-77/5213-04  Armatura przemystowa. Hydrantyrifdgania i badania.

16. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wgaraa techniczne.

17. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo nangatlo nawierzchni drogowyckiwir i
pospoika.

18. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Piasek

19. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwartéa dorzewodow wodoggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

20. BN-81/9192-04 Wodogji wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunkiéchniczne
wykonania i wbudowania.

21. BN-81/9192-05 Wodogji wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.
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D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
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D.02.01.01 Wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalisgh

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem wykopéw dla ,Przebudowa ul. &amckiej w Grojcu
w zakresie chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robot oktych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majastosowanie przy wykonywaniu robét ziemnych
w wykopach. Zakresem robot jest el wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie katll |

Z transportem urobku na odktad.

Zakresem robot jest oftp take wymiana grutnow w istnicym podicu, nie spetiajcych wymaga normy
PN-S-02205. Zakres wygiowania wykopéw zgodnie z Dokumentagjrojektovs.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia odsrodkdw
transportowych i urdzer na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Glebokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.4. Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykop sredni - wykop, ktorego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki - wykop, ktérego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppwatozone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygilgzone poza pasem robd6t drogowych.

1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergayntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budavasypdw oraz innych prac zganych z
trag drogowvy.

1.4.10. Podtaze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy 4gcy bezpdérednio pod konstrukgj
nawierzchni do gbokasci przemarzania.
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1.4.11. Podtaze budowli ziemnej— strefa gruntu rodzimego pamj spodu budowli, w ktérej wigiwosci
gruntu mag wpltyw na projektowanie, wykonanie i eksploataojdowli.

1.4.12. Skarpa — zewrgtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wyko ksztaltcie i nachyleniu
dostosowanym do wdaiwosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.13. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okélmna wg
Wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
pd - gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),
pds - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481, stmca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.14. Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdbw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U= Ye
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na

wg wWzoru:

E2

El

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.

lo

1.4.16. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Stowmikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2.  0Ogolne zasady wykorzystywania gruntow.

Wyniki bada geotechnicznych wskazyjze wigksza¢ gruntdw z wykopow jest przydatna do wbudowania
w nasyp pod warunkiem rygorystycznego przestrzegamawidtowej technologii tj. nie przekroczenia
wilgotnosci optymalnej gruntu.

Grunty z wykopow winny by przez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy

nasypéw w nagpujacym zakresie:

- Piaski drobne frednie - bez zastrzen do wbudowywania w dolne partie nasypow gepiwvarstwy
odsiczapcej (niska wartét wspoétczynnika filtracii),

- Gliny twardoplastyczne - maggby¢ wbudowywane w dolne partie nasypow pod warunkiem
zachowania niskiej wilgotrsai (zblizonej do wilgotnéci optymalnej), ewentualnie dodatkowo
stabilizowanych chemicznie (wapnem lub cementem). p¥dypadku wysfpowania gruntow
pylastych, pytéw i pytéw piaszczystych koniecznatjstabilizacja chemiczna tych gruntéw (grunty
0 wiaciwosciach tiksotropowych o nietrwalej strukturze),

- Gliny plastyczne - malo przydatne do zastosowanigracach ziemnych. Wymogiem koniecznym
ich zastosowania jest doprowadzenie ich do wilgatinaptymalnej.

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie techeldgiprowadzenia gruntéw z wykopéw do stanu, ktory
pozwoli na ich ponowne wbudowanie w nasyp, po Waegszej akceptacji przez agniera. Wykonawca
opracuje we whlasnym zakresie sposOb doprowadzeniatig w wykopie do stanu umiiwiajgcego
wykorzystanie go jako podte pod nasyp zgodnie z parametrami wymaganymi (#ixe5-02205.

Osobmn grupe stanowid grunty organiczne wyksztalcone w postaci torfoty hamutow. Grunty te nie mag
stanow¢ podiaza pod nawierzchmi Przewidziane g one do wymiany przeprowadzonej w wykopie
otwartym lub chronionynicianky szczeln, po obnkeniu zwierciadta wody gruntowej. Wykop odwadnia si
za pomog studni depresyjnych, do ktérych powinny ¢bypodbczone igtofiltry lub inne urgdzenia
pozwalajce na odpompowanie wody. Wybrane grunty organicpoeinny by zasipione zasypk
piaskovs 0 CBR> 20% na roztgonej geowtdkninie filtracyjnej i odpowiednio zgggczon.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny ¢byrzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntyygame do budowy nasypow mpdoyc
wywiezione poza Teren Budowy tylko wowczas, gdyneteia nadmiar oljtosci robot ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniemzimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu opfw nielgdagce nadmiarem objosci robot
ziemnych zostaly za zggdnzyniera wywiezione przez Wykonawpoza Teren Budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac epgh kontraktem, Wykonawca jest obaaany
do dostarczenia rownowaej obgtosci gruntéw przydatnych zerddet whasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoewinny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. laynier maze nakazéd pozostawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktoryckasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.

Wykonawca opracuje technolegoraz uwzgidni w wycenie koszty obisenia zwierciadta wody gruntowej
w celu wykonania rob6t ziemnych. Sposob i techniaelogbnizenia zwierciadta wody powinna by
zaakceptowana przez Zyniera. Wykonawca dopeini wszystkich niedhych formalnéci dla prac
zwigzanych z obrieniem zwierciadta wody.

Wykonawca uwzgidni w wycenie koszty zmiengoi warunkéw gruntowo — wodnych, ktorych nie ina
bylo ustalé na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca po wykonaniu robot ziemnych altrezeczywisty zakres wzmocnienia gruntow w padipna
podstawie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnydNykonawca zaproponuje zakres i sposob
wzmocnienia gruntu, po uprzednim uzgodnienigynierem.
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2.3. Geotkanina

Do wykonania robot naky uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnekomgnego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i wtki zawierajj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemecemaami projektowymi powinna Byodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 330%g/m

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wcatli

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznelgemny

PARAMETR WARTGSC | METODA BADANIA
Wytrzymatas¢ na rozcaganie [KN/m]*
* wzdhwz pasma 72 (-6) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 72 (-6)
Wydtuzenie wzgtdne przy obeizeniu maksymalnym [%]
* wzdlwz pasma 9 (#*3) PN ISO 10319
» W poprzek pasma 7 (£2)
Opor na przebicie CBR [N] 8500 (-700) PN-EN 918
Charakterystyczna wielké porow Qg [mm] 0,225 ¢40) PN-EN ISO 12956
Grubai¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 1,0 &0,2) PN-EN 964-1
Wskaznik predkosci pr_zep’fywu wody prostopadtego do 16 (-3) PN-EN I1SO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.

Geotkanina @yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna tprodukowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina powinnaiguies
znak CE instytucji certyfikujcej.

Dopuszcza si inne parametry geotkanin zaproponowane przez Waikopn pod warunkiem przygia
odpowiednich parametrow dla konkretnych warunkowngpwo — wodnych. Kalorazowo przy takiej
zmianie konieczna jest akceptacjayniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogoblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret stosowany do wykonywania wykopow

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wdaeiwosci gruntu zarOwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w

czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢gagzania. Spez uzywany w robotach ziemnych powinien

by¢ zgodny z ofegt Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inzyniera.

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazike mazliwoscig korzystania z

nastpujacego spretu do:

- odspajania i wydobywania gruntow (ngtizia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarkiakkip
jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lgbignicowe, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania @wn{spycharki gsienicowe, koparko-
spycharki, koparko-tadowarki, zgarniarki, rowniasamojezdne, ugzizenia do hydromechanizacji

itp.),
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- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, semody skrzyniowe, tmociggi itp.),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- pozostatych prac (fopaty, szpadle i inny gprzw miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robot
sprztem zmechanizowanym nie jest #iwe).

Mozliwy jest do zastosowania inny sptpo wczéniejszej akceptacji kryniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkdw transportu powinien bydostosowany do rodzaju gruntu, jegoetdici, sposobu odspajania
i zatadunku oraz do odlegid transportu.

Zwiekszenie odlegkxi transportu ponad wakco zatwierdzone nie me by podstavwy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢igszone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera. Wykonawca ma oboauek zorganizowania transportu
z uwzgkdnieniem wymogow bezpieaigtwa zardwno w olgbie terenu budowy jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  0Ogd6lne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
Roboty ziemne naty prowadzé pod nadzorem geotechnicznym.

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Przed przygpieniem do wykonywania wykopéw Wykonawca ma olbymek sprawdd zgodndé
rzgdnych terenu z DokumentacjProjektows. Wszelkie odsfpstwa powinny b§ udokumentowane i
potwierdzone przez #yniera.

5.2.2. Wykonawca, przed przgpteniem do wykonywania wykopow, powinien za pomqualikéw
wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopOw na przeciu z terenem w miejscach zgodnych z lokalizacj
przekrojéw poprzecznych, zgodnie z DokumentaBjrojektowy, SST D.01.01.01. oraz poleceniami
Inzyniera.

5.3.  Wykonywanie wykopow

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty oznym stopniu przydatrici do
budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w spasdbmaliwiajacy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypdéwimow by bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypéw jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy
w miejscu wbudowania zapewniono pfaprztu gwarantujcego roztégenie i zagszczenie gruntu.

Jezeli grunt jest zmarzgty, nie naléy go odspaja do gkbokasci okoto 0,5m powyej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.4.  Dokfadné¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osigktowanej nie powinno ldywicksze nk + 10cm.
Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+ 1cmi-3cm.
Szeroka¢ gornej powierzchni korpusu nie o r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz
+ 10cm, a krawdzie korony drogi nie powinny méevyraznych zatama w planie.
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Pochylenie skarp nie powinnoadi¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem #a. Maksymalne nieréwroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalOcm przy
pomiarze taf 3-metrovg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajace
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.5.  Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ilymagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma obowgzek takiego
wykonywania wykopdéw i nasypéw, aby powierzchni gdw nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotryvat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat strony Zamawiagego za te czynsoi, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t ziemnych zostastwierdzone urglzenia podziemne niewykazane
w Dokumentacji Projektowej (kable, przewody itpbydz niewypaty czy wykopaliska, wéwczas roboty
nalezy przerwa i powiadomé o tym fakcie lyniera, ktéry podejmie decyzjodnanie kontynuowania
robot. Odprowadzenie wod do istmieych uradzen odwadniagcych musi by przez Wykonawge
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytugja

5.6.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagsiniwelety.

W czasie robot ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podiny i nad@ przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentamjpjektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinied tmniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy nk 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nglauwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnii i
sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonyavémiych robét na spetnienie wymagdotyczcych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie ppstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzt poza teren pasa robét ziemnych.

5.7.  Rowy

Rowy boczne, rowy na skarpach powinny¢hbyykonane zgodnie z DokumentadProjektovg i SST
Szerokd¢ dna i gebokas¢ rowu nie mog rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wgej niz £ 5 cm.
Nierownaci skarp mierzone tat3-metrows nie mog przekracz&3 cm.

5.8.  Wymagania dotygze zagszczenia i hénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychorabemnych powinno spetriawymagania,
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenia ¢), podanego w tablicy 2.

Wskaznik zag:szczeniad, bedzie wyznaczony na podstawie badgstasci objgtosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na prébkach pobranych z padiavykopu oraz maksymalnej¢gicsci
objetosciowej (Pds) szkieletu gruntu oktenej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-Q448
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Tablica 2. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét miarh.

Strefa Minimalna wartd¢ Is dla
korpusu kategoria ruchu KR1
Goérna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 0.97

Przyjmuje s¢ wartas¢ wskanika odksztatcenia,| wyznaczonego wg PN-S-02205 Z&tnik B, réwnego
stosunkowi modutéw zagzczenia wtornego ;Edo pierwotnego Eo wartgci tego stosunku< 2,2 dla
wskaznika zagszczeniad> 1,0 orax 2,5 dla wskanika zagszczeniad> 0,97.

Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu oberenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniu ptyty VSS @ednicy 300 mm. Kicowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.

Obliczenie wynikéw wg wzoru:

3Ap
E=----- xD

4As
w ktorym:
E - modut odksztatcenia,
Ap - r@znica naciskow (MPa),
As - przyrost osiadeodpowiadajcy tej r&nicy naciskéw (mm),
D - srednica ptyty (mm).

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpwednie
zag;szczanie gruntdw rodzimych, to Wykonawca podejsredki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wadib wskanika zagszczenia. Maiwe do zastosowania
srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptac¢ynierowi. Wykonawca uwzgtini w wycenie
koszty zwyzane z ulepszeniem pod&

W takim przypadku modut odksztatcenia riglevyznaczy dla przyrostu obaienia od 0,15 MPa do 0,25
MPa przy zastosowaniu ptyty VSSiednicy 300 mm. Kacowe obcizenie powinno wynosi0,35 MPa.
Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych negtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-022686nek 4.

5.9. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczéa ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejszazd,3 m. Z chwid przystpienia do ostatecznego
profilowania dna wykopu dopuszczag pio nim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodze powierzchni robdt ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkow, obgjza Wykonawe.

5.10. Odktad

Grunty z wykopdw, nie nadgie st do wbudowania w nasyp naleodwiez¢ na odktad. Sugerujecsodwoz
gruntéw nieprzydatnych w miejsce dokopu gruntéwykevzystaniem do rekultywacji terenu po ukopach
lub ewentualnie wykorzystado budowy watéw ziemnych. Lokalizacpdkladu Wykonawca uzgodni z
Inzynierem i widcicielem terenu.

Odktad powinien b§ uformowany w pryzra o wysokgci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1,0 do 1,5 i spadk
korony od 2% do 5%. Odktady powinnydtak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaqgzan terenem.
Powierzchnie odkltadéw powinny byokryte ziemi urodzajm.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimpiew upewnt sie, ze jest to grunt nieprzydatny do
budowy nasypéw. Zeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adliigrzez Wykonawg zajdzie
konieczné¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopwkdszt tych czynri@i w catagci obchza
Wykonawe.
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5.11. Przygotowanie podta oraz rozigenie geowldkniny i geotkaniny

Podtaze gruntowe powinno &y wykonane zgodnie z wymaganiami odtomymi niniejszej SST oraz
spadkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazaege odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnasci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zsgczenie.

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w PN-S 02205.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagz/ch naley rozmieci¢ w rozstawie nie vekszym, nz co 10
m. Przed wykonaniem materaca wzmacitiego oraz przed wymiargruntéw na odpowiednio wykonanym
podiazu nalery roziozyé geowtdknirg lub geotkanin, materiat powinien by rozwinigty na gruncie i
utrzymywany w stanie wystarcazap napgtym, aby zminimalizow& pofatdowania, ale pozwalggym na
dopasowanie sido ksztattu podiza.

5.12.  Wymiana gruntow niesoych i trudnozagszczalnych

Roboty zwizane z wymiag gruntow naley prowadzé przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej o
okoto 0,5 m poriej podstawy nasypu. Jako metody dlemia poziomu wody gruntowej proponuje Si
zastosowanie igtofiltrow w dwoch szeregach po dbonsich wykopu w odgpach 1,0- 1,5 m.

Koszty zwigzane z wysipowaniem gruntow niedaych i trudnozagszczalnych nieprzewidzianych w
dokumentacji, a odkrytych podczas prowadzenia rdiddowlanych, oraz spaydzenie dodatkowych
projektéw wzmochienia podia, obcizaja Wykonawe.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t budowlanych zekak, ze w podidu wysepuja gruntu nienéne i
trudnozagszczalne, niewyszczegolnione w dokumentacji, Wyleraamusi przewidziew swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie dgmaganych parametrow. Zalecg siby na etapie
przedprzetargowym Wykonawca zapoznatzsdokumentagj geologiczno — isyniersly oraz dokonat wizji
w terenie w celu doktadnego okkenia kosztow.

5.13. Wymiana gruntow organicznych

Na odcinakch zalegania gruntow organicznych (torfownamutéw), wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub odkrytych podczas robét ziemnyalzevidziano wymiaa tych gruntéw na grunt o CBR
20% (kruszywo naturalne).

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalektad& na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw organicznych o znacznejaasicici Wykonawca
opracuje projekt wzmocnienia pod# pozwalajcy na czsciowe usungcie gruntdw organicznych i
wzmocnienie podiza do wymaganych parametrow zagczenia i nénosci, zaakceptowanprzez Irzyniera.

5.14. Wymiana gruntow spoistych

Na odcinku zalegania gruntow spoistych przewidziarsoinécie tych gruntow na gbokas¢ 0,5 m i
zasgpienie ich warsty kruszywa naturalnego utonego na warstwie geowtokniny. Wykonawca na
podstwie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnyctbada naosnosci okresli faktyczma giebokase
wymiany gruntu.

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalgktada na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku nieskuteczéa powyzsze] metody Wykonawca zaproponuje artechnologt wzmocnienia
podiaza, zaakceptowarprzez lrzyniera.
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5.15.

Wysoki poziom wody gruntowej

Wykonawca przed przypieniem do wykonania wykopéw wykona projekt ofamia zwierciadta wody

gruntowej. J&i wymagap tego przepisy, zatwierdzi we wtawym starostwie, oraz opracuje operat wodno-
prawny na pobor wod i ich odprowadzenie do cieké&wuralnych.
Wykonawca opracuje technolegoraz uwzgidni w wycenie koszty obsenia zwierciadta wody gruntowej
w celu wykonania wykopow. Sposob i technologia ebnia zwierciadta wody powinna byaakceptowana
przez lrzyniera.

6.

6.1.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

pkt 6.

6.2.

Zataenia ogolne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikbw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot wymaganych niniejgSST i
PZJ. Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Tabela 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalnastotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerol&i korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerokmi dna rowow Pomiar tdma, szablonem, tgto dtuggci 3 m i

3 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu poziomig lub niwelatorem, w odgpach, co 200 m ng

ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na

4 | Pomiar pochylenia skarp tukach o R >100 m, co 50 m na tukach o R <100 m
5 | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktore bugwatpliwosci

6 | Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar rzdnych powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem, w odgiach, co 20 m na prosty

ziemnego

i co 10 m na tukach dla pozostatych drog

ch

Pomiar spadku podimego powierzchni

Pomiar niwelatorem gzinych w odsipach, co 200 m

8 korpusu lub dna rowu oraz w punktach wipliwych
Wskaznik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej
9 Badanie zagszczenia gruntu warstwy, lecz nie rzadziejniv trzech punktach na
1000 ni warstwy
Badanie nénosci nalezy wykona& na powigrzchni
o robét ziemnych, co najmniej raz na 2000 m
10 | Badanie nmasci VSS powierzchni i w miejscach atpliwych wskazanych
przez lreyniera
6.3.  Sprawdzenie wykonania wykopow
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrock na:
a) odspajanie gruntow w sposéb nie pogagsyaich wiaciwosci,
b) zapewnienie statecziod skarp,
C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robgo iich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykozenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkt. 5.8.
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6.4. Doktadné¢ wykonania robét

Tabela 4. Doktadng wykonania budowli ziemnych:

L.p. Cz$¢ budowli Jednostka Doktadé®
1 Podtae nawierzchni:

- nierébwndaci powierzchni*) cm +3

- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5

- niweleta powierzchni cm +0,-2
2 Korpus ziemny (jeeli bedzie na nim warstwa ulepszonego

podiaza):

- 0§ korpusu drogowego cm +5

- szerok&¢ goérnej powierzchni cm +10

- nierébwndaci powierzchni*) cm +

- pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % +1

- niweleta gornej powierzchni cm +0,-2

- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 Skarpy:

- pochylenia 1:m % pochylenia +10

- nierébwna¢ powierzchni pod warstyvziemi urodzajnej cm +10

- nierébwndaci gornej powierzchni ziemi urodzaj nej*) cm +s
4 Rowy:

- szeroka¢ cm +5

- rzedne profilu dna cm +1,-3
*) Nierbwnasci mierzone taf 3 metrovg

6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taas
odrzucone. B materiaty nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, laynier maze uzng wadt za nie majca zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wiétkpotracen za obnzong jakasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarows jest 1 mi (metr szécienny) wykonanych i odebranych wykopéw mechaniezni
w gruncie kat. I-lll z transportem urobku na odktad

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagoine” pkt 8.
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9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotygz podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

10.

10.1.

oA wWNE

© N

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

wykonanie wykopu wraz z zatadunkiem i transportggomtu na odkiad,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie akDmentacj Projektova,

zag:szczenie powierzchni wykopu,

ewentualne ulepszenie gruntu w padio

ewentualne ulzenie geotkaniny w miejscu wymiany gruntéw,

uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spacik

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

odwodnienie wykopow przyzyciu igtofiltrow na odcinkach wygpowania wysokiego zwierciadta
wody gruntowej,

opracowanie i uzgodnienie projektu odwodnieniaperatdbw wodno — prawnych na pobor waod
i ich odprowadzenie do ciekéw naturalnych,

optaty za przyjcie gruntu na odktad lub sktadowanie,

koszty zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmjeva na czas prowadzenia wszystkich robaot,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieridraiv),

koszt nadzoru geotechnicznego,

wykonanie a nagpnie rozebranie drog dojazdowych o objazdowych,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

rekultywacg terenu,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-B-02480 Grunty budowlane. OKemia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®gania i badania

PN-EN 933-8 Badanie wskaka piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoddksztatlcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obegizenie ptyy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

PN-EN-9862 Geosyntetyki -- Pobieranie préobekotatoryjnych i przygotowywanie probek
do bada
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10.2.

9.
10.
11.

12.

Inne dokumenty

Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog saghk ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDPrs¥awa 1998.
Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych nastalpodicru z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rda14 maja 1999r.
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D.02.03.01 Wykonanie nasypoéw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t zwgzanych z wykonaniem nasypow dla ,Przebudowa ul.dfmickiej w Grojcu w zakresie
chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji magastosowanie przy wykonywaniu robdt ziemnych
w nasypach. Zakresem robét jestgddj wykonanie nasypow mechanicznie w gruncie k#t.z gruntu
uzyskanego z dokopu.

Zakres wysfpowania nasypdéw zgodnie z Dokumengdejojektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadow
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcazenia odsrodkow

transportowych i urgdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokoé jest mniejsza iil m.

1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki- nasyp, ktérego wysoké przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppwatozone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygiplgzone poza pasem robo6t drogowych.

1.4.9. Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergayntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopoéw, a nie wykorzystanych do budawasypdéw oraz innych prac zwanych z tras
drogows.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, oké®na wg
Wzoru:

Pa

pds

ls =
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gdzie:
pd - gestasé objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (My/m
pds - maksymalnaggtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgowo optymalnej, zgodnie z

PN-B-04481, stimca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M3/m

1.4.11.Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U =de
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.12. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, ok§®na
wg Wzoru:
E2

Iy E,

gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszghtigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205,

E, - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtornghtigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205.

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogollne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2.  Grunty do budowy nasypow.

Do budowy nasypowayte beda grunty uzyskane z wykopéw (wg zasad podanych w B&P.01.01) oraz
grunty pozyskane z dokopdw.

Dopuszcza siwznoszenie nasypow wagdznie z gruntdw i materiatéw przydatnych do teglu den. takich,
ktére spetnigj szczegbtowe wymagania oklene w PN-S-02205 igszaakceptowane przezzymiera.
Akceptacja naspuje na biegco w czasie trwania robot ziemnych na podstawiedgidadanych przez
Wykonawe wynikow bada laboratoryjnych.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen
dotyczcych materiatbw o ograniczonej przydaicio to wszelkie takie e#ci nasypOw zostan przez
Wykonawe na jego koszt usugtie i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednighsciwosciach.
Wykonawca uwzgidni w wycenie koszty zmiengoi warunkéw gruntowo — wodnych, ktérych nie ina
byto ustalé na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej.
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Wykonawca po wykonaniu robét ziemnych clirezeczywisty zakres wzmochienia gruntéw w padiona
podstawie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnydNykonawca zaproponuje zakres i Sposob
wzmocnienia.

2.3. Geotkanina

Do wykonania rob6t naly uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnekomginego z tasiemek
polipropylenowych, w ktérym mima wyodebni¢ watek oraz osnow Osnowy i wtki zawierajj dodatek
stabilizatora zwjkszapcego odporn& na dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniemetemibmi projektowymi powinna Bbyodporna na
czynniki  srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatdwechnblogii i warunkow
eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 330 g/m2.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne podano wdaatli

Tablica 1. Parametry mechaniczne i hydraulicznelkgeiny

PARAMETR WARTOSC | METODA BADANIA
Wytrzymatas¢ na rozcaganie [KN/m]*
» wzdluz pasma 72 (-6) PN ISO 10319
* W poprzek pasma 72 (-6)
Wydtuzenie wzgédne przy obeizeniu maksymalnym [%]
* wzdhuz pasma 9 #*3) PN 1SO 10319
* W poprzek pasma 7 (x2)
Opor na przebicie CBR [N] 8500 (-700) PN-EN 918
Charakterystyczna wielké porow Qg [mm] 0,225 ¢40) PN-EN ISO 12956
Grubai¢ przy nacisku 2 kPa [mm] 1,0 &0,2) PN-EN 964-1
Wskaznik predkosci pr_zep’fywu wody prostopadtego do 16 (-3) PN-EN ISO 11058
ptaszczyzny geotkaniny [mm/s]

* W nawiasach podano dopuszczalne tolerancje.

Geotkanina @yta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna lprodukowana zgodnie z
wymaganiami okrdonymi w normie jakéciowej 1ISO 9002. (EN 29002). Geotkanina powinnaiguies
znak CE instytucji certyfikujcej.

Dopuszcza si inne parametry geotkanin zaproponowane przez Waikopn pod warunkiem przygia
odpowiednich parametrow dla konkretnych warunkowngpwo — wodnych. Kalorazowo przy takiej
zmianie konieczna jest akceptacjayniera.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret do zagszczania

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wihdciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego naturalnegcegahia, jak te w czasie
odspajania, transportu, wbudowania i g zania.

Do zagszczania nasypOw nakeuzywac:

- walce ogumione i gladkie,

- walce i ptyty wibracyjne,

- ubijaki mechaniczne.
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Dobér sprztu zagszczajcego zalgy od rodzaju gruntu i gruloi zag:szczanej warstwy. Dobor sptm
zag;szczajcego Wykonawca ustali daiadczalnie przed przygtieniem do wykonywania nasypow. Sgirz
do zagszczania powinien l¢yzatwierdzony przez #yniera.

Kazdy inny rodzaj sprgtu zagszczagcego zaproponowany przez Wykongvpowinien by zaakceptowany
przez lrzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Wybor srodkow transportu oraz metod transportu powiniefidnstosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego obgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldki transportu.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwglilieniem wymogdéw bezpiecrstwa
zaréwno w obgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Przy ruchu mgatch publicznycBrodki transportu
powinny spetni wymagania podane w D.M.00.00.00 ,Wymagania ogalne”

Zwigkszenie odleghxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ¢igszone odlegkri nie zostaly
wczesniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

Transport gruntu i kruszywa powinien odbywsx samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Dokop

5.2.1. Miejsce dokopu

W przypadku braku gruntu potrzebnego do wbudowaniaasypy Wykonawca powinien pozygkgrunt
przydatny do wykonania nasypow. Miejsce dokopu powi by wskazane przez Wykonawcooraz
zaakceptowane przezzymiera. Grunty pozyskane muday¢ zaakceptowane przezzymiera.

Miejsce dokopu powinno ldytak dobranezeby zapewrd przewo6z lub przemieszczenie gruntu na jak
najkrotszych odlegkziach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbywasic w poziomie lub
zgodnie ze spadkiem terenu.

5.2.2. Zasady prowadzenia robo6t w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu e rozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydstno
zalegagcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgapimie przez layniera. Gébokasé na
jaka nalery ocent przydatnéc gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy bdspajane chybae wymaga tego dagi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopunasyp. Odspojone przez Wykonawgrunty
nieprzydatne powinny ldywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,dngo ze wskazaniami
Inzyniera.

Roboty te lpdg wigczone do obmiaru robét i optacone przez Zamawigjo tylko wéwczas, gdy odspojenie
gruntow nieprzydatnych byto konieczne i zostataviatdzone przez kyniera.

Dno dokopu natey wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuinwego sptywu wody.

Dno i skarpy dokopu po zakozeniu jego eksploataciji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty
Z otaczajcym terenem.
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5.3.  Wykonywanie nasypow
5.3.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagsszczenia gruntow rodzimych zalegajch w goérnej
strefie podiga nasypu do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.zdd wartas¢ wskanika zagszczenia
jest mniejsza i 0,97 Wykonawca powinien degri¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostalo
spetnione. Wykonawca w uzgodnieniu zynierem zaproponuje sposib doprowadzenia gadén stanu
umazliwiajacego uzykéd wymagany wskanik zag:szczenia.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nosnos¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205 rysinek

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktore
zostaty okrélone w Dokumentacji Projektowej z zachowaniem wyanagiotyczcych doktadnéci
okreslonych w niniejszej SST.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania halerzestrzegazasad:

. grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi bgzzwtocznie wbudowany w nasyp;

. jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku donasiypu jest wiksze nk 1:5 naley dla
zabezpieczenia przed zsuwanieng siasypu, wykon& w zboczu stopnie w spadku gornej
powierzchni 4% + 1% i szeroka 1,0 m;

. nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinniy by wznoszone rownomiernie na catej szekako
. grubcg¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju

gruntu i sprztu wywanego do zaggzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy nasypu
moze nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego wykonaniastay poprzedniej,

. grunty o r@nych wiaciwosciach naley uktada& w oddzielnych warstwach o jednakowej grédio
na catej szerokwi nasypu. Grunty spoiste najewbudow& w dolne, a grunty niespoiste w gérne
warstwy nasypu,

. warstwy gruntu przepuszczalnego ugle uktad& poziomo, a warstwy gruntu maito
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchioak®o. Uksztattowanie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

. jezeli w okresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlani jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki popnzeqowinny by uksztalttowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowasterku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmp@bliierzchni pélizgu w gruncie tworgcym
nasyp.

. gorne warstwy nasypéw o grumd co najmniej 0,50 m natg wykona& z gruntdw
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczalga .k’ nie mniejszym nt 5,18 m/dob i
wskazniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wihasciwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez
stabilizacg cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimzymadku konieczne jest
sprawdzenie nmosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty
polegajcej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

. styk dwoch przyleglych e#ci nasypu, zbudowany z mdorodnych gruntéw (styk nasypu starego z
nowym) wykonywa ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szerok@ do 1,0 m ze spadkiem
gornej powierzchni okoto 4% + 1% w kierunku zgodnygrpochyleniem skarpy, w gruntach stabo
przepuszczalnych lub przeciwnym do spadku zboczgruwmtach w digej przepuszczalroi (co
najmniej piaskackrednioziarnistych).

. skarpy wysokich nasypow wykofiaschodkowo tj. co 6 m wykodataras szerokmi 1,0m
0 spadku 4%.

W celu uniknécia rozmywanigwiezo wykonanych skarp Wykonawca zaproponuje sposob iéchnologi

ich zabezpieczenia w uzgodnieniu zyinierem. Koszty prac zabezpiecmajch skarpy przed rozmywaniem

obcigzaja Wykonawe.
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5.3.2. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie. Wymie stopni obowgzuje
zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegltyclesce nasypu, wykonanych z gruntéw ozngch
wihasciwosciach lub w rénym czasie.

Poszerznie istniggego nasypu natg wykonywat ze stopniami o wysokoi od 0,5 do 1,0 m i szeroka do
1,0 m ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +vi%ierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.3.3.  Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntéw przewilgoconych, ktorydlansuniemaliwia osiggniccie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow ngleprzerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu
przekracza wartg dopuszczalyp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10 % jej
wartaci.

Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionegokage& nadmiernego zawilgocenia, przed jej osusnenie
i powtornym zagszczeniem nie wolno uktaélaastpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowaasz Irzyniera.

W okresie deszczowym nie najepozostawia niezagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsg \e stanie osuszyjej i zagsci¢c w
czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktérej nie jest mitiwe osihgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie wolno wbudowywé gruntow spoistych zamarztych lub gruntow przemieszanych zeiegiem lub
lodem. W czasie diych opaddw sniegu wykonywanie nasypéw powinno dyprzerwane. Przed
wznowieniem robot naky usuryc snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu spoistego zamarzia, to niezpajej przed rozmarzgciem
zagszczd lub uktad@& na niej nasfpnych warstw.

5.4.  Zagszczenie gruntu
5.4.1. Zagszczenie i nénos¢ gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu powinna by zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcza od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubdi¢ warstwy zagszczonej powinna fgyustalona z uwzgtinieniem wspotczynnika spulchnienia gruntu
oraz zatgone] grubdci warstwy po oOsignieciu wymaganego zggzczenia. Wykonawca powinien
przeprowadd probne zagszczenie gruntdw w celu oktenia grubdci warstw i liczby przey sprztu
zag:szczagcego. Whaciwe roboty mog by¢ prowadzone dopiero po zatwierdzeniu wynikow liagezez
Inzyniera.

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢gagzenie warstwy natg okreslac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztatcenia.

Jako kryterium oceny dobrego zagczenia gruntu stosuje; gorownanie wartei modutéw odksztatcenia,
gdzie warté¢ stosunku modutu wtérnego do pierwotnego modutuseti#tcenia, okridonych zgodnie z
normg PN-S-02205 Zakznik B, nie powinna hywicksza od 2,2.

Dodatkowo nalgy sprawdzt nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych ndgtawie pomiaru
wtérnego modutu odksztatcenia Egodnie z PN-02205 rysunek 3.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu géabdo 20 cm powinna méewskanik zagszczenia I1$
0,95. Z zagszczania gruntu na skarpachma zrezygnowa pod warunkiem ukladania warstw nasypu z
poszerzeniem, o co najmniej 0,50 m, a ¢@ske zebrania tego nadkiadu.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zagci¢. Jeeli powtorne

zag;szczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angtan zagszczenia Wykonawca usunie warstiv
wbuduje nowy materiat.

5.4.2. Wilgotndé¢ zag:szczanego gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjt2%
jej wartasci. Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest z8za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 2% jej
wartasci, to wilgotnag¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnaé¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 2% jej wastm, to grunt naley
osuszy¢. Metody osuszania gruntu Wykonawca uzgodni zyrmierem. W przypadku aycia sprztu
wibracyjnego zalecana jest wilgott¢anniejsza od optymalnej, ustalona na odcinku prébny

5.5.  Zasypki wykopdw pod instalacje

Zasypki wykopow do wysolkai 30cm powyej wierzchu przewodu lub jego obudowy rigleasypywa
gruntem piaszczystym lub mieszankruszywa naturalnego o ziarnach niehkszych nk 20mm aby nie
uszkodzé przewodu, uwzgldniajgc szczegbtowe wymagania projektu instalaciji.

Zasypk naley uklad& warstwami, rébwnomiernie po obu stronach przewododmie z pkt. 5.3.1.

i zageszczé zgodnie z pkt. 5.4.1. Zasypkiagskoprzestrzennych wykopOw poprzecznych przez jezdni
powinny uzyské wskanik zag:szczenia do gbokaici 1,2 m co najmniej 1,0, a w gérnej warstwie grdbo
20 cm - k> 1,03. Na wgkszej gtbokdsci dopuszcza si wskanik 0,97 pod warunkiem zastosowania
srodkow tagodzcych skutki osiad@a(np. zastosowanie geotekstyliéw). Ngleiwaza¢, aby nie spowodowa
przemieszczenia przewodu. Zasylo wysokdci 1,0 m ponad obudayprzewodu naley zag:szcza tylko
lekkim sprztem.

5.6. Przygotowanie podita oraz rozigenie geowltdkniny i geotkaniny

Podtaze gruntowe powinno &y wykonane zgodnie z wymaganiami odtomymi niniejszej SST oraz
spadkami okrdonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wykonaniem wzmocnienia wszelkie koleiny tkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zagszczone lub wykazaege odchylenia wysokeiowe od zataonych rzdnych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody alboszenie poprzez mieszanie doagsiccia
wilgotnasci optymalnej, powtdrne wyréwnanie i zsgczenie.

Podtaze gruntowe powinno spetdavymagania okrdone w PN-S 02205.

Paliki lub szpilki do mocowania linek prowagz/ch naley rozmieci¢ w rozstawie nie vekszym, nz co 10
m. Przed wykonaniem materaca wzmacgtiego oraz przed wymiargruntéw na odpowiednio wykonanym
podiazu nalery roziozyé geowtdknirg lub geotkanin, materiat powinien by rozwinigty na gruncie i
utrzymywany w stanie wystarczap napgtym, aby zminimalizow& pofatdowania, ale pozwalggym na
dopasowanie sido ksztattu podiza.

5.7.  Wymiana gruntéw niednych i trudnozagszczalnych

Roboty zwizane z wymiag gruntow naley prowadzé przy obnzonym zwierciadle wody gruntowej o
okoto 0,5 m poriej podstawy nasypu. Jako metody dlemia poziomu wody gruntowej proponuje Si
zastosowanie igtofiltrow w dwoch szeregach po dbonsich wykopu w odgpach 1,0- 1,5 m.

Koszty zwigzane z wysipowaniem gruntow niedaych i trudnozagszczalnych nieprzewidzianych w
dokumentacji, a odkrytych podczas prowadzenia rdiddowlanych, oraz spaidzenie dodatkowych
projektéw wzmochienia podia, obcizaja Wykonawe.

Jezeli podczas prowadzenia rob6t budowlanychzekak, ze w podidu wysepuja gruntu nienéne i
trudnozagszczalne, niewyszczegolnione w dokumentacji, Wyleraamusi przewidziew swojej wycenie
koszt wymiany tych gruntow lub ich wzmocnienie dgmaganych parametrow. Zalecg siby na etapie
przedprzetargowym Wykonawca zapoznatzsdokumentagj geologiczno — isyniersly oraz dokonat wizji
w terenie w celu doktadnego okkenia kosztow.
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5.8.  Wymiana gruntéw organicznych

Na odcinakch zalegania gruntow organicznych (torfovnamutéw), wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub odkrytych podczas robét ziemnyalzevidziano wymiaa tych gruntéw na grunt o CBR
20% (kruszywo naturalne).

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalektad& na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gérnej warstwy grusoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku stwierdzenia wygtowania gruntéw organicznych o znacznejaaszcici Wykonawca
opracuje projekt wzmocnienia pod& pozwalajcy na czsciowe usungcie gruntdw organicznych i
wzmochnienie podiza do wymaganych parametréw zagczenia i nénosci, zaakceptowapnprzez Irkyniera.

5.9. Wymiana gruntéw spoistych

Na odcinku zalegania gruntow spoistych przewidziarsoinécie tych gruntow na gbokas¢ 0,5 m i
zasgpienie ich warsty kruszywa naturalnego utonego na warstwie geowltokniny. Wykonawca na
podstwie faktycznych warunkéw gruntowo — wodnyctbada nosnosci okresli faktyczma giebokasc
wymiany gruntu.

Warstwe gruntu nasypowego (kruszywa naturalnego) zyalgktada na geotkaninie. Sposob rozémia i
zamocowania geotkaniny do pogho zgodnie z instrukgj producenta. Wskaik zagszczenia gruntu
nowego powinien wynoéidla gornej warstwy gruoi 0+ 0,5 m: 1,0, poriej Is> 0,97.

W przypadku nieskuteczéo powyzsze] metody Wykonawca zaproponuje artechnologt wzmocnienia
podiara, zaakceptowarprzez Iikyniera.

5.10. Wysoki poziom wody gruntowej

Wykonawca przed przygotowaniem pagdopod nasyp wykona projekt obenia zwierciadla wody
gruntowej, jéli jej poziome jest wysoki. 3& wymagap tego przepisy, Wykonawca opracuje operat wodno-
prawny na pobor wéd i ich odprowadzenie do cieké&wuralnych i oraz usyka decgzaijodnoprawa.
Wykonawca opracuje technolegbraz uwzgdni w wycenie koszty obpenia zwierciadta wody gruntowej,
takze w celu wykonania wzmocnienia pogio Sposéb i technologa obenia zwierciadla wody powinna
by¢ zaakceptowana przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2.  Zala@enia ogblne

W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadgstematycznie badania kontrolne i dostarcza
kopie ich wynikéw do layniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymagadotyczcych jakaci robot i wymaganych niniejszSST

i PZJ. Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robétezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréw Robdét zanikggych lub ulegajcych zakryciu.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych podano w $502.01.01.
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6.3. Kontrola wykonania nasypéw

Sprawdzenie wykonania nasypow polega na kontrolawagodndci z wymaganiami okigonymi w
niniejszej SST oraz w Dokumentacji Projektowej
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwroci na:

a) badania przydat§oi gruntow do budowy nasypow,

b) badania prawidtowei wykonania poszczego6lnych warstw nasypu,
c) badania zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu.

6.3.1 Badania przydatéa gruntow do budowy nasypow

Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranychzz&ppartii przeznaczonej do wbudowania

w korpus ziemny, pochodeej z nowegozrédia, jednak nie rzadziej ni2 razy na cake robot. Kade

badanie powinno oké&a¢:

- sktad granulometryczny, wg PN-B-04481,

- zawart@¢ cze$ci organicznych, meted chemiczig przez utlenianie za pom@adwuchromianu
potasu,

- wilgotnos¢ naturala, wg PN-B-04481 ,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481,

- granie ptynnasci, wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierra, wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy gruntu wg BN-88/8931-01,

- wskanik filtracji wgBN-76/8950-03,

- wskanik réznoziarnistdci.

6.3.2. Badania kontrolne prawidtow wykonania poszczegdlnych warstw

Badania poleggjna sprawdzeniu:

- prawidtowaci rozmieszczenia gruntow oadych wiaciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu, badania naleprowadzé nie rzadziej
niz raz na 500 1)

- nadania spadkow warstwom z gruntéw spoistych,

- przestrzegania ograniazdotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazéw

6.3.3. Badania zagzczenia nasypu

Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgddnowvartasci wskanika zagszczenia Is lub stosunku
modutow odksztatcenia z waktami okrelonymi w pkt 5.4.1.

Zag:szczenie nalgy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy. Nénaosé
nalezy bada na powierzchni rob6t ziemnych, co najmniej raz 2000 ni powierzchni i w miejscach
watpliwych.

Wyniki kontroli nalezy wpisywa do dokumentéw kontrolnych. Prawidiowo zag:szczenia konkretnej
warstwy nasypu lub podia pod nasypem powinna dyotwierdzona przez #yniera w dokumentach
stanowgcych zagcznik do Dziennika Budowy.

6.3.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary obejmuj kontrok:

- prawidtowaci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgddnev wymaganiami dotyearymi
pochyle i doktadndci wykonania skarp,

- szerokdci korony korpusu poprzez poréwnanie szekskokorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy gruntu z szergk®y wynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr szécienny) wykonanych i odebranych nasypéw mechangécami
gruncie kat. I-lll z gruntu uzyskanego z dokopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robagtygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- znalezieniezrédet dokopu oraz wszystkie koszty zmane z ich eksploatagi

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- przygotowanie podi@m wraz z jego zagzczeniem,

- wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego z dokopu,

- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzemigiGiecie stopni,

- zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami SST,

- profilowanie powierzchni nasypdéw z wyprofilowanieskarpy zgodnie z Dokumentadprojektovy
i SST,

- ewentualne ulepszenie gruntu w padio

- ewentualne ulzenie geotkaniny w miejscu wymiany gruntéw,

- odwodnienie terenu pod nasypy przyyciu igtofiltréw lub innych uradzea, na odcinkach
wystepowania wysokiego zwierciadta wody gruntowe;j,

- opracowanie projektu odwodnienia i operatbw wodre prawnych na pobdér wdd
i ch odprowadzenie do ciekéw naturalnych wraz zskapiem decyzji wodnoprawnej,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- koszty zabezpieczenia skarp nasypdéw przed rozmiawana czas prowadzenia wszystkich robét,
do czasu zastabilizowania skarp (ukorzenieridraw),

- koszt nadzoru geotechnicznego,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- rekultywacg terenu,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10.

10.1.

arwNE

o

© N

10.2.

10.
11.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbiernej.

BN-88/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych
i podiaza przez obaizenie piyt.

BN- 75/8931-03 Drogi samochodowe; Pobieranie bgkd gruntdw do celéw drogowych
i lotniskowych.

BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanieaivska zagszczenia gruntu.

BN- 76/8950-03  Badania hydrologiczne: Obliczamisp6tczynnika filtracji gruntéw sypkich
na podstawie uziarnienia i porowsato

Inne dokumenty

Normy i materiaty wyszczegolnione w PN-S-02205,

Katalog Typowych Nawierzchni Drogowych.

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsgrawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rda 14 maja 1999r.
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D.03.00.00
ODWODNIENIE
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D.03.02.01 Kanalizacji deszczowej
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budow kanalizacji wykonywanej w ramach zadania ,Przebvao
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1ill.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t z@énych z budow

kanalizacji deszczowej, w zakresie zgodnym z Dokutaeg Projektova.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie wykopdéw liniowych w gruntach kat. Il &ianach umocnionych pod budevsieci
kanalizacji deszczowe]

- utozenie kanatu deszczowego PRrednicy nominalnej 20cm na podsypce piaskowej

- wykonanie wpustu deszczowego na studzience begjrasrednicy 50cm (z osadnikiem)

- likwidacja istniejcyh wpustow deszczowych

Zakres wysfpowania budowy kanalizacji deszczowej zgodnie zubodntacj Projektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit.

1.4.2. Pozostale okilenia podstawowe gszawarte w przepisach prawa oraz odpowiednich Ribisk
Normach, a take w instrukcjach i wytycznych technicznych obexvijacych przy budowie sieci
kanalizacyjnych.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.

1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materiatdw
2.2.1. Rury kanalizacyjne

Rury kanalizacyjne z polichlokuwinylu (PVC), o s&tyoici obwodowej nie mniejszej hi8kN/nt, taczone

na kielichy z uszczelk gumows musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane do tego
Instytucije.

Ksztattki kanalizacyjne z PVC — produkowane w systezgodnym z przgfymi rurami kanalizacyjnymi
(pkt. 1.1.1) musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane doltesggtucje.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki rewizyjne naky wykona& z tworzywa sztucznego €rednicy DN600mm skiadajacychese
nastpujacych elementow:

- kineta zbiorcza lub przeptywowa z doptywami DN1GIN200,

- rura trzonowa karbowana z PP DN600,

- teleskopowy adapter do wtazow z wiazestiwnym DN600 klasy D400 (ryglowany),

- uszczelki gumowe,

2.2.3. Studzienki wpustowciekowych

Prefabrykowane elementelbetowe studzienek wpustow deszczowyctreminicy wewtrznej 500mm z
osadniekiem 1,0m muszposiada swiadectwo dopuszczenia do maniaw pasie drogowym. Koi
betonowe lulrelbetowe crednicy wewstrznej g50cm powinny spehdiavymagania normy BN-86/8971-
08. Zelbetowe ptyty pokrywowe, a tak podpierajce je piefcienie odcizajace wedtug Katalogu
Budownictwa KB1-38.4.3./x/.

Wopusty ulicznezeliwne np. 500x300mm, powinny odpowigdaymaganiom Normy PN-EN 124 w klasie
D400.

2.2.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Piasek powinien odpowiadavymaganiom PN-B-13242.
Cement portlandzki powinien odpowigdaymaganiom PN-EN 197-1.
Sktadowanie cementu powinnodzgodne z BN-88/6731-08

2.2.5. Kruszywo na podsypk zasypk

Podsypk nalezy wykona o gr. 20cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiemagaitb0cm ponad wierzch
rury. Uzyty materiat na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom stosownych norm PN-EN 13242.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k
3.2.  Spret przewidywany do wykonania robot

Do robo6t mana stosowanastpujacy sprzit:

- koparki o0 poj. 0,25

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu (ubijaki i/lub zesgczarki mechaniczne),

- pompy szlamowe i/lub zestawy igtofiltrowe (wraprzewodami) do odwadniania gruntu,
- agregat pydotworczy 10kW,

- weciggarke reczmg lub mechaniczg

- betoniarka,
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- wibrator do zagszczania betonu,
- wibromtot,

- zurawik,

- dzwig samochodowy.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Srodki transportu

Wykonawca powinien dysponoa

- samochodami samowytadowczymi,

- samochodami skrzyniowymi lubaginikami z przyczep
- samochodami dostawczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Prace wspne i przygotowawcze

Podstaw wytyczenia stanowi Dokumentacja Projektowa i PrmawNa ich podstawie nalg wytyczye i
utrwali¢ w terenie gtbwne osie kanatow i obiektéw. Drzewlrzewy w pasie robét nate usuré przed
rozpoczciem robot ziemnych. Humus usiénspychark i utozy¢ w pryzmy w miejsce wskazane przez
Inzyniera. Naley ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej iclzbyi wbudowa repery
tymczasowe z ginymi sprawdzanymi przez shoy geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, w ktérych me zachodzi niebezpieadmwo wypadkow, budow nalery prowizorycznie
ogrodzt od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagmyattami.

5.3. Roboty ziemne
5.3.1. Wykopy

Grunt wydobywany na odktad nalesktadowa w miejscu uzgodnionym z Inwestorem.

Wykop naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu w jégie. Projektowanrzedng nalery
osiggna¢ bezpdrednio przed utzeniem podsypki lub przewidzianych do wykonania vmtyniejscu
elementéw przy czym dno wykopu powinnothgwne i wykonane ze spadkami zgodnymi z Dokuméatac
Projektova. Wykopy powinny spetniawymagania normy PN-B-06050.

5.3.2. Odwodnienie

W trakcie prowadzonych robét mpgvystpi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i podziemnych
Decyzg o koniecznéci wykonania instalacji skacych do odwodnienia wykopéw i jej wielka podejmie
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.

5.4. Roboty montaowe
Sposéb budowy kanatu musi gwarantéwdrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokument&cpjektova

oraz spetnid warunki okrélone w normie PN-EN 1610. Przy ukiladaniu kanatuenalzachowa
prostoliniowa¢ osi zaréwno w ptaszczgie poziomej jak i pionowej.
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5.4.1 Uktadanie rur

Przy uktadaniu rur naky postugiwé si¢ celownikiem, pionem i krzxem celowniczym. Najaszy punkt
dna uktadanej rury powinien znajdoévsic dokladnie na kierunku osi budowanego kanatu.

Pod rurami natey wykona podsypk dolms z piasku, pospétki lub zéwiru grubgcei 20cm z podbiciem
pachwin. Podsypk nalery zagsci¢ ubijakami mechanicznymi. W przygotowanym podio naleyy
pozostawt zagkbienie w miejscu lokalizacji kielichow unlwiajacych oparcie rury o podie oraz
kontrole wykonania pgtzenia. Niedopuszczalne jest opieranie odcinkéwwworidw na kielichach

Rura powinna by utozona wg projektowanej niwelety, centrycznie z wiczej utazonym odcinkienicisle
przylegajc do podiga na catej swej diugoi. Przy nierdwnym utzeniu rury w wykopie, rur nalezy
podni&c i wyréwna podiaze. Niedopuszczalne jest wyréwnanie pehoia rury przez podi@nie kawatka
drewna, cegly lub kamienia. Po aémiu naley rure zabezpieczy przed przesunciem przez podbicie
piaskiem pachwin w strefie podsypki gornej.

Polgczenie rur wykonazgodnie z instrukgjproducenta.

Po ukaiczeniu dnia roboczego nalezabezpieczy konce kanatu przed zamuleniem vwgodeszczow. Po
utozeniu kanatu i wykonaniu proby szczedobnalezy wykona piaskowe obsypk i wstepna zasypk rur do
wysokaci, co najmniej 30cm ponad wierzch przewodu. Nadakam utay¢ taSme ostrzegawcg z
wtopionym przewodem db#j o jego dobre, przewogize pobczenie na stykach gan.

Dalszy zasyp naly wykona warstwami grubgci nie przekraczagrej 30cm z zagszczaniemgcznym lub
mechanicznym. Zasyp wykopu kanalu z gagzeniem gruntu w offsie korpusu drogowego wykofia
zgodnie z wymaganiami olkilenymi w Dokumentacji Projektowej w e&i drogowej. Do zasypu naig
uzywaé gruntow sypkich bez kamieni, torfu i pozostaiomateriatow budowlanych.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne i wpustéw deszczdwyc

Studzienki nalgy wykona z prefabrykatow zgodnie z Dokumentacja Projektow

Studzienki nalgy posadowd na 20cm warstwie betonu C12/15 na podsypce zrttadabzwiru gr. 7cm.
Sciany komér roboczych powinny byvewnatrz gtadkie i nietynkowane.

Zwienczeniazeliwne montowa na ptytach pokrywowych opartych na pmeniach odczajacych, a nie
bezpgrednio nacianach studzienek.

Wiazy kanatowe powinny méesrednice nie mniejsz niz 600mm. Wihazy naley usytuowd nad stopniami
ztazowymi, w odlegtéci 0,210m od krawdzi wewretrznejscian studzienek.

5.5. Ochrona przed koragzj

Zewrgtrzne sciany studzienek natg zabezpieczy powtokami bitumicznymi zgodnie z Dokumentacj
Projektovy.

O ile uradzenia do montau na sieci dostarczang bez zabezpieczenia antykorozyjnego, roboty tezpale
wykon& zgodnie z instrukejproducenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty dopuszeza wyroby budowlane do stosowania w budownictwie
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty i/lub dektige zgodnéci
ewentualnigwiadectwa badawykonanych przez dostawcow itp.),

- wykona ogledziny i badania materiatow,

- przedstawd Inzynierowi do akceptaciji wszystkie dokumenty i wynildda.
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6.3. Badania w czasie robot

Kontroli podlegaj:

- lokalizacja i zgodn& wymiarow z dokumentagijprojektows z dokladnécig 1cm w planie i 1cm w
- odniesieniu do gdnych,

- wymiary (grubdci i szerokdci) podsypek i zasypek,

- zag:szczenie podsypek i zasypek,

- jakos¢ wykonania elementéw betonowych,

- jakaé¢ zamontowania usrizer na sieciach,

- klasa betonéwaytych do wykonania konstrukcji betonowych,

- badanie szczeldoi kanatow i studzienek,

- jakas¢ wykonania izolaciji.

6.4. SzczegO6lowe badania dotycz robot nalgy wykona zgodnie z norm PN-EN 1610 Budowa i
badanie przewoddw kanalizacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 n? (metr szécienny) wykonanych i odebranych wykop6w liniowyctgmintach kat. 11l geianach
umocnionych pod budoysieci kanalizacji deszczowej

- 1 mb (metr bigacy) wykonanego i odebranego mémia kanatu deszczowego PPskednicy
nominalnej 20cm na podsypce piaskowej

- 1 szt. (sztuka) wykonanego i odebranego wpussza®wego na studzience betonowsajednicy
50cm (z osadnikiem)

- 1 szt. (sztuka) wykonanej i odebranej likwidasfniejacyh wpustéw deszczowych

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotyze podstawy platrici

Ogdlne wymagania dotygze podstawy ptatrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania dla wszystkich robét obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu roboét; zatadunek i wywo6z materialbwozbiorek na sktadowisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,
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- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 mb utenia kanatu deszczowegagmdnicy nominalnej 15cm, 20cm, obejmuje:
- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow vgskprzestrzennych (szalowanie),

- wyréwnanie i zagszczenie podi,

- wykonanie podsypki z zagzczeniem,

- utozenie rur,

- utozenie rur stalowych ochronnych,

- monta prefabrykowanych elementéw betonowych wraz z annaat

- zabezpieczenie antykorozyjne elemeni@vetowych,

- wykonanie zasypki wykopu i utenie tdm ostrzegawczych,

- zasypanie wykopdéw, warstwami nasypu,

- zag:szczenie oraz wyréwnanie,

- wykonanie ocieplenia kanatow ufinych porntej warstwy przemarzania za pomderamzytu,

Cena wykonania 1 szt.: studzienki rewizyjnejrednicy 60cm, studzienki wpustu deszczowegweanicy
50cm; obejmuje:

- wykonanie wykopow,

- umocnienigcian wykopow vgskprzestrzennych (szalowanie),

- wyréwnanie i zagszczenie podia,

- monta elementow prefabrykowanych lub wdzer w miejscu ich wbudowania,

- zabezpieczenie antykorozyjne element@etowych,

- obsypka zmontowanych elementéw zesagzeniem,

- monta wkazow, pokryw i/lub wpustow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

2. PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1 Betowymagania, wihciwosci,
produkcja, zgodrig.

3. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okrdenia.

4, PN-B-02480 Grunty budowlane. Okienie, symbole, podziat i opis gruntow.

5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganizakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

6. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betormggkbetonowe pelbetowe.

7. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

8. PN-EN 752-1 Zewgirzne systemy kanalizacyjne. Pap ogdlne i definicje.

9. PN-EN 124 Zwiaczenia studzienek i wpustéw kanalizacyjnych do eardghni dla ruchu

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badani@uty znakowanie i
sterowanie jakgria..
10. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty zienivgmagania i badania przy odbiorze.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#gania i badania..
12. PN-EN 1610 Budowa i badanie przewodow kanajirgch.

10.2. Inne dokumenty

13. Wymagania Techniczne COBRTI InstaWWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Warszawa 2003r.

14. Katalog Budownictwa KB4-4.12.1./xx/ Studziekknalizacyjne.

15. Katalog Budownictwa KB4-3.3.1.10.(3)Wpusty zt=owe uliczne i podwoérzowe.

16. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych -ngpojekt ; Warszawa 1986r.
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D.04.00.00
PODBUDOWY
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D.04.02.01 Warstwa odsczajaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem warstwy aggapcej dla ,Przebudowa ul. Konopnickiej
w Gréjcu w zakresie chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
warstwy odgczapcej. Zakresem roboét jest @b wykonanie warstwy odeszapcej grub. 10cm (zjazd
i chodnik). Zakres wygpowania warstwy odgzapcej zgodnie z DokumentacProjektove.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowgzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdélnego Slowamikzamoéwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

2.2.  Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gmpcych g

- piaski,
- Zwir i mieszanka.
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2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw agzapcych powinny spetnianasgpujace warunki:
a) szczelngxi, okrelony zalenoscia:

gdzie:

- D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaremstwy odsczapcej,

- dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaramtu podiga.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstdsiczapcych warunek szczeldo musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana nawaesodcinajce;.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenaoscia:
d 60

us=—>
le

>5

gdzie:

- U - wskanik roznoziarnistgci,

- dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywerzacego warstw odsiczapca,

- dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywerzacego warstw odsiczapca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw agdagcych powinien spelniawymagania normy PN-B-
11113 dla gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstwgozcych powinny spetiawymagania normy
PN-B-11111, dla klasy 1 i Il.

2.4.  Skladowanie materiatow

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyaczicej nie jest wbudowane bezpednio po
dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowani&yykonawca robdt powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynii materiatami kamiennymi. Podi®
w miejscu sktadowania powinno dyowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprgtu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogolne’ 3k

3.2.  Spret do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania warstwy oaszapcej powinien wykazé& sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

W miejscach trudnodaoginych naley stosowd zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walc
wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywa ma@na przewoz dowolnymi samochodami samowytadowczymi w warunkzadhezpieczagych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymitenmadé&ami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podita

Podtaze gruntowe powinno spehdiavymagania okrdone w SST D.02.01.01 ,Roboty ziemne”.

Warstwy odgczapce powinny by wytyczone w sposOb umldwiajacy wykonanie ich zgodnie z
Dokumentagj Projektowvy, z tolerancjami okidonymi w niniejszej SST.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uhwiaé¢ nacikgnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
robét w odsgpach nie wikszych, nk co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zggzczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkladane w warstwie o jednakowej grékip przy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢dych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto grubgé projektowan.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduje wykoie warstwy odgzapcej 0 grubéci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa najevykona dwuwarstwowo. Rozpoezie uktadania kadej nasgpnej
warstwy mae nasipi¢ po odbiorze przez #yniera warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacjasiywa naley przed zagszczeniem wymiegi
kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej naley przystpi¢ do jej zagszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym maleozpoczyné od krawedzi i stopniowo przesuwa
pasami podinymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi. Zagpzczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku najerozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi czsciowo
naktadagcymi sk, w kierunku jej gérnej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagebienia powstale w czasie z@gczania powinny liywyréwnywane na bigco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materiatu, 2do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogpnych dla walcow warstwa ogtszapca powinna by zagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie naly kontynuow& do osjgniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug-88MB-04481. Wskanik zagsszczenia nalgy
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowamy warstwe odsczapcs, uniemaliwia
przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontmdgszczenia naley
oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwgmenodutu odksztatcenia nie powinien przekrécza
2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna lByrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod
-20% do +10% jej wartmi. W przypadku, gdy wilgotnigé kruszywa jest wgsza od wilgotnéci optymalnej,
kruszywo naley osuszy przez mieszanie i hapowietrzanie. W przypadku, wgilgotnas¢ kruszywa jest
nizsza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslonag iloscia wody i rGwnomiernie
wymiesza.
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5.4.  Odcinek probny

Co najmniej na 3 dni przed rozpgcem robét Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy spgzbudowlany do rozktadania i zeggczania jest wkaiwy,

- okreslenia grubéci warstwy materialu w stanie anym koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdci po zagszczeniu,

- ustalenia liczby prz& sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdw oraz sptu, jakie kzda stosowane do
wykonywania warstwy odszapcej na budowie.

Odcinek probny powinien Iy zlokalizowany w miejscu zaproponowanym przez Wykee i
zaakceptowanym przezAyniera. Powierzchnia odcinka prébnego powinna winod 400 r do 800 m,
a dluga¢ nie powinna by mniejsza ni 200 m.

5.5. Utrzymanie warstwy odszapce]

Warstwa odsczapca po wykonaniu, a przed ukniem nasipnej warstwy powinna kyutrzymywana w
dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszczarsich pojazdéw koniecznych dla wykonaniazejylezacej
warstwy nawierzchni. Wykonawca jest zobewény do przeprowadzenia bigych napraw warstwy
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmg&znych lub ruchu technologicznego. Koszt napraw
wyniktych z niewtdciwego utrzymania warstwy otaga Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivavszystkie
wiasciwosci kruszywa okréone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i z@gczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 1.
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Tablica 1. Cazstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow warstwy odgzapcej

Lp. | Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwo$¢ bada i pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiuzna co0 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej kregiziach
6 Uksztattowanie osi w planie| co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
*)
7 Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
8 Zag:szczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie

kruszywa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokd warstwy

Szerokad¢ warstwy nie mée sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Réwné& warstwy

Nierownaci podiwne warstwy odgzapcej naley mierzy 4 metrow fata, zgodnie z norm
BN-68/8931-04.

Nierobwnaci poprzeczne warstwy oglzapcej naley mierzy¢ 4 metrow tata. Nierbwndci nie mog
przekracz& 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy @dgapcej na prostych i tukach powinny dyzgodne z Dokumentag
Projektowy z tolerangi + 0,5%.

6.3.5. Razdne wysokéciowe

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cegj niz+ 5 cm.
6.3.7. Grubéc¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w Dokumentacji Projektowej z toleragcil cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgblow technologicznych, zostata wykonana w dwoéch tmash, naley mierzye
taczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
przez spulchnienie warstwy naehbkas¢, co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zggzczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robdt nasppi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
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6.3.8. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zagszczenia warstwy odszapcej, okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ymniejszy
od 1.

Jako kryterium dobrego zesgczenia warstwy nima stosowa& porownanie wartewi modutéw
odksztatcenia, warfo stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédceokrélonych zgodnie z
normg BN-64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zagzczenia nalg badd wediug PN-EN 1097-5. Wilgotdé kruszywa
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

6.4. Zasady pogpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od d&rgich w p. 6.3,
powinny by naprawione przez spulchnienie dehgikasci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigypkananej warstwy jest niedopuszczalne.
Powyzsze prace zostarwykonane na koszt Wykonawcy. Spos6b wykonania p@niby zaproponowany
przez Wykonawe i zaakceptowany przez Agniera, a wyniki poprawek powinny byzgodne z
Dokumentagj Projektovg. Wszelkie odchytki powinny uzyskakceptagj Inzyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarows jest 1mi (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwysaodajpcej
0 grubdgci 10cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy ptatrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&p

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa riejsoe wbudowania,

- roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgdiazu,
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- zagszczenie i wyprofilowanie warstwy do grdioo i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#tétadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probeiigr
2 PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Ozngiezailgotnaci

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienkch
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawienkch
drogowych. Piasek

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberenie pityy

Drogi samochodowe. Pomiar rowéeonawierzchni planografem i
taty
7 BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu

3 PN-B-11111

4  PN-B-11113

5  BN-64/8931-02

6  BN-68/8931-04
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D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstayjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania
i odbioru robét zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRksyjuych dla zadania
.Przebudowa ul. Konopnickiej w Grojcu w zakresi@dhika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ag@nych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przedgoiem nasfpnej warstwy nawierzchni.

Zakresem robot jest oitg:

- mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych,

- mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych lsppasfaltovy.

Zakres wysipowania oczyszczenia i skropienia warstw konstrig@h zgodnie z Dokumentag]
Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” pid.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganiale'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw Kouscyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,
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2.3. Wymagania dla materiatéw
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.
2.4.  Zuwycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne 2ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyelwierzchni
Rodzaj lepiszcza 2Zycie (kg/nf)
Emulsja asfaltowa kationowa na warstw od 0,3do 0,7

Doktadne zuycie lepiszczy powinno léyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni
i zaakceptowane przezzyniera.

2.5.  Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olneinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywd& w zbiornikach stalowych wypoganych w uradzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgs¢m wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w
zbiornikach murowanych, betonowych ldelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkovkiea
podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbrpikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykgjego paniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Spregt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przysgpujagcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aagk sie mozliwosciag

korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych. Zaleca siycie uradzea dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by wykonana z twardych elementéw czysggzh i shzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczeprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powpwsada mickkie
elementy czyszeare i stwy¢ do zamiatania. Zaleca g¢siuzywanie szczotek wyposanych
w urzgdzenia odpylajce,

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotekgcznych.

3.3.  Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywaé skrapiark lepiszcza wyposang dodatkowo w lang do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinnac¢ bwyposaona w urzdzenia pomiarowo-kontrolne
pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,
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- predkaosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien dizolowany termicznie tak, aby bylo mave zachowanie
statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z tolerasej 10% od ildci zatazone;.

W miejscach trudnodaginych naley stosowé koncoéwke (lanc) polaczory ze skrapiark do rcznego
skropienia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
4.2.  Transport lepiszczy

Asfalty mogy by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadapych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyzad dosipem
wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkierze nie ledg korodowaly pod wplywem emulsji i niectly powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enmasjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je
na komory o pojemrigi nie wickszej ni 1 n¥, a kada przegroda powinna ndiewykroje w dnie
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomilprzeznaczone do transportu lub
sktadowania emulsji powinny byczyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

Inne warunki transportu powinny byaakceptowane przezzymiera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyciu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody giddeniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywat szczotek ¢cznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudostanypezpérednio przed
skropieniem warstwa powinnadgczyszczona z kurzu przygyciu spgzonego powietrza.

5.3.  Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnalpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczem zeanasipi¢ dopiero po
wyschngiciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze by¢ wilgotna.
Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptaciji przez iyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno

dostpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovd).
Temperatury lepiszczy powinny nd@c si¢ w przedziatach podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)
Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *)
*) W razie potrzeby emulsjnalery ogrz& do temperatury zapewnage] wymagas lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatezyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibyiapozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu kotowego na czas niedby dla umdaliwienia penetracji lepiszcza w warstw

I odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24
godzin.

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynod@arowanie wody lub
odparowanie uptynniacza, orientacyjny czas wypreadzwynosi, co najmniej:

- 8 h przy ildci powyzej 1,0 kg/m emulsii,

- 2 h przy ildci od 0,5 do 1,0 kg/fremuls;ji,

- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fremulsji lub asfaltu uptynnionego.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Glykwca powinien zabezpieczgkropion
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.
Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny lpyzez Wykonawg naprawione.

5.3.1. Skropienie warstwy niebitumicznej

Skropienie warstwy niebitumicznej - z kruszywa tam@go stabilizowanego mechanicznie mglerykona
emulsp éredniorozpadow w ilosci od 0,5 do 0,7 kg/Mm(ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji).
Utozenie nasfpnej warstwy — po rozpadzie emulsji i odparowanady

5.3.2. Skropienie warstwy bitumicznej

Skropienie nalgy wykona emulsp szybkorozpadow dla warstwy wizacej oraz podbudowy z betonu
asfaltowego. Przy skrapianiu, szczegoélnie nowaangch warstw, nale/ przestrzegazasady skrapiania
jak najmniejsz iloscia emulsji. Utazenie nasfpnej warstwy mege nasipic po rozpadzie emulsji

i odparowaniu wody.

Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltawej

- od 0,3 do 0,5 kg/frdla skropienia podbudowy bitumicznej,

- od 0,1 do 0,3 kg/Adla skropienia warstwy wiace;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadaziébne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki ieskmia wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci
od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skrojgie

Doktadne zuycie emulsji powinno by ustalone na odcinku prébnym, w zalesci od rodzaju warstwy
(poza budow w miejscu zaproponowanym przez Wykonawezaakceptowanym przezAyniera).
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6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta (deklaracja zgogrotym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robot

Rodzaj lepiszcza Kontrolowane Badanie
wiasciwosci wedtug normy
Emulsja asfaltowa kationowa lepio EmA-94

6.3.2. Sprawdzenie jednorodwoskropienia i zaycia lepiszcza

Jednorodn& skropienia powinna ldysprawdzana wizualnie.

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej pracpwaniu

»Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

Badanie nalegy przeprowadza kazdorazowo przed rozpogziem pracy skrapiarki w danym dniu oraz

w ciggu dnia w przypadku zmiany parametrow skrapiarki.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdlne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranefnechanicznie oczyszczonej warstwy
konstrukcyjnej,

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej, mechamgcgkropienie warstw konstrukcyjnych
emulsp asfaltova.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania wszystkich taljétych w pkt. 7.2. obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego spratu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

odwiezienie sprgu,

uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

Cena wykonania 1 iimechanicznego oczyszczenie warstw konstrukcyjopeimuje:

mechaniczne oczyszczeniezélaj warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentuatngolewaniem
woda lub uzyciem spezonego powietrza,
reczne odspojenie stwardniatych zanieczysiacze

Cena wykonania 1 m mechanicznego skropienia warstw konstrukcyjrgiciulsp asfaltows obejmuje:

napetnienie skrapiarek lepiszczem,
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
skropienie powierzchni warstw niebitumicznychitzgzem,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Inne dokumenty

1. »,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdiaozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 a #1892-02-03

2. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsjtalamve EmA-99, Instytut Badawczy Drog
i Mostow, Warszawa 1999, Zeszyt 60
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D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizawego mechanicznie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru rob6t zezanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego
mechanicznie dla ,Przebudowa ul. Konopnickiej w jGudv zakresie chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem

podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie podbudowy z kruszywa famanego sortogartmlomitowego lub kwarcytowego frakcji
0/63, grub. 20 cm (KR1),

Zakres wysipowania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizogananechanicznie zgodnie

z Dokumentagj Projektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanegchanicznie - jedna lub &uej warstw
zag;szczonej mieszanki, ktdra stanowi warstvesnag nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technotngi polegajcy na odpowiednim zggzczeniu
w optymalnej wilgotnéci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu

1.4.3. Pozostale okflenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@olne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.

MS PROJEKT 109



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.04.04.02 — Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie

2.2. Rodzaje materiatdw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie powinno¢by

kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszeniaoveca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakoéw albo ziaresawiru wickszych od 8 mm.

Nalezy stosowa kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe. Kruszywo mbgé sortowane.

Nie dopuszcza sistosowania kruszywa pochodzenia wapiennego orezjwa niesortowanego.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej uziarnienia ngsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna nie nie
przekraczé 2/3 grubdéci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, oldlena wediug PN-EN 933-1, powinna ri& si¢ pomidzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi nainys 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane metod
stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudawzasadnicg (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwow,
1-3 kruszywo na podbud@womocnicz (dolng warstwe).
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2.3.2. Wihdciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegolnienie wkgiwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Zawartd¢ ziaren mniejszych #i0,075 mm, % (m/m) od 2 do 1 PN-EN 933-1
2 | Zawartd¢ nadziarna, % (m/m), nie wgej niz 5 PN-EN 933-1
3 | Zawart@¢ ziaren nieforemnych % (m/m), niegeej niz 35 PN-EN 933-4
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m), nie wéej niz 1 PN-88/B-04481
5 | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagd! lub Il wg

PN-88/B-04481, % od 30 do 70 BN-EN 933-8
6 |Scieralng¢ w bebnie Los Angeles

a) scieralnd¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, niegeij niz 35

b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow w stosunku|do

straty masy po petnej liczbie obrotow, nieceej niz 30 PN-EN 1097-2
7 | Nasikliwo$¢, % (m/m), nie wgcej niz 3 PN-EN 1097-6
8 | Mrozoodporné, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %(m/m),

nie wiecej niz 5 PN-EN 1367-1
9 | Zawartd¢ zwigzkOw siarki w przeliczeniu na SO %(m/m), 1 PN-EN 1744-1

nie wigcej ne

10 | Wskeanik nosnosci w, mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy:ni

a) przy zagszczeniud > 1,00 80
b) przy zagszczeniud > 1,03 120 PN-S-06102
2.3.3. Woda

Nalezy stosowdé wode wedtug PN-EN 1008

3.

3.1

SPRZET

Ogo6lne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’ 3k

3.2.

Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujagcy do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego kakianego mechanicznie
powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
Mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozujce wod. Mieszarki

a)

b)

powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

Wymaganie to jest zloine, jeeli producent kruszywa gwarantuje dostawy jednoepanieszanki

0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgofeo

Ukfadarek do rozktadania mieszanki. Za zgdakyniera do rozkladania mieszanki na drogach o

ruchu mniejszym od etkiego mana dopyci¢ spycharki,

Walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatycznych do zagzczania. W miejscach
trudno dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materigtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materiatbw powinien odb§\s@a zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotyge wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podita

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SSTD.02.00.00 ,Roboty ziemne” i SST
D.04.05.01 ,Warstwa wzmachigja z gruntu stabilizowanego cementem”.

Podbudowa powinna byutozona na podiu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych astek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nglsprawdzt wzorem:

D15

des < 5 1)
w ktérym:
Dis- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 1&5%en warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho&®io&iaren gruntu podka, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie mae by¢ spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio
dobran geowtdknirg. Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu,
wyznacza & z warunku:

d50
O < 1,2 )

w ktorym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho@z¥oziaren gruntu podia, w milimetrach,

Og - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu zatrzynmyga s¢ na
geowiokninie w ildci 90% (m/m); wart& parametru & powinna by podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadibudowy powinny b§wczeniej przygotowane. Paliki
lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przeziyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinmeazliwiaé nachgniecie
sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w ogisich nie wgkszych, ni co 10 m.

Podbudowa powinna kbywytyczona w sposob umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentac]
Projektovg lub wedtug zaleaelnzyniera z tolerancjami okéenymi w niniejszej SST.

Jezeli podiaze ulepszone, wykonane z materiatow gaginych spoiwami wykazuje jakiekolwiek wady, to
powinny by one usunite wedlug zasad zaakceptowanych przeyrirera.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlifakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnachyd razu transportowana na miejsce wbhudowania ixsfadséb,
aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Whbudowywanie i zagzczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétiotakiej, aby jej ostateczna
grubai¢ po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza20 cm po zagszczeniu.

Do decyzji Zamawiajcego jest wykonanie podbudowy z kruszywa uktadarveghwoch warstwach, dolnha
warstwa grubgéci 20cm z kruszywa o uziarnieniu 0/63, goérna waastgrubdci 5cm z kruszywa
0 uziarnieniu 0/31,5 z zaklinowaniem. W przypadiarstwy o grubgéci 15cm, naley utozy¢ jedrs warstve

z kruszywa o uziarnieniu 0/63 z zaklinowaniem zskywa sortowanego 0/31,5.

Warstwa podbudowy powinna dyoztazona w sposéb zapewnialy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktada iz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda
warstwa powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowedmnyzch
wysokaciowych. Rozpoczeie budowy kadej nasgipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez layniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatawilgotnoéci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-(44@etoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté& osuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldavilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest
nizsza od optymalnej o 20% jej wastn, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscia wody i
réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgétnmieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpold przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 10.

5.5.  Odcinek prébny

Jezeli Inzynier uzna to za konieczne to, co najmniej 10 dmeg rozpocgciem robot, Wykonawca wykona

odcinek probny w celu:

- stwierdzenia czy spgz budowlany do mieszania, rozkladania | ¢aEgzania kruszywa
jest wtaciwy,

- okreslenia grubdéci warstwy materialu w stanie Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,

- okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
zag:szczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spitu do mieszania, rozktadania i
zag:szczania, jakiedua stosowane do wykonywania podbudowy na budowie.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wya@00 nf. Odcinek prébny powinien kyzlokalizowany w
miejscu wskazanym przezzyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcipk@bnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag#tniem nasfpnej warstwy, powinna gyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboydany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane petreruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania roboét i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacji materiatdw. Badania te
powinny obejmowa wszystkie wiaciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszywa tamanego saianego
mechanicznie

Czestotliwos¢ bada

Minimalna liczba Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegdlnienie bada b;g; Cneargéig:: eE;j pwt}gﬂ?}%gg?r;ipea?g ana
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 Zag:szczenie warstwy 2 1000
4 Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazkkej partii krEszywai przy kalej zmianie

ruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Kontrola uziarnienia rozimnego kruszywa powinna &yrzeprowadzana 2 razy nazkaj dziennej dziatce
roboczej za poma@canalizy sitowej. Probki natg pobierd w sposéb losowy, z rozionej warstwy, przed
jej zag:szczeniem.

Uziarnienie mieszanki powinno bggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane hynierowi.

6.3.3. Wilgotng¢ mieszanki

Wilgotnos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5, do kontroli nalepobiera& 2 prébki z kadej dziennej
dziatki roboczej. Wilgotn& mieszanki powinna odpowiaglavilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metodazltplerancj +10% -20%.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Kotrola zagszczenia i nénosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie agglprzeprowadzanie rzadziej
niz 1 raz na 500 fi w miejscach wtpliwych wskazanych przez igniera.

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssic a2 do osagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprovesiie
badania jest nienitiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradagszczenia nalg oprzeé na
metodzie obazen ptytowych, wg BN-64/8931-02.
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Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E2 do pierwotnego modutu odksztaicenia Edt jaie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Widciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2. nalgy
przeprowad4i dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa.
Prébki do bada pelnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposob losowy w obecfw

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej

stabilizowanego mechanicznie

podbudowy z kruszyvamanego

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 Szeroké¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 Rownd¢ podiuizna w sposOb gty planografem albo co 20 m saha
kazdym pasie ruchu

3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne?*) 10 razy na 1 km

5 Rzdne wysokéciowe co100m

6 Uksztaltowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz n
rzadziej nk raz na 400 M

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziepnmiaz na 2000 i

ie

8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

- ugiecie spezyste

co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@nia osi w planie natg wykona w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokd podbudowy

Kontrola szerokéci podbudowy i jej obramowania polega na béepdnich pomiarach, co 100 m.
Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraumikow szeroké¢ podbudowy powinna ldywicksza od szerokei warstwy wyej
lezacej, o co najmniej 25 cm lub o wastowvskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwné&¢ podbudowy

Kontrola réwndci podtwnej podbudowy powinna kymierzona 4-metrowtata lub planografem, zgodnie

z BN-68/8931-04 co 100 m.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrowvy tata.
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Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Kontroli spadkéw poprzecznych dokonuje kitg profilowsa z poziomig, co 100 m.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackimpoy by zgodne z DokumentagjProjektova,
Z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Kontroli rzednych niwelety dokonuje siza pomog instrumentu niwelacyjnego.

Ré&znice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie pavé by sprawdzana, co 100 m oraz dodatkowo w
punktach gtéwnych tukow poziomych$@odbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz £ 5 cm.

6.4.7. Grubéc¢ podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mige sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:

- dla podbudowy zasadniczejl0%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nd@nos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert lzgodny z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa| Wskaznik Minimalny modut odksztatcenia mierzony pya srednicy 30 cm, MPa
z kruszywa d Zagszczenia
wskazniku IS nie
Wnos nie | mniejszy nk
mniejszym
niz, % od pierwszego ohgienia E1 od drugiego ohgienia E2
60 1,0 60 120
80 1,0 80 140
120 1,03 100 180

6.5.  Zasady pogpbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuiigksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie @bakcici, co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtdrnie zagszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchniemigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.
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Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wij lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszemydbudow przez
spulchnienie warstwy na petgruba¢ do potowy szerokixi pasa ruchu, dofenie materiatu i powtérne
zagszczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wem grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstag
odpowiedny gtebokasé, zgodnie z decyzj Inzyniera, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkdu tych robdt nagbi ponowny pomiar i ocena
grubdci warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa ngnaos¢ podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezkedne do zapewnienia wymaganegnaici, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawcapalowy tylko wtedy, gdy zaiénie nénosci
podbudowy wynikto z niewkxiwego wykonania robot przez Wykonasgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej kruszyamanego sortowanego
dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/63 o odlanej grubdci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrici

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania wszystkich taljétych w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nisginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla miesz&nkszywa,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg
- przygotowanie i transport mieszanki kruszywa riejsse wbudowania,
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roztazenie mieszanki kruszywa na uprzednio przygotowapgudiazu,

wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grubm i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probekim
2 PN-EN 933-1 B_adanla geometrycznych v_s’rtaw0s'_0| kruszyw. Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
i i Badania geometrycznych wgtawosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie
3. PN-EN 933-4 ksztattu ziaren. Wskaik ksztattu
Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Cgs¢ 5:
4. PN-EN 1097-5 . . : .
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj
5 PN-EN 1097-6 Badania rr_mechamc_znych |_f|zyc_zqych \iyiaNoéa kruszyw. Czs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nagikliwosci
6 PN-EN 1367-1 Badania wtéciwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie
' czynnikow atmosferycznych. €& 1: Oznaczanie mrozoodpostd
7 PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweiranieczyszcze
organicznych
8. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpadu krzemianowego
9, PN-EN 1097-2 Badania r_nechanlczr_lych [ flzycznych_ waawosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi ha rozdrabnianie
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamam&awierzchni drogowych
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i
11. PN-EN 1008 ocena przydatrigi wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
proceséw produkcji betonu
12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kwstabilizowanych mechanicznie
i i Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Czsé¢ 8: Ocena zawarfoi
13. BN-EN933-8 drobnych czstek. Badanie wskaika piaskowego
Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalaenaerzchni
14. BN-64/8931-02 podatnych i podiza przez obeizenie ptyt
15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaeéigiodatnych ugiciomierzem belkowym
17.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wghkika zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
18. .Katalog typowych konstrukcji nawierzchni poakath i potsztywnych”, IBDiM - Warszawa 1997.
19. JInstrukcja Bada Podtaza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych —e€& 2. Zahcznik”
GDDKIA, Warszawa 1998r.
20. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 48rda 14.05.1999r.
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D.04.05.01 Warstwa wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementem

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacihtécznej (SST) g wymagania ogoélne dotygee
wykonania i odbioru robét zgkanych z wykonywaniem warstwy wzmacy@gj z gruntu stabilizowanego
cementem dla ,,Przebudowa ul. Konopnickiej w Grajcaakresie chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

warstwy wzmacniajcej z gruntu stabilizowanego cementem. Zakreserdtj@st obgte:

- wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0pa#. 15 cm
(KR1),

- wykonanie warstwy wzmacnigjej z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 5,0p#. 15 cm
(chodniki).

Materiat na warste wzmacniajca z gruntu stabilizowanego cementeradbe dowaony do miejsca

wbudowania z mieszarek stacjonarnych. Zakres gpgstania warstwy wzmacnigej z gruntu

stabilizowanego cementem zgodnie z Dokumegtaopjektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Stabilizacja gruntu cementem — proces tdolgigzny polegajcy na zmieszaniu gruntu z optymain
iloscia cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkdepszajcych, z wyrGwnaniem i

zag;szczeniem wytworzonej mieszanki.

1.4.2. Grunt stabilizowany cementem - mieszankaec¢owo-gruntowa zagzczona i stwardniatla w
wyniku ukaiczenia procesu wrania cementu.

1.4.3. Pozostale okflenia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogoblne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogiopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamdwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ej'.

2. MATERIALY

2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw
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Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2. Cement
Nalezy stosowdé cement portlandzki klasy 32,5 wedtug PN-EN 19pdrtlandzki z dodatkami wedtug PN-
EN 197-1 lub hutniczy wedlug PN-EN 197-1.

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Waciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wedtug PN-EN 197-

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5

1 Whytrzymatai¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16

2 | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 Czas wjzania:
- pocztek wigzania, najwczéiej po uptywie, min. 60
- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stalg¢ objetosci, mm, nie wgcej niz 10

Badania cementu naiewykona zgodnie z PN-EN 196-3, PN-EN 196-1, PN-EN 196-6.
Przechowywanie cementu powinno odbyws& zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtizie diwszy od trzech miesty, mazna go stosow@aza
zgody Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikgego przydatn& do robot.

Cement naley przechowywé w warunkach zabezpiecaajch go przed zawilgoceniem.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementetazgaocent na podstawie wynikéw bada
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydANvS-96012.

Do wykonania warstwy wzmacnime] z gruntu stabilizowanego cementem malestosowa grunty

spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt ma@na uzndé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymaldé na sciskanie probek nasyconych wpgo 7 dniach wynias 1,6 MPa, a po 28
dniach 2,5 MPa. Natomiast wskdk mrozoodpornéci prébek gruntu stabilizowanego wyniesie 0,7.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodeych przez sito # 40 mm,
% (m/m), nie mniej ri 100
b) ziaren przechodeych przez sito # 20 mm,
% (m/m), powyej 85 PN-88/B-04481
c) ziaren przechodzych przez sito # 4 mm,
% (m/m), powyej 50
d) castek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
ponizej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-88/B-04481
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej niz: 15 PN-88/B-04481
4 | Odczyn pH od 5do 8 PN-88/B-04481
5 | Zawartd¢ czesci organicznych, % (m/m), nie wgej niz: 2 PN-88/B-04481
6 Zawartég s!fel.rczanow, w przeliczeniu na SO3, % (m/m), PN-EN 1744-1
nie wigcej niz: 1
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Grunty niespetniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastiymi.

Grunty o granicy ptynriei od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane
cementem dla warstwy wzmacrjegj pod warunkiem zycia specjalnych maszyn, utiiwviajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatimbgruntu do stabilizacji cementem; zalecawgiycie gruntéw o:

- wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01,

- zawartdci ziaren pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 40%,

- zawartdci ziaren przechodzych przez sito 0,075 mm - nieaggj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatfw gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymataci na
sciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysganentem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 1008. Gdy woda pochodzi g#piwvych zrédet nie
moze by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zejyodal normy lub do momentu poréwnania
wynikow wytrzymaitadci na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych adawwatpliwg i z
woda wodochgowa. Brak r@&nic potwierdza przydatdé wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem.

2.5. Dodatki ulepszage

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkactasadnionych, stosuje ¢sinastpujace dodatki
ulepszajce:

- wapno wg PN-EN 459-1,

- popioty lothe wg PN-S-96035,

- chlorek wapniowy wg PN-75/C-84127.

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisjgo@jce aprobat
techniczm wydary przez uprawnionjednostk.

2.6. Preparaty do piginacji warstwy

W przypadku stosowania do pighaciji wykonanej warstwy preparatow powlokotwdérdzymusz one
posiadé aproba¢ techniczg wydary przez uprawnionjednostlg.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Spret do wykonania rob6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy wzmacniggj z gruntu stabilizowanego cementem

powinien wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- mieszarek stacjonarnych jedno lub wielowirnikoWwydo wymieszania gruntu z cementem,
wyposaonych w uradzenia wagowe dla gruntu i cementu oraztégiowe dla wody,

- spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania gruntu,

- ciezkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypogsanych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulogjarszerokéci
do rozsypywania cementu,

- przewanych zbiornikbw na wog wyposaonych w urazdzenia do réwnomiernego
i kontrolowanego dozowania wody,
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- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubtstznych do zaggzczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub roaly walcow  wibracyjnych
do zagszczania w miejscach trudnodgstych.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport gruntu

Grunt mae by przewaony dowolnymisrodkami transportowymi gwarantigymi zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem i zmigmvilgotnasci.

4.3. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyévsic w sposéb chronty go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
4.4.  Transport wody

Jezeli woda do wytwarzania mieszanki nie jest pobiardoezpérednio z instalacji wodoggowej, to
powinna by dowazona z uzgodnionego miejsca w czystych zbiornikachposob zabezpiecaay ja przed
zanieczyszczeniem.

4.5.  Transport mieszanki

Transport mieszanki z wytwérni do miejsca wbudowapowinien odbywé sie w sposdb zapobiegay
rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgétnaDo transportu mieszanki najestosowa samochody
samowytadowcze. Wszystkie sposoby transportu powayd zaakceptowane przezzimiera

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2.  Warunki przyspienia do robét

Warstwa wzmacniaga z gruntu stabilizowanego cementem nieertm¢ wykonywana wtedy, gdy podte
jest zamarzrie i podczas opaddéw deszczu. Nie maleozpoczyné stabilizacji gruntu cementem,zgdi
prognozy meteorologiczne wskagzuja maliwy spadek temperatury pomj 5°C w czasie najlitszych 7
dni.

5.3. Przygotowanie podia

Podtaze pod warstw wzmacniagca powinno spetni@ wymagania okrdone w SSTD.02.00.00 ,Roboty
ziemne”.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowaniaamstwy wzmacniagcej powinny by wczeniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny byistawione w osi drogi i w ¢gdach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umazliwia¢ nachgniecie sznurkoéw lub linek do wytyczenia robét w agistch nie wgkszych, nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu z cementem ma bigtadana w prowadnicach, to po wytyczeniu warstwy
naley ustawt na podtau prowadnice w taki sposdéb, aby wyznaczaly éciéle linie krawedzi ukladanej
warstwy wedtug Dokumentacji Projektowej. Wysékarowadnic powinna odpowiadlarubgci warstwy
mieszanki gruntu z cementem, w stanie niegagzonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w

122 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.04.05.01 — Warstwa wzmacnjeg z gruntu stabilizowanego cementem

sposob wykluczagy ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyreytych do wykonania
warstwy.

Jezeli warstwa wzmacniaga, wykonane z materiatdbw zyganych cementem wykazuje jakiekolwiek wady,
to powinny by one usunite wedlug zasad akceptowanych przezimera. Warstwa wzmacnigja powinna
by¢ wytyczona w sposdb umliwiajgcy wykonanie zgodnie z Dokumentadprojektovg lub wg zalecg
Inzyniera z tolerancjami oké®nymi w niniejszej SST.

5.4.  Sklad mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartag¢ cementu w mieszance nie peoprzekraczawartcci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Maksymalna zawagtocementu w mieszance cementowo-gruntowe] stabiin@go cementem
dla warstwy wzmacniagej.

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy|

Lp. | Kategoria ruchu suchego gruntu dla ulepszonego padito

1 KR 2 8

Zawartg¢ wody w mieszance powinna odpowiadailgotnasci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej
proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, z tolgramt 0%, -20% jej warti.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewrmtaizymanie w czasie budowy weawosci gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wyniaga okrelonymi w tablicy 4.

5.5.  Stabilizacja metadnieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki Wegace, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposa&ona w uradzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobfiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie paminby krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas
mieszania nie zostanie dozwolony przezyhiera po wsipnych prébach. W mieszarkach typugtego
predkos¢ podawania materiatbw powinna dwstalona i na bigco kontrolowana w taki sposob, aby
zapewnt jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadglavilgotnasci optymalnej z tolerangj+10% i -20% jej wartsci.
Przed utgeniem mieszanki natg ustawe prowadnice i podize zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytwoérni powinnacbykladana przy pomocy ukladarek lub rowniarek. ®fab
ukladania mieszanki powinna dytaka, aby zapewdi uzyskanie wymaganej grudm warstwy po
zagzszczeniu.

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych, spadkéw podimych

i poprzecznych. Przyayciu réwniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysté prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rowsa profilu warstwy. Od #ycia prowadnic mzna odsipi¢ przy zastosowaniu
technologii gwarantarej odpowiednj rownas¢ warstwy, po uzyskaniu zgodyAyniera. Po wyprofilowaniu
nalezy natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementelerygrowadzé przy wyciu walcéw gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr838i .

Zaggszczanie warstwy wzmacnigej o przekroju daszkowym powinno rozpaczsic od krawedzi i
przesuwa pasami podinymi, czsciowo naktadajcymi sie w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgosi od nizej potazonej krawedzi i przesuwa pasami
podtwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w stror wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie
zag:szczania zawnenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubg¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peingkebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsmgczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcjstearnych operacje zesgczania i obrobki
powierzchniowej musg by¢ zakaczone przed uptywem dwoéch godzin od chwili dodaniady do
mieszanki.
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Zageszczanie nalgy kontynuowa do osjgniccia wskanika zagszczenia mieszanki olklenego wg BN-
77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96687 .

Specjaln uwag nalery paswigci¢c zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podhwch i
poprzecznych oraz wszelkich gdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane,eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, musz
by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty te svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Spoiny robocze

W miare mozliwosci nalezy unikat podtuwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwycatej
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gazavykonaniem kolejnego pasa
naley pionowy krawedz wykonanego pasa zwuil¢ wods. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w
utozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwiocznie obeié pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod
naleey wbudowa kolejny pas. W podobny sposob nalewykona poprzecza spoirg robocz na
pofaczeniu dziatek roboczych. Od obcia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance mma odsipi¢
wtedy, gdy czas pomilzy zakdiczeniem zaggszczania jednego pasa, a rozpo@m wbudowania
sasiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspuja spoiny robocze, to spoiny w warstwiedeej wyzej powinny
by¢ wzgledem nich przesusie, o co najmniej 30 cm dla spoiny pathiej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.8. Pietgnacja warstwy z gruntu stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna hiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobdow:
a) skropienie warstwy emuisasfaltows, albo asfaltem D200 lub D300 w ki od 0,5 do 1,0 kg/f

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwgnoiz posiadajcymi aproba techniczg wydary
przez uprawnianjednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,

) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakmtskrapianie wog w ciggu dnia, w czasie
€O najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafalia z tworzywa sztucznego, wong na zaktad
0 szerokséci co najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez
wiatr,

e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgotnym

W czasie co najmniej 7 dni.
Inne sposoby piegnacji, zaproponowane przez Wykongwdnne materiaty przeznaczone do pglacji
mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacjyinera.
Nie nalery dopuszczéazadnego ruchu pojazddéw i maszyn po warstwie wzmagrgpw okresie 7 dni po
wykonaniu.
Po tym czasie ewentualny ruch technologicznyenadbywa si¢ wytacznie za zgoglinzyniera.

5.9.  Odcinek probny

Przed rozpoczxiem roboét nalgy wykona odcinek prébny w celu:

- oceny przydatniei zastosowanego spitn do ukladania i zagzczania,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki w stanie Zoym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubgci warstwy po zagszczeniu,

- sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej,

- okreslenia potrzebnej liczby przgj walcow do uzyskania wymaganego wakiéia zagszczenia
warstwy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd materiatdw oraz spetu takich, jakie bda stosowane do

wykonywania warstwy wzmacnigjej. Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyai@§i0 nf. Odcinek

probny powinien b§ zlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca m@ przysipic

do wykonywania warstwy wzmacniggej po zaakceptowaniu odcinka prébnego przeyriera.
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5.10. Utrzymanie warstwy wzmacniagj

Warstwa wzmacniaga po wykonaniu, a przed aeniem nasfpnej warstwy, powinny hyutrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgad Inzyniera, gotow warstwy
wzmacniagcej z gruntu stabilizowanego cementem do ruchu Wwiat®ego, to jest obowzany naprawd
wszelkie uszkodzenia warstwy wzmacadgj, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw vyetikz
niewtasciwego utrzymania warstwy wzmacrigegj obcaza Wykonawe robot.

Wykonawca jest zobowkany do przeprowadzenia baeych napraw warstwy wzmacnaagj uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikow atmosferycznyckida jak opady deszczusiiegu oraz mroz.
Wykonawca jest zobowkany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystgpi mazliwo$é uszkodzenia warstwy wzmacrjeg).

Warstwa wzmacnigga powinna by przykryta przed zim warstwy nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszcacym dziataniem czynnikow atmosferycznych w innysjimzaakceptowany przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykdéndadania spoiw, kruszyw i gruntow
przeznaczonych do wykonania robét i przedstamyiniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wykonywania warstwy wzmacsgej z gruntu

stabilizowanego cementem podano w tablicy 4.
Tablica 4. Cestotliwos¢ bada i pomiarow

Czestotliwos¢ badan

Maksymalna
Minimalna liczba bada| powierzchnia warstwy
Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dziatce wzmachiagcej
roboczej przypadajca na jedno
badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu z cementem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 nf
4 | Jednorodng i glgbokas¢ wymieszania
5 | Zagszczenie warstwy
6 | Grubg¢ warstwy wzmacniagej 3 400 rh
7 Wytrzymatas¢ nasciskanie
- 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek
8 | Mrozoodpornéc: przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych
Badanie spoiwa: przy projektowaniu skladu mieszanki i przyzka;
9 |-cementu, zmianie
10 | Badanie wody dla kazdego vatpliwegozrodta

dla kazdej partii i przy kadej zmianie rodzaju
11 | Badanie wiciwosci gruntu lub kruszywa gruntu lub kruszywa

Badanie wykonuije sidla gruntow spoistych,

Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu cementem.

D
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6.3.2. Uziarnienie gruntu

Probki do bada nalery pobierg z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie gruntu
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh warstwy wzmacniage;.

Przy ka&dej zmianie rodzaju gruntu nale bad& wszystkie jego wigciwosci okreslone w tablicy 1

| opracowa nowy skiad mieszanki.

6.3.3. Wilgotnd¢ mieszanki gruntu z cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna kiy rowna wilgotnéci optymalnej, okrélonej w projekcie skladu tej
mieszanki, z tolerangj+10% -20% jej warti.

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkik rozdrobnienia byt, co najmniej réwny
80% (przez sito érednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5. Jednorodné i gtebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu z cementem polega na ocenieialvigj jednolitego zabarwienia
mieszanki.

Glebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegtéci min. 0,5 m od krawdzi warstwy wzmacniapej.
Ghebokas¢ wymieszania powinna bytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta réwna projektowane;.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Mieszanka powinna ldy zagszczana do oginiecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00
oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12.

6.3.7. Grubéc¢ warstwy wzmacniagej

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu w odlegkei, co najmniej 0,5 m od
krawedzi. Grubd¢ warstwy nie mee r&ni¢ si¢ od projektowanej o wcej niz £ 1 cm.

6.3.8. Wytrzymaté nasciskanie

Wytrzymalai¢ na sciskanie okréla si na probkach walcowych grednicy i wysokéci 8 cm. Probki do
bada nalezy pobr& z miejsc wybranych losowo z warstwy przed gagzeniem. Probki w ifgi 3 szt.
(1 seria) dla badania wytrzymato 7-dniowej i 3 szt. (1 seria) dla badania wytrajoici 28-dniowej nalgy
formowat i przechowywa zgodnie z norm PN-S-96012. Wytrzymaké gruntu stabilizowanego cementem
musi by zgodna z wymaganiami podanymi w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymat& gruntu stabilizowanego cementem. Mieszanka cemente gruntowa i
zag:szczona warstwa

. Wymagania  Rm
Lp. Opis 5 g MPga
1 Wytrzymatd¢ nasciskanie po 7 dniach (R7): 2,2 MPa
2 Wytrzymatg¢ nasciskanie po 28 dniach (R28): 5,0 MPa

6.3.9. Mrozoodpornid

Nalezy pobra dodatkowe probki w celu zbadania mrozoodpécnagodnie z PN-S-96012.
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6.3.10. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien ékteczas wazania i staté¢ objetosci. Whasciwosci
te powinny spetni@wymagania okrdone w tablicy 1.

6.3.11. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-EN 1008.
6.3.12. Badanie wiagiwosci gruntu

Przy kadej zmianie rodzaju gruntu nale bad& wszystkie jego wisciwosci okreslone w tablicy 2 i
opracowa nowy skfad mieszanki.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych warstwy wzmacuej
6.4.1. Cezstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarOw wykonanej warstwy wzmacrgegj z gruntu
stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwosé¢

bada i pomiaréw
1 Szerokéé 10 razy na 1 km
2 Rownas¢ podiuzna w sposob cigly planografem albo, co 20 m data kadym pasi¢
ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe €0 100 m w osi jezdni i na jej krgadziach

6 Uksztattowanie osi w planié*

7 Grubai¢ warstwy wzmacniagcej Podczas budowy: w trzech punktach nzdkadzialce robocze,

lecz nie rzadziej niraz na 400 M

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadidieraz ng
2000nt

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroki& warstwy wzmacniagej

Szerokaé¢ warstwy wzmacniagej nie mae r@ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej nz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraxnikdéw szerokéé warstwy wzmacniagcej powinna by wieksza od szerokaoi
warstwy wyzej lezacej, 0 co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w Dokumentacji Projektowe;j.

6.4.3. Rdéwné¢ warstwy wzmacniagej

Nierowndaci podiuzne warstwy wzmacniagej naley mierzy¢ 4-metrows tata lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne warstwy wzmacrgegj naley mierzy¢ 4-metrovy tata.

Nieréwndaci nie powinny przekraczal5 mm dla warstwy wzmacnigge;.
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6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy wzmacuaj

Spadki poprzeczne warstwy wzmachaéj powinny by zgodne z DokumentacpProjektovy z tolerangj +
0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe warstwy wzmacniagej

Rd&znice pomgdzy rzdnymi wykonanej warstwy wzmacnigej a rednymi projektowanymi nie powinny
przekraczéa+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi warstwy wzmacncaj

Os warstwy wzmacniacej w planie nie mae by przesurgta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz
+5cm.

6.4.7. Grubéc¢ warstwy wzmacniagej

Grubai¢ warstwy wzmacniacej nie mae r&ni¢ sig od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.
6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wamiapcej.

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne warstwy wzmacyuej

Jezeli po wykonaniu badana stwardnialej warstwie wzmacrjegj stwierdzi s, ze odchylenia cech
geometrycznych przekraczapielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbccé i
ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczairsny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przeyriiera.

Jezeli szerokéé warstwy wzmacniagej jest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom xey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézwyarstwe wzmacniagca
przez zerwanie warstwy na pelgrubag¢ do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.
Nie dopuszcza simieszania sktadnikdw mieszanki na miejscu. RobetyWykonawca wykona na wiasny
koszt.

6.5.2. Niewtdciwa grubd¢ warstwy wzmachiagej

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wztgm grubéci Wykonawca wykona napraawarstwy
wzmacniagcej przez zerwanie wykonanej warstwy, usui@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich waiwosciach i o wymaganej gruboi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny
koszt. Po wykonaniu tych robot nggitponowny pomiar i ocena grufim warstwy, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtdciwa wytrzymatd¢ warstwy wzmacniagcej

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek dxlzie mniejsza od dolnej granicy okienej w pkt. 6.3.8. to warstwa
wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymienionano&g o odpowiednich wisciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwymezniajcej z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 5,0Mpa o géaibbtbem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotyze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszardgiuntu stabilizowanego cementem,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- wyprodukowanie mieszanki i jej transport na ngejsvbudowania, w przypadku wytwarzania
mieszanki w otaczarniach stacjonarnych,

- roztazenie mieszanki na uprzednio przygotowanym padto

- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieeiemateriatdw i urgdzen pomocniczych,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufo i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprtu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane sététadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 196-3 Mgtody _badanla cementu. €z 3: Oznaczanie czasow agania i statéci
objetosci
2 PN-EN196-1 Metody badania cementugdczl: Oznaczanie wytrzymaioi
3 PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczaopnst zmielenia
4  PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probeikigr
5 PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezzawartéci zanieczyszczeobcych
6 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych witawosci kruszyw. Oznaczanie sktadu

Ziarnowego. Metoda przesiewania
Kruszywa mineralne. Badania.

7 PN-EN 1744-1 Oznaczanie zawaloi zanieczyszczeorganicznych.
Oznaczanie zawardoi siarki metogd bromows.
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Oznaczanie rozpadu wapniowego.
Oznaczanie rozpadielazawego.
8 PN-80/B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw. Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabianie.

Cement. Cgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicodotyczice cementéw

9 PN-EN 1097-2

10 PN-EN197-1

powszechnegoaytku
11 PN-EN 459-1 Wapno budowlane.e€z1: Definicje, wymagania i kryteria zgoditd
Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierproaek, badanie i ocena
12 PN-EN 1008 przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow
produkcji betonu
13 PN-91/C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny
14 PN-S-96035 Drogi samochodowe -- Popioty lotne
15 PN-75/C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone pedtogruntu
stabilizowanego cementem

17 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
18 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie #wska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalaeanaerzchni
podatnych i podiza przez oberzenie plyt

20 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rédgnnawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Oznaczanie wakia ngnaosci gruntu jako podiza
nawierzchni podatnych

22 BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

16 PN-S-96012

19 BN-64/8931-02

21 BN-70/8931-05

10.2. Inne dokumenty

23. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podettim i potsztywnych, IBDiM - 1997.
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D.04.06.01 Podbudowa z chudego betonu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem podbudowy z chudego beton@OBdla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem

podbudowy z betonu cementowego.

Zakresem robot jest aftg wykonanie podbudowy z chudego betonu B 10, 20bm (zjazd).

Zakres wysfpowania podbudowy z betonu cementowego zgodniekaibentacj Projektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub darstwy zagszczonej mieszanki betonowej, ktora po
osiggnieciu wytrzymaitadci nasciskanie nie mniejszej hi6 MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi
fragment nénej czsci nawierzchni drogowej.

1.4.2. Chudy beton - materiatl budowlany powstaeprwymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie kremzajcej 130 kg/m3 oraz optymajn
iloscia wody, ktory po zakaczeniu procesu wkania osiga wytrzymatéé na sciskanie R28 w
granicach od 6 do 9 MPa.

1.4.3. Pozostale okfienia podstawowegszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamédwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2. Cement

Nalezy stosowdé cementy powszechnegaytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement poniiki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutnjcCEM Il klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM
IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002.

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wihasciwosci Klasa cementu 32,5
1 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni 16

2 | Wytrzymatd¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5

3 | Pocatek czasu wjzania, min , nie wczaiej niz: 75

4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz: 10

Przechowywanie cementu powinn@ edbyw& zgodnie z BN-88/6731-08.
2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa:

- ZWir i mieszank wg PN-B-11111:1996,

- piasek wg PN-B-11113:1996,

- kruszywo famane wg PN-B-11112:1996 i WT/MK-CZDP84

- kruszywozuzlowe zzuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004: 1988,

- kruszywo z recyklingu betonu o ziarnackek@zych nz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w normie PN-S-96013:1997.

Kruszywozuzlowe powinno by catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtugBR06714-37:1980
i zelazawy wedtug PN-B-06714-39:1978.

2.4. Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej podbudowy nale stosowa wodk
odpowiadagca wymaganiom normy PN-B-32250:1988. Bez hadaboratoryjnych mgzna stosowé
wodochgowa wodk pitng.
2.5. Materiaty do pielgnacji podbudowy z chudego betonu
Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbgé¢ stosowane:
preparaty pieignacyjne posiadage aprobattechnicza,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715:1985,
- piasek i woda.
3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’ 3k
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3.2.  Sprzt do wykonywania podbudowy z chudego betonu

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinigkaza sie mozliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

- wytworni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzan@udej mieszanki betonowej. Wytwdrnia
powinna by wyposaona w urzdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow,
gwarantujce nasipujace tolerancje dozowania, wyae w stosunku do masy poszczegodlnych
sktadnikow: kruszywat 3%, cementt 0,5%, wodat 2%. Inzynier maze dopyci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

- przewanych zbiornikbw na wog

- uktadarek albo réwniarek do rozktadania chudejszanki betonowej,

- walcow wibracyjnych lub statycznych do zagczania lub ptyty wibracyjne,

- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub rmhtywalcow wibracyjnych do
zag:szczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Transport cementu powinien odbyévaie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem pal@rzewozé
cementowozami, natomiast cement workowanymagorzewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataanvilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odibyskezgodnie z PN-S-96013:1997.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania roboét

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogoine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu

Przed przysipieniem do robét, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzimierowi
do akceptaciji projekt sktadu mieszanki chudego rhetmraz wyniki bada laboratoryjnych poszczegolnych
sktadnikdw i prébki materiatdbw pobrane w obegriolnzyniera do wykonania badakontrolnych przez
Inzyniera.

Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze iléci cementu,

- doborze ilgci wody.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ¢ui& si¢ w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch podano w tablicy 3 i na rysunku 1i 2.
Uziarnienie kruszywa powinno bytak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadiry
szczelnéé i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody.
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Tablica 3.Rzdne krz

ywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej.

Sito o boku oczka Przechodzi przez sito Przechodzi przez sito

kwadratowego (mm (%) (%)
63 - 100

31,5 100 od 60 do 85

16 od 60 do 80 od 40 do 67

8 od 40 do 65 od 30 do 55

4 od 25 do 55 od 25 do 45

2 od 20 do 45 od 20 do 40

1 od 15 do 35 od 15 do 35

0,5 od 7 do 20 od 8 do 20

0,25 od2do 12 od 4 do 13

0,125 od0do5 od0do5

Zawarta¢ cementu powinna wynasiod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinnzekraczéa
130 kg/n.

Zawartg¢ wody powinna odpowiadavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9] (@ucylinder, metoda II).

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudegonu od 0 do 31,5 mm.

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywaliadego betonu od 0 do 63 mm.
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5.3.  Wiaciwosci chudego betonu.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedhig

1 | Wytrzymalgé na sciskanie po 7 dniach, PN-B-06250
MPa od 3,5d0 5,5

2 | Wytrzymataé¢ na sciskanie po 28 dniach, PN-B-06250
MPa od 6,0 do 9,0

3 Nasakliwos¢, % m/m, nie wgcej niz: PN-B-06250

9

4 | Mrozoodpornéc, zmniejszeni¢ PN-B-06250

wytrzymaiaci, %, nie wecej niz: 20

5.4.  Warunki przyspienia do robét

Podbudowa z chudego betonu nie powinnawykonywana gdy temperatura powietrza jegsna nk 50C i
wyzsza nk 250 C oraz gdy podie jest zamarzgie.

5.5. Przygotowanie podita

Podiaze pod podbudow z chudego betonu powinno dyprzygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank chudego betonu dcisle okr&lonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejety
wytwarza& w mieszarkach zapewnigjych cihglos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Sktadniki mieszanki chudego betonu powinnyg bdpzowane wagowo zgodnie z narfiN-S-96013:1997.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce wbudowaniapasab
zabezpieczony przed segregaapadmiernym wysychaniem.

5.7. Whbudowywanie i zagzczanie mieszanki betonowej

Ukfadanie podbudowy z chudego betonu aaleykonywa uktadarkami mechanicznymi, porusgajmi
sie po prowadnicach.

Przy uktadaniu chudej mieszanki betonowej za pamaevniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Wbudowanie za pomacrowniarek bez stosowania prowadnic, zamdbywa sie tylko w wyjatkowych
wypadkach, okrdonych w SST i za zgadinzyniera.

Podbudowy z chudego betonu wykonujewsijednej warstwie o grulsoi od 10 do 20 cm, po zesgczeniu.
Gdy wymagana jest wksza grubé¢, to do uktadania drugiej warstwy v przysipi¢c po odbiorze jej
przez lrzyniera.

Natychmiast po rozigeniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpocac¢ jej zagszczanie. Powierzchnia
zag:szczonej warstwy powinna ndi@rawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zageszczanie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni0,98
maksymalnego zagzczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie zB204481: 1988,
(duzy cylinder metoda Il). Zagszczenie powinno Ry zakaiczone przed rozpogeziem czasu wizania
cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu podczasggagzania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy + 10% i - 20% jej warti.
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5.8.  Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizoweoboty, aby uniké& podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie
podbudowy na catej szeradad koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wygtuja spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podivwyl
powinny by wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 cm dla spoiny poztej i 1 m dla spoiny
poprzecznej.

5.9. Nacinanie szczelin

W pocatkowej fazie twardnienia betonu zaleca wiyciccie szczelin pozornych naetpokas¢ okoto 1/3 jej

grubdci.

Szerokd¢ nacktych szczelin pozornych powinna wynosid 3 do 5 mm. Szczeliny te nayewyciac tak,

aby cala powierzchnia podbudowy byta podzielon&wadratowe lub prostakne ptyty. Stosunek diugoi

ptyt do ich szerokgci powinien by nie wigkszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gornej granicy siedmiodsej wytrzymatdci i spodziewanego przekroczenia

dwudziestoémiodniowej wytrzymatéci na sciskanie chudego betonu, wycie szczelin pozornych jest

konieczne.

Alternatywnie mana utazy¢ na podbudowie warstnantysgkaniowg w postaci:

- membrany z polimeroasfaltu,

- geowtdkniny o odpowiedniej egtasci, wytrzymataci, grubdgci i wspdtczynniku
wodoprzepuszczaldoi poziomej i pionowej,

- warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dagm uziarnieniu.

5.10. Pig¢gnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinn& hgitychmiast po zagzczeniu poddana péginaciji. Pie¢gnacja

powinna by przeprowadzona wedtug jednego z gpgicych sposobow:

- skropienie preparatem pighacyjnym posiadagym aprobag techniczi, w ilosci ustalonej w SST,
przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszcgédha z tworzywa sztucznego, uwomg na zakiad -
co najmniej 30 cm i zabezpieczoprzed zerwaniem z powierzchni podbudowy przezrwiat

- przykrycie matami lub wtékninami i spryskiwanieus przez okres 7 do 10 dni,
przykrycie warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéaes 7 do 10 dni.

Stosowanle innyckrodkéw do pig¢gnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody lryniera.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazdow i maszyn po podbudowie wsikre do 10 dni piebnaciji,

a po tym czasie ewentualny ruch budowlany:enodbywa si¢ wytacznie za zgoglInzyniera.

5.11. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykortaodcinek probny w celu:

stwierdzenia czy spezdo produkciji mieszanki betonowej, rozktadaniaggszczania jest wiaiwy,
okreslenia grubéci warstwy wbudowanej mieszanki przed gsmrzeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej grubsei warstwy zagszczonej,

okreslenia liczby przej¢ walcow dla uzyskania wymaganego wakiia zagszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powiniegyd materiatdw oraz spetu do mieszania , rozkladania i
zagszczania , jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy z chudego beton

Powierzchnia odcinka probnego powinna wyhosd 400 m2 do 800 m2, a diugonie powinna by
mniejsza ni 200 m.

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania podbudowy z chudego betonu po zgathevaniu odcinka
prébnego przez kyniera.
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5.12. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna &y chroniona przed
uszkodzeniami. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to powinien naprawwszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pi@ezuch, na
wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bieych napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych, takich gglady deszczéniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowkany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow caszeeli
wystgpi mazliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi lrzed zim przykryta co najmniej jednwarstwg mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénéadania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach wtpliwych wody i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania powinny obejmowanvszystkie wtaciwosci okreslone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach
5.2 5.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chwdbgtonu podano
w tablicy 5.

6.3.2. Widciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naley okresli¢ przy kadej zmianie rodzaju kruszywa i dla Zkej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997.
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Tablica 5. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow przy wykonywaniu podbudowy chudegoobet

Czestotliwos¢ bada

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalne | Maksymaina
ilosci bada | . PO
na dziennej wierzchnia

dziatce podpudowy
roboczej na Jedr)o
badanie

dla kazdej partii kruszywa i

1 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

kruszywa
> Wiasciwosci wody dla kadego vatpliwego
zrédia

3 Wiasciwosci cementu dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 nf
5 [ Wilgotnas¢ mieszanki chudego betonu 2 600 nf
6 | Zagszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 nt
7 | Grubd¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 nf
8 | Oznaczenie wytrzymadoi nasciskanie

chudego betonu;

- po 7 dniach 3 prébki 400 nf

- po 28 dniach 3 probeki
9 | Oznaczenie nagiliwosci chudego betonu w przypadkachtpliwych

10 | Oznaczenie mrozoodpoktochudego betonli | Na zlecenie liyniera

6.3.3. Widciwosci wody

W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wedtug PN-B-32250:1988.

6.3.4. Widciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu naleokresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 2.

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do bada nalery pobierd z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podangéementu. Badanie
nalezy wykona zgodnie z norm PN-B-06714-15:1991.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinn kgodna z recept

6.3.6. Wilgotnd¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu powinna lbgwna wilgotnéci optymalnej, okréonej w recepcie z
tolerancy + 10%, - 20% jej warkwei.

6.3.7. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu
Mieszanka chudego betonu powinna agszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego

niz 0,98 maksymalnego zeggczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z alognprély Proctora
(metoda Il), wedtug PN-B-04481:1988.
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6.3.8. Grubé¢ podbudowy z chudego betonu

Gruba¢ warstwy naley mierzy¢ bezpgrednio po jej zagszczeniu. Grub@ podbudowy powinna Iy
zgodna z dokumentacprojektowy z tolerancg = 1 cm.

6.3.9. Wytrzymalé¢ nasciskanie chudego betonu

Wytrzymalai¢ nasciskanie okr@la sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 16,0 cm. Probki do
bada nalezy pobierd z miejsc wybranych losowo, wwiezo roztazonej warstwie. Prébki w ikei 6 sztuk

nalezy formowa i przechowywdé zgodnie z norm PN-S-96013: 1997. Trzy probki naljebad& po 7

dniach i trzy po 28 dniach przechowywania. Wynikyteymataici na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.3.10. Nagikliwos¢ i mrozoodporné chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodporn& okresla si po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z morm
PN-B-06250:1988. Wyniki badgpowinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

6.4. Wymagania dotygze cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Tablica 6. Cgstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z chudego betonu
L Wyszczegblnienie bada Minimalna czstotliwas¢
P pomiarow bada i pomiarow
1 | Szerokéé¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |Réwnaié podiwna }/anposob cigly planografem albo co 20 m
na kadym pasie ruchu
3 | RO6wna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzgdne wysokséciowe Dla autostrad i drog ekspresowych co 25 m,
6 |Uksztaltowanie osi w planiéy dla pozostatych drég co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziegmaz na 100
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@nie osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy powinna léyzgodna z dokumentacprojektows z toleranci +10 cm,—5 cm.
Na jezdniach bez kraunikow szeroké¢ podbudowy powinna lywieksza o co najmniej 25 cm od
szerokaci warstwy na niej uktadanej lub o wastavskazan w dokumentacji projektowe;j.

6.4.3. Réwné&¢ podbudowy

Nierowndaci podiuzne podbudowy nafy mierzy¢ 4-metrows taty lub planografem, zgodnie z nogsnBN-
68/8931-04. Nierownii poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tatg.

Nieréwnaci podbudowy nie magprzekraczé&

- 9 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.
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6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetimpoy by zgodne z dokumentagj
projektowg z tolerancj £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy

Rzedne wysokéciowe podbudowy powinny ldyzgodne z dokumentagcprojektowg z tolerang +1 cm,—2
cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os podbudowy w planie powinna bygodna z dokumentacprojektow z tolerancy £ 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowychdti 5 cm dla pozostatych drég.

6.4.7. Grubé&é podbudowy

Grubas¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentacprojektows z tolerancy:
- dla podbudowy zasadniczejl cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 caf cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest 1nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudavghudego betonu
B-10 o grubéci 20cm (zjazdy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia Jsp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robét lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszémkonowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg
- oczyszczenie podbudowy,
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wyprodukowanie i transport mieszanki betonowejiejsce jej wbudowania,
przygotowanie planu lokalizacji szczelin dylatpygh,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiegigrowadnic oraz innych materiatow i gzen

pomaocniczych,

roztazenie mieszanki betonowej na uprzednio przygotowapgdiazu,
wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufo i profilu okreslonych w Dokumentacji

Projektowej,

wyciecie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszéagleym podhinych i poprzecznych
szczelin dylatacyjnych,

odwiezienie sprtu,

uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie normy

1. PN-EN 206-1 Beton. €& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodn.

2. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabio nawierzchni drogowychZwir
i mieszanka.

4, PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natealo nawierzchni drogowych. Piasek

5. PN-EN-197- Cement. € 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwwo dotyczace cementow
powszechnegozytku.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

7. PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzctmigetonu cementowego.

8. PN-S-96014 Drogi samochodowe i lotniskowe. Pddima z betonu cementowego pod
nawierzchng ulepszon. Wymagania i badania.

9. PN-EN-196-1 Metody badania cementugdezl: Oznaczanie wytrzymaioi.

10. PN-EN-196-3 Metody badania cementugdCz3: Oznaczanie czasOw aZania i Statéci
objetosci.

11. BN-88/6371-08 Cement. Transport i przechowyeani

12. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoawierzchni tat i planografem.

10.2. Inne dokumenty

13. Zasady wykonywania nawierzchni z betonu cemeedo na drogach o ruchu mniejszym

odséredniego, IBDiM, 1991.

14. W. xbski: Maty poradnik drogowca, WKit 1974,

15. E. Skaldawski: Podbudowy nawierzchni drogowywiit. 1979,

16. S. Rolla: Kontrola techniczno-ekonomiczna ratr@gowych, WKitk 1967).
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D.05.03.05/01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego awgtwa wigzaca

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikaathtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania

i odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem warstwy awhcej z betonu asfaltowego dla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
warstwy wizacej z betonu asfaltowego.

Zakresem robot jest oftg wykonanie warstwy wkacej z betonu asfaltowego AC 16W (KR1), grub. 5¢cm.
Zakres wysfpowania warstwy wizacej z betonu asfaltowego zgodnie z DokumengtRepjektova.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywaypeiiacza kamiennego o oklenym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanksenaina z odpowiedailoscia asfaltu, wytworzona w
okreslony sposéb, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfedt 0 uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale okdlienia podstawowegszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogdlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialey'.

2. MATERIALY
2.1.  Og6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2.

Materiaty do produkcji mieszanki betonu asfakgo

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wgkoe warstwy wjzacej o uziarnieniu 0/16 mm dla
drog o kategorii ruchu KR 1 nale stosowa:

2.3.

asfalt D 50/70 wg PN-EN 12591 z dostosowanienwvdounkow polskich,

kruszywa tamane granulowane (piasek tamany, ramsz drobna granulowana,, grys)
wg PN-B-1 1112 lub tamane zwykie wg PN-B-11112,

Zzwir imieszank wg PN-B-11111,

grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowcarségo wg PN-S-96025 Zgaiznik G,
piasek wg PN-B-11113,

wypetniacz mineralny wg PN-S-96504.

Wymagania dla materiatbw do wykonania mieszaskaltu betonowego na warstwiazaca dla
drdog o kategorii ruchu KR 1.

Do betonu asfaltowego do warstwyawicej dla drog o kategorii ruchu KR1 najestosowa materiaty
podane w tablicy 1 i 2.

Tablica 1. Wymagania dla materiatdéw do warstwy tobha afaltowego dla drog o kategorii ruchu KR1

L.p. Rodzaj materiatu/ Nr normy warstwa wizaca
Kruszywo tamane granulowane wg PN-B-11112:1996
a) z litego surowca skalnego, ze skat:
- magmowych ki. 1, 1I, gat. 1, 2
1 | - przeobraonych J-w.
- osadowych j-w.
b) z surowca sztucznegaugle pomiedziowe i stalownicze) j-w.
C) z surowca naturalnie rozdrobnionego j-w.
2 | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112 kl. I, 11, gat. 1, 2
3 | Zwir i mieszanka wgPN-B-11111 KL 1, 11
4 | Grys izwir kruszony wg PN-S-96025 Zgadznik G KI. I, 11, 1ll, gat. 1, 2
5 | PiasekwgPN-B-11113 gat. 1,2
N pocsiamony, zagpery
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriumg@nego pyly z odpylania
7 Asfal'g wg PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkow D 50/70
polskich
Tablica 2. Wymagania wobec asfaltu drogowego D ®0/7
L.p. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 Penetracja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 50+70 RNHE26
2 Temperatura reknienia, °C 46+54 PN-EN 1427
3 Temperatura zaptonu, nie mnieg,MC 230 PN'Z%SZISO
4 Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie miegn# (m/m) 99 PN-EN 12592
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyros€ wiecej niz, %, m/m 0,5 PN-EN 12607-1
6 Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniepAai 50 PN-EN 1426
7 Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegnfC 48 PN-EN 1427
8 Zawartd¢ parafiny, nie wicej niz, % 2,2 PN-EN 12606-1
9 Wzrost temperatury glnienia po starzeniu, nie gdej niz, °C 9 PN-EN 1427
10 | Temperatura tamlivéai, nie wicej niz, °C -8 PN-EN 12593
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2.4. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialébw odpowiedzialny jest Wykonaweiaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowihzku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatdbw do wytwaia mieszanki, aby
zapewné nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziaikboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgyopatrzona w deklargczgodndci o treci
wedtug PN-EN-45014, wydarprzez dostawgc

2.5. Sktadowanie materiatéw
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.5.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalgy sktadowa& w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.
2.5.3. Skiladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktérych konstrukcjaziyte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwo$¢é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w automatyczne
urzgdzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycdie. dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powiniencbizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatutglerancy + 5 °C oraz posiadauktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdotvsic w zbiorniku pontej zwierciadta gagcego asfaltu.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotygze sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélne’ 3k
3.2.  Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkowa przy zastosowaniu, sterowanej komputerem, wytworni
(otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, posiadajcej wydajng¢ minimum 100 t/h, wyposanej w
izolowany termicznie silos gotowej mieszanki o pojEsci nie mniejszej i potowa wydajnéci
godzinowej.

Komputerowy system sterowania otaczank celu zapewnienia produkcji mieszanki minerahisfaltowej
zgodne] zzadary recepd, musi pracowa& w oparciu o zwrotne potwierdzenia wydanych pabeca
rejestrator podstawowych parametréw pracy wytwofgddzina i minuta wykonania zarobu, $itd
nawaanych skladnikdw, czas mieszania kruszywa na suchas mieszania po dodaniu asfaltu oraz
temperatura gotowej mieszankizkego zarobu na w§giu z mieszalnika), dokonuje ich zapisu oddzielnie
dla kazdego cyklu, np. w postaci wydruku.

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowejvinno by wagowe. Dopuszczaesdozowanie
objetosciowe asfaltu, uwzgbniajgc zmiar jego gstasci w zaleznosci od temperatury. Odchytki masy
dozowanych skiadnikéw (w stosunku do masy poszdmgghd sktadnikow zarobu) nie powinny dy
wieksze od * 2%.
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3.3.  Spret do wbudowania i zagzczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zagszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe] malgtosowa:

- gasienicowe rozkladarki, wypogane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej
warstwy oraz posiadgje uradzenia do podgrzewania spoiny padgte;;

- stalowe walce wibracyjnesrednie i cgzkie, wyposaone w uradzenia do zraszania watow wpd

- walce ogumione o regulowanyngigieniu w oponach.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa.

4.3.  Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyctrattsportu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadumaz transportu wypetniacz
nalezy chroni przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszcaanie

4.4.  Transport asfaltu

Asfalt naley przewozé izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje umdiwiajace
podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.5.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow naley przewozé pojazdami samowytadowczymi o ) tadowngci,
wyposaonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczagsportu.

Czas i warunki transportu powinny dtakie, aby mieszanka wytadowywana do kosza ukkigeosiadata
temperatug nie nizsszy niz minimalna temperatura wytwarzania. Czas transparieszanki liczony od
zaladunku do roztadunku nie powinien przekréc2agodzin. W wyladowywanej do kosza uktadarki
mieszance nie powinny znajdoévsic grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonme@szanki.

Zaleca s} stosowanie samochoddéw-termoséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2.  Opracowanie recepty laboratoryjnej

Wykonawca przygotuje receptlaboratoryjm na mieszank betonu asfaltowego, ktdr przedstawi
Inzynierowi do akceptacji. Projektowanie sktadu miedzanineralno-asfaltowej polega na;

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej i poréwnaniu uasych wynikéw z
wymaganiami podanymi w SST
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Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna duié sic w obszarze wyznaczonym przez krzywe
graniczne. R@ne krzywych granicznych mieszanki mineralnej dkenania warstwy wizacej podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do wykonania warstwy wiacej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu.

. Kategoria ruchu
0/16 mm
Przechodzi
przez: 31,5
25,0
20,0 100
16,0 88+100
12,8 78+100
9,6 67+92
8,0 60+86
6,3 53+80
40 4269
2,0 3054
(zawart@¢ ziaren >2,0 mm) (46+70)
0,85 20+40
0,42 14+28
0,30 1124
0,18 8+17
0,15 7+15
0,075 3+8
Orientacyjna zawarts asfaltu
2 | w mieszance mineralno-asfaltowej, 4,3+5,8
[% m/m]

Drogi o kategorii ruchu KR 1

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanki z betonu tasfalgo oraz wykonanej z niej warstwyagicej.

i . Kategoria
L.p. Wiasciwosci jednostka
ruchu KR1
1 Modut sztywnéci petzania® [MPa] nie wymaga si
Stabilnag¢ probek wg metody Marshalla w temperaturze
2 iNGC probek wy y WISMPEraturae hng >80
60°C, zagszczonych 2x75 uderse
3 Odksztatcenie probek jw. [mm] od 2,0do 5,0
4 Wolna przestrzew prébkach jw. [% V/IV] od 4,0 do 8,0
5 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach jw. [%]| Od 65,0 do 80,0
6 Wskanik zag:szczenia warstwy [%0] >98,0
7 Wolna przestrzew warstwie [% VIV] od 4,5do 9,0
b dotyczy tylko fazy projektowania sktadu mieszamkneralno asfaltowe.
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5.3.  Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Produkcja mieszanki betonu asfaltowegozen@osta rozpoczta po wyraeniu zgody przez kyniera, na
wniosek Wykonawcy. Bez zatwierdzonej recepty latmsgnej, Wykonawca nie mi@ rozpocz¢ produkcii.
Wytwornia musi zosta zaprogramowana zgodnie z zatwierdzaecepi robocz. Nie dopuszcza si
recznego sterowania produlanieszanki mineralno-asfaltowej.

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje s w otaczarce o0 mieszaniu cyklicznym lubagiym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszemievymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowe;.

Dozowanie skladnikow, w tym tak& wstpne, powinno by wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza si dozowanie oljtosciowe asfaltu, przy uwzetinieniu zmiany jego gptaéci w
zalencici od temperatury. Tolerancje dozowania skfadnikdmvgy wynost: jedna dziatka elementarna
wagi, wzgkdnie przeptywomierza, lecz nie &iej niz £ 2 % w stosunku do masy skfadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanieodka adhezyjnego, to powinien orélyozowany do asfaltu w sposéb i w
ilosciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb gedni, z ukladem termostatowania, zapevyoian
utrzymanie stalej temperatury z tolerantjs °C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wyrosi

- dla asfaltu 35/50 od 145 °C do 165 °C,

- dla asfaltu 50/70 od 140 °C do 160 °C,

- dla polimeroasfaltu DE 30 B zgodnie z zaleceniproducenta.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minenainaodaniu wypeiniacza
uzyskata witaciwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna &wyzsza o
wiecej niz 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mimeraisfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powiwgaosk:

- dla asfaltu 35/50 od 140 °C do 170 °C,

- dla asfaltu 50/70 od 135 °C do 165 °C,

- dla polimeroasfaltu DE 30 B zgodnie z zaleceniproducenta.

54. Przygotowanie podita

Podtaze pod warstw wigzaca powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podawy8ST
D.04.03.01; powierzchnia powinna dyskropiona emulgj asfaltova z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, nieziinym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkladarki, wyposaej] w ramp skrapiajca, dopuszcza si wykonanie
skropienia emulgjasfaltows bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe
Powierzchnie kragznikéw, wlazéw, wpustow i tym podobnych gdzen, przylegagce do ukladanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnydyosmarowane gecym asfaltem lub pokryte d¢ang asfaltove
lub innym materiatem uszczelriaym, uzgodnionym z kynierem.

5.5.  Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z mieszanki betonu asfaltowemae by uktadana, gdy temperatura otoczenia w
ciggu poprzedniej doby dolzie wynosita, co najmniej 5°C. Nie dopuszcza sktadania mieszanki na
wilgotnym lub oblodzonym podim, podczas opaddw atmosferycznych oraz silnegorwi@t > 16 m/s).
Powierzchnia podia po przelotnym deszczu, zgdi jest to konieczne, powinna d®yosuszona, np.
dmuchawg lub spezonym powietrzem.

5.6.  Proba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowegst jzobowizany do

przeprowadzenia w obecfw Inzyniera proby technologicznej. W tym celu nglezaprogramowa

otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank betonu asfaltowego
przez okres nie krotszy mil0 minut. Do bada naley pobr& mieszank wyprodukowag po

ustabilizowaniu si pracy otaczarki.
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Nie dopuszcza sioceniania dokladrigi pracy otaczarki oraz prawidtov@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gi pracy otaczarki nakly zgromadat w oddzielnym
(pustym) silosie lub zatadowaezpdrednio na samochdd, a ngstie pobra z niej metod kwartowania
probki do badania sktadu mieszanki betonu asfallon@raz jego wigciwosci, okreslanych na podstawie
probek Marshalla. Naky wykona trzy kolejne oprébowania tej samej partii miesza@kkazdego z nich
laboratorium Wykonawcy wykona jedno badanie sktadaszanki oraz trzy prébki Marshalla. Wskazane
jest, aby zaréb prébny, przy zachowaniu tej samegqudury zostat dodatkowo oprébowany i przebadany
przez niezalene laboratorium wytypowane przezymiera.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

Tolerancje zawartei skladnikbw mieszanki betonu asfaltowego wdgim sktadu zaprojektowanego
powinny by zawarte w granicach podanych w tablicy 5.

Tablica 5. Odchyiki zawarfci skladnikbw mieszanki betonu asfaltowego wdgim skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probkbdaeekstrakcji
wymiary w procentach (m/m)

Dopuszczalne

L.p. Sktadniki mieszanki betonu asfaltowego odchyiki
KR1
1 Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +50
31.5; 25.0; 20.0; 16.0; 12.8; 9.6, 8.0; 6.3, 4.0; 2 -
Ziarna pozostage na sitach o oczkach # w mm: +30
0.85; 0.42; 0.30; 0.18; 0.15; 0.0"75 -
3 | Ziarna przechodre przez sito o oczkach # 0.075 mm +2,0
4 Asfalt +0,5

5.7.  Odcinek probny

Przed przysjpieniem do wykonywania warstwy gwigcej z betonu asfaltowego, Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsaislenia organizacji wytwarzania i ukltadania oraz leste warunkow zaggzczania

i uzyskiwanych parametrow jakciowych.

Odcinek prébny powinien Idyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynas200nt.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayt takich materiatow oraz spitzi, jakie zamierza stosowa
do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera wynikéw z odcinka
prébnego i ustalonej technologii z@gczania.

5.8.  Whbudowanie i zagzczanie warstw z betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nalewbudowywa& mechanicznie, w sposotagly, rozktadarl spetniagca
wymagania punktu 3. Uktadarka powinna pordsgi ze stata prdkoscia i bez zlgdnych zatrzymywa
(np. w oczekiwaniu na kolejny samochdéd zgggmieszank).

Warstwy naley uklada w miar mazliwosci cab szerokdciag. Dopuszcza giwarstwy pasami 0 mniejszej
szerokdci niz szerokdé¢ jezdni, lecz przy gyciu dwoch uktadarek przy niewielkich odlegttach pomgdzy
nimi (metoda ,gogco na gogco”). Nie obramowany brzeg warstwy powinienébwyprofilowany lub
obciety i pokryty asfaltem.

Zageszczanie rozikonej mieszanki naly wykonywa& walcami  wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetiajcymi wymagania podane w SST. Zalegastbsowanie walcow wibracyjnych o masie nie mnigjsz
niz 9 Mg, a walcéw ogumionych o masie nie mniejszejliéi Mg.

Zageszczanie mieszanki powinno dygodnie ze schematem prgejalca zweryfikowanym na odcinku
probnym. Zagszczanie nie powinno powodoivavyciskania zaprawy na powierzchniPocatkowa
temperatura mieszanki w czasie ggggzania powinna ldyzgodna z zaleceniami producenta asfaltu.
Wyniki bada zag:szczenia wykonanej warstwy powinnydmgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 5.
Niweleta i grub&¢ wbudowanej warstwy powinny bygodne z DokumentacProjektov.
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Ztgcza w warstwie powinny ldywykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadlo osi drogi. Zcza
podiuzne w poszczegoélnych warstwach powinny iprzesunjte wzgkdem siebie, co najmniej o 15 cm;
zlacza poprzeczne, 0 co najmniej 1 metycZh powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy
powinny by w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przedstawizynierowi wyniki wszystkich bada
materiatbw przeznaczonych do produkcji mieszanki Bé&lem poréwnania z wymaganiami SST i
zatwierdzeniardodel poboru materiatéw.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Tablica 6. Zakres oraz ¢ztotliwos¢ bada i pomiarow w czasie wytwarzania i wbudowywania saenki
betonu asfaltowego

L.p. Wyszczegolnienie bafla ‘ Czstotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW

1 U_Z|arn|en|e kruszywa, zawa_ﬂmmaren Jedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji
nieksztaltnych, zawar§é zanieczyszczeobcych
2 Uziarnienie i wilgotné wypelniacza Jedno badanie na 100 ton dostarczomggetniacza
3 Penetracja i temperaturaghmienia asfaltu Jedno badanie dlad@j cysterny
BADANIA MIESZANKI MINERALNO -ASFALTOWEJ
4 Temperatura skladnikéw Dozongly
5 Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zatadunku i w czasie
wbudowywania
6 Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Dwa razy dziennie
Stabilna¢, odksztalcenie i wolna przestfzes N
7 ! Jeden raz dziennie
prébkach Marshalla
BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY WL4ACEJ WYKONANEJ Z BA
8 Grubdi¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolna | 2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3009 n]
przestrzé w warstwie za wyjtkiem obiektbw mostowych

6.3.2. Badanie wkziwosci kruszywa

Z czestotliwoscia podam w tablicy 6 naley kontrolowa kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazda frakcje grysow. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1 lub12.5

6.3.3. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Z czstotliwascia podan w tablicy 6 naley kontrolow& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny &y
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

152 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.05.03.05/01 - Nawierzchnia z betonu asfaltowegearstwa wizaca

6.3.4. Badanie wkgiwosci asfaltu

Odstpuje st od koniecznéci przeprowadzania bafladostarczanego polimeroasfaltu, a dozd&
dostarczonej cysterny polimeroasfaltu aglelolgczy¢ wyniki bada przeprowadzonych przez producenta
Wyniki powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki

Z czstotliwoscia podam w tablicy 14 nalgy kontrolowa temperatuy sktadnikdbw mieszanki. Pomiar
polega na odczytaniu wskazadpowiednich termometrow zamontowanych w otaczafdgniki powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki BA nalgy mierzy¢ i rejestrowé przy zatadunku i w czasie wbudowywania w
nawierzchng.

Zaleca s stosowanie termometrow cyfrowych z sgnavglebna. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawart& asfaltu

Z czgstotliwoscia podan w tablicy 14 naley kontrolow& zawart@¢ asfaltu. Badanie polega na wykonaniu
ekstrakcji asfaltu, zgodnie z PN-S-04001, z prgmdranej w miejscu wbudowania mieszanki. Wiétko
prébki poddanej ekstrakcji nale przyja¢ zgodnie z punktem 5.6. Wyniki powinny dyzgodne z
zatwierdzog recepd, przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 5.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza najle przeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa
mineralnego. Krzywa uziarnienia powinnatlsgodna z krzyw zatwierdzon, przy uwzgédnieniu tolerancji
podanych w tablicy 5.

6.3.9. Widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe]

Z czestotliwoscia podan w tablicy 14 nalgy okresla¢ stabilngé, odksztatcenie oraz wajnprzestrze w
probkach Marshalla. tas¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej powinna lmpadana metad
piknometryczg w rozpuszczalniku (opis metody podano w ZeszydieAkusz 04). @stas¢ strukturaln
prébek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranefdniu jej wbudowania, naky okresla¢c metod
hydrostatycza (opis metody podano w Zeszycie 64, Arkusz 05).

6.3.10. Pomiar grulsai warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naly okresla¢ z czstotliwoscia podam w tablicy 6 na podstawie wygych
prébek. Grub& warstwy nie mee r&ni¢ sie od grubdci projektowanej o wicej niz - 0+ 10%

6.3.11. Wskanik zag:szczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na probkach wyetych z zagszczonej warstwy, poprzez
porownanie gstasci strukturalnej wyajtych prébek z gstcicia strukturala prébek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczépkreslanie gstasci naley wykonywa metod
hydrostatycza.
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6.3.12. Wolna przestraev zag:szczonej warstwie

Na probkach wyeitych z nawierzchni naky wykona badanie gstasci strukturalnej i okjtosciowej. Wolrg
przestrzé w warstwie nalgy okresla¢ jako sredng arytmetyczg z dwdch oznacze w % z doktadnéciag do
0,1 %, wg nasgjpujacego ze wzoru:

Po—Ps-w
P= - x 100 [%)]
Po
P - wolna przestrzew zagszczonej warstwie,
Po - gestos¢ objetosciowa mieszanki mineralno-asfaltowej, gfmoznaczona w piknometrze

na materiale rozdrobnionym, w rozpuszczalniku st@wym do ekstrakcji asfaltu, zgodnie z opisem
podanym w Zeszycie 64, Arkusz 04,

Ps-w - Ogstaé¢ strukturalna zagszczonej walcami mieszanki mineralno-asfaltowe;n/ oznaczona
metod) hydrostatyczg zgodnie z opisem podanym w Zeszycie 64, Arkusz 05.

Zawarta¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinnacbggodna z wymaganiem podanym w tablicy 5 w
zaleznosci od kategorii ruchu na drodze.

6.4. Badania cech geometrycznych warstwyzagej wykonanej z mieszanki BA
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podaje tablica 7.

Tablica 7. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw warstwy wizacej wykonanej z mieszanki BA

L.p. Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada i pomiarow

1 Szeroké¢ warstwy 3 razy na 1 km naigej jezdni

2 Réwna¢ podiuzna W sposob gty

3 Réwna¢ poprzeczna nie rzadziej,znto 5 m na kadej jezdni

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1’kna kadej jezdni

5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni;, co 10 m dla

6 Uksztattowanie osi w planie | autostrady oraz co 20 m na prostych i co 10 m kacl dla
pozostatych drég

7 Ztacza podtane i poprzeczne kde zhcze

8 Wyglad zewrgtrzny cata powierzchnia wykonanego odcinka

" Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksalatia osi w planie naty wykona w gtéwnych
punktach tukéw poziomych

6.4.2. Szerok& warstwy

Z czestotliwoscia podam w tablicy 7 naley sprawdzéa szerokéé warstwy. Sprawdzenie polega nha
zmierzeniu w poziomie, f§ana miernica, odlegtadci przeciwlegtych bocznych krayzi.

Szerokd¢ wykonanej warstwy nie nie r&znic¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.3. ROwné podiuzna warstwy

Réwna¢ podiuzng warstwy wizacej z betonu asfaltowego najemierzy¢ planografem lub 4 m iati
klinem wg BN-68/8931-04.
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6.4.5. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego oankach prostych i na tukach powinnydyggodne z
Dokumentagj Projektovy z tolerancgj £ 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokéciowe warstwy

Z czestotliwosciag podan w tablicy 6 naley sprawdzé rzedne wysokéciowe warstwy. Sprawdzenie polega
na wykonaniu niwelacji i porownaniu wynikéw pomiariDokumentagj Projektova.

Réznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy a rzgdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczé& +0cm, -1cm.

6.4.7. Uksztattowanie osi w planie

Z czestotliwascia podan w tablicy 6 naley sprawdza uksztattowanie osi warstwy w planie. Sprawdzenie
polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytudavgooszczegoélnych punktéw osi i poréwnaniu
wynikéw pomiaru z DokumentagjProjektova. Os warstwy w planie nie m@ by przesungta w stosunku
do osi projektowanej o wtej niz 5 cm.

6.4.8. Zhcza podtane i poprzeczne

Z czstotliwoscia podam w tablicy 6 naley sprawdza prawidtowd¢ wykonania zicza podtanego i
poprzecznego.

Sprawdzenie polega na edkinach. Zacza powinny by rowne i zwizane.

6.4.9. Wyghd warstwy

Z czstotliwoscia podam w tablicy 6 naley sprawdza wyglad warstwy poprzez ogfiziny calej
powierzchni wykonanego odcinka. Wydl warstwy wazacej powinien by jednorodny, bez sjan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstwyastej z betonu
asfaltowego AC16 W (KR1), grub. 5¢cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt

MS PROJEKT 155



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.05.03.05/01 - Nawierzchnia z betonu asfaltowegearstwa wizaca

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,
zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robaot,

opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszamnkieralno-asfaltowej,

wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

wyprodukowanie i transport mieszanki mineralntatiswej na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem lub pokrycidma asfaltowa krawedzi urzdzea obcych, paiczenia
z warstwg istniegcej nawierzchni i kragznikow,

wykonanie skropienia miilzywarstwowego,

wykonanie pajczea podiwznych i poprzecznych,

obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

roztazenie mieszanki mineralno-asfaltowej na uprzednayguotowanym podizu,

wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grubm i profilu okrelonych w Dokumentacii
Projektowej,

odwiezienie sprtu,

uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane sététadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detaosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

2. PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznydaseiwosci kruszyw. Badanie wskaika
piaskowego.

3. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumglo ukladania. Specyfikacia — z
dostosowaniem do warunkow polskich.

4, PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe - Ozratie rozpuszczalgoi.

5. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretiz temperatury tamlivéoi metod, Fraassa.

6. PN-EN 12607-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozranie odporrgei na twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza. Metoda RTFOT.

7. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe. Oemanie zawarkei parafiny. Metoda
destylacyjna.

8. PN-EN 1367-1  Badania mechanicznych i fizycznyettasciwosci kruszyw. Oznaczanie
mrozoodporneci.

9. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznategpenetracii igf.

10. PN-EN 1427 Asfalty i1 produkty asfaltowe. Ozremue temperatury rgknienia. Metoda
Piercien i Kula.

11. PN-EN 1744-1  Badania chemicznychdstevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

12. PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrai wydawanej przez dostawcow.

13. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

14. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarti zanieczyszczeobcych.

15. PN-EN 9334 Badania geometrycznych Seilaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaitu
ziaren. Wskanik ksztattu

16. PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznyd&ciwosci kruszyw. Cegé¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagkliwosci
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
10.2.

25.

26.
27.
28.
29.

30.

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznyadbsciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odporndci na rozdrabianie.

PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiaglwosci asfaltow.

PN-EN ISO 3838 Ropa naftowa i ciekle lub stpleetwory naftowe. Oznaczanieesticsci lub
gestasci wzglednej. Metody z myciem piknometru z korkiem kapilarnym i
piknometru dwukapilarnego z podziatk

PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody ladss mineralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych.
PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Namahnie asfaltowe. Wymagania.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat

PN-EN 22592 Przetwory naftowe. Oznaczanie teatpgy zaptonu i palenia. Pomiar mejod
otwartego tygla Clevelanda

PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypetniacz kanyiglo mas bitumicznych.

Inne dokumenty

.Zasady projektowania betonu asfaltowego oeksdonej odporrgei na odksztatcenia trwate.
Wytyczne Oznaczania odksztatcenia i modutu sztyeinmieszanek mineralno-bitumicznych metod
petzania pod obgkeniem statycznym”, IBDIM - Zeszyt 48, 1995 .

Procedury badado projektowania sktadu i kontroli mieszanek mateo-asfaltowych - IBDiM,
Warszawa 2002, Zeszyt 64

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaltowe EmA-99. Zeszyt Nr 60, Warszawa 1999.
»Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroagfébgowe”, IBDIM - Zeszyt 54, 1997 r.
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 43rdal14 maja 1999r.
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 styczni@02 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotycgcych autostrad ptatnych. (Dz. U. Nr 12, poz. 116)
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D.05.03.05/02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego awtwa scieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem warstw§cieralna z betonu asfaltowego dla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
warstwyscieralnej z betonu asfaltowego. Zakresem robotgbjgte wykonanie warstwycieralnej z betonu
asfaltowego AC11S (KR1), grub. 4cm.

Zakres wysfpowania warstwycieralnej z betonu asfaltowego zgodnie z Dokumégtajektov.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywaypehiacza kamiennego o oklenym sktadzie
I uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszankaenaina z odpowiedsgiiloscia asfaltu, wytworzona
w okreslony sposob, spetnigga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfedt 0 uziarnieniu réwnomiernie stopniowanym,
utozona i zagszczona.

1.4.4. Pozostale okdlenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii robét Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamédwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ej'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2.

Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa podane w tabeli 1. Sktadowanie kruszyaaipno odbywa sie¢ w warunkach

zabezpieczafrych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yminsortymentami kruszywa lub jego

frakcjami.

Tabela 1a. Wymagane wtawosci kruszywa grubego do warstwgieralnej z betonu asfaltowego

Punkt Wymagania w zalmosci od kategorii
WT-1 Wiasciwosci kruszywa ruchu
Kruszywa

2014 KR 2
4.1.3 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoriamisza ni: Ge85/20
4.1.4 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nieksze ni wedtug G

kategorii: 20/15
4.1.6 Zawarté&¢ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8ga f,

niz:
4.1.8 Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedRN-EN Flos

933-4, kategoria nie wgza ni lub Shs
4.1.9 Procentowa zawagtoziaren o powierzchni przekruszonej i

tamanej w kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5, Cheklarowana

kategoria nie risza ni:
422 Odporné&t kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy PN-

EN 1097-2, rozdziat 5, kategoria niezsea ni: LA25

- krupa kruszyw A (tablica 8.1z WT-1) LA30
- grupa kruszyw B (tablica 8.1z WT-1)

4.2.3 Odporn&t na polerowanie kruszywa wedtug PN-EN 1097- PSV.

8, kategoria nie nisza n: Deklarowana
4.3.1 Gstas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 dakivana przez producenta
4.3.3 Gstas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3 deklarowana przez producenta
441 Nasikliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6, zadznik B, kategoria W.05

nie wyzsza nk: eme
4.4.2 Mrozoodporn@ wedtug PN-EN 1367-1, zgdznik B, w Fo 7

1% NaCl, kategoria nie wgza n: Nacl
445 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367 SB,

wymagana kategoria: A
452 Sﬁ{%?\lcggggczny — uproszczony opis petroczafi wediug deklarowany przez producenta
45.3 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug PN-EM41T, p.

14.2, kategoria nie wgza ni:

mpc0,1

a) Jeeli nasgkliwos¢ jest weksza, naley bad& mrozoodporné& wedtug p. 4.4.2

Tabela 1b. Wymagane wiziwosci kruszywa drobnego lub oagitym uziarnieniu do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego.

Punkt Wymagania w zaleosci od kategorii
WT-1 Wiasciwosci kruszywa ruchu
Kruszywa
2014 KR 2
4.1.3 | Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana daitia.: G85
4.1.5 | Tolerancja uziarnienia, odchylenie nieksize nk wedtug
kategorii: GicNR
4.1.6 Z_awart@é pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8ya f16
niz:
4.1.7 | Jaké& pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie zsya ni: MBE10
4.1.10 | Kanciast@ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdzial 8, kategoria nie r8za ni: Ecspekiarowan
4.3.1 | Gstas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kldeowana przez producenta
4.5.3 | Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-E8411 p. Mipc0.1
14.2, kategoria nie wygza ni: LPC
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Tabela 1c. Wymagane wileiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub ggbim uziarnieniu do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego.

L.p. Wymagania w zaleosci od kategorii
Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR 2
1 Uziarnienie wedlug PN-EN 933-1, wymagana kategori G851 G\85
2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nieksze nk wedtug
kategorii: GicNR
3 Z_awart(éc’ pytu wedtug PN-EN 933-1, kategoria nie 8ga f10
niz:
4 Jakd¢ pylu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie 28ga ni: MBE10
5 Kanciasté¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdzial 8, kategoria nie x8za ni: Ecspekiarowan
6 Gestas¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 kldeowana przez producenta
7 Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8, lub 9 WAL 4D ek arowana
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 17 44- Mipc0.1
14.2, kategoria nie wygza ni: LPCY

2.3. Asfalt

Nalezy stosowa asfalty zgodnie z WT2 z 2010r. Zaleca siosowa asfalt 50/70 dla KR 2 zgodnie z nagym
PN-EN 12591.zgodnie z nogn®N-EN 12591.

Wymagana jest Deklaracja Zgodubd dla kadej dostawy (dla kalej cysterny). Mieszanie asfaltow z
réznych rafinerii jest zabronione.

Asfalt powinien spetnia wymagania podane w tabeli 2a i 2b. dla zalecarasfaltow, dla pozostatych
asfaltow wymagania zgodnie z PN-EN 12591 oraz PNIEQGR3.

Tablica 2b. Wymagania wobec asfaltu stosowanegeatstwyscieralnej 50/70

Lp. T . Rodzaj asfaltu
Wiasciwosci Metoda badani 50/70
Wiasciwosci obligatoryjne

1 | Penetracjaw 25°C [0,1 mm PN-EN 1426 50+70

2 | Temperatura naknienia [°C] PN-EN 1427 46+54

3 Ter_npe_r.atura zaptonu, nie | [°C] PN-EN 22592 230
mniej niz

4 | Zawartd¢ sktadnikow [% m/m]
rozpuszczalnych, nie mniej PN-EN 12592 99
niz

5 | Zmiana masy po starzeniu | [% m/m]
(ubytek lub przyrost) nie PN-EN 12607-1 0,5
wiecej niz

i 0,

6 Pozostala penetracja po [%] PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej ai

7 | Temperatura mknienia po | ro~ PN-EN 1427 48
starzeniu, nie mniej ni

Wiasciwosci specjalne krajowe
- - - 5

8 Zgwa_rtd_g parafiny, nie [%] PN-EN 12606-1 22
wiecej niz

9 | Wzrost temperatury [%0]
migknienia po starzeniu, nie PN-EN 1427 9
wiecej niz

10 T_emp_ergtura tamlivéai, nie | [°C] PN-EN 12593 8
wiecej niz

2.4. Wypelniacz

Do mieszanki mineralno-asfaltowej na warsticieralry naley stosowa wypetniacz podstawowy lub
mieszany spetniagy wymagania podanie w tabeli 3.
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Tabela 3. Wymagane wieiwosci wypetniacza do warstwidcieralnej z betonu asfaltowego

\Ijvlfplf Wiasciwosci kruszywa Wymagania w zalaosci od kategorii ruchu
Kruszywa
2014 KR 2
5.2.1 | Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10 zgodnie Zi¢gtP4 (WT-1 Kruszywa 2014)
5.2.2 | Jaké& pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie MB.10
wyzsza ni: F
5.3.1 Vi;vgg;téﬁi?/vody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 % (m/m)
5.3.2 | Gstas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 deklarowana przez predia
5.4.1 | Wolne przestrzenie w suchym gsagzonym
wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagaha V2815
kategoria:
5.4.2 Przyrost temperatury ghinienia wedtug PN-EN AnenB/25
13179-1, wymagana kategoria: R&B
5.5.1 | Rozpuszczal§éw wodzie wedtug PN-EN WS,
1744-1, kategoria nie #8za ni: 0
5.5.3 | Zawarté& CaCQ w wypetniaczu wapiennym cC
wedtug PN-EN 196-21, kategoria nigsia nk: 0
5.5.4 | Zawarté& wodorotlenku wapnia w wypetniacz
mieszanym, wymagana kategoria: K220, Kal0, Kapekiarowana
5.6.2 | ,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, BN
wymagana kategoria: Deklarowana

Przechowywanie wypetniacza powinnctlagodne z PN-S-96504.
2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe speju@jwymagania okéone w WT-3. Emulsje
kationowe 2010. Kationowe emulsje asfaltowe na a@cbgoublicznych i SST.

2.6. Materiaty do uszczelnienia poken i krawedzi

Do uszczelnienia:

- polaczen technologicznych (tj. zkzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie nale stosowa materialy termoplastyczne,stay asfaltowe zele
np. Bornit wedtug norm lub aprobat technicznych.

- spoin stanowgcych pohczenia rénych materiatdw lub pegtzenie warstwy asfaltowej z
urzadzeniami obcymi w nawierzchni lubg j ograniczagcymi, naley stosowé materiaty
termoplastyczne, fany asfaltowezele np. Bornit wedtug norm lub aprobat technicznych

Grubagi¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sinioie mniej nk 15 mm.

Skladowanie materiatbw termoplastycznych jest ddan® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa emulsje asfaltowlub asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda raiago”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg

norm lub aprobat technicznych.

2.7. Dostawy materiatéw

Za dostawy materialébw odpowiedzialny jest Wykonaweiaot zgodnie z ustaleniami oklenymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Do obowhzku Wykonawcy nalegy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytaara mieszanki, aby
zapewné nieprzerwan prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziaikboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypetniacza musi bgyopatrzona w deklargczgodndci o treci
wedtug PN-EN-45014, wydarprzez dostawgc
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2.8. Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.8.1. Skifadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbyévsic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami krusay

2.8.2. Skladowanie wypelniacza
Wypetniacz nalgy sktadowa& w silosach wypos@nych w uradzenia do aeraciji.
2.8.3. Skiladowanie asfaltu

Asfalt powinien by sktadowany w zbiornikach, ktorych konstrukcjazyte do ich wykonania materiaty
wykluczap mazliwo$¢é zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinnyébwyposaone w automatyczne
urzadzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektrycdie. dopuszcza siogrzewania asfaltu otwartym
ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powiniencbizolowany termicznie, posiadaautomatyczny system
grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatutglerancy + 5°C oraz posiadauktad cyrkulacji
asfaltu. Wylot rury powrotnej musi znajdogvsic w zbiorniku poniej zwierciadta gaycego asfaltu.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Sprzt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn iadzan
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praegchowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikbw oraz pomiaru
temperatury powinny lyokresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu naje
dodaw& odmierzone oddzielnie.

Sposbb i czas mieszania skladnikbw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Odchytki masy dozowanych sktadnikow (w stosunku rdasy poszczegollnych sktadnikéw zarobu) nie
powinny by wieksze od * 2%.

3.3.  Sprzt do wbudowania i zagzczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do wbudowania i zaggzczenia mieszanki mineralno-asfaltowej palstosowa:

- gasienicowe rozktadarki, wyposane w elektroniczny uktad sterowania grétie wbudowywanej
warstwy oraz posiadgje] uradzenia do podgrzewania spoiny pade;;

- stalowe walce wibracyjnesrednie i cézkie, wyposaone w urgdzenia do zraszania watow wpd

- walce ogumione o regulowanynsiieniu w oponach.

4, TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygz transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagisne” pkt 4.
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4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegzah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajamfrakcjami kruszywa.

4.3.  Transport wypetniacza

Wypetniacz nalgy przewozt luzem w odpowiednich cysternach przystosowanyctrattsportu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny. W czasie przetadumaz transportu wypetniacz
nalezy chroni przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszcaanie

4.4.  Transport asfaltu

Polimeroasfalt i asfalt natg przewoz¢ izolowanymi termicznie cysternami wypasaymi w instalacje
umazliwiajace podiczenie cystern do wdzen grzewczych lub wyposanymi we wlasne uggzenia
grzewcze, zgodnie zasadami podanymi w Aprobaciéfieznej.

4.5.  Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny dydowazone na budow w zalenosci od posgpu robét.
Mieszanki podczas transportu i postoju przed wbuwdogm powinny b§ zabezpieczone przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki
mineralno-asfaltowe, powinny byprzewaone pojazdami samowytadowczymi. Warunki i czas Spantu
mieszanek mineralno-asfaltowych, od produkcji do uddwania, powinny zapewria utrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowejszm by¢ zachowane dopuszczalne wado
temperatury. Nabey rowniez kierowa si¢ informacjami podanymi przez Producenta mieszanek.

Czas transportu mieszanki, liczony od zatadunkuradadunku, nie powinien przekra¢z& godzin z
zachowaniem min. temperatury wbudowania i¢gagzenia. Dopuszczagsinne temperatury mieszania i
zagszczenia MMA w przypadku zastosowania specjalnyocldatkéw. W wytadowywanej do kosza
ukladarki mieszance nie powinny znajd@éwsie grubsze bryly skawalonej (nadmiernie wystudzonej)
mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw aywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihnia tych
powierzchni mana wywaé tylko srodki antyadhezyjne nie wpltywgje szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Przed przysipieniem do robét, w terminie 21 dni, Wykonawca dosty do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zafe@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna ¢ui& sic w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

Za opracowanie recepty odpowiada Wykonawca. Przegsppieniem do robét, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi, w terminie z nim uzgodnionym, do zatwieedia zaprojektowany skfad mieszanki betonu
asfaltowego. Recepta powinna ¢bypracowana z materiatdw, zaakceptowanych przegnlaera do
wbudowania, przy wykorzystaniu reprezentatywnyatbpk tych materiatow.
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Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawad asfaltu podano w tablicy 4.

Tablica 4 Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawsitlepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR 2

Wymiar oczek sit # | Uziarnienie projektowane;j
mm, mieszanki mineralnej
zawartd¢ asfaltu KR 2
AC11S
Wymiar sita #, [mm]
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 50 12,0
Zawarta¢ lepiszcza* Bins.c

* minimalna zawarté lepiszcza (kategoriag) w mieszankach mineralno-asfaltowych zostata pad#a zat@onej gstasci mieszanki mineralnej
2,650 Mg/ni. Jéli stosowana mieszanka mineralna maigestaié (p.), to do wyznaczenia minimalnej zawablepiszcza podarwartaié Buin
nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik wg rownania:

a=2,65p,

Bminjest to najmniejsza dopuszczalna zawértepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej proygitowaniu jej docelowego wg wymaga
okreslonych w niniejszej SST,dolaca sum lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo i lepasefektywnego, wizacego kruszywo mineralne w

mieszance.
Minimalna zawarté¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance(recepcie)ra by wyzsza od podanego Bmin o wiellkodopuszczalnej odchyiki

0,3 zawierajcej bhd dozowania sktadnikéw i fdl badania .
Minimalna zawarté¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcit-t{elepiszcze rozpuszczalne (tware blonk lepiszcza na ziarnach
kruszywa) w projektowanej mieszance mineralno-tsfad] (recepcie) nie uwzglniajpca lepiszcza zaabsorbowanego przez kruszywo.

Wiasciwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej powinny spetnéawymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci betonu asfaltowego do warstégieralnej KR 2

Wiasciwosé Warunki zagszczania wg Metoda i warunki Wymiar mieszanki
PN-EN 13108-20 badania AC11S
Zawartdg¢ wolnych C.1.2, ubijanie, i i V min1,0
przestrzeni 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.4 V max:
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, i i VFBpin7s
wypetnione lepiszczem 2 x 50 uderzé PN-EN 12697-8, p.5 VFB maxo:
Zawartag¢ wolnych C.1.2, ubljanie
przestrz_em w mieszance 5 % 50 uderze PN-EN 12697-8, p.5 VMAin14
mineralnej
PN-EN 12697-12, lecZ
) . . T rzechowywanie w
Odporng¢ na dziatanie C.1.1, ubijanie, po :
wody 5 % 35 uderze 40°C z-Jed_nym cykl_em ITSRy
zamraania, badanie
w 25°C

W zagszczeniu prébek laboratoryjnych mieszanek minerabfaltowych nalgy stosowa nastpujace
temperatury mieszanki w zaleosci od stosowanego asfaltu 50/70 - 140°C+ 5 °C.
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5.3.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe] powinodbywa sie w oparciu o receptlaboratoryjna,
zatwierdzon przez Irkyniera. Mieszank mineralno-asfaltow nalezy produkow& w otaczarce,
zapewniajcej prawidtowe dozowanie skladnikéw, ich wysuszemievymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki minecasisfaltowe;.

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku maga&ym (roboczym) nie powinna przekraéza
wartaici dla asfaltu 50/70 — 18(C.

Kruszywo powinno by wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerakyskata temperater
wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussnainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wiecej niz 300C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpegl w tablicy nr 6.

Tablica 6. Najnisza i najwysza temperatura mieszanki mineralno-bitumicznej

Temperatura mieszank
[°C]

50/70 od 140 do 180
dla pozostatych asfaltow| wg WT2-2010

Lepiszcze asfaltowe

Dopuszcza si inne temperatury mieszania o gsgczania MMA w przypadku zastosowania specjalnych
dodatkow.

5.4. Przygotowanie podita

Podiaze pod warstw scieralmy powinno by oczyszczone i skropione zgodnie z zasadami podanym
w SST D.04.03.01; powierzchnia powinnatskropiona emulsgjasfaltovs z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym, nieziminym na odparowanie wody.

W przypadku stosowania rozkfadarki, wyposae] w ramp skrapiajca, dopuszcza si wykonanie
skropienia emulgjasfaltovg bezpdrednio przed wbudowaniem mieszanki betonu asfaljowe

Powierzchnie kragznikdw, wtazow, wpustéw i tym podobnych ydzen, przylegagce do uktadanej
mieszanki mineralno-asfaltowej powinnydyabezpieczone materiatami termoplastycznyniinfia pasty
itp.) uzgodnionymi z laynierem.

5.5.  Warunki przysipienia do robét

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego #eo by wbudowana, gdy temperatura otoczenia jest
minimum + 5°C.

Nie dopuszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrpadiazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru ¥V16 m/s).

Temperatura otoczenia we by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdé obramowania
(np. promienniki podczerwieni, wdzenia mikrofalowe).

5.6.  ZaroOb prébny i odcinek prébny

Ustalony skfad wépiowy mieszanki mineralno asfaltowe] powinien przestatecznym zastosowaniem
zost& sprawdzony w warunkach budowy, poprzez wykonarééytechnologicznej i odcinka prébnego.
Préba technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnatasciwosci wyprodukowanej mieszanki
mineralno-asfaltowej z recept

W tym celu naley zaprogramowa otaczark zgodnie z receptroboca i w cyklu automatycznym
produkow@ mieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa@ sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.
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Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sgi pracy otaczarki naky gromadzt w silosie lub
zatadow@& na samochod. Probki do badaalery pobierg ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikéwynier podejmuje decygj o
wykonaniu odcinka prébnego.

Odcinek prébny o diugei 50 m powinien b§ wykonany przez wykonawcw warunkach zbtonych do
warunkéw budowy w celu sprawdzenia gz uzyskiwanych parametréw technicznych robdét.
Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera wynikéw z odcinka
prébnego i ustalonej technologii z@gczania.

Odchyiki zawartéci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej waitgm zaprojektowanego sktadu masz
spetnid& wymagania ridej w SST.

Konieczne jest wykonanie odcinka probnego, co nagpma 3 dni przed rozpoeziem robot, w celu:

- stwierdzenia czyzyty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedesagzeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej géabwarstwy,

- okreslenia potrzebnej iléci przepé walcéw dla uzyskania prawidtowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz sptm, jakie kzda stosowane do wykonania

warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien Idyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawanicinka prébnego

przez lreyniera.

5.7. Whbudowywanie i zagzczanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozktadagk wyposaong w ukiad
automatycznego sterowania graba warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z Dokunsop
Projektovs. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Rozkladarka powinna poruszaic ze stad predkoscia i bez zlegdnych zatrzymywa (np. w oczekiwaniu na
kolejny samochdéd z gaca mieszank).

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana, co 20 m, w co najmniej trzech miejs¢acosi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny By rownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Nalgy
stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z zhwoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.
Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinng& byzsza od temperatury minimalnej podanej
w pkt. 5.3.

Ztacza w podbudowie powinny byednorodne i szczelne.

Ztgcza podianego nie naley umiejscawia w sladach kot Nalgy unikat umiejscawiania aczy w obszarze
poziomego oznakowania jezdni.

Ztacza podtune medzy pasami kolejnych warstw technologicznych malprzesuwé wzgledem siebie, o
co najmniej 15 cm w kierunku poprzecznym do osiljgz

Ztgcza poprzeczne rudzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnyehrstw technologicznych
nalezy przesuné¢ wzgledem siebie, o co najmniej 2 m w kierunku padilym do osi jezdni.

Wczeniej wykonany pas warstwy technologicznej powiniie¢ wyprofilowars krawedz, rownomiernie
zagszczon, bez gknie¢. W przypadku warstwy z mieszanki walowanej bezdze\ ograniczajcych (np.
kraweznikéw) krawedziom naley nad@& spadki o nachyleniu nie wkszym ng 2:1, a za pomac
odpowiednichsrodkow technicznych (np. zamontowanych na walcgowym elementdéw wykazapcych)
wykona krawedzie w linii prostej i docisg rownomiernie na catej diugao.

Na kravedz pasa warstwycieralnej naley naniec lepiszcze (asfalt wg. PN-EN 12591) lub inny matedio
zlgczy.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngachyleniu jezdni naly uszczelnt krawedz
potozong wyzej, a w strefie zmiany przechytki — obie krgdzie. W tym celu bocznpowierzchng krawedzi
naley pokry¢ gormcym lepiszczem w ilei 4,0 kg/m2. Lepiszcze powinno dyaniesione odpowiednio
szybko tak, aby kragdzie nie ulegly zabrudzeniu. Mj potazona krawdz (z wyjatkiem strefy zmiany
przechytki) powinna zostanieuszczelniona.

Wiasciwosci warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej powirapeinid wymagania tabeli 7.
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Tabela 7. Wiaciwosci warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej

. . . | , . Zawarta¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki, Wskaznik zag:szczenia . .
. przestrzeni w  warstwie
przeznaczenie [%0] [% (VIV)]
AC 11 SdlaKR 2 >98 1,0-4,0
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien:

- przediay¢ wymagane dokumenty (deklaracje zgogmo certyfikaty zgodngci, oswiadczenia
zgodndci, badania wykonane przez dostawcow) na materiadyroby budowlane zgodnie z DM
00.00.00 Wymagania ogolne p. 6.7

- wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania warstewgralnej,
okreslone przez layniera,

- wykona projekt recepty oraz przedstawivyniki bada z zarobow prébnych wykonanych na
podstawie opracowanej recepty.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiapnierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Badania Wykonawcyaswykonywane w celu sprawdzenia czy jékanateriatobw budowlanych (mieszanek
mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczynaterialdw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowana mieszanka, pokenia itp.) spetniajwymagania okrdone w SST.

Wykonawca powinien wykortate badania w czasie realizacji rob6t z nighth starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybi& stosunku
do wymaga ich przyczyny nalgy niezwtocznie usut.

Wyniki bada nalezy przekazywa Inzynierowi.

W razie zastrzeen Inzynier maze przeprowadzibadania kontrolne wg. WT-2 pkt. 8.9.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltopegjczas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilgci materiatow lub grubiei wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegolnych warstaitowych,

- pomiar réwnéci warstwy asfaltowej,

- ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakci wykonania pajczenr technologicznych.

6.3.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minevedisfaltowej podano
w tablicy 8.
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Tablica 8. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw podczas wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowe]
Lp. | WyszczegOlnienie bada Czstotliwos¢ bada

BADANIA MATERIALOW
1. | Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaktppwiedno badanie na 1000 ton dostarczonej frakcji

2. | Wiaciwosci wypetniacza Jedno badanie na 100 ton dostargoowgpetniacza
3. | Wisciwosci asfaltu Jedno badanie dlazkiaj cysterny
4. | Wiaciwosci kruszywa Przy kadej zmianie
BADANIA MIESZANKI MINERALNO —ASFALTOWEJ
5. | Temperatura skladnikéw Dozongly
6. | Temperatura mieszanki Dozogghy
7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki 1 probka przy pikagfi do 500 Mg,
2 probki przy produkcji ponad 500 Mg.
8. | Zawartdé¢ wolnych przestrzeni Jeden raz dziennie

BADANIA PO ZAG ESZCZENIU WARSTWY SCIERALNEJ WYKONANEJ Z AC

9. | Grubaé i wskanik zagszczenia warstwy, wolr& prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 3000 ma
przestrzé w warstwie wyjatkiem obiektow mostowych

6.3.2. Badanie wkgiwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podamn w tablicy 8 naley kontrolowa& kazdy rodzaj dostarczanego kruszywa drobnego i
kazdg frakcje grysow. Wyniki powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3.3. Badanie wkgiwosci wypetniacza

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley kontrolow& dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny dy
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.4.

6.3.4. Badanie wkgiwosci asfaltu

Z czestotliwosciag podan w tablicy 8 naley kontrolowa dostarczany asfalt. Wyniki powinny dyggodne z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

6.3.5. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki

Z czestotliwoscia podan w tablicy 8 naley kontrolow& temperatuy sktadnikdw mieszanki. Pomiar polega
na odczytaniu wska#aodpowiednich termometrow zamontowanych w otaczavégniki powinny by
zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.6. Pomiar temperatury mieszanki

Temperatug mieszanki betonu asfaltowego naglemierzy¢ i rejestrowé w czasie wbudowywania w
nawierzchng. Zaleca si stosowanie termometrow cyfrowych z semegtebng. Wyniki powinny by zgodne
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarté asfaltu
Z czestotliwoscig podan w tablicy 8 naley kontrolowa zawartdé asfaltu.

ZawartG¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#taj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfalome mae
odbieg& od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem podanych dopuszczalnych odchytek +0,3%.
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6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kadej probki pobranej z lunej mieszanki mineralno-asfaltowej nie /eocodbiegé od wartgci
projektowanej, z uwzgtnieniem dopuszczalnych odchyitek.

Pojedynczy wynik &rednia z wielu oznacaeuziarnienia kadej z lwnej mieszanki mineralno-asfaltowej nie
moze odbiegé od wartdci projektowanej o wgicej niz wartgs¢ dopuszczalnych odchytek.

W wypadku wymagadotyczcych uziarnienia, wytanych jako ktorekolwiek z:

zawart@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063mm, +2,0%
- zawartd¢ kruszywa o wymiarze < 0,125mm, +20%
- zawart@¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm, + 3,0 %
- zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm, +3,0%

6.3.9. Zawart& wolnych przestrzeni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejieszanki mineralno-asfaltowej nie powinna
wykracza& poza dopuszczalne. Z gstotliwoicia podan w tablicy 8 naley okreslac wolna przestrzé w
prébkach Marshalla.

6.3.10. Pomiar grulsei warstwy

Grubdaici wykonanej warstwy nahy okresla¢ z czstotliwoscig podam w tablicy 8. Dopuszczalna tolerancja
+10%

6.3.11. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyomme wskanikiem zagszczenia oraz zawakma wolnych
przestrzeni, nie me przekroczy wartagci dopuszczalnych podanych w tablicy 7.

Dotyczy to kadego pojedynczego oznaczenia danegoneosci.

Okreslenie gstaici objetosciowej naley wykona wedtug PN-EN 12697-6.

6.3.12. Sprawdzenie wyglu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyghHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocevimialnej jej wyghdu w czasie
produkgcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.4. Badania dotygze cech geometrycznych i weawosci warstwyscieralnej z betonu asfaltowego
6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betastaltowego podaje

tablica 16

Tablica 16. Cestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. [Wyszczegdlnienie bada Czstotliwos¢ bada i pomiarow
1 Szeroké¢ warstwy €0 100 m
2 Rownd¢ podiwzna co 10 m
3 Rownd¢ poprzeczna nie rzadziejznio 10 m na kadej jezdni
4 Spadki poprzeczne co 20ma kadej jezdni
5 Rzdne wysokéciowe na kadej jezdni na osi i kragdziach jezdni: na siatce o rozmiarach 10m
6 Uksztattowanie osi w planie x 10m dla drogi ekspresowej, oraz co 20 m na pobisitgo
10 m na tukach dla drég pozostatych
7 Zigcza podhane i poprzeczne kde zhcze
8 Wyglad zewrgtrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaditia osi w planie naky wykona w gtéwnych punktach
lukéw poziomych
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6.4.2. Szerok& warstwy

Szerokd¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinnat lsgodna z DokumentagjProjektovs, z
tolerancy +5 cm -Ocm. Szerokoé warstwy asfaltowej rij potazonej, nieograniczonej kraumikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbg szersza z kalej strony, co najmniej o gruko
warstwy na niej polaonej, nie mniej jednak a5 cm.

6.4.3. R&éwné& warstwy

Pomiary rownéci podtwznej naley wykona w srodku kadego ocenianego pasa.

Do oceny réwnéci podtwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz zjaadnaley
stosowé& metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu faty i klina,
mierzac wysoka¢ prz&witu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje einie rzadziej, i co 10 m.
Wymagana rowng podiuzna jest okrélona przez wart& odchylenia rowngci (przeswitu), ktére nie mog
przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie rowdw rozumie s¢ najwiekszy odlegladé miedzy tat a mierzon
powierzchnj.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartcodchylenia réwnéci podiuznej warstwy scieralnej
nawierzchni drog klasy Z, L D i zjazdéw nie powinmg wicksza nk 8mm. Badanie wykonujeesivedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.4. Rbéwné& poprzeczna warstwy

Do oceny rowngci poprzecznej nafy stosowd metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub
metody rownowanej wzyciu taty i klina. Pomiar nalsy wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni,
na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej,ao 10m

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartadchylenia rown€ci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drég nie powinna bwieksza nk dla drogi klasy Z, L, D i zjazdy 9 mm.

Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

6.4.5. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegode@kach prostych i na tukach powinnycbggodne z
Dokumentagj Projektowvy, z tolerangj + 0,5%.

6.4.6. Rzdne wysokeéciowe

Rzedne wysokséciowe warstwy powinny by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci + 1 cm, - 0
cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiardes maze przekraczé przedziatu dopuszczalnych
odchyle.

6.4.7. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentggjojektow, z toleranci 5 cm.

6.4.8. Zhcza poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii proste] prostopadle do osia@a powinny by
catkowicie zwizane, a przylegage warstwy powinny by w jednym poziomie. Zcza poprzeczne i
podiwzne uszczelditaémg termoplastyczi

6.4.9. Wyghd warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énjednoliy tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszecych sé i spekanych.
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6.5. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi robotami

W przypadku wysipienia nieprawidtowsgci wykonania robot, Wykonawca ma obaaék usunaé wady na
wlasny koszt. Sposoéb, zakres i termin wykonani@trpioprawkowych nalg uzgodné z Inzynierem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1ni (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstigjeralnej z betonu
asfaltowego AC11S (KR1), grub. 4cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robdt

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy platrssi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- opracowanie recepty laboratoryjnej dla mieszamnikieralno-asfaltowe;j,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- wyprodukowanie i transport mieszanki mineralntatiswej na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycidma asfaltowa krawedzi urzdzea obcych, paiczenia
Z warstwy istniegcej nawierzchni i krawznikéw,

- wykonanie skropienia milzywarstwowego,

- wykonanie pajczear podiuznych i poprzecznych,

- obcicie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- roztazenie mieszanki mineralno-asfaltowej na uprzednayguotowanym podizu,

- wyprofilowanie i zagszczenie warstwy do grufo i profilu okrelonych w Dokumentacji
Projektowej,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie robot wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 932-3 Badania podstawowych $aavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Oznaczanie skladu ziarnowego —
Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskéci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawanito
Ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wWhciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych églavosci kruszyw — Ocena zawakim drobnych cgstek —
Badania hikitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawartoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie wrsianiu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndgci kamienia

PN-EN 1367-1 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @z¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

PN-EN 1367-3 Badania wdeiwosci cieplnych i odporngci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgatowania

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceaménetracji ig

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceatle@mperatury ngknienia — Metoda Piécien i
Kula

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4 Badania chemicznych $dimvosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatfw
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriei

PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznagedemperatury tamlivizi Fraassa

PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny — Czgs¢ 1: Metoda
destylacyjna
PN-EN 12607-1i PN-EN 12607-3 Asfalty i produkty @fwe — Oznaczanie odpoKeona
twardnienie pod wptywem cieptfa i powietrza —€&z1: Metoda RTFOT

Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT
PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowe] metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbedda mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawadm wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 11: Okrdlenie powazania pomgdzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11
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PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czs$¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigezchniowych utrwale stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetne&a mineralnym

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€z:
Badanie metaglPiekcienia i Kuli

PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€2:
Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznazaawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzadpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczahgliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaru cagliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&ohezji lepiszczy asfaltowych metostu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaigliwosci modyfikowanych asfaltéw —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaez@rzyczepnsci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagz&nergii deformaciji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonuearnpal- Metoda otwartego tygla Clevelanda

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royanmawierzchni planografem i fat

10.2. Inne dokumenty

- Wymagania techniczne. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszydo mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwatena drogach publicznych.

- Wymagania techniczne WT-2. Nawierzchnie asfalt®@d4. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych.

- Wymagania techniczne WT-3. Emulsje asfaltowe 204@tionowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43
21999 r., poz. 430).
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D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowejonowej dla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j.

Zakresem robdt jest aoftp wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonpwelorowej Behaton
o0 wymiarach 8x10x20cm na podsypce cementowo - piaskl:4, grub. 3cm - kolor szary (zjazdy).
Zakres wysgpowania nawierzchni z kostki brukowej betonowejdigje z DokumentagjProjektovs.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Kostka betonowa brukowa - ksztattka wytwasza betonu metadwibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch weash pojczonych ze sabtrwale w procesie
produkgiji.

1.4.2. Pozostale okdlienia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot

Ogo6lne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogjtpkt 1.5.

1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialg'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.
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2.2. Podsypka

Piasek na podsypk do wypetniania spoin powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-11113. Naje
zastosowa piasek gatunku, co najmniej drugiego.

Cement na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-EN 197-1.

Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczaaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkévkdiiggrupy frakcii).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-11113.

2.3. Kostka betonowa
2.3.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdstukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

2.3.2. Wyghd zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,ghknigé, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinnathypwna i szorstka a krayizie kostek réwne i proste, vgkhigcia nie
powinny przekracza2 mm

2.3.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki betonowej

Zastosowano kostko grubgci 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhugdci £ 3 mm,

- na szerok&i £ 3 mm,

- na grubéci £5 mm.

Ksztatt i kolor kostki brukowej wykonawca uzgodninzynierem.

2.3.4. Wytrzymaté nasciskanie

Wytrzymalai¢ na sciskanie po 28 dniachérednio z 6 kostek) nie powinna dymniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej, z co najmniej 10 kostek).

2.3.5. Nagikliwosé

Nashkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiddaymaganiom normy PN-EN 206-1 i wynésiie
wiecej niz 5%.

2.3.6. Odporn& na dziatanie mrozu

Odporndg¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna thadana zgodnie z wymaganiami

PN-EN 206-1.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamargia i odmraania probek jest wystarczaap, jeeli:

- prébka nie wykazujeghkniec,

- starta masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzymaes probek niezameanych nie jest
wigksze nk 20%.
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2.3.7. Scieralng¢

Scieralng¢ kostek betonowych okélna na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157 powinna signoie
wiecej niz 4 mm.

2.4, Materiaty do produkcji betonowych kostek bragoh

24.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naky stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespéj ni
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewimidpowiad& wymaganiom
PN-EN 197-1.

2.4.2. Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-EN 12620. Uziarnienie kruszywa
powinno by ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betg), przy zateonych parametrach
wymaganych do produkowanego wyrobu.

2.4.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji kostkukowej powinny odpowiadawymaganiom
PN-EN 1008.

2.4.4. Dodatki

Do produkcji kostek betonowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikow, zhe z
recep laboratoryjna.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdllne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymagania Ogoélnet’3k
3.2.  Sprzt do wykonywania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykije s¢ recznie.

Jesli powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, mzna stosowé& mechaniczne
urzadzenia uktadaice. Uradzenie skiada siz wozka i chwytaka sterowanego hydrauliczniezagtago do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsceutokenia. Uradzenie to, po skaczonym uktadaniu
kostek, mana wykorzysta do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi llydaka szczotkami.

Do przygotowania podsypki cementowo-piaskowegnaostosowabetoniarl.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory pltytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku tra stosowamechaniczne ugelzenie na rolkach, prowadzone liniami
na szynie lub kragznikach.

4, TRANSPORT
4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
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4.2.  Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uklael § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymataici betonu min. 0,7 R, kostki przemane g§ na stanowisko, gdzie specjalneaazenie pakuje je
w foli¢ i spina tama stalowy, co gwarantuje transport samochodami w nienarysatanie.

Kostki betonowe mina réwnie przewozé samochodami na paletach transportowych producenta.

Kostke betonows naley ukfadd& naérodkach transportowych ptaszczyznami gornymi kuiesolgbem w
kierunku jazdy. Kostka powinna byabezpieczona przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna ich warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportu wcej niz 1/3
wysokaci tej kostki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogodlne wymagania dotygee wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogolne” pkt 5.
5.2. Podtge

Podiazem pod podsypkcementowo-piaskogvnawierzchni z kostki brukowej jest wykonana podiwd z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie®isi).

5.3. Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej nalestosowa podsypk cementowo-piaskogy Wymagania
dla materiatow stosowanych na podsymowinny by zgodne z pkt 2 niniejszej SST. Grybgodsypki
powinna by zgodna z DokumentagcProjektova.

5.4. Uktadanie kostki betonowej

Kostke nalezy uktada& na wykonanej warstwie podsypki cementowo-piaskdi#jo grubéci ok. 3cm.

Kostke uklada s} na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity 2-3 mm. Kostk
nalezy uktada okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety powierzchni, gdw czasie wibrowania
podsypka ulega zagzczeniu. Po ufeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢
powierzchng utozonych kostek i przygpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni stosujecswibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami@ nawierzchrg. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga ggglacji — mae by zaraz oddana do ruchu.

5.5.  Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek ¢jch mana stosowé krawezniki uliczne
betonowe wg BN-80/6775-03/04 Iub inne typy keamikdw zgodne z DokumentacjProjektovg lub
zaakceptowane przezzymiera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Kontrola przed przygpieniem do robot

Przed przysipieniem do wykonywania robét Wykonawca powinienasgizi czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt. 2.3.1. jéaej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinelac od producenta wynikéw higecych bada na
sciskanie. Zaleca gj aby do badania wytrzymaia nasciskanie pobier@a6 prébek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 fipowierzchni kostek ulmnych w nawierzchni).

Poza tym, przed przygiieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrob w zakregimaga podanych w
pkt. 2.3.2.12.3.3. i wyniki badaprzedstawia Izynierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podia i podbudowy.

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu jego zgoftniaz Dokumentagj Projektov i odpowiednimi
SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétid wymaganych spadkow poprzecznych i padiech polega na
stwierdzeniu zgodrigi z Dokumentagj Projektovg oraz pkt.5. niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukoiw polega na
stwierdzeniu zgodrsai z Dokumentagj Projektovs oraz wymaganiami pkt.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,

- sprawdzenie prawidtovgoi ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtovoi wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przgy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Kontrola po wykonaniu robot

6.4.1. Kontrola réwnéi podiuznej

Rowna¢ podiuzng nawierzchni natey mierzy¢ tata zgodnie z normp BN-68/8931-04 Nieréwrizi nie
powinny przekracza8 mm

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z DokumentagcProjektowy z tolerancj + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza
lcm.

6.4.4. Szerok& nawierzchni
Szerokaé¢ nawierzchni nie mige r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.4.5. Grubéc¢ podsypki

Odchyiki od projektowanej gruldci podsypki nie powinny przekracza 1 cm.

MS PROJEKT 179



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.05.03.23 - Nawierzchnia z kostki brukowej betorpw

6.4.6. Cestotliwos¢ pomiaréw

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt.Gdsz byé¢ przeprowadzane 2 razy na 106 m
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dlevebéty i przekroju poprzecznego oraz w miejscach
poleconych przez kyniera.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogdlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej wykonamawierzchni z brukowej kostki
betonowej kolorowej Behaton o wymiarach 8x10x20anpodsypce cementowo - piaskowej 1:4,
grub. 3cm - kolor szary (zjazdy)

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru robot

Ogdlne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotygze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatr$ei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjibeboraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- wykonanie proby technologicznej i odcinka probmeg

- przygotowanie podia,

- utozenie i zagszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctrasania robot budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 14157 Kamienaturalny -- Oznaczanie odpogeonascieranie,

2. PN-EN 206-1 Beton. @& 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i zgodnig,

3. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu,

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwan nawierzchni drogowych. Piasek,

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryter\godndci dotycace cementow
powszechnegoaytku,

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikgpobierania probek, badanie i ocena

przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameprocesow
produkgcji betonu,

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza,

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnnawierzchni planografem i fat
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D.06.00.00
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
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D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe poboczy i skar

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem umocnienia powierzchniowegoopab i skarp dla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbetasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

umocnienia powierzchniowego poboczy i skarp. Zakmegobot jest olje umocnienie skarp poprzez

humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy dnumusu 10 cm i obsiew nasionami traw.

Zakres wysfpowania umocnienia powierzchniowego poboczy i skaqunie z DokumentagcpProjektovy.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odproweadvod.

1.4.2. Humus - ziemia étnna (urodzajna).

1.4.3. Humusowanie — zespot czydcioprzygotowugcych powierzchri gruntu do obudowy &innej,
obejmupcy dogszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi zague] z jej grabieniem

(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.4. Hydroobsiew - proces obejrcy nanoszenie hydromechaniczne mieszanek siewrsyodkow
uzyzniajacych i emulsji przeciwerozyjnych w celu umocniehialogicznego powierzchni gruntu

1.4.5. Moletowanie — proces udtioviajagcy dogsszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzony za pomgaalca o odpowiedniej uksztattowanej powierzchni.

1.4.6. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaog@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganiale'.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygz materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu pobocz¥airp obgtymi niniejsz Specyfikac sa:
- humus,
- nasiona traw,

2.3. Humus (ziemia urodzajna)

Humus powinien zawieta co najmniej 2% cgci organicznych. Powinien Bywilgotny i pozbawiony
kamieni wikszych od 5 cm oraz wolny od zanieczys#cabcych.
W przypadkach wtpliwych Inzynier mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniage ziemia urodzajna
odpowiada naspujacym kryteriom.
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 — 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 — 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45— 70%,
b) zawarté¢ fosforu (BO°) > 20 mg/m,
c) zawarté¢ potasu (RO) > 30 mg/m,
d) kwasowe&¢ pH> 5,5.

2.4, Nasiona traw

Wybor gatunkow traw naky dostosowé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleg; stosowa
mieszanki traw o drobnymggtym ukorzenieniu, speinigje wymagania PN-R-65023

3. SPRZET

3.1.  Ogdblne wymagania dotyae sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélnet, 3ok
3.2.  Sprzt do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania umochienia powinien wykéazsie mozliwosciag korzystania z
nastpujacego spratu:

- réwniarek,

- walcéw gtadkich izebrowanych,

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

- wibratoréw samobigych,

- piyt ubijajgcych,

- drobny sprzt pomocniczy,

Dopuszczalny jest inny spitz

4, TRANSPORT
4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagine" pkt 4.
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4.2.  Transport materiatdw
4.2.1. Transport humusu

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu. Przewidujee9ozyskanie humusu na miejscu i z
transportem na odlegié do 10 km. W trakcie zatadunku humusu Wykonawcaip@nw usug¢ z humusu
zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp. aier braku humusu lub niewystaregajch jego
parametrow na Wykonawcy spoczywa obgmek znalezienia miejsca, z ktérego ma go pobré
zatadunku oraz transportu w miejsce wbudowaniajddesi jakd¢ humusu musgby¢ zaakceptowane przez
Inzyniera. Koszty pozyskania humusu spoza terenu budpwczywaj ha Wykonawcy.

4.2.2. Transport nasion traw

Nasiona traw mma przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Humusowanie

Humusowanie skarp powinno dyykonywane od gornej kraxzi skarpy do jej dolnej kragdzi. Warstwa
humusu powinna sgat poza gora krawedz skarpy i poza podri@ skarpy nasypu od 15 do 25 cm. Griébo
pokrycia ziema roslinng powinna wynosi 10 cm na skarpach po moletowaniu igsagzeniu.

W celu lepszego powizania warstwy humusu z gruntem, na powierzchnimkanazna wykong rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° @lgbkasci od 15 do 20 cm, w odgiach, co 0,5 do 1,0 m. Uton
warstwe humusu naliey zagrabt (pobronowa) i lekko zagscic przez ubiciegczne lub mechaniczne.

Na wniosek Wykonawcy dopuszczg sine sposoby obsiania i umocnienia powierzchniske. poprzez
hydroobsiew lub darniowanie. Zamiana technologisimuzysk& akceptagj Inzyniera. Koszty zwjzane ze
zmiaryg technologii obcjzaja Wykonawe.

W celu uniknécia rozmywania zahumusowanych skarp Wykonawca papnge sposoéb lub technolggth
zabezpieczenia w uzgodnieniu zzynierem. Koszty prac zabezpiecgajch skarpy przed rozmywaniem
obcigzaja Wykonawe.

5.3. Obsianie nasionami traw

Przed przysfpieniem do obsiewania najewykona humusowanie.

Obsianie powierzchni skarp rowdw i pasa dgiefjo travy powinno by przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych - w okresie wiosny lidigjei.

Ziarna trawy powinny b§ réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarp wcild8 g/nf do 30g/m,
dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowychdgaju podiaa, wystawy oraz pochylenia skarp).
Wykonawca powinien pod§ wszelkie srodki, aby zapewwi prawidtowy rozwoj ziaren trawy po ich
wysianiu. W okresie suszy nalesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie skarp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.
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6.2. Kontrola jakéci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakbwykonanych robot i ich zgod#oi z SST, oraz na sprawdzeniu
daty wanoici swiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traSwiadectwa jakéci nasion
traca waznos¢ - liczac od daty wystawieniéwiadectwa - po uptywie 9 miegsly.

Po wzefciu railin, taczna powierzchnia niepahoigtych miejsc nie powinna By wieksza ni 2%
powierzchni obsianej skarpy, a maksymalny wymiajeg@gnczych niezaprawionych miejsc nie powinien
przekracza 0,2 nf. Na zarénictej powierzchni nie magwystpowa: wyztobienia erozyjne ani lokalne
Zsuwy.

Inzynier na podstawie pomiaréw i oceny wizualnej dakenkontroli jak@ci wykonanych roboét i ich
zgodndci z Dokumentagj Projektows oraz wymaganiami podanymi w SST pkt.5.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogolne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméayagolne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) - wykonanego i odebranego humasia z obsianiem
poboczy i skarp przy grub. humusu 10 cm i obsiegiarami traw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru roboét

Ogdlne wymagania dotygze odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdllne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- przygotowanie podia,

- roztazenie humusu warstnwo grubaci zgodnej z DokumentagProjektova,

- obsianie humusu mieszankaw,

- pielegnacja utgonej wartwy humusu.

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robdt; zatadunek i wywdz materiabwozbidrek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podcizasnia rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B - 11104
2. PN-B - 11111

PN-B-11113
PN-B-1405 1
PN-B-1405 1
PN-B-14504
PN-B-19701
PN-S-02205
PN-R-65023
0. PN -B-06250

HOoNoO AW

Materiaty kamienne. Brukowiec
Kruszywa mineralne. Kruszywo ndhe&a do nawierzchni drogowych.

Zwir i mieszanki,

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwealn nawierzchni drogowych. Piasek
Krawzniki i obrzeza betonowe

Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawa cementowa

Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wgania i badania

Materiat siewny. Nasionalno rolniczych

Beton zwykty
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D.08.00.00
ELEMENTY ULIC
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D.08.01.01 Krawezniki betonowe
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z ustawieniem krganikow betonowych dla ,Przebudowa ul. Konopnickiej
w Gréjcu w zakresie chodnika i nawierzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z ustawieniem

kraweznikdw betonowych. Zakresem robot jestgnj

- ustawienie krawnikdéw betonowych "stgcych” o wymiarach 15x30x100cm, na fawie betonowej
C-12/15 z oporem,

- ustawienie krawznikdw betonowych "obrbnych" o wymiarach 15x30x100cm, na fawie betonowej
C-12/15 z oporem,

- ustawienie opornikéw betonowych prosiikych " obnkonych
na tawie betonowej C-12/15 z oporem.

Zakres wysfpowania krawznikdw betonowych zgodnie z DokumentaBjrojektovg.

0 wymiarach 15x30x100cm,

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krawzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ranigzajce chodniki dla pieszych
od jezdni.

1.4.2. tawa — warstwa Kdpa stizaca do umocnienia kraymika oraz przenogeza obcizenie kravgznika
na grunt.

1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpgrednio na podtzu lub tawie.

1.4.4. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagao@dlne” pkt 1.4.

1.5.  Ogdlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspdlnego Slowamikzamowi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ej'.
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2. MATERIALY
2.1.  Ogolne wymagania dotygze materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogdélne” pkt 2.

2.2 Krawezniki betonowe

Do wykonania robo6t nahy uzy¢ kraweznik drogowy prostoktny, jednowarstwowy, gatunku I. Krgwaniki
winny by¢ wykonane z betonu, spetniaggo wymagania:

- klasa nie nisza nz B 30 (C25130),

nasgkliwosé¢ nie wicksza ni 4%,

- mrozoodporngé nie nizsza nk F 150,

- scieralna¢ na tarczy Boehmego, okitena strad wysokaci nie wigksza nk 3 mm.

- noSnos¢ minimum 31,6 kN

Powierzchnie kragznikdw powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdéw betonu. Krawedzie elementow powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggritieowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiardw:
- dla wysokdci £ 3 mm,
- dla szerokéci i diugasci £ 8 min.

Sprawdzenie wygdu zewrrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzewystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu.

Pomiaréw nalgy dokonywa zgodnie z PN-B- 10021.

W razie wys¢powania vgtpliwosci Inzynier maze zmiené sposdb pobierania prébek lub poszérzgkres
kontroli kraweznikéw o inny rodzaj bada

2.3 Materialy na podsypki wypetnienia szczelin poralzy sciankami bocznymi Nalg stosowa

mieszank cementowo-piaskoyv

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego kla2b3N wg PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego
spetniajcego wymagania PN-B-067 12,

- 1:2 dla wypeltnienia szczelin z cementu portlamegé klasy 32,5 N wg PN-EN 197-1 i z piasku
wg PN-B-067 11.

2.4 Materiaty do posadowienia kresmikow

Krawezniki posadowione & na tawie z oporem o wymiarach jak w Dokumentaapj&ktowej. Lawa

wykonana z betonu klasy B 15 (C 12/15) wedtug PRE250. Do wykonywania betonu najeuzyc:
cementu portlandzkiego klasy 32,SN, portlandzkieglodatkami lub hutniczego wg PN-EN 197-1,

- kruszywa spelnigtcego wymagania normy PN-B-067 12; uziarnienie kwasz wchodzcego
w sktad mieszanki betonowej powinnochigk dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymaln
szczelnéé i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody,

- wody wg PN-B-32250,

- mazna wy¢ dodatkow lub domieszek wedtug zasad wymienionycRNvB-06250 i posiadagych
aproba¢ techniczr IBDIM,

- bitumiczna masa zalewowa.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Krawezniki powinny by skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadazektadek lub na paletach transportowych.
Cement meéna przechowywé@ nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731 08. Kruszywa natg gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkach
zabezpieczafych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszanignych rodzajow i frakcji.
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3. SPRZET
3.1.  Ogdlne wymagania dotygz sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok

3.2. Roboty mena wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotoavandsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.

3.3. Do wytwarzania betonu na fawy:

- wytwolrnia stacjonarna do wytwarzania mieszankitobewej wyposzona w uradzenia
do wagowego dozowania sktadnikow,

- samochody samowytadowcze do transportu wyprodakejvmieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.
4.2.  Transport kragznikow

Krawezniki moga by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatagici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanienm sszkodzeniem. Nakg je uktad@ na podkitadach i przektadkach
drewnianych diugéria w kierunku osi podtnej srodka transportowego. Sposoéb ich zatadunkirodki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny byznaczone. Dane ich powinnydymieszczone na palecie transportowej.
W przypadku przewgenia luzem naley oznaczéa w sposob trwaty, co 50 sztgtkOznaczenie na palecie
powinno zawier&, co najmniej:

- oznaczenie (okékenie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

Wyprodukowan mieszank betonowy nalery dostarczé na budow w warunkach zabezpieczaych przed
wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacj

Transport cementu wg. BN-88/6731-08.

Pozostate materiaty wg SST DM.00.00.00 , Wymagargjélioe”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogo6lne wymagania dotyge wykonania robot

Ogdlne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2.  tawa betonowa

tawe betonowd z oporem naley wykona& w szalowaniu.

Beton roZcielony w szalowaniu powinien bywvyrownywany warstwami. Betonowanie natevykonywa

zgodnie z PN-B-0625! z betonu B 15 (C 12/15), mgzym naley stosowdé minimum, co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelnione bitumicgrmag, zalewowg wg 2.
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Lawa betonowa nie nie by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza spadtaizej 2°C oraz

wtedy, gdy podige jest zamarzgie i podczas opaddéw deszczu. Natychmiast po zemia mieszanki
nalezy przystpi¢ do jej zagszczania. Operacja ta powinna zaén/ sie po uptywie dwéch godzin od
chwili dodania wody do suchej mieszanki. Bezpdnio po zagszczeniu beton natg zabezpieczy przed

wyparowaniem wody. Pieyinacg nalery rozpocac¢ przed uptywem 90 min. Poprzez kilkakrotne zarlie

woda w ciggu dnia w czasie, co najmniej 3 dni do 7 dni w ezaschej pogody.

5.3. Ustawienie kraggnikdw

Ustawienie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegcsha podsypce cementowo-piaskowej 1:4 géabo
5 cm po zagszczeniu.

Przy uktadaniu krawznikow na tukach nale stosowd krawezniki o dtugasci 50 cm.

Swiatto krawgznika od strony jezdni powinno wynési2 cm, a przy przégiach dla pieszych 2 cm.

Rzedne wysokéciowe powinny by zgodne z DokumentacProjektovy.

5.4. Wypelnianie spoin

Spoiny naley wypelnia zapravq cementowo-piaskogv 1:2. Spoiny przed zalaniem zaptawalezy
0Cz)Ci¢ | zmy¢ wod.

Szczeliny dylatacyjne natg zalew& bitumiczry mag zalewows lub wktadky uszczelniajca po ich
uprzednim starannym oczyszczeniu na pelbokas¢ i osuszeniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogdllne wymagania dotygeze kontroli jakéci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przygpieniem do robét

Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do

ustawienia krawznikow betonowych i przedstagvivyniki tych badan Iaynierowi do akceptacii.

Nalezy sprawdzt:

a) kravezniki betonowe:

- ksztatt i wymiary na zgodsé z wymaganiami PN-B-10021,

- Aprobaty Techniczne,

- w watpliwych przypadkach naby przedstawdi komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materiatow

b) materialy do posadowienia kresmikdw, podsypek i wypetnienia spoin:

- wytrzymata¢ nasciskanie betonu B 15 (C12/15) zgodnie z PN-B-0628@dnio, co drug parti
betonu rozumian jako ilos¢ betonu zwyta w ciggu jednej dziatki dziennej i w przypadkach
watpliwych,

- konsystengj betonu - przy kadym zatadunku,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N - zgoditojego wiaciwosci podanych w deklaraciji producenta
Zz wymaganiami odpowiednich norm,

- masg zalewow- zgodndc¢ jej wtasciwosci podanych w deklaracji producenta z wymaganiami,

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&ttaanieczyszcze obcych (wg PN-B-067 14/12),
zawartad¢ pytow mineralnych (wg PN-B-06714/13), zawdtt@anieczyszcze organicznych (PN-
EN 1744) — 1 raz przed przypieniem do robét dla partii nie gkszej nz 1500 Mg i kadorazowo
przy zmianiezrodta dostawy,

- wytrzymata¢ podsypki cementowo-piaskowej siciskanie na serii 6 probek (3 dla R7 i 3 dla R28) -
1 raz w czasie budowy i w przypadkatpliwosci; wytrzymata¢ powinna wynosi min. R710 MPa,
R28 14MPa.

196 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.08.01.01 — Krawzniki betonowe

6.3. Badania w czasie wykonywania robét
6.3.1. Kontrola wykonania tawy betonowej

Nalezy sprawdzt, co 20 mb:

a) zgodné¢ profilu podiwnego gornej powierzchni tawy z Dokumenta€jrojektovs; dopuszczalne
odchyiki niwelety tawy + 1 cm na kde 100mb,
b) odchylenie linii od projektowanego kierunku emae przekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

c) wymiary fawy ,, dopuszczalne odchyiki:

- dla wysokdci - £ 10% wysokéci projektowanej,

- dla szerokéci - + 20% szerok&i projektowane).

d) rowna¢ gornej powierzchni tawy mierzona 4aB m - nieréwnéci nie mog przekracz& 1 cm
na kade 100 mb

6.3.2. Kontrola utéenia kravgznikow

Nalezy sprawdzt, co 20 mb:

a) zgodné¢ niwelety gornej ptaszczyzny krawnikow z Dokumenta@j Projektows, dopuszczalne
odchyiki niwelety + 1cm na Kale 100mb,

b) usytuowanie w planie - odchytki nie mpgrzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

C) rowng¢ gornej powierzchni kraggnikbw mierzona tat 3 m - nieréwnéci nie mo@ przekraczé

0,5 cm na kade 100mb.
6.3.3. Kontrola wypetnienia spoin

Zaprawe do wypetnienia spoin nalg skontrolow&, co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w
przypadkach wtpliwych. Wytrzymald¢ nasciskanie zaprawy powinna wynésiie mniej nk 30 MPa.
Szerokd¢ i doktadnd¢ wypetnienia spoin naky skontrolow& na kadych 10 metrach ustawionego
kraweznika.

Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pedrgtebokas¢ i mie¢ szerokéé ok. 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot

Ogdllne wymagania dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymamagdine” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1m (metr) ustawionych i odebranych keswikbw betonowych "stagych" o wymiarach
15x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 z oporem,

- 1m (metr) ustawionych i odebranych kegwikbw betonowych "obmbnych" o wymiarach
15x30x100cm, na tawie betonowej C-12/15 z oporem,

- 1m (metr) ustawionych i odebranych opornikow betwych prostoktnych
o wymiarach 15x30x100cm, na fawie betonowej C-12/dporem.

obnzonych"
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8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne wymagania dotygz odbioru roboét
Ogodlne wymagania dotygee odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyméaagoine” pkt 8.

Odbiorowi rob6t zanikaych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

W przypadku niezgodrioi, cha jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty wesgj za niezgodne
z Dokumentagj Projektovs i Wykonawca zobowvgizany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrési podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robagtygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobot oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgu do wykonania robat,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- wykonanie wykopu pod tagy

- wykonanie szalunku pod tavbetonow,

- wykonanie, dostarczenie i wbudowanie mieszantor@vej B 15,

- przygotowanie, razxielenie i zagszczenie podsypki cementowo-piaskowej g&gbo3 cm
po zagszczeniu,

- ustawienie krawznikéw na podsypce,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieilsp

- zalanie szczelin dylatacyjnych bitumigzmasg zalewows, od strony nawierzchni bitumicznej,

- zasypanigcian kraweznika gruntem i ubicie,

- odwiezienie sprtu,

- uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#tétadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podctzasania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-0411! Materiaty kamienne. Oznaczafueralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-0625 1 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne.

4, PN-B-067 11 Kruszywo mineralne. Piasek do betonfapraw.

5. PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-B-067 14/12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartzi zanieczyszczeobcych.
7. PN-B-067 14/13 Kruszywa mineralne. Badania Ozaaie zawarteci pytow mineralnych.

8. PN-B- 10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgfpomiaru cech geometrycznych.

198 »,MS PROJEKT"”



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D.08.01.01 — Krawzniki betonowe

10.
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.

21.

PN-W 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-N-030 10 Statystyczna kontrola jédioLosowy wybor jednostek produktu do prébki.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryterzgodndci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozretiz penetracji igt.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremue temperatury rgknienia. Metoda
Piekcien i Kula.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni drdg, ,uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég,c,ulparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspélne wymagabadania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozreatiz penetracji igt.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe. Ozremue temperatury rgknienia. Metoda
Piekcien i Kula.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar régnpawierzchni planografem i fat

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

BN-80/6775-03/04Elementy nawierzchni drdg, ,uliparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Krawezniki i obrzeza.

BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég,c,ulparkingdbw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspdélne wymagabadania.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
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D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robot zwjzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki heteej dla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoblowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem

chodnika z brukowej kostki betonowej.

Zakresem robot jest oitg:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowejldk zétty, typ Holland, o grubizi 8cm na
cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cm (chodniki),

- utozenie plyt betonowych, kolardtty, 40x40x6,5 cm antygbzgowych na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, grub. 4,5cm.

Zakres wysgpowania brukowej kostki betonowej zgodnie z Dokutaep Projektovs.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw — umocnienie bocznkrawedzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatéw.

1.4.2. Koryto chodnika— element uformowany w padtev celu utaenia w nim konstrukcji chodnika.
1.4.3. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpérednio na podbudowie z kruszywa naturalnego.

1.4.5. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagaogblne” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspolny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StovailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zamoéwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganialgj'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogélne” pkt 2.
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2.2. Brukowa kostka betonowa

Do wykonania robot naky uzy¢ brukowej kostki jednowarstwowej o grudmd 8 cm koloru szarego. Beton
kostki powinien spetniawymagania:
- wytrzymaitdg¢ na sciskanie:srednia z sze&iu kostek> 60 MPa; najmniejsza pojedynczej kostki:
> 50 MPa,
- nasjkliwo$¢ nie wicksza nk 5%,
- mrozoodpornge:
. peknigcia probki: brak,
. strata mas¥ 5%,
. obnizenie wytrzymaléci na sciskanie w stosunku do wytrzymaéd probek
niezamraanych:< 20%.
- scieralndg¢ na tarczy Boehmego, okfena strag wysokaci nie wicksza nk 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny bpez rys, pknig¢ i ubytkdbw betonu. Kraedzie elementoéw powinny
by¢ rowne i proste. Tekstura i kolor powierzchni ggrlieowej) powinny by jednorodne, struktura zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynasz

- dla dtugdci i szerokdci £ 3 mm,

- dla grubgci £ 5 min.

Powierzchnie boczne uva st za ptaskie wzgldnie proste, jeeli nie wystpuja odchylenia powsej 2 mul.
Sprawdzenie wygdu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodZe wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu. Pomiarow naje
dokonywa zgodnie z PN-80/B- 10021.

W razie wysipienia watpliwosci Inzynier maze zmiené sposéb pobierania probek lub poszérzakres
kontroli kostki betonowej o inny rodzaj bada

2.3. Materiaty na podsypk wypetnienie szczelin

Nalezy stosowa podsypk piaskowo-cementogv w stosunku 1:4 oraz podsypkpiaskowa z piasku

spetniajgcego wymogi PN-B-11 113. Piasek powinien postad&cly zagszczalnéci, tj. wskanik

roznoziarnistéci U > 5.

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlamelzét klasy 32,5 wg PN-B- 19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Kostki betonowe powinny ldy sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiu
wyréwnanym i odwodnionym z zastosowaniem podktadazektadek lub na paletach transportowych.
Piasek nalgy gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzadbezpieczagych go
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajow i frakcji.

Cement naley przechowywa nie diwzej niz 3 miesjce wg BN-88/6731-08.

3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyg=e sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogoélnet, 3ok

3.2.  Sprzt do robot

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgtz z zastosowaniem wibratoréw ptytowych z
ostory z tworzywa sztucznego, ubijakéwcenych lub mechanicznych.

Do wykonywania podsypki nima stosow& mate spycharki, réwniarki, a do zggczania réwnie mate
walce statyczne i wibracyjne.
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4. TRANSPORT

4.1. OgO6lne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.
4.2.  Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem. Nahy je uklad@ na podktadach i przektadkach
drewnianych dlugéria w kierunku osi podinej srodka transportowego. Sposob zatadunkusradki
transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.

Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeemia luzem naley oznaczé w sposéb trwaty, co najmniej,
co 50 sztuk.

Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne wymagania dotygze wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdlne” pkt 5.
5.2. Koryto

Wskaznik zagszczenia gruntu w korycie powinien wyn@sco najmniej Is> 0,97. Podige gruntowe
powinno mi€ zgodne z projektowanymi spadki poprzeczne i podoraz przechytki na tukach.

5.3. Uktadanie brukowej kostki betonowej
a) brukowa kostke betonow nalezy uktada& na warstwie podsypki cementowo — piaskowej

wyprofilowanej zgodnie z DokumentacjProjektovs. Grubad¢ podsypki po zagszczeniu
nawierzchni powinna ldyzgodna z projektowargrubacia.

b) dopuszczalne odchylenie wysék&bpomicdzy ptaszczyznamigsiadupcych ze solp elementow nie
moze przekracz&2 mm,

c) powierzchnia elementéw palonych obok urgdzen inlastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy
itp.) powinna wystawa3+5 mm powyej powierzchni tych ugdzen,

d) elementy betonowe przy krasmikach naley ukltad& w ten sposob, aby ich gorna powierzchnia
znajdowata si 1cm powyej gornej powierzchni kragenika,

e) kostk zaleca s uklada dtuzszym bokiem w kierunku ruchu,

f) szerokd@¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wyd@&imm.

Q) wigzania spoin wasiednich rgdach powinny si mija¢ o 1/2 szerokgi,

h) elementy betonowe na tukach rigléak uktada, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowato, jednak
byly nie szersze fi9 mm,

i) spoiny pomgdzy elementami po oczyszczeniu powinny lmamulone piaskiem na pehgrubcé
elementu,

) utozong nawierzchng z kostek naley ubi¢ wibratorami ptytowymi z ostonz tworzywa sztucznego

dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudeenigbrowanie naley prowadzé od krawdzi
nizszej ku wyej potazonej w kierunku poprzecznym ksztaltek,
K) po ubiciu naley szczeliny uzupehdipiaskiem i zamudi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogolne wymagania dotygz kontroli jakdci robét

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania przed przypieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénbadania materiatdw przeznaczonych do
wbudowania i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptaciji. Badania materialtdbw powinny
obejmowd wszystkie wiaciwosci, ktére zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw w pkt 2.

Nalezy sprawdzt:
a) kostki betonowe:
. cechy fizykomechaniczne
. wyglad zewrgtrzny,
. ksztatt i wymiary,
. Aprobaty Techniczne,
. w  watpliwych przypadkach naky przedstawdi komplet bada laboratoryjnych

przeprowadzonych przez producenta dla dostarczaréj materiatow.
b) materialy do podsypek i wypetnienia spoin:

. piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zawé&tta@anieczyszcze obcych (wg PN-B-
06714/12), zawarts pytdbw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-&£014/13),
zawartd@¢ zanieczyszczeorganicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed pegisniem
do robat dla partii nie wkszej nz 1 500Mg i kadorazowo przy zmianigrodia dostawy,

6.3. Kontrola podiga gruntowego
Nalezy sprawdzé:

a) zagszczenie wg BN-77/8931-12 — w 2 punktach dzienzejtkli roboczej,
b) uksztattowanie powierzchni pod#
- spadek poprzeczny — co 20m, dopuszczalna tolgrafcs%,
- spadek poditny — co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%,
- rownas¢ w profilu podhenym i w przekroju poprzecznym — co 20 m, dopuszwzal
tolerancja = 20 mm,
- rzedne wysokéciowe — co 20m, dopuszczalna tolerancja £ 2 cm,
- szerok&c¢ koryta — co 20 m, dopuszczalna tolerancja £ 5 cm.

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzé:

a) grubd¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatkboczej, dopuszczalne odchyiki
grubcci £ 1 cm,

b) rzgdne wysokéciowe — co 20 mb na krayziach, odchyitki od wartei projektowanych +1cm,

C) uksztattowanie w planie — co 50 mb,

d) szeroké¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchytki £ 2 cm,

e) rowng¢ w profilu podiznym — co 20 mb mierzona tat4 metrows, nierbwngdci nie mog
przekroczy 8 mm,

f) réwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — @arb, przéwity pod tab profilows

nie mog przekroczy 8 mm, odchytka spadkéw poprzecznych niekstza od 0,3%,
Q) szeroké¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej daziadboczej — spoiny mugzby¢
wypetnione na pemngicbokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne wymagania dotygze obmiaru robo6t

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymégagdlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego chodmikastki brukowej betonowej, kolor
7Oy, typ Holland, o grubici 8cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3cmdaiia),

- 1 nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego zetsa pltyt betonowych, kolorobity,
40x40x6,5 cm antyptizgowych na podsypce cementowo - piaskowej 1:dbgd,5cm.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogoblne wymagania dotyae odbioru robdt

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robo6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaaagoine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogodlne wymagania dotygz podstawy ptatrigi

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrssi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt
9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjb@boraz Programu Zapewnienia J&kp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoeveobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatéw gooimzych koniecznych do prawidtowego
wykonania robot lub wynikagych z przygtej technologii robat,

- wykonanie, wyprofilowanie i zagzczenie koryta pod konstrukahodnika,

- wykonanie podbudowy pod chodnik zgodnie z SST4MP.02,

- przygotowanie, utzenie i zagszczenie podsypki cementowo - piaskowej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinka probmeg

- utozenie i ubicie brukowej kostki betonowej,

- wypetnienie i zamulenie spoin,

- odwiezienie sprtu,

- uporzdkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane séttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami sktadowania,

- utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podczasania rob6t budowlanych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04 111 Materiaty kamienne. Oznaczagieralngci na tarczy Boehmego.

2. PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania probekignu.

3. PN-B-067 14/12  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawarkei zanieczyszczeobcych.

4, PN-B-06250 Beton zwykly.

5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. eigf@omiaru cech geometrycznych.

6. PN-B- 11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek.

7. PN-B- 14501 Zaprawy budowlane zwykte.

8. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

9.  PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

10. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytergpodndci dla cementu powszechnego
uzytku.

11. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych se#\@osci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

12. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtevosci kruszyw. Analiza chemiczna.

13. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

14. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymaigai badania.

15. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Ptyty chodnike.

16. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane 2z betonElementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krasniki i obrzeza.

17. BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat
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D.08.03.01 Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtécznej (SST) gwymagania dotyege wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem betonowych obityge chodnikowych dla ,Przebudowa
ul. Konopnickiej w Gréjcu w zakresie chodnika i nexzchni ulicy”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid.. i 1.3.

1.3.  Zakres robo6t oblych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robo6t z@anych z wykonaniem
betonowych obrzgy chodnikowych. Zakresem robét jest ustawienie elyrzbetonowych o wymiarach
8x30x100cm na tawie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa

Zakres wysfpowania betonowych obrzg chodnikowych zgodnie z Dokumentaérojektove.

1.4.  Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Obramowanie chodnikbw — umocnienie bocznkrawedzi chodnika wykonane z obrae
betonowych lub innych materiatow.

1.4.2. Podsypka — warstwa wyrownawczazolta bezpgrednio na podtzu.

1.4.3. Pozostale okilenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymaganogbine” pkt 1.4.

1.5.  Ogodlne wymagania dotygz robot
Ogodlne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania Ogjopkt 1.5.
1.6.  Wspdlny Stownik Zaméwie(CPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspolnego StowailZzaméwi@ (CPV) dotycacych przedmiotu
zaméwienia podano w SST D.M.00.00.00. ,Wymaganial@ey'.

2. MATERIALY
2.1.  Ogo6lne wymagania dotyge materiatdw

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padan SST D.M.00.00.00.
~Wymagania Ogolne” pkt 2.
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2.2. Obrzea betonowe

Do wykonania robot naly uzy¢ obrzeze betonowe o wymiarach 8x30x75 cm.

Beton obrzey powinien spetni@nastpujace wymagania:

- klasa betonu nie msza ni B 30 (C 25/30),

nasjkliwosé < 4%,

- mrozoodporngt wg PN-B-06250

- scieralna¢ na tarczy Boehmego, okitena strad wysokdaci, nie wiksza nk 3 mm
- nosnos¢ > 6,2 kN

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw:

- dla wysokdci £3 mm,

- dla szerokéci i dlugasci £8 mm.

2.3. Materiaty na podsypk wypetnienia szczelin porilzy sciankami bocznymi obrzg

Nalezy stosowa podsypk piaskowo-cementogv w stosunku 1:4 oraz podsypkpiaskowa z piasku

spetniajcego wymogi PN-B-11 113. Piasek powinien postadecly zagszczalnéci, tj. wskanik

roznoziarnistéci U > 5.

Nalezy stosowa mieszank cementowo-piaskoav

- 1:2 dla wypelnienia szczelin z cementu portlamelzt klasy 32,5 wg PN-B- 19701 i z piasku
wg PN-B-06711.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Obrzera powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podtzu wyréwnanym

I odwodnionym z zastosowaniem podkitadek i przektddb na paletach transportowych.

Piasek naley gromadzt w pryzmach na dobrze odwodnionym placu w warunkzetbezpieczagych go
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniemyah rodzajéw i frakcji.

Cement mena przechowywa nie diwej niz 3 miesjce. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08.

3. SPRZET

3.1.  Ogblne wymagania dotyae sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogolnet,3ok

3.2.  Spret do ustawiania obrzg.

Roboty wykonuje si recznie przy pomocy drobnego sgiz

4, TRANSPORT

4.1.  Ogo6lne wymagania dotygze transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagagdne" pkt 4.

4.2.  Transport materiatdw

Elementy betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu przez beton
wytrzymatagici minimum 75% wytrzymakxi gwarantowanej; w trakcie transportu powinny ¢ by
zabezpieczone przed przemieszczanien sszkodzeniem. Naby je uklad@ na podktadach i przektadkach
drewnianych dtugécia w kierunku osi podtinej srodka transportowego. Sposéb ich zatadunkurodki

transportowe i zabezpieczenie przed przesigin w czasie jazdy powinny &ygodne z obowgzujacymi
przepisami.
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Wszystkie elementy powinny byoznaczone. Dane powinny dyimieszczone na ich opakowaniu lub
palecie transportowej. W przypadku przeewoia luzem naley oznaczé w sposéb trwaty, co najmniej, co
50 sztuk.

Oznaczenie na palecie powinno zawéei@ najmniej:

- oznaczenie(ok&enie) wyrobu,

- znak wytworni,

- dat produkgiji.

Zasady transportu cementu wg BN-88/673 1-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogllne wymagania dotyge wykonania robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wyamag ogdine” pkt 5.
5.2. Koryto

Koryto pod podsypk nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny od a
wymiarom fawy w planie. Wskaik zagszczenia gruntu w korycie powinien wyn@sico najmniej
Is>0,97.

5.3. Ustawienie obrzg

Pod obrzea betonowe naky wykona podsypk z piasku, rogielajgc piasek bezpwednio w wykopie.
Podsyplk zagsci¢ ubijakiem mechanicznym lulgeznym.

Spoiny medzy obrzeami powinny mié szerokdci ok. 5 mm, spoiny miedzy obrzami naley wypetnic

zapravg cementowo-piaskogvl:2 wg PN-B- 14501. Spoiny przed zalaniem zagraalezy oczyscic¢ i zmy¢

woda.

Swiatto obrzety od strony chodnika powinno wynéss cm. Tylry sciare obrzezy nalezy obsypé gruntem i
ubic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.  Ogo6lne wymagania dotygze kontroli jakéci robot

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin
pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy powinny posiada dokumenty potwierdzage ich jaké¢ na podstawie
przeprowadzonych bafi@godnie z punktem 2. niniejszej SST.

6.3. Kontrola materiatow Natg sprawdzt:

a) obrzea:

- wyglad zewrgtrzny,

- ksztalt i wymiary,

- Aprobaty Techniczne,

- komplet bada laboratoryjnych przedstawionych przez Wykonawc
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b) materiaty do podsypek i wypetnienia spoin:

- piasek: uziarnienie (wg PN-EN 933-1), zaw&tt@aanieczyszcze obcych (wg PN-B-067 14/12),
zawartd¢ pytow mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-&0 14/13), zawartg
zanieczyszczeorganicznych (wg PN-EN 1744-1) — 1 raz przed pgpisniem do robot dla partii
nie wickszej nz I500Mg i kazdorazowo przy zmianigrodta dostawy,

- wiasciwosci cementu klasy 32,5N — zgoditgego wiagciwosci podanych w deklaracji producenta
Z wymogami odpowiednich norm.

6.4. Kontrola uteenia obrzey

Nalezy sprawdzt:

a) wykonanie podsypki w 5 punktach dziennej dziaiboczej, dopuszczalne odchyiki grgbo
+1cm,

b) swiatto obrzey od strony chodnika — co 20 mb, dopuszczalne déck§cm na kade 100 mb,

c) usytuowanie w planie — co 20 mb, odchyiki niegmprzekracza+ 1 cm na kade 100 mb,

d) rowng¢ gornej powierzchni obrzg tatg 3 m — minimum w dwoch punktach nazkie 100 mb -

nie maze przekraczal cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.  0Ogo6lne wymagania dotygze obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotygee obmiaru robot podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagodlne” pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowg jest 1m (metr) wykonanego i odebranego obrzéetonowych o wymiarach
8x30x100cm na tawie z oporem ze stabilizacji 5,0MPa

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne wymagania dotygze odbioru robot

Ogolne wymagania dotygze odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymaagagolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotyze podstawy platrigi

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2.  Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robattygh w pkt. 7.2. obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacjib@boraz Programu Zapewnienia Jakp

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakoe/eobdt oraz utrzymanie oznakowania,

- zakup i dostarczenie nieginego materiatu i spgiu do wykonania robot,

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiatdbw goomzych koniecznych do prawidtowego
wykonania rob6t lub wynikagych z przygtej technologii robot,

- wykonanie i zagszczenie wykopu pod podsypkementowo — piaskaw

- przygotowanie, razielenie i zagszczenie podsypki cementowo — piaskowej 1:4 gititibcm,

- ustawienie obrzg w pionie,

- przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieiisp

- zasypanidcian obrzea i ubicie,

- odwiezienie sprtu,
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12.
13.
14.

15.

uporadkowanie terenu robot; zatadunek i wywoz materiatdwozbiorek na wysypisko wraz z
kosztami utylizacji lub na miejsce przystosowane s#ttadowania poza terenem budowy wraz z
kosztami skltadowania,

utrzymanie rob6t wymienionych w pkt. 1.3. podczasania rob6t budowlanych,

przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczawieralngci na tarczy Boehmego.
PN-B-0448 1 Grunty budowlane. Badania prébelkgny.

PN-B-067 14/12  Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei zanieczyszcaeobcych.
PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Migtmomiaru cech geometrycznych.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natwaln nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-N-03010 Statystyczna kontrola jagio Losowy wybor jednostek produktu do probki.

PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytagmdndci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznychse#aosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych dgtavosci kruszyw. Analiza chemiczna.
BN-68/8933-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z bet@iementy nawierzchni drdég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@&iementy nawierzchni drdg, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Kraggniki i obrzeza.
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