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1.   WSTEP 

1.1  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót ziemnych przy budowie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego komunalnego 

zlokalizowanego przy ul. Kościelnej 10 w Grójcu. 

1.2   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  

i realizacji wyŜej wymienionych robót. 

1.3   Zakres robót  

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacja dotyczy prowadzenia robót ziemnych związanych z 

budową obiektów wyszczególnionych w poz.1.1 

1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót 

a/ wykonawca odpowiedzialny za jakość robót oraz zgodność z dokumentacją projektową , 

specyfikacja techniczną. Ogólne wymagania  dotyczące robót podano w ST-1 WO. 

b/ odbiór podłoŜa przed rozpoczęciem robót fundamentowych jak równieŜ ocenę stopnia 

zagęszczenia gruntu musi dokonać autor dokumentacji geotechnicznej lub uprawniony geolog na 

koszt Wykonawcy robót. 

2.  MATERIAŁY  

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• Humus zdjęty z terenu 

• Grunty wydobyty z wykopów 

• Grunt piaszczysty 

• Piasek 

3.   SPRZĘT 

Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów, prowadzone mogą być ręcznie lub przy 

uŜyciu sprzętu mechanicznego: 

• Koparka  

• Spycharka 

• Ładowarka 

• Zagęszczarka wibracyjna 

• Inny sprzęt  zaakceptowany przez Inwestora. 

4.  TRANSPORT 

Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz, stosowane 

będą samochody  samowyładowcze – wywrotki. 

KaŜdy środek  transportu winien być zaakceptowany przez Inwestora. 
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5.   WYKONANIE ROBÓT  

5.1   Warunki ogólne 

Ogólne warunki wykonania i odbioru  robót podano w ST WO. 

Wykonywanie wykopów moŜe nastąpić zgodnie ze Specyfikacją Techniczna i po wyraŜeniu 

zgody przez Inwestora .Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami PN-B-10736,     

PN-B-06050. 

Przed  przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: 

• Zapoznać się z planem zagospodarowania terenu, planem wysokościowym, 

projektowanym obiektem, badaniami geotechnicznymi  gruntu. 

• Wyznaczyć trwale w terenie osie geometryczne realizowanego obiektu, 

• Oznaczyć szerokość wykopów , zarysy skarp itp., 

• Przygotować  teren poprzez usunięcie gruzu i kamieni, 

• Wykonać wszystkie urządzenia odwadniające , zabezpieczające wykopy i nasypy przed 

wodami opadowymi i powierzchniowymi. 

Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały  czas trwania robót. 

Wykopy pod fundamenty i instalacje rurociągowe wykonać do głębokości 0,1-0,2 m  mniejszej od 

projektowanej , a następnie pogłębić do głębokości właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentów. 

5.2  Odspojenie i odkład urobku 

Odspojenie  gruntu w wykopach naleŜy prowadzić mechanicznie lub ręcznie. 

Podczas trwania robót ziemnych naleŜy zwrócić szczególna uwagę na: 

• bezpieczna odległość od przewodów wodociągowych , gazowych, kanalizacyjnych, kabli  

energetycznych itp. W przypadku natrafienia na  urządzenia  nie oznaczone  

w dokumentacji projektowej ,naleŜy miejsce to  zabezpieczyć i natychmiast 

powiadomić  Inwestora i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

• naleŜy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w których 

projekt wskazuje  przebieg  innego uzbrojenia. NiezaleŜnie od powyŜszego, czasie uŜycia 

sprzętu mechanicznego naleŜy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu, 

• naleŜy zainstalować bezpieczne zejścia, 

• naleŜy zachować bezpieczną odległość sprzętu mechanicznego od krawędzi wykopu 

zaleŜnej od rodzaju gruntu. 

5.3  PodłoŜe 

PodłoŜe naturalne powinno stanowić nienaruszony grunt rodzimy, naturalnej wilgotności 

o wytrzymałości  powyŜej 0,05 MPa wg PN—86/B-02480. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty i instalacje rurociągowe, w sposób  mechaniczny 

naleŜy wykonać  je do głębokości 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, w zaleŜności od uŜytego 
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sprzętu , a następnie pogłębić  do głębokości  właściwej, bezpośrednio przed wykonaniem 

fundamentów. 

5.4  Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Do zasypania fundamentów  i ścian fundamentowych obiektów  kubaturowych naleŜy 

wykorzystać grunty piaszczyste pochodzące z wykopów na odkład,  lub dowiezienie spoza strefy 

robót z wyłączeniem gruntów  pylastych, lessowych, z kamieniami lub gruzem, . Zasypkę naleŜy 

prowadzić warstwami 25 - 35 cm z jednoczesnym zagęszczaniem mechanicznym. Stopień 

zagęszczania winien wynosić 0,95 - 1,0 . Zasypkę wykopu powyŜej warstwy ochronnej dokonuje 

się gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym ubijaniem. 

5.5  Warunki gruntowo- wodne 

Dla potrzeb projektowanego budynku wykonano dokumentację geologiczno - inŜynierską 

stanowiącą integralną część dokumentacji  projektowej. Autor opracowania -  Usługi Geologiczne  

inŜ.  Janusz Sowiński , Kielce ul. Wiosenna 5/71. 

Charakterystyka  geotechniczna podłoŜa: 

W badanym podłoŜu gruntowym stwierdzono występowanie piasków drobnych, średnich i 

gliniastych  oraz pyłów i glin piaszczystych.  Woda gruntowa występuje tylko w jednym otworze 

na głębokości 3,1 m ppt , która stabilizuje się na głębokości 2,7 m ppt  W okresach nasilenia 

opadów atmosferycznych jak i wiosennych roztopów na stropie gruntów spoistych mogą 

okresowo tworzyć się zawieszone poziomy wodonośne pochodzenia opadowego. W okresach 

długotrwałego braku opadów atmosferycznych poziom ten moŜe całkowicie zanikać.    

Posadowienie budynku: 

• podłoŜe stwarza warunki do bezpośredniego posadowienia projektowanego budynku 

• fundamenty budynku lokalizować na gruntach tej samej klasy 

• prace ziemne naleŜy wykonywać w okresie suszy, z uwagi na moŜliwość uplastycznienia się 

gruntów spoistych tj. piasków gliniastych, pyłów i glin piaszczystych od wód pochodzenia 

opadowego 

• grunty nasypowe naleŜy całkowicie wybrać 

• nie wolno dopuścić do zawodnienia  dna wykopu wodami opadowymi. 

5.6  Wywozy i przewozy ziemi  

Wywóz ziemi na tymczasowy odkład w obrębie placu budowy. Przywóz piasku, Ŝwiru i 

brakującej ziemi Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie. 

5.7.  Szerokość wykopu 

Zasady określenia ilości robót ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych. 

nachylenie skarp roboczych wykopów powinny wynosić 1÷0,6 
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6.6.6.6.  KONTROLA  JAKO ŚCI  

Ogólne zasady kontroli  jakości podano w ST-1 WO. 

Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić , czy pod względem kształtu i wykonania  odpowiada on 

wymaganiom zawarty w ST oraz czy dokładność wykonania  nie przekracza tolerancji podanych 

w normach. 

Sprawdzeniu podlega: 

a/ wykonanie wykopu i podłoŜa, 

b/ zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 

c/  stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych 

przy wykonywaniu fundamentów i montaŜu instalacji, 

d/ wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niŜ co 20 cm, 

e/ jakość gruntu przy zasypce, 

f/ zagęszczenie, 

g/ wykonanie korytowania. 

7.   OBMIAR ROBOT 

Jednostkami obmiaru są: 

m3- dla wykonania  i zasypki wykopu, stabilizacji gruntu, podsypki filtracyjnej, podsypki  

piaskowo - Ŝwirowej 

m2- dla wykonania korytowania , umocnienia wykopu, 

mb- dla wykonania ścianek szczelnych , rurociągów. 

8.  ODBIÓR ROBOT 

Ogólne zasady  odbioru robót podano w ST WO. 

Odbioru robót ziemnych naleŜy dokonać  zgodnie z normą PN-B-066050. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość  wykonanego wykopu , korytowania. 

Odbiorowi podlega ilość i jakość zasypanego wykopu , plantowania, formowania  nasypów 

i skarp oraz ilość przemieszczenia i transportu gruntu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia  ogólne 

Sprawy związane z płatnościami reguluje Umowa. JeŜeli jest inaczej to podstawą płatności jest 

cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji 

kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

 czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST  

i w dokumentacji projektowej.  
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

-  robociznę bezpośrednią wraz towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

   ubytków i transportu na teren budowy, 

-  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2 Organizacja ruchu 

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują: 

-  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 

   organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 

   nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

-  ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

   ruchu, 

-  opłaty/dzierŜawy terenu, 

-  przygotowanie terenu, 

-  konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań, 

  drenaŜu, 

-  tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania organizacji ruchu: 

- oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje: 

-  usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

-  koszty związane z organizacją ruchu publicznego. 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle  w zgodzie z Polskimi Normami  lub  

odpowiednimi normami krajów UE lub  beneficjentów Programu ISOPA w zakresie  

przyj ętym przez polskie ustawodawstwo. 

PN-B-06050 - Geotechnika .Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów  wodociągowych 

                            i  kanalizacyjnych. 

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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BN-72/8932-01 - Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne. 

BN-/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-86/B-022480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole , podział i opis gruntów. 

BN-70/8931-05 - Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoŜa nawierzchni podatnych. 

PN-66/B-06714 - Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.  

Warunki Techniczne Wykonania i Odbiór Robót Budowlano-MontaŜowych. 

 
 
 
 
 
 


