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WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych Kod CPV 45000000-7

Specyfikacje Techniczne Kod CPV 45000000-7 zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i
odbioru robot, kiére zostang zrealizowane w ramach zadania p.n ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o nowag
sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa sSwietlicy i jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej
infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z ciggami pieszo-jezdnymi, oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze
budowa nowego zaplecza socjalno- szatniowego dla potrzeb zewnetrznych boisk sportowych.”

05-600 Grdjec, ul. Pitsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20; 3614/6; 2050, obreb 0001 Grojec,
jedn. ewid. 140605_4 Grojec.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w punkcie 1.1. jako czes¢
Dokumentaciji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogoélne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

Kod CPV 45330000-9 Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji wew. wod-kan.
Kod CPV 45231300-8 Roboty montazowe w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotane
normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sig iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zbiér norm i wytycznych do prawidtowego
wykonania robét budowlanych

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz
uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robét zakrywalnych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez
przy odbiorze gotowego obiektu

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia
zaplecza budowy.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, stuzace do przeprowadzania wszelkich
badan i préb zwigzanych z realizacjg Kontraktu oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych

Wyceniony Przedmiar Robot — Przedmiar rob6t wyceniony przez Wykonawce i stanowigcy czes$¢ jego oferty.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
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Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie

Dziennik budowy — dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno — budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
czasie wykonywania robot

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie Terenu Budowy.

W terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sg niezbedne dla Robdt, lokalizacje i wspotrzedne
panstwowe gtéwnych punktéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne.

1.7. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu.

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na
Roboty objete Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert petna dokumentacja Projektowa znajduje sie do wgladu w
siedzibie Zamawiajgcego.

1.8. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego
projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robot.

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawczg dla
zrealizowanych Robdét — zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy powstatej w oparciu o geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzadzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie bedg one spetniaty minimalnych
wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzgdzenia i Materiaty oraz
wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych optat

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projekiows, lub Specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wpltyw na niezadowalajgca jakos¢ Roboét, to takie
Materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych
urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.9. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru sg istotnymi
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak samo wigzace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wg skali rysunku. Poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujgcej kolejnosci pod
wzgledem wazno$ci:

1. Specyfikacje Techniczne

2. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie moze wykorzystaé na swg korzys¢ jakichkolwiek btedéw lub brakéw w Dokumentaciji Projektowej lub w
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry zadecyduje o
dokonaniu niezbednych zmian lub uzupetnien.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektéw,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektéw inzynierskich i wymaganiami materiatowymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy Materiatéw i elementéw Robdt powinny byé jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.

Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchylen od wartosci docelowych,
jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacjg
Techniczng i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgca jakos¢ Robot, to takie Materiaty beda niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
1. Przed przystgpieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wczesniej
projekt organizacji Robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco
przez Wykonawce.
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2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢, lub dostarczyé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state
catodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzgdzenia zabezpieczajgce
powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem.

3.  Wykonawca powinien speti¢ miedzynarodowe standardy Higieny, a w szczegolnosci nastepujgce:

- Caly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie

- Nalezy utrzymywac Scistg dyscypline odnosnie higieny osobistej

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majag by¢ utrzymane w czystosci i dezynfekowane

4.  Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scistej higieny osobistej. W szczegdblnosci kazda osoba
powinna by¢ poinformowana, ze na budowie musi korzystac¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy
zatatwianiu potrzeb osobistych. Niewtasciwe korzystanie z tych urzadzen spowoduje, ze tej osobie nakaze sie
opuszczenie budowy na state.

5.  Wykonawca Powinien podjg¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby unikng¢ ryzyka przedostania sie obcych materiatow,
ciat i substancji do rurociggdw. Wykonawca powinien strzec sie przed przedostaniem sie obcych materiatéw do
rurociggu przy uktadaniu przewoddw.

6. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliéw na budowie, nalezy przerwac¢ wszelkie prace, zatrzymac zrédto
wycieku i skazony grunt niezwtocznie wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora
nadzoru o tym incydencie.

7. Wszelkie Instalacje elekiryczne stanowigce czes$¢ tymczasowych robdt Wykonawcy, w tym pomieszczenia na
budowie, powinny spetnia¢ odnosne miedzynarodowe standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym
ciggte bezpieczenstwo os6b zatrudnionych.

8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robét.

1.11. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru:

1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora nadzoru,

1.12. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego i stosowaé je w czasie
prowadzenia Robot.

Wykonawca w szczeg6lnosci zapewni spetienie nastepujgcych warunkéw:

Miejsca na bazy, magazyny, skitadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby nie powodowaly zniszczen w
Srodowisku naturalnym

Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow wodnych i ciekdw pytami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
oraz innymi toksycznymi substancjami

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwoscig powstania pozaru

Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Rob6t nie bedzie powodowaé zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym na
Terenu budowy i poza nim

Opfaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami oraz bedg zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.14. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.15. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.

e Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i
zapewni wiadciwe warunki pracy i warunki sanitarne.
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e Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
0s06b zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

e  Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej sg uwzglednione przez
Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

e  Wykonawca musi przestrzegaé i spetnia¢ wszelkie przepisy krajowe odnoszace sie do bezpieczenstwa i higieny pracy
tacznie z urzgdzeniami socjalnymi. W szczegd6lnosci, zwraca sie uwage Wykonawcy na wtasciwe:

Ochronne nakrycie glowy, obuwie i odziez ochronng

Szalowanie wykopow, drabiny zejsciowe, i podesty robocze

Urzgdzenia budowlane w tym wszelkie zawieszki, liny, haki wznosnie itp.

Dojscia na budowe i o$wietlenie

Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

Sprzet pomiaru gazu

Pomieszczenia na budowie dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki umywalnie i toalety

Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sg spetnione.

1. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki ostroznosci, aby zapewni¢

bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.

2. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo wszystkich oséb

upowaznionych do przebywania na budowie.

3. Zgodnie z artykutem 21A ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporzadzi¢ lub zapewnié¢

sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike obiektu

budowlanego i warunki prowadzenia robét.

YVVVVYVYVYVYY

1.16. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

e  Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

e Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét, lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

e W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

e Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robét w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w czasie
przewidzianym w programie Robdt. Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych
robot.

e Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem robdt wymienionych w pkt. 4 powyzej i ze planujac swoje Roboty
uwzglednit ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i
terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji Kontraktu.

e (Gdyby =zaistniatlo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucje uzytkujgcg lub bedacg witascicielem tych
instalacji lub urzagdzen a takze Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie wspotpracowat w usunieciu powstatej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

e Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.17. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z wykonywaniem Robot
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.18. Opieka nad Robotami.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiaty i Sprzet uzywany do Robét zgodnie z warunkami
Kontraktu.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Roboét lub ich elementu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymac Roboty.

W zakresie od przekazania Terenu budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw
geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.
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Wykonawca zapewni odpowiednig site roboczg do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw
Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od zgtoszenia prosby.
Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi nadzoru do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwitocznie dostarczy
zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

1.19. Przestrzeganie prawa.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzgdzenia wtadz centralnych i wtadz lokalnych oraz inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z realizacjg Robdét lub mogg wptywaé na Roboty.
W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyzej i
stosowac sie do nich.

1.20. Prawa patentowe.

Jezeli od wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub uzasadnione uzycia rozwigzania projektowego,
urzadzenia, materiatu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wiasnosci, to Wykonawca powinien
spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem, dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzgdzenia,
materiatu lub metody.

Wymagania okreslone w pkt.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystgpieniem do robét, w ktdérych majg
zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora
nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnien i akceptaciji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w pkt.1 i 2 spowoduje nastgpstwa finansowe lub prawne, to w catosci
obcigzg one Wykonawce.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny byé:

1. Nowe i nie uzywane

2. Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepis6w wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentaciji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw

3. Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz

wymagane Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatow do Robot.

Zrodta uzyskiwania Materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do Robét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki
Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
wszystkich materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze Materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédia spetniajg w sposéb ciggly wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Robét.

Wszystkie Materiaty muszg pochodzi¢ z panstw cztonkowskich Unii Europejskie;.

Pozyskiwanie Materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatéw z jakichkolwiek
zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploataciji tych zrédet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich Materiatéw uzytych do
realizacji Robét.

Inspekcja wytworni Materiatow.
Wytwérnie Materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatbw moga by¢ pobierane ich
probki. Wyniki tych inspekcji bedg podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane nastepujace warunki:

» W czasie inspekcji Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentéw
Materiatow.

» Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ziozone we
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatéw do
innych Robét niz tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy element Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane, bgdz nie zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i nie zaptaceniem

Przechowywanie i sktadowanie Materiatow.

Wykonawca zapewni aby Materialy sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla wykonywanych Robét) byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po
zakonczeniu Rob6t miejsca tymczasowego skladowania materiatdbw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich
pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wariantowe stosowanie Materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ zastosowania w wykonywanych
Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej
trzy tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju Materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli to bedzie konieczne dla
prowadzenia badan przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony
bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ), lub
projekcie organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w powyzszych
dokumentach, Sprzet winien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢é uzycia sprzetu wariantowego przy
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu co
najmniej trzy tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byé pdzniej zmieniony bez zgody
Inspektora nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkéw Kontraktu zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robét i na wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Srodki transportu ktére nie odpowiadajg warunkom Kontraktu, bedg na polecenie Inspektora nadzoru usuniete z Terenu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow i wykonywanych Robdét
zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang
poprawione, (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji, badz odrzucenia Materiatow lub elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan i obserwacji podczas produkcji i préb
Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na Roboty.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pézniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu zapewnienia
jakosci (PZJ) dla Robét, w ktdrym zaprezentuje on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

® Czes¢ 0ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- zasady BHP

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegélnych elementéw Robot

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiaréw, a takze wyciggnietych
wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru.

Czes¢ szczegbtowy, podajacyg dla kazdego rodzaju Robot nastepujace dane:
a. wykaz maszyn i urzgdzen na budowie z ich parametrami technicznymi
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.
- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu
- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw Robét
- sposoOb postepowania z Materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i jakosci Materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan Materiatéw oraz Robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzadzen,
sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
kiedy niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Pobieranie préobek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych Materiatow, ktére budza jego
watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowaé bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na pismie
wyniki do jego akceptaciji.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak,
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatéw i Rob6t z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikaciji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze na wtasny koszt pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i Sprzetu.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami Technicznymi, kazda partia tych Materiatéw
dostarczona do Robo6t bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia Materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
Kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos$c ich wtasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wéwczas takie Materiaty lub urzadzenia
zostang odrzucone.

Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce i winien byc¢
prowadzony od dnia rozpoczecia Rob6t do konca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyty przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy.
Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

» Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

» Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej

» Date akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakosci i harmonogramu Robét

» Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegolnych elementéw Robét

» Przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia
Inspektora nadzoru
Daty i przyczyny wstrzymania Robét
Zgtoszenia i daty odbioréw Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogodag
Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét
Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot
Dane dotyczace jakosci Materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat

» Inne istotne informacje o przebiegu Robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu
zajecia stanowiska
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska
Whpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia stanowiska.

VVVVVYVYVYYVY
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Ksigega Obmiarow.

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych Robét.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciaglty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze
Robét i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiatowe, orzeczenia o jakosci materiatéw, receptury, kontrolne wyniki badan itp.
Beda gromadzone w sposob okreslony w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgczniki do
Swiadectwa Przejecia Robét

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. nastepujgce dokumenty:
Decyzja o pozwoleniu na budowe

Protokéty przekazania Terenu Budowy

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

Swiadectwa Przejecia Rob6t

Protokéty z narad i ustalen

Korespondencja na budowie

~0 00T

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym

W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzyé w formie przewidzianej
prawem

Inspektor nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu na jego zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi w jednostkach okreslonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar Robét dokonywany bedzie zgodnie z warunkami Kontraktu.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukgcji Inspektora
nadzoru.

Obmiar wykonywanych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig wynikajgca z comiesiecznych ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze rob6t.

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci —
po prostej prostopadtej do osi.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wasciwe dla danych Robét nie podajg tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m® — jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach — zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze
Obmiaréw. W razie braku miejsca w Ksiedze, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do Ksiegi. Wzér
takiego zatgcznika uzgodniony bedzie z Inspektorem nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru Rob6t wymagaja akceptaciji Inspektora nadzoru przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne $swiadectwa atestacji.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres
realizacji Robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji technicznych. Bedzie on
utrzymywac te urzadzenia, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie ich doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

Termin i czestotliwos¢ przeprowadzania pomiaréow.
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym przejeciem Robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w prowadzeniu Robét lub zmianie Wykonawcy Robét.

Obmiary Robo6t zanikajgcych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robot

Obmiary Robét ulegajgcych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow.
W zalezno$ci od ustalen Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

a. odbior Robot zanikajgeych lub ulegajacych zakryciu

b. przejecie odcinka lub catosci Robét (wystawienie Swiadectwa Przejecia Robét odpowiednio dla odcinka lub catosci
Robdét)

¢. odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robét — wystawienie Swiadectwa Wypetnienia Gwarancji)

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Swiadectwo Przejecia Robot.
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu

Dokumenty Przejecia Robot.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie przejecia Robét jest Swiadectwo Przejecia sporzadzone wg wzoru ustalonego przez
Inspektora nadzoru.
Dla celéw Przejecia robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami.
2. Dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje geodezyjng umozliwiajacg naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu
0 geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg

3. Specyfikacje Techniczne

4. Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

5. Receptury i ustalenia technologiczne

6. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi
i Programem Zapewnienia Jakosci.

8. Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatéw

9. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakosci.
10. Sprawozdanie techniczne

11. Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzagdzen technologicznych

12. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Sprawozdanie techniczne zawieraé bedzie:

13. Zakres i lokalizacje wykonanych Robét

14. Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru
15. Uwagi dotyczace warunkow realizacji Robot

16. Date rozpoczecia i date ukonczenia Robét

Odbior ostateczny — Swiadectwo Wypetnienia Gwaranciji

Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunkéw Kontraktu bedzie rozumiane jako
ostateczne zatwierdzenie Robdét — odbiér ostateczny.

Ostateczne zatwierdzenie Robét po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po
usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych, ktére wystgpity w okresie Gwarancji.

Dokumentacja powykonawcza

Cata dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami.

Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa
dokumentacja.

Cata dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i
systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu uzytkownikowi.

Cata dokumentacja i rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed wystawieniem
Protokotu Przejecia.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne.

1. Podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robo6t wykonanych przez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Rob6t

2. Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

3. Cena jednostkowa obejmuije:

a. Robocizne bezposrednia

b. Wartos¢ zuzytych Materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania i transportu

C. Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na Teren budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

d. Roboty geodezyjne — pomiary i wytyczenia

e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej

f. Koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw zaplecza i

laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody,
drogi itp.), koszty tymczasowego oznakowania Robét, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty dzierzawne,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, koszty ogéine Wykonawecy, itp.

g. Koszt rekultywacji i uporzadkowania Terenu Budowy po zakonczeniu Robét.

h. Zysk kalkulacyjny, zawierajgcy tez ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, tacznie z Okresem Gwarancyjnym.

i Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

4, Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty bedg wykonywane w sposob bezpieczny, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé
jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;j.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w
zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr207, poz.2016 z pOzniejszymi
zmianami)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19. poz.177)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr92, poz. 881)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr147, poz. 1229)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z p6zn.zmianami).

7. Ustawa z 21 marca 1985r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. nr 204 z 2004r., poz. 2086).

8. Ustawa z dnia 7 czewca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzenlu sciekéw (Dz.U. nr
72, poz. 747).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemdw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. nr 209, poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie sposobdéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanych (Dz.U. nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, poz. 2042).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. — w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072).
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ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI WOD-KAN
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45330000-9
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji wod-kan w budynku.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalaciji
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych rob6t:

. wyznaczenie tras rurociggow,

. wykonanie przejs¢ przez sciany i posadzki,
. montaz rurociggow,

o montaz armatury,

. montaz urzadzen,

. badania instalaciji,

. wykonanie izolacji termicznej,

. regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Ogodlne wymagania

. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5. 22. 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7" COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne. nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7 ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac;ji.

2. MATERIALY

. Do wykonania instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych wskazanych przez inwestora.
° Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

o Instalacja wodociggowa, rury PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez ztaczki zaciskowe
o Instalacja centralnej cieptej wody z rur PE-X/AL./PE-X, PN10 taczonych przez ztgczki zaciskowe
. Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w

kielichach gumowymi pierscieniami.

L4 Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnagtrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i
ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Instalacja ccw

Zaprojektowano w budynku instalacji ccw od zasobnika cieptej wody do poszczegdélnych punktéw poboru budynku. Cieptg
wode i cyrkulacje doprowadza sie do:

kuchni

tazienek i WC

pom. socjalnych

pom technicznych

str. 15



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING
Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA
SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

sal

kottowni, hydroforowni, wentylatorowni

Ciepta woda bedzie przygotowywana w podgrzewaczu cw pionowym typu Logalux SU1000-100 o poj. 1000l
zlokalizowanym w pomieszczeniu kottowni.

Poziomy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach sciennych, armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Zaprojektowano instalacje cieptej wody jako dwuprzewodowg (cw + cyrkulacja) ztozong z poziomoéw rozdzielczych,
pionéw i podejs¢ pod poszczegdlne punkty czerpalne z rur PEX z potaczeniami zaciskowymi. Podejscia do pionéw
cyrkulacyjnych zostang wyposazone w zawory kulowe mufowe, filtry siatkowe oraz zawory regulacyjne firmy DANFOSS typu
MTCV (do zréwnowazenia termicznego instalacji cw).

Dla zapewnienia ciggtosci dostawy cwu o temperaturze 38 °C zaprojektowano instalacje cyrkulacyjng z systemami
mieszajgcymi ECOMEDICAL Stata temperatura wody wyptywajacej z zestawu uzyskiwana jest dzieki termostatycznemu
elementowi, ktory poprzez regulacje strumieni przeptywajacej zimnej i goracej wody koryguje, niemal natychmiast, zmiany
temperatury w instalacjach zasilajgcych. W celu ochrony przed ewentualnym oparzeniem, wyptyw z urzgdzenia jest
samoczynnie odcinany, w przypadku zaniku zimnej wody w instalacji zasilajacej. W celu zapewnienia witasciwej pracy
uktadéw termostycznych na instalacji cieptej wody przed ostatnim odbiornikiem zaprojektowano pompe cyrkulacyjng(
lokalizacje pomp pokazano na rysunkach).

.Po zakonczeniu montazu odcinkdédw zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ kanat przed wilgocig i gryzoniami mogacymi
uszkodzi¢ izolacje cieptochronng. Na odcinkach prostych o dtugosci powyzej 10 m wykona¢ kompensacje U-ksztattowe
z kolan. Po zakonczeniu montazu przeptukaé oraz wykonaé préby szczelnosci ,na zimno” i ,na goraco”. Prébe
szczelnosci na zimno wykona¢ przy cisnieniu 0,9 MPa , a na gorgco w ciggu 72 godz. przy obliczeniowych
parametrach cieptej wody. Po wykonaniu préb piony i poziomy nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling typu
THERMAFLEX.

2.3. Instalacja wodociagowa

Zaprojektowano doprowadzenie wody dla celéw pitno — gospodarczych i p.poz.

Wode zimng doprowadza sie do:

kuchni

tazienek i WC

pom. socjalnych

pom technicznych

sal

kottowni, hydroforowni, wentylatorowni

Zaprojektowano instalacje wody zimnej od projektowanego zestawu wodomierzowego (wg odrebnego opracowania)
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni do poszczeg6lnych punktéw poboru w proj. budynku. W celu zapewnienia
wymaganej wydajnosci instalacji i cisnienia zaprojektowano zestaw hydroforowy. Zestaw hydroforowy zlokalizowano w
pomieszczeniu kottowni. Dobrano zestaw hydroforowy HYDRO 2 40.30/10.2 sktadajacy sie z dwoch pomp, kolektoréw, ramy
wsporczej oraz sterowania.

Kazda pompa posiada swoj indywidualny sterownik oraz przetwornice czestotliwosci. Daje to 100% pewnosci pracy
urzadzenia — w przypadku awarii jednego z sterownikow badz falownika przypisanych do poszczegoélnych pomp.

W sktad zestawu HYDRO wchodzg pompy pionowe wielostopniowe typoszeregu WR produkcji LFP. Pompa typoszeregu
WR jest normalnie ssgcg, wirowg pompa odsrodkowg wyposazong w standardowy silnik. Pompa posiada dtawnice
mechaniczng typu kasetowego. Pompa potaczona z silnikiem poprzez sprzegto tubkowe.

Przewody poziomdw, pionéw i podejs¢ wykona¢ rur PE-X/AL./PE-X, PN10 tgczonych przez ztgczki zaciskowe , montowac
armature mufowg kulowg. Gtéwny poziom wody zimnej wykona¢ z rur PP-R jednorodnych, PN16 tgczonych przez
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zgrzewanie.. Zaprojektowano instalacje p.poz od wezta wodomierzowego zlokalizowanego w pomieszczeniu technicznym
do hydrantéw@25 - 50 mm zlokalizowanych w gtéwnych ciagach komunikacyjnych. Przewody hydrantowe poziome
prowadzi¢ w kanale technicznym w czesci administracyjnej oraz pod stropem piwnic w czesci gastronomicznej. Zawory
hydrantowe umieszczone w szafkach wnekowych i na sciennych. Szafki hydrantowe nalezy wyposazy¢ w waz poétsztywny
dtugosci 30 m w przypadku hydrantow H25. Zawory hydrantowe montowac¢ na wysokosci 1,35m (+/- 10 cm) od poziomu
podtogi.

Przewody instalacji p.poz. zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez skrecanie. Instalacje uzupetnia
armatura kulowa mufowa. Srednice dobrano w oparciu 0 normatywy projektowania. W celu zapewnienia wymaganej
wydajnosci instalacji hydrantowej instalacje p-poz podtgczono do zestawy hydroforowego firmy LFP typu: H HYDRO 2
40.30/10.2

Na odcinkach prostych o dtugosci powyzej 10 m wykona¢ kompensacje U-ksztattowe z kolan. Poziomy i podejscia
wody zimnej nalezy zaizolowa¢ otuling typu THERMAFLEX z powlokg przeciwwilgociowa po wykonaniu préb
szczelnosci. Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy przeptukac , wykonaé probe szczelnosci na cisnienie 0,9 MPa
i przedezynfekowaé podchlorynem sodu. Po 24 godzinach instalacje dwukrotnie przeptukaé i zleci¢ PSSE badanie
wody pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

2.4. Instalacja kanalizacji

Zaprojektowano odprowadzenie $ciekOw sanitarnych  z budynku na zewnatrz gtéwnymi poziomami kanalizacyjnymi
J160PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej ztozong z pozioméw, pionéw i podejs¢
odptywowych z poszczegoélnych przyboréw sanitarnych.
Instalacje wykonac¢ z rur PVC kielichowych & 50, 75, 110i 160 mm.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Na tzw. péipionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce. Zawory napowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad sufit
podwieszony i montowac¢ w przestrzeni nad sufitowej. Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.
W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wpusty Sciekowe @ 100 mm.
W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano wpust Sciekowy @100mm, oraz studzienke schtadzajacg @ 800 szczelng
betonowa zlokalizowang na zewnatrz budynku.
Rozmieszczenie czyszczakdédw w instalacji zaprojektowano w spos6b umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym
odcinku.
Gtéwne poziomy kanalizacyjne odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne poza obreb budynku kanatami sanitarnymi
@160PVC poprzez studzienek rewizyjnych typu TEGRA @600 mm do istniejgcej studzienki betonowej DN 1000
zlokalizowanych na terenie Inwestora.
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, @& 160mm

i=15%,dla@110mmi= 3,0 %.

Kanalizacja ttuszczowa odprowadza¢ bedzie Scieki z poszczegdlnych przyboréw z pomieszczen cateringu. Przewody
kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. S (SN8). Poziomy i piony kanalizacyjne wykonaé analogicznie
do kanatéw sanitarnych.U nasady pionéw montowac rewizje.
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekow sanitarnych  z budynku na zewnatrz gtéwnymi poziomami kanalizacyjnymi
J200PVC.

W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji ttuszczowej ztozong z poziomow, pionow i
podejsé odptywowych z poszczegdlnych urzgdzen kuchennych.
Kanalizacja ttuszczowa odprowadza¢ bedzie Scieki z poszczegdlnych przyboréw z pomieszczen cateringu. Przewody
kanalizacyjne podposadzkowe nalezy wykonac¢ z rur PVC kl. S (SN8). Poziomy i piony kanalizacyjne wykonaé analogicznie
do kanatéw sanitarnych. U nasady piondw montowacé rewizje.
Zaprojektowano odprowadzenie $ciekéw sanitarnych  z budynku na zewnatrz gtdbwnym poziomem kanalizacyjnymi
J200PVC.
W budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje kanalizacji ttuszczowej ztozong z pozioméw, pionéw i podejsc
odptywowych z poszczegdlnych urzgdzen kuchennych.
Instalacje wykona¢ z rur PVC kielichowych & 50, 75, 110, 160, 200 mm.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rury wywiewne i czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
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Na tzw. péipionach zaprojektowano zawory napowietrzajgce. Zawory napowietrzajgce wyprowadzi¢ ponad sufit
podwieszony i montowac¢ w przestrzeni nad sufitowe;j.
Poziomy uktada¢ ze spadkami podanymi na rysunkach.
Rozmieszczenie czyszczakédw w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy przeczyszczenie jej na kazdym
odcinku.
Gtéwny poziom kanalizacyjny @200PVC odprowadza¢ bedzie scieki sanitarne poza obreb budynku.
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 200mm i = 1,0%, @& 160mm
i=1,5%,dlad110mmi= 3,0 %.
W celu ograniczenia ilosci pionéw kanalizacyjnych wyprowadzonych ponad dach zastosowano na ,pofpionach”
automatyczne zawory napowietrzajgce podtynkowe.
2.5. Armatura
. Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgcg oraz armature wyptywowg o podwyzszonym
standardzie.

2.6. Izolacja termiczna
Catos¢ instalacji ccw i wodoc. musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowaé termicznie izolacja

odporng na temperature 100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK. Grubos$¢ izolacji wg ponizszej
tabelki:

Rodzaj przewodu lub komponentu imalna grubos¢ izolaciji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzgce przez '/2 wymagan z poz. 1-4

Sciany lub

stropy, skrzyzowania przewodéw

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i '/2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4, utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
roznych uzytkownikéw

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz | 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz | 50 % wymagan z poz. 1-4

budynkua
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?
Uwaga:

R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu ochronnym z foli np. FRZ firmy

THERMAFLEX —

Rurociggi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé otuling prefabrykowang np. typu Thermacompact S o gr. 6 mm.

2.7. Przejscia przez przegrody p.poz
1. Wszystkie przejscia rurociggdéw w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody.
2.  Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu.
3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masa uszczelniajgca elastyczng np. CP 601S firmy
HILTI.
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4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami
p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony $ciany oddzielenia p.poz.

5. Dla rur palnych o mniejszej $rednicy niz 32mm, nalezy stosowa¢ ogniochronng peczniejgca mase uszczelniajgca np. CP 611A
firmy HILTI o klasie odpornosci ogniowej EI 120. Mase te mozna tgczy¢ z zaprawa ogniochronng np. CP636 o El 120.

6. W przypadku prowadzenia rur z np. PCW, PP, PE o $rednicach zewnetrznych od 32 do 200 mm i grubosciach $cianek od 1,8
do 11,8 mm mozna stosowaé réwniez kasety ogniochronne PROMASTOP®-I stuzace do uszczelniania przejsé
instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych w scianach i stropach wykonanych z cegty petnej, dziurawki, z betonu zwyktego lub
z gazobetonu o grubosci nie mniejszej niz 10 cm w przypadku $cian oraz 15 cm w przypadku stropéw. Przejscia instalacyjne
rur z tworzyw sztucznych uszczelnione kasetami ogniochronnymi PROMASTOP®-| spetniajg wymagania klasy odpornosci
ogniowej El 120. Oznacza to, ze szczelnos$é i izolacyjno$¢ ogniowa przejscia nie jest mniejsza niz 120 minut. W przypadku
przejs¢ w stropach i scianach o wymaganej gazo- i dymoszczelnosci przestrzen miedzy rurami a $cianami otworu powinna

by¢ przed zatozeniem kaset dokfadnie wypetniona zaprawag cementows.
Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu. przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu" powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub w
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowaé w magazynach
zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.
Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na
promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach toleranciji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Potaczenie systemu PE-X/AL./PE-X jest mechaniczne, wykonane za pomocg zaprasowania specjalng zaciskarkg lub zaci$niecia
ztgczki O-Ring. Armatura zlgczek dostepna jest w gamie wymiar6w odpowiedniej dla wymiaréw rur. Stworzenie
opatentowanego systemu zaprasowywania rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-X zapewnia tatwy i szybki montaz.

Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé
uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych
oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

. wyznaczenie miejsca utozenia rur,
. wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow.
. przecinanie rur.
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. zatozenie tulei ochronnych,
. utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
. wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugosc¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowaé do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3.0 m dla rur o $rednicy 15-
20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu
o Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu préby szczelnosci i wykonaniu
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku
wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji wod-kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot,
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7"
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych — zeszyt 7" i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujgcych robét nalezy przeprowadzié odbiory miedzy operacyjne:

. przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
. Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie).
° bruzdy w $cianach: - wymiary, czystosé bruzd, zgodnosé z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacii

wod-kan.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

° Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

. Dziennik budowy.

. dokumenty dotyczagce jakos$ci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatéw),

o protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

. protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
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dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;.

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
o aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
. protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogdéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady.
Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7". COBRTI INSTAL, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994

PN-B-10720:1998 Wodociaggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspédlne
wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

ROBOTY MONTAZOWE W ZAKRESIE BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45231300-8
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie budowy instalacji kanalizacji deszczowej

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonania kanalizacji deszczowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa

1.4.8. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekéw opadowych.
1.4.9. Kanaly

1.4.9.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.9.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekéw opadowych.

1.4.9.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.9.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwdch kanatéw bocznych.

1.4.9.5. Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatdéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia ich
do odbiornika.

1.4.10. Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.10.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatow.

1.4.10.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.10.3. Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co

najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewo6d pionowy umozliwiajgcy
wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.10.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow.
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1.4.10.6. Komora potgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwdch kanatéw doptywowych
w jeden kanat odptywowy.

1.4.10.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekéw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.

1.4.10.8. Wylot Sciekow - element na korcu kanatu odprowadzajgcego $cieki do odbiornika.

1.4.10.9. Wpust deszczowy - urzgdzenie do odbioru sciekdw opadowych, sptywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.11. Elementy studzienek i komér

1.4.11.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtosé pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.11.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejécia obstugi do
komory roboczej.

1.4.11.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.

1.4.11.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.11.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a

$ciang komory roboczej.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i wytycznymi
1.5. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy
Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogag
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementoéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z " warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

1.6. Uwagi koncowe

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonania rob6t budowlano -
montazowych.

Odpowiedzialnos$¢ za jako$¢ wykonania robot oraz ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna
ponosi wykonawca.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatéw wyraznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie
wymienionym, a obowigzujgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa (
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. )

2.1. Przewody

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej ztozong z kanatéw deszczowych litych jednowarstwowych, @160, 200 i 250 ,
315, 400 systemu WAVIN z PVC typu ciezkiego. Odptywy z rur spustowych powierzchni dachowych zaprojektowano jako
odcinki pionowe z rur PVC kielichowych uzbrojonych w osadniki @150mm, poziome odcinki w wykopie z rur PVC & 160 i
200 typu ciezkiego.
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2.2. Armatura

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne zelbetowe @&1000mm , studzienki osadnikowe Zelbetowe @&1000mm z
osadnikiem 0,5 m.

Zaprojektowano wpusty deszczowe zeliwne klasy D400, 500x300 mm zabudowane na studzience Zelbetowej @500mm z
osadnikiem 0,5 m i pierscieniem odcigzajgcym.

Wiaczenie poziomych odcinkéw z rur spustowych z powierzchni dachowych i wpustéw deszczowych w projektowang sie¢
deszczowg poprzez tréjniki i bezposrednio do studzienek rewizyjnych.

2.3. Rozwiazania techniczne

Zaprojektowano odprowadzenie wdd opadowych z powierzchni dachu oraz
powierzchni parkingowych zespotu szkot do projektowanego szczelnego zbiornika na wody opadowe.
Szczegdty lokalizacji podano na planie zagospodarowania terenu.

Wody z powierzchni dachu F1 oraz pow. utwardzonej kostkg brukowg F> o powierzchni:
F1 = 0,118ha — powierzchnia utwardzona(kostka brukowa) [, = 0,80
F2 = 0,068ha — powierzchnia dachu powyzej 15°(1;, 0,80

Do zagospodarowania wod deszczowych przyjeto wody zbierane z powierzchni dachu o powierzchni 0,068 ha oraz
parkingéw i drog wewnetrznych o powierzchni 0,118 ha.

Scieki odprowadzone zostang do projektowanego betonowego szczelnego zbiornika o poj. 30m® i wymiarach 2,7x2,7x5,2m
dobrano zbiornik firmy PROBUD z wtazem typu ciezkiego klasy D400.
Przyjete parametréw deszczu miarodajnego q=150 I/s/ha i T=15 minut.

Szczegdty lokalizacji podano na planszy zbiorczej uzbrojenia terenu.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej ztozong z kanatéw deszczowych @160 @200, @250, @315mm systemu
WAVIN z PVC typu ciezkiego i WAVIN z PP typu X - TREAM, tgczonych uszczelkg gumowa.

Na kanatach zaprojektowano studzienki rewizyjne betonowe DN 1000 z osadnikiem, wpusty deszczowe kraweznikowe
@600 mm na studzienkach betonowych DN 1000 z osadnikiem piasku.

Z czesci dachu budynkéw wody deszczowe odprowadzone bedg za pomocg rur spustowych rozmieszczonych wokot
budynku, w czesci na tereny zielone.
Odptywy z rur spustowych budynku zaprojektowano jako odcinki pionowe z rur PVC kielichowych uzbrojonych w osadniki
@150mm, poziome odcinki w wykopie z rur PVC @ 160 i PVC @ 200 typu ciezkiego.
Wigczenie poziomych odcinkéw z rur spustowych w projektowang sie¢ deszczowg poprzez tréjniki @160/200 mm,
&160/250 mm.

Wody opadowe z parkingdw odprowadzone poprzez wpusty deszczowe kraweznikowe @600 mm na studzienkach
betonowych DN 1000 z osadnikiem piasku

2.4. Kruszywa
- piasek grubo lub srednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,
2.5. Skladowanie materiatlow

2.5.1. Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezgcej wielowarstwowo. Powierzchnie
sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem sie wdd opadowych.

W sktadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokos$ci 2 m - dla rur o $rednicy powyzej 315 mm. Rury o réznych
$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wiekszych srednicach i grubszych
$ciankach powinny znajdowac sie na spodzie. Ksztattki i tgczki powinny by¢ skladowane w sposéb uporzgdkowany z
zachowaniem $rodkéw ostroznosci. Nalezy zachowaé szczeg6lna ostroznosé¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnosé na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Rury
nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane, stosowaniem niewtasciwych
narzedzi i metod przetadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszcza¢ do zrzucania, wleczenia pojedynczych
rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierng dtugotrwata ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych
zrodet ciepta. W miejscu sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo przeciwpozarowe.
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2.5.2. Studzienki

Studzienki nalezy sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk studzienek przekazywany na grunt
nie przekracza 0,5 MPa. Sktadowanie w pozycji budowania nie przekraczajacej 1,8 m. Studzienki nalezy sktadowac wg
asortymentu $rednic. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczeg6lnych sortéw wyrobéw lub poszczegéinych
studzienek.

2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ odwodniona. Wiazy sktadowa¢ wedtug klas. Stopnie
wtazowe sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych i zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi. Wtazy i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajagcych korodujgco.

2.5.4. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonéw

Skfadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podtozu. Sktadowac¢ w zasiekach tak
aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa. Kruszywa chroni¢ przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robo6t, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tuz przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu zatadunku i wytadunku materiatéw.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsiebiernych do wykonywania gtebokich wykopow,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,

- betoniarek recznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pradotwérczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet narzedzi instalacyjnych,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci zabezpieczone przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Podnoszenie i opuszczanie kregow nalezy wykonywaé¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy zeliwne

Skrzynki i ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu - wymagania jak wyzej.
4.4. Mieszanka betonowa - transport (w tym warunki i czas transportu ) do miejsca jej wbudowania

nie powinny powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajacego granice okreslong wymaganiami technologicznymi.

4.5. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy sktadowac¢ w magazynach
zamknietych.

4.6. lzolacja
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu w spos6b
zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady dotyczace wykonania robot.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku,
odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robét wraz z
niezbednymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem

podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do gtebokosci 1,50 m ppt. wykonaé jako skarpowe. Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne pod
projektowane kanaty i obiektowe kanalizacyjne wg dokumentaciji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystgpieniem do wykonywania
podtoza nalezy dokonac odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z
gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Zageszczenie podtoza i obsybki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosic dla rur pod drogg i
chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora. a dla pozostatych odcinkow - nie mniej niz
0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos$¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wigeksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podtoza z obsypki
rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potgczenia rur wykonywaé w temperaturze nie nizszej
niz +5°C.

2) Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w
miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, aby osie tgczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytgczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywacé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementoéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg

technologii producenta.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- hazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,

- grubos¢ Scianki,

- date produkcji - rok, miesiac, dzien,

- obowigzujgce normy.

2) Rury nalezy montowac i uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, instrukcjg montazu dostarczong przez producenta i
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskag
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

3) Rury uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w temperaturze nie mniejszej niz +8°C.
4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koncowki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem (folia lub dekiel)

str. 25



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £ ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING
Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA
SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przytaczy wod - kan powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty
spetione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr wykonanego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowe;j .
Obmiaru dokonuje sie na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- $ciany w miejscach ustawienia urzgdzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé robét i elementow
do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokonaé¢ koncowego
odbioru technicznego przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie

wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci woudowanych materiatéw ( Swiadectwa jakosci wydane

przez dostawcéw materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w

Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokot badan szczelnosci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Branzowe:

Sieci i instalacje wodociggowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne, wraz z poprawkg PN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WENTYLACJA
MECHANICZNA

CPV -45331210-1 - instalacja wentylacji

1 Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wentylacja mechaniczng dla zadania p.n ,,Rozbudowa i przebudowa Szkoty
Podstawowej o nowg sale sportowa wraz z tacznikiem oraz rozbudowa i przebudowa
$wietlicy i jadalni szkolnej wraz z budowg niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna,
parking z ciagami pieszo-jezdnymi, oSwietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze
budowa nowego zaplecza socjalno- szatniowego dla potrzeb zewnetrznych boisk
sportowych.” w miejscowosci Grdjec,

05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20; 3614/6;
2050, obreb 0001 Groéjec, jedn. ewid. 140605_4 Grdjec.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie rob6t montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami 1 opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza:

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyroboéw i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i
centralnego ogrzewania (roboty montazowe),

- odbidr robot i kontrola jakosci.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wentylacji

1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami

2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzen powinien odpowiadac¢ co
najmniej wlasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.

3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gladkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
1 uszkodzen powtok ochronnych.

4) Szczelno$¢ polaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow.

5) Nalezy zapewni¢ latwy dostgp do wurzadzen i elementéw wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.
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6) Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

7) Urzadzenia 1 elementy instalacji wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinny by¢
zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta.

8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.2.Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
- Wymiary przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kolowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
B-76001.
- Wykonanie przewodéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
- Polaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
powinien zastosowac sprzet dostosowany do technologii robét i wykonywanych czynnosci
oraz gwarantujacy wilasciwg jakos$¢ robot. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w
petni sprawne 1 dostosowane do wymagan warunkéw BHP. Sposéb wykonywania robét oraz
sprzet zaakceptuje Inspektor nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktére pozwola
unikng¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materialéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ czasie
ruchu pojazdu. Materialy powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ srodkéw transportu powinien gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami BHP oraz w terminie przewidzianym w przetargu.

5. Wykonanie robét

5.1.Przewody wentylacyjne

Wykonanie przewodéw i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
03434.

Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
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1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotnierzowych odlegtos$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej
100 mm.

2) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodéw wentylacyjnych z izolacja. Przewody na calej
grubo$ci przegrody powinny by¢ obtozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

3) Przejscia przewodéw wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odpornosé
ogniowa tych przegrod.

4) lIzolacja cieplna przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mie¢ szczelne
potaczenia wzdluzne i poprzeczne.

5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe¢ chronigca przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.

6) Material podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornos$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

8) Odlegtos¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodéw wentylacyjnych tak
aby ugiecie sieci przewodow wentylacyjnych nie wplywato na jej szczelnose,
wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewodow wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzaréw:

- przewodéw wentylacyjnych

- materiatlu izolacyjnego;

— elementow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie
zamontowanych w sieci przewodéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych

- elementéw sktadowych podpér lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny miec
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwo$¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugi¢cie migdzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczaty 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami elementow pionowych.

13) Potaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér
powinny mie¢ wspdéiczynnik bezpieczenstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastycznosci pod wpltywem obliczeniowego obcigzenia.
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14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane Ilub wymienione, nalezy zapewnic
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w obrgbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz 15
m od zrédla drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem
podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.

5.2.0twory rewizyjne i mozliwos$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i
klimatyzacji

1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otwordéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodow.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewodow wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro
zakonczonych $rub lub innych elementéw ktére moga powodowaé zagrozenie dla
zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzgdzen wentylacyjnych powinny si¢ tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na koncu przewodu wentylacyjno -
klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien by¢ réwny wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego

7) W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji wentylacji i
klimatyzacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstale w ten sposéb otwory
powinny mie¢ przekrdj kanatu wentylacyjno — klimatyzacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nast¢pujgcych, zamontowanych w
przewodach wentylacyjnych urzadzen:

— przepustnice

— nagrzewnice

- tlumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

— urzadzenia do odzysku ciepta

5.3.Wentylatory

1) Spos6éb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorow) oraz na instalacje
przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne 1 ksztalt tacznikéw elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

3) Dtugos¢ tacznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat
ksztatt facznika podczas pracy wentylatora i jednoczes$nie aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje wentylacji.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow.
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54.1.

54.2.

5.4.Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszgcej 100 < L <250 mm zamontowane mi¢dzy ich kré¢cami wlotowymi i
wylotowymi a siecig przewodow.

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewng¢trznym powinny by¢ wyposazone w
przepustnice umozliwiajace odcigcie doptywu powietrza zewngtrznego po wytaczeniu
centrali.

5.5. Wymienniki ciepta

5.5.1.
1)

2)

3)

4)

5)

5.5.2.
1)

2)

Nagrzewnice

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt tatwy catkowity spust czynnika
grzejnego 1 odpowietrzenie wymiennika ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego
czyszczenia lub wymiany.

Sposoéb przytaczenia przewodu doprowadzajacego czynnik grzewczy do nagrzewnicy
powinien utatwia¢ ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych
przewdd zasilajacy powinien by¢ przytaczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien
odpowiada¢ wymaganym warunkom przeplywu czynnika w instalacji. Nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ tatwego demontazu zaworéw regulacyjnych bez koniecznosci
spuszczania czynnika grzewczego z instalacji.

Nagrzewnice narazone na zamarzni¢cie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury
zewngtrznej powinny by¢ zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu
przeciwzamrozeniowego.

Nagrzewnice elektryczne powinny by¢ wyposazone w odpowiednie zabezpieczenia
pradowe 1 zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury
powierzchni grzejnej. Uklad sterujacy powinien zabezpieczy¢ przed wilaczeniem
nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji.

Urzadzenia do odzysku ciepta

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory
rewizyjne umozliwiajace czyszczenie tych urzadzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej
powinny mi¢¢ instalacje do odprowadzenia skroplin do kanalizacji.

5.6. Filtry powietrza

1)
2)

3)

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace koniecznos¢ wymiany wktadu filtrujacego lub jego regeneracji.
Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne nalezy montowac po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczac je przed zabrudzeniem.
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1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

5.7. Nawiewniki i kratki

Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposéb trwaty.

Nawiewnikow nie powinno si¢ umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcji
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wplyw na ksztalt i zasigg
strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposéb trwaty i
szczelny.

Przew6d taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétsza trasg, bez zbednych tukéw 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewodéw za
pomoca przewoddéw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddéw i1 stosowac
dtuzszych niz 4 m.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikOw powinien zapewni¢ dogodna
obstuge, konserwacje oraz wymian¢ jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwartej.

5.8. Czerpnie i wyrzutnie

1)

2)

3)

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji
przed wptywem warunkéw atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkéw
ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.9. Przepustnice

1)

2)

3)
4)

5)

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane re¢cznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajgce trwale zablokowanie dzwigni napedu w
wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢ nadmiernych
luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.
Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiang¢ potozenia topatek
w pelnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mie¢ wyraZzne oznaczenie
potozenia otwartego i zamknigtego.

Szczelnos¢ przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknigtej powinna odpowiada¢ co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.
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5.10. Thumiki halasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodéw nalezy taczy¢ z tlumikami za pomocg tagodnych ksztattek
przejsciowych.

5.11. Montaz przewod6éw rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
stosowac.

2. Dopuszcza si¢ uzycie rur kielichowych uszkodzonych na bosym koncu, po starannym
obcieciu uszkodzen, ptaszczyzna cigcia powinna by¢ prostopadia do osi rury.
Zabezpieczenie miejsc uszkodzonych przez klejenie, lutowanie lub stosowanie opasek
jest niedopuszczalne.

3. W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potaczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy calkowicie wypetni¢ materiatem
trwale plastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwoS$¢ osiowego
ruchu przewodu, np. wywotanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos$¢ tulei powinna
by¢ wigksza o 6-8mm od grubosci sciany lub stropu.

4. Przewody pionowe wykonane z rur stalowych nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw, przy czym przy wysokosci kondygnacji ponizej 3,0m nalezy zastosowac
jeden uchwyt w potowie wysokosci kondygnacji kondygnacji. Z uchwytu tego mozna
zrezygnowac jezeli przejScie przez strop wykonane jest w tulei, Srednica przewodu
wynosi co najmniej 15mm i ma on co najmniej jeden punkt staty.

5. Przewody poziome dtugosci powyzej 2,0m prowadzone po $cianach budynku nalezy
mocowac¢ do $cian za pomocg hakéw lub uchwytéw.

6. Rury miedziane wykonane =z miedzi odtlenionej fosforem o zawartosci
Cu+Ag>99,9%, 0,0155<P<0,040%. Rury miedziane dla instalacji wodnych i
grzewczych wykonane wg. Wymagan normy En-133/20. Przewody uktadane w
bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o ich $cianki przez owinigcie
otuling.

5.12. Kontrola jakosci robot.
5.13. Kontrola dzialania

5.13.1. Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dzialania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji nalezy wykonac

nastgpujace prace wstepne:

a) Probny ruch catej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji w warunkach réznych obcigzen (72
godziny);

b) Regulacja strumienia i1 rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;

¢) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych
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d) Okreslenie strumienia powietrza na
kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie kierunku przeptywu
powietrza z nawiewnikow;

e) Nastawienie 1 sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

f) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

g) Nastawienie regulator6w regulacji automatycznej;

h) Nastawienie elementow dlawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

i) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

j) Przedtozenie protokotéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

k) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istniejg.

5.13.2. Procedura prac

1. Wymagania ogélne
Kontrola dziatania powinna postgpowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
sktadowych instalacji, przez poszczegélne uklady instalacji, do calej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako calo$ci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji i klimatyzacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i
regulacji wstepnej instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

2. Kontrola dzialania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno -
klimatyzacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatoréw;
b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
¢) Dziatanie wylacznika;
d) Wiaczanie i wylaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;
e) Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;
f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;
g) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
h) Elementy zabezpieczajace silnikow napedzajacych.
)
3. Kontrola dziatlania wymiennikéw ciepta
a) Dzialanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;
b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéw ciepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

4. Kontrola dzialania filtréw powietrza
Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

5. Kontrola dzialania przepustnic wieloplaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

6. Kontrola dzialania sieci przewodow

a) Dzialanie elementéw dtawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostepnos¢ do sieci przewodow.
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7. Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu
a) Wyrywkowe sprawdzenie dzialania nawiewnikéw i wywiewnikow;
b) Préba dymowa do wstgpnej oceny przeptywdéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

8. Kontrola dzialania elementow regulacyjnych i szaf sterowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy r6znych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczeg6lnosci:
a) Warto$ci zadanej temperatury wewnetrznej;
b) Wartosci zadanej temperatury zewngtrznej;
¢) Dziatania wiacznika rozruchowego;
d) Dziatania przeciwzamrozeniowego;
e) Dzialania regulacji strumienia powietrza;
f) Dzialania urzadzen do odzyskiwania ciepta;

5.14. Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe 1 wielkosSci zadane zgodnie z wymaganiami.

5.14.1. Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych

Instalacja:
— Pob6r pradu silnika;
— Strumien objetosci powietrza;
— Temperatura powietrza;
—  Op6r przeptywu na filtrze.
Pomieszczenie:
- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
— Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

5.14.2. Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dzialania

1. Zakres iloSciowy
Zakres ilosciowy kontroli dziatania 1 pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i1 klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiaréw
Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaje przyrzadow pomiarowych.
Tolerancja mierzonych wartos$ci:

- Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu + 20 %;
- Strumien objetosci powietrza w catej instalacji £ 15 %;
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— Temperatura powietrza nawiewanego * 2 °C;
— Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi *+ 1,5 °C;
- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

6. Obmiar roboét

Jednostka obmiaru jest m” (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
elementow sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:

kpl. (komplety)

szt. (sztuka)

kg (kilogram)

- m’ (metr szescienny)

7.  Odbior robot

7.1. Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac

Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w pelni wykonano

wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie

zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace czynnosci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z
zestawieniem projektowy, zar6wno w zakresie materiatow, jak 1 iloSci oraz jesli jest to
konieczne w zakresie wtasciwosci i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodnoSci wykonania instalacji wentylacji 1 klimatyzacji z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami technicznymi;

c) Sprawdzenie dostgpnosci dla obstugi instalacji wentylacji 1 klimatyzacji ze wzgledu na
dziatanie, czyszczenie i konserwacje;

d) Sprawdzenie czystosci instalacji wentylacji

e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji
wentylacji 1 klimatyzacji;

7.1.1. Badania ogélne

a) Dostepnosc¢ dla obstugi;

b) Stan czystosci urzadzen, wymiennikéw ciepta i systemu rozprowadzenia powietrza;
¢) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otworéw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

d) Kompletnos¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych 1 wsporczych;

h) Zainstalowanie urzgdzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.
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7.1.2. Badanie wentylatoréw i innych
centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposéb;

b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wlasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnos$ci urzadzen i tacznikéw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidlowosci obracania si¢ wirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw paséw klinowych;

1) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,;

k) Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora;

1) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowej.

7.1.3. Badanie wymiennikéw ciepta

a) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem;

b) Sprawdzenie szczelnosci zabudowania w obudowie;

¢) Sprawdzenie czy niema uszkodzen;

d) Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiennik;

e) Sprawdzenie prawidlowos$ci przytaczenia zasilania i powrotu czynnika;
f) Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regulacyjnych;

g) Sprawdzenie czy niema uszkodzen odkraplaczy;

h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urzadzenie przeciwzamrozeniowe.

7.1.4. Badanie filtrow powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtréw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystosci filtra.

7.1.5. Badanie czerpni powietrza
Sprawdzenie wielkos$ci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.

7.1.6. Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

7.1.7. Badanie sieci przewodoéw

a) Badanie wyrywkowe szczelno$ci polaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrol¢ dotykowg;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z projektem.

str. 37



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z Lt ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA,
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

PW

7.1.8. Badanie nawiewnikow i
wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

7.1.9. Badanie elementow regulacji automatycznej i szaf sterowniczych

a) Sprawdzenie kompletnosci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikéw;
¢) Sprawdzenie kompletnosci i rozmieszczenia regulatoréw;
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodnos¢ z projektem odnos$nie:
— umiejscowienia, dostepu;
— rozmieszczenia czgsci zasilajacych 1 czesci regulacyjnych;
- systemu zabezpieczen;
- wentylacji;
— o0znaczenia;
- typow kabli;
— uziemiania;
- schematéw polaczen w obudowach.

7.1.10. Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewng¢trznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

¢) Strumien powietrza zewn¢trznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

d) Liczba uzytkownikow;

e) Czas dzialania;

f) Obciazenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkos$ci roznicy cisnienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

j) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

1) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

7.1.11. Wykaz dokumentéw inwentarzowych
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéow regulacji zawierajace schematy oprzewodowania
odbiornikow;

e) Dokumenty dopuszczajagce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);
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f) Raport wykonawcy instalacji
dotyczacych nadzoru nad montazem (ksiazka budowy).

7.1.12. Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi 1 wyszukiwania usterek;

c) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacji;

d) Wykaz elementéw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatyczne

8. Kontrola jakos$ci robot

8.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6ot podano w Specyfikacji Technicznej
» Wymagania ogélne”

8.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i »Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét
budowlano--montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe".

8.3.  Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

8.4. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostalo spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje. Zgodnie z zawartg umowa

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S
1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i
ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02
poz. 690);

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokgtnym — Wymiary;

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkoéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;

PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;

PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢. Wymagania i
badania.

PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenie urzadzen, przewodéw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;

PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzadzenia wentylacyjne koncowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;

ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewodoéw utatwiajace konserwacje sieci przewodow;

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji;

EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT WEWNETRZNE INSTALACJE
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grupa robot:
- 45300000 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robdt:
- 45330000: Hydraulika i roboty sanitarne

Kategorie robdt:
- 45331100: Instalowanie centralnego ogrzewania

1 WSTEP - Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Nazwa zadania

»,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o nowg sale sportowg wraz z tgcznikiem oraz rozbudowa i
przebudowa swietlicy i jadalni szkolnej wraz z budowa niezbednej infrastruktury: droga wewnetrzna, parking z
ciggami pieszo-jezdnymi, oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa a takze budowa nowego zaplecza
socjalno- szatniowego dla potrzeb zewnetrznych boisk sportowych.”

05-600 Grojec, ul. Pitsudskiego 68, dz. nr ew. 777/5; 780/23; 780/22; 780/21; 780/20; 3614/6; 2050, obreb
0001 Gréjec, jedn. ewid. 140605_4 Grojec.

Przedmiot i zakres robot budowlanych

W zakres zadania wchodzi wykonanie robdt budowlanych przy uzyciu materiatbw Wykonawcy
polegajacych na wykonaniu nowych instalacji grzewczych wraz z montazem urzadzen w budynku zespotu
szk6t. Wymagania ogélne nalezy stosowa¢ w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien spetni¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujacymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentéw
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajagce z technologii
budowy, zastosowania materiatow lub montazu urzadzen winny by¢é uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw. Zmiany w przyjetych rozwigzaniach technicznych
lub zastosowanych materiatach muszg zosta¢ zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany dokonane
bez w/w uzgodnien moga stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura Projektow.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i urzgdzen
zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z
dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektéw celem wyjasnienia
rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejsza
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dokumentacjg. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiardw liniowych.

1.1  Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardéw. Przywotane normy i standardy winny byc¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikaciji
Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Zaktada sie,
ze Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z ich zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wedtug stanu na 30 dni przed datg
zamkniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

1.2 Okreslenia podstawowe.

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi uktad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng
wraz z armaturg pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieplej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrédta ciepta.
Czes¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej

Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym budynku. Czes¢ wewnetrzna instalacii
ogrzewczej zaczyna sie za zaworami odcinajacymi te czesé od zrodta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego

Instalacja ogrzewcza w ktérej przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca czesé lub catosé instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)

Woda lub wodny roztwér substanciji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodng

Zrédto ciepta

Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompg ciepta, uklad z kolektorami
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stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Cisnienie robocze instalaciji, prop

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalaciji

Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym punkcie
instalaciji.

Cisnienie probne, pprspne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperatur odniesienia réwnej 20
°C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wptywu wysokosci cisnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w
instalacji urzadzenia), przy cisnieniu roboczym instalaciji.

Temperatura robocza, t,,p

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla
zachowania zakiadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub d)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng $rednicy rzeczywistej (dla rur -
srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - sSrednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$é scianki rury (e)

Grubosé¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwna rzeczywistej grubosci scianki
rury wyrazonej w milimetrach.

Temperatura awaryjna, t, - dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego Najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg jaka moze wystgpi¢ w czasie

pracy instalacji w ktérej nastapito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktora

dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Trwatos¢ instalacji - wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego Dla przewodéw z tworzyw sztucznych
zalezno$¢ zakiadanej trwatosci instalacji od cisnienia i temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania
aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy zatozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z
uwzglednieniem sum czaséw pracy w okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej
z przewodow z tworzywa sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego
okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy¢ trzech godzin.
Diuzsze okresy awarii mogag spowodowac ograniczenie trwatosci instalacji wykonanej z przewodow z
tworzywa sztucznego.
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2 Materiaty

Wymagania ogdline

Wszystkie materialy zastosowane do realizacji rob6t muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z kryteriami
technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej certyfikaciji,

- Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng majaca istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

- By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- By¢ wpisane do okreslonego przez Komisje Europejskg wykazu wyrobdédw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wyda deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej.

Materiaty, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji ogrzewczych wodny zestawiono w
tablicy 1.

Tablica. 1 - Materialy, z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji grzewczych _

poz ozhaczenie Nazwa lub opis materia’fu uwagi
1 2 3 4
1| PB T polibutylen
2 | PE-X w polietylen wysokiej gestosci usieciowany Z ochron
3 | PP-B or kopolimer blokowy polipropylenu a
4 | PP-H z homopolimer polipropylenu antydyfuzyjng
51 PP-R y kopolimer statystyczny polipropylenu (random)
6 | PE-XAL/PE-HD w warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
7 | PE-X/AL/PE-X 0 | polietylenu wysokiej gestosci (wiasnosci techniczne i
8 | PP-R/AL/PP-R S | whasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
9| - zt wielowarstwowego - nierozdzielnego)
u warstwy: polietylenu usieciowanego, aluminium,
c polietylenu usieciowanego (wtasnosci techniczne i
z wtasciwosci uzytkowe jak dla materiatu
n wielowarstwowego - nierozdzielnego)
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warstwy: kopolimeru statystycznego polipropylenu,

aluminium, kopolimeru statystycznego polipropylenu

(wltasnosci techniczne i wtasciwosci uzytkowe jak dla

jednorodnego materiatu warstwy wewnetrznej z

ograniczeniem wydtuzen cieplnych warstwag aluminium)
inne materiaty, jezeli przewody z nich wykonane zostaty|
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w,
budownictwie

10 | - m Zwykta
11 | - et stal odporna na korozje
12 | Cu al Miedz

Uwaga:

W instalacjach ogrzewczych zabrania sie stosowania stali weglowej zwyklej ocynkowanej

2.1 Skladowanie materiatow

Wszystkie uradzenia dostarczane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce muszg byé roztadowane przez
Wykonawce a nastepnie skiadowane do czasu ich montazu. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, winny by¢ zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwosé do robot, winny by¢ skiadowane na placu
utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by¢ dostepne do kontroli Inzyniera. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.2 Kontrola materiatéw

* Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i ST;

¢ Urzadzenia na budowe nalezy dostarczyc¢ tgcznie ze Swiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego;

* Dostarczone na miejsce budowy materialty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta;

* W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny wtasciwe dla danego
rodzaju robét , kitdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania robét, zarbwno w
miejscu tych robdt , jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i
wytadunku materiatu.
Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robot przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1 Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$é robét i wtasciwosci przewozonych towardéw. Srodki transportu winny byé¢ zgodne z
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ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje Inspektora.

4.2

Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i
ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie
w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywac¢ w magazynach
lub w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z
PE, poniewaz materia ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny
zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

Sktadowanie armatury i urzadzen

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzagdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wykonanie bruzd, otworéw, zamurowanie

Przed rozpoczeciem wykonania Msciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac prace
przygotowawcze m.in. wykonanie bruzd, otworéw w celu Izeniu instalacji a
nastepnie zamurowanie.

5.2 Montaz przewodoéw

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach
zataman przewoddw mozliwos¢ odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania
odcinkbw przewodéw bez spadku jezeli predkosé przeptywu wody zapewni ich
samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego
wykonane sg rury.
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Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢
ukfadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddédw powinny byé zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentaciji technicznej powykonawczej.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych

(z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensac;ji),

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody

ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto

1 cm na kondygnacije.

Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktada¢ zachowujac statg odlegto$¢ miedzy osiami
wynoszacg 8 cm (x 0,5 cm) przy Srednicy pionu nie przekraczajgcej DN 40;. Odlegtos¢ miedzy
przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby mozliwy by dogodny montaz tych
przewodow.

Przewdéd zasilajgcy pionu dwururowego powinien sie znajdowac¢ z prawej strony, powrotny zas z

lewej (dla patrzacego na Sciane).

W przypadku pionéw dwururowych, obejscie piondw gatgzkami grzejnikowymi nalezy wykona¢ od

strony pomieszczenia.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg
(szczegdlnie dotyczy to przewoddw z tworzywa

sztucznego i miedzi).

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewoddw gazowych.
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mie¢ wewnetrzny przekrdj poprzeczny co najmniej rowny
sumie wewnetrznych przekrojow poprzecznych przewoddéw doprowadzonych do rozdzielacza i
jednoczesnie jego $rednica wewnetrzna powinna byé wieksza od srednicy wewnetrznej najwiekszego
przewodu przytgczonego co najmniej 0 10 %.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur, 0 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang diugos¢ prostopadle do osi za pomoca
odpowiednich narzedzi - nozyc, obcinakéw do rur. o zatozenie tulei ochronnych,

- przed przystapieniem do procesu tgczenia przewodow stalowych i miedzianych nalezy rure i ksztattke
nalezy oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu itp.), osuszyé.

- taczenie rur stalowych wykonuje sie poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych ksztattek.

- taczenie przewodow z miedzianych wykonuje sie poprzez lutowanie z zastosowaniem
znormalizowanych ksztattek.

W miejscach przej$¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych.

Przewody nalezy mocowac do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw z wktadkg gumowa.
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5.3 Podpory

* Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow i
wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia
i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie zmienia to
zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw nie wywotuje
powstawania dodatkowych naprezen i odksztatcen przewoddw.

Konstrukcja i rozmieszczenie podp6ér powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstgp miedzy podporami przewodoéw podano w tablicach ponizej

Maksyvmalny odstep miedzv podporami przewodow miedzanych w instalacji ogrzewcze] wodnej

) . ] Przewdd montowany
Material S.redmu:a _ 5 - _
nominalna mury plOnOWOo NACTE]
m m
1 3 4 3
mjedz’-zl@cz:_: _ DN12iDN 15 1.6 1.2
gzlﬂﬂme DN 18 2,0 1.5
zaciskowe; D22 2, 20
DN28 20 22
DN35 335 2,7
DN42 30 30
D34 46 35
D64 3,2 40
DN78,1 3,5 2
DN 2890 6,1 47
DN 108 do DI 159 6.5 30
Y Lecz nic mmniej niZ jedna podpora na kazda kondvenacja
Materiat Srednica nominalna Przewdd montowany
rury pionowo’ inaczej
m m
1 2 3 4
stal niestopowa (stal weglowa DN 10 do DN 20 2,0 1.5
zwykta); stal odporna na korozje; DN25 2,9 22
DN 32 34 26
DN40 3,9 3,0
DN50 4,6 3,5
DN65 4,9 3,8
DN80 5,2 4,0
DN 100 59 4,5
"Lecz nie mniej niz jedna podpora na kazdag kondygnacijg
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5.4 Tuleje ochronne

¢ Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
* W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury.

¢ Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od sSrednicy zewnetrznej rury
przewodu: - CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg, - 0 o najmniej o 1 cm, przy
przejsciu przez strop.

¢ Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosc przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na
rurach przylgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkag
ochronng

* Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na mre, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajacym powstanie w niej naprezen scinajacych.

* Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej |) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegbtowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

*  Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnos$ci, zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

¢ Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem
szczegbétowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

* Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

5.5 Montaz grzejnikéw i urzadzen zwigzanych z rozprowadzeniem ciepta

* Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac¢ albo w ptaszczyznie pionowej albo w ptaszczyznie
réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.

* Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania.

* Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnika.

* Grzejniki mozna montowac¢ na dostosowanych do nich stojakach podfogowych, stosujac odpowiednio
wymienione powyzej zasady.

¢ Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej sposéb trwaty.
Grzejnik powinien opierac sie catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

* Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych zestawiono w tablicy
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Odstep minimalny grzejnika
od bocznej $ciany wneki
od tej strony
od grzejnika z
. spodu ktérego boku| od tej strony
Rodzaj grzejnika od scian | hodokie od niejest | grzejnika z
Y 28 9128 oogtogi| nnika |  sufitu f@monto wanaktdrego boku
nikiem (parapet armatura | jest zamonto
u) grzejniko wa wana
armatura
grzejnikow a
cm cm cm cm cm cm
ptytowy stalowy 5" 10 15

" dopuszcza sie mniejszg odlegto$é grzejnika ptytowego stalowego od $ciany, jezeli odlegtosé ta
wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez producenta
grzejnika

e Grzejnik, ktérego budowa to umozliwia, mozna tgczyé¢ krzyzowo (zasilanie i powr6t po
przeciwnych stronach grzejnika). Krzyzowo nalezy tgczy¢ grzejnik dla ktérego taki
sposéb tgczenia jest wymagany w projekcie technicznym oraz grzejnik dugi jezeli jest
to technicznie mozliwe.

e Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robo6t wykonczeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie
jest mozliwe, zamiast grzejnika nalezy zainstalowac¢ grzejnikowy szablon montazowy
potgczony z gatgzkami grzejnikowymi w celu umozliwienia przeprowadzenia badania
szczelno$ci instalacji. Jezeli badanie to bedzie przeprowadzane woda grzejnikowe
szablony montazowe powinny by¢ wyposazone w odpowietrzniki miejscowe.

e Grzejnik lub szablon montazowy grzejnika nalezy tgczy¢ z gatgzkami grzejnikowymi
w sposdb umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia gatgzek i naruszenia
wykonczenia przegrdéd budowlanych, w ktérych lub na ktérych gatgzki te sg
prowadzone

5.6 Montaz armatury

- Armatura powinna odpowiada¢warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

*  Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

* Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obstugi i konserwaciji.

* Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej by zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

*  Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukciji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym.

e Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego zamocowania.
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Armatura odcinajgca grzybkowa montowana na podejsciu piondw, a takze na gateziach powinna byc¢
zainstalowana w takim potozeniu aby przy napetnianiu instalacji woda naptywata ,pod grzybek”. Nie
dotyczy to zawordw grzybkowych dla ktérych producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
pionédw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia
oprézniania poszczegdllnych pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i byé zaopatrzong w ztagczke do weza w sposéb umozliwiajgcy
gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (statych lub przenosnych) wykonanych z materiatu
(tworzywa sztucznego) nie powodujgcego zanieczyszczenia wody.

Kazdy pion o wysokosci ponad 3 kondygnacje lub grupa pionéw w budynku o wysokosci 2+3 kondygnaciji,
lecz obstugujace nie wigcej niz 20+25 grzejnikdéw, powinny by¢ wyposazone w armature odcinajacag z
armaturg spustowg montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego i powrotnego.

5.7 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej

5.8

Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montazowej przewodowej armatury regulacyjne;
(w uzasadnionych przypadkach montaz kryz regulacyjnych), nastawy regulatoréw réznicy cisnienia,
nastawy montazowe zaworéw grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworéw
grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, pukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykonaé zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych w projekcie technicznym instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien by¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnos$é ustawienia
nalezy dokonaé zgodnie z instrukcja producenta zaworow.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowanie cieplnie. Dopuszcza sie nie stosowanie
izolacji cieplnej przewoddéw instalacji ogrzewczej, jezeli:

a) sa nimi gatgzki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w ktbrym
znajduje sie grzejnik przytgczony tymi gatazkami,

b) prowadzone sg w rurze ostonowej w warstwach podtogi i projektowana temperatura powierzchni
podtogi nad przewodem w warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 °C,

C) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji ciepinej okreslonych
przewodéw.

Armatura instalacji ogrzewczej powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z
projektu technicznego tej instalacji.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robét protokdtem
odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego (jesli jest wymagany), powinny byé zgodne z projektem technicznym instalacji
ogrzewcze;.
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* Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposéb sktadowania materiatdéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosé
ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

* Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjna.

. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

5.9 Oznaczania

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi
instalacji ogrzewcze;.

Oznaczenia nalezy wykonac na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
a) na scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku,

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach - w mieszkaniach i lokalach
uzytkowych a takze w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny

by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstuga tych elementéw instalaciji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pena kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz rob6t. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych
z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Kazda dostarczona
partia materiatbw powinna by¢é =zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty
spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1 Badania odbiorcze

6.1.1 Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczeg6towy zakres badan
odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one
objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci (6.1.2.), odpowietrzenia (6.1.6), zabezpieczenia przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury (6.1.8), zabezpieczenia przed korozjg
wewnetrzng (6.1.10), zabezpieczenia przed mozliwoscig wtérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej
(6.1.12).

6.1.2 Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji ogrzewczej Warunki wykonania

badania szczelnosci
* Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaé przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
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elementow instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

¢ Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czesc
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

* Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone woda. Podczas odbioréw czesciowych instalaciji,
w przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej
korozji, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

* Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad
wartosé cisnienia probnego.

* Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odtgczona od zrodta ciepta lub zrodto ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg instalacja (lub jej cze$é) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg Czynnos¢ te nalezy wykonywac¢ przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktérym jest instalacja nie moze byc¢

przemarzniety. Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny byc¢
catkowicie otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

*  Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢é odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworéw stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawdr stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczgcej do przenosnego zbiornika lub kanalizaciji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

* Bezposrednio po ptukaniu nalezy instalacje napetni¢ wodg, uwzgledniajgc jednoczesnie potrzebe
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jezeli wyniki badania wody stosowanej do napetniania i
uzupetniania instalacji oraz uzyte materiaty instalacyjne wymagajg wprowadzenia go do instalacji, zgodnie
zWTWiO

* Nalezy od instalacji odtgczy¢é naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajgce.
Jezeli instalacja jest zasilana z kotta z wbudowanym naczyniem wzbiorczym przeponowym, nalezy
odtgczy¢ kocio od instalacji.

¢ Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym
stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji (szczegdllnie potgczen i dtawnic), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

* Instalacje lub jej czes¢, ktora po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem wystepowania
ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznigcia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze
srodkiem obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na
elementy instalaciji,

b) nie wyposazaé¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy
minimalizacji skutkéw korozji.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimng
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* Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna byc¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajace, zawdr zwrotny i spustowy.

* Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia prébnego i dziaice
elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

* Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

* Po potwierdzeniu gotowosci zadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢
cis$nienie w instalacji za pomocag pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji.

*  Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 5, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6i 7.

* Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna byc¢
taka sama (r6znica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 C) i nie powinno wystepowac
promieniowanie stoneczne.

. Po przeprowadzeniu badania szczelnosci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony

protokot badania okreslajacy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z

wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Tablica Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng - cisnienie prébne instalaciji

0grzewczej
Lp. Rodzaj instalacji lub | Sposéb Rodzaje urzadzen Cisnienie prébne w najnizszym punkcie
grzejnika zabezpieczeni a odbierajacych ciepto instalaciji

instalacji

bar
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1 Instalacja grzewcza o zgodnie z a) dowolne, z ograniczeniami pr + 2 lecz nie mniej niz 4 bary
obliczeniowej wymaganiami: PN- | wynikajgcymi z wtasciwej polskiej normy | (wezownice grzejnika ptaszczyznowego
temperaturze zasilenia t, | B-02413 lub lub aprobaty technicznej nalezy przed zalaniem jastrychem, poddac
<100°C PN-B-02414 b) grzejniki ptaszczyznowe (z badaniu szczelnosci na cisnienie pr + 2

wiasciwym ograniczeniem temperatury) |lecz nie mniej niz 9 bar)
zgodnie z dowolne, z ograniczeniami wynikajgcymi
odpowiednimi z wtasciwej polskiej normy lub aprobaty
instalacja ogrzewcza o | Wymaganiami technicznej 9
obliczeniowej normatywnymi
temperaturze zasilenia
100<t, < 120°C
instalacja ogrzewcza o | zgodnie z dowolne, w zakresie wynikajgcym z
obliczeniowej odpowiednimi wiasciwej polskiej normy lub aprobaty
temperaturze zasilenia t,| wymaganiami technicznej, w tym w szczeg6lnosci
>120°C normatywnymi grzejniki: 1,5 pr
a)  zrur gtadkich i ozebrowanych,
stalowych,
b)  tasmy promieniujace
c)  zrur zebrowych zeliwnych

* ci$nienie robocze w najnizszym punkcie instalacji

Tablica Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimnag, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow

metalowych (ze stali lub miedzi)

Potaczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikéw badania
trwania za pozytywne
spawane, podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekéw i roszenia, szczeg6lnie
lutowane, wartosci cisnienia probnego na potgczeniach i dtawnicach
zaciskane®,
kotnierzowe . _ : i :
obserwacja instalacji 1/2 godziny |j.w. ponadto manometr nie wykaze
spadku cisnienia,
gwintowane podniesienie cisnienia w instalacji do brak przeciekéw i roszenia, szczegélnie
wartosci cisnienia prébnego na potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacii 1/2 godziny |j.w. ponadto ci$nienie na manometrze
nie spadnie wigcej niz 2 %,

* potaczenia przewodow zaciskane przez dokrecanie lub zaprasowywanie

Tablica Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimnag, instalacji ogrzewczej wykonanej z przewoddéw z
tworzywa sztucznego

Przebieg badania

Nazwa czynnosci Czas trwania

Warunki zakonczenia badania z wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego
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obserwacja instalacji i podniesienie cignienia w 10 minut

instalacji do wartosci ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji i podniesienie cignienia w 10 minut

instalacji do wartosci ci$nienia prébnego

obserwacja instalaciji 10 minut

podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci -

cisnienia probnego

Obserwacja instalacji 1/2godziny brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia nie wigkszy niz
0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstepnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym,
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie
wstepne od poczagtku

Badanie gtéwne

(do badania gtdwnego nalezy przystapic bezposrednio po badaniu wstepnym zakoriczonym wynikiem pozytywnym)
podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci - brak przeciekéw i roszenia, spadek cisnienia nie wigkszy niz|
cisnienia prébnego 0,2 bar
Obserwacja instalacji 2 godziny
UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z wynikiem pozytywnym,
wynik badania ocenia sie negatywnie. W takim przypadku nalezy usunaé przyczyne wyniku negatywnego i ponownie wykonac¢ cate
badanie, poczynajgc od poczatku badania wstepnego
UWAGA 2: badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z wyjgtkiem instalacji z
przewodow z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze innych badan, nazwanych w WTWiO
badaniami uzupetniajgcymi.

Badanie uzupetniajace
(do badania uzupetniajgcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa sztucznego, nalezy
przystapic bezposrednio po badaniu gtownym zakorczonym wynikiem pozytywnym
Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone wynikiem pozytywnym, powinny
by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewodow z tworzywa sztucznego

Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

* Badanie szczelnosci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju.

* Wartos¢ cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie powinno
przekraczac 3 bar.

* Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie 0 50% wiekszym od cisnienia probnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar.

* Sprezarka, uzywana podczas badania szczelno$ci instalacji powietrzem, powinna by¢
wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktérego otwarcie nastapi przy przekroczeniu wartosci
ci$nienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

* Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem, spowodowanym
mozliwoscia wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalacji (np. nie nalezy
stosowac jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).

* W przypadku ujawnienia sie podczas badania nieszczelnosci instalacji mozna je lokalizowac¢
akustycznie lub z byciem roztworu pienigcego.

* Podczas dokonywania odczytow wskazah manometru na poczatku i na koncu badania oraz
w okresie co najmniej pét godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna byc¢ taka
sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ + 3 st. C) i nie powinno wystepowac
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promieniowanie stoneczne.

*  Warunkami uznania wynikow badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr spadku
ci$nienia oraz nie stwierdzenie nieszczelnosci instalacji.

¢ Po przeprowadzeniu badania szczelnodci sprezonym powietrzem, powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktérym byto wykonywane badanie, czas trwania
badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakohiczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem szczelnosci. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy
okresli¢ termin w ktérym instalacja ogrzewania powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.3 Badanie odbiorcze dziatania na zimno instalacji ogrzewczej
Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

-ponownie dotgczy¢ instalacje do zrodta ciepta (jezeli byta odtgczona), -podtgczy¢ naczynie

wzbiorcze,

-sprawdzi¢ dziatanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana,

-sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz:

-w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzi¢ czy wtasciwy jest poziom

wody w naczyniu,

-w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamknietym - sprawdzi¢ czy

cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym,

-uruchomi¢ pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i roznicy cisnienia z
warto$ciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania by negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja powinna
by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.4 Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg (z odpowiednim inhibitorem - jezeli istnieje taka koniecznos¢) nie
nalezy jej oprozniac, z wyjgtkiem przypadkéw gdy zachodzi koniecznos$¢ dokonania naprawy. W celu
dokonania naprawy dopuszcza sie opréznianie tylko tej czesci zadu, w ktérej wykonywane sa prace
naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac. Upuszczanie wody powinno odbywacé sie do
zbiornika retencyjnego, jest to szczegdlnie istotne w przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie
powyzsze dotyczy kazdej instalacji ogrzewczej, niezaleznie od rodzaju materiatu z ktérego wykonane sa
rury i grzejniki.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.

Jezeli badanie szczelnosci przeprowadzane jest w ramach odbioru

czesciowego, to badanie nalezy przeprowadzi¢ wodg odpowiednio uzdatniona, aby ta czesc¢ instalacji, ktéra
zostata poddana prébie i po tej probie bedzie oprézniona z wody do momentu wtgczenia do pozostate;
czesci instalacji (moze to by¢ okres nawet wielu miesiecy), nie ulegata korozji.

6.1.5 Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalaciji
ogrzewczej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji powinny byé

przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczer antykorozyjnych, a przed

wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg one na poréwnaniu jakosci wykonanego
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zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy
ocenic, wyglad zewnetrzny izolacji i ich szczelno$¢. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony
protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin

w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.6 Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa sie przez urzgdzenia
do odpowietrzania miejscowego '. Nastepnie, po co najmniej dwéch dobach ciggtego dziatania instalacji na
gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skutecznosci odpowietrzania instalacji. Badanie
przeprowadza sie w sposob posredni, sprawdzajac ,na dotyk” czy grzejniki i przewody nie sg
zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.7 Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczegbine
odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze,
pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposdb widoczny, trwaty i odpowiadajacy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony
protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin
w ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.1.8 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury

* Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych
wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-02419.

* Podczas badania nalezy sprawdzi¢, czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania
z kotta na paliwo state instalaciji
ogrzewczej wodnej systemu zamknietego z naczyniem wzbiorczym przeponowym.

» Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.9 Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

Prowadzenie badania

0 Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢é udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.
0 Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a)po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b)po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacii,

C) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,
0 Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.
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o Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany
CO najmniej przez trzy doby.

o0 Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonac ogledzin wszystkich potaczen,
uszczelnien, dtawnic itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nic wykazuje przeciek6w ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatceh.

o W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej nalezy, po badaniu szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym, poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie trzy dobowe;
obserwacji ubytki wody w zadzie nie przekroczyty 0,1 % jego pojemnosci.

0 Zaleca sie, aby podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco instalacji z naczyniem wzbiorczym
przeponowym z hermetyczna przestrzenig gazowg sporzgdzi¢ dla celéw eksploatacyjnych nomogram
umozliwiajgcy okreslenie stopnia napetnienia instalacji woda w funkc;ji cisnienia i sSredniej temperatury
wody w instalacji.

o Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik

badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w

nastepujgcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$é odczytu + 0,5
C. Pomiary nalezy dokonywac¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie
mniejszej niz 2 m od budynku.

b) pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5C.

C) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos¢ odczytu nic mniejszg niz 10 Pa.

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 C. Pomiaréw nalezy dokonywaé na wysokosci 0,75 m nad
podtogg, w $rodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby
odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$é miedzy punktami
pomiarowymi nie przekraczata 10 m.

e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za pomocg
termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu + 0,5 C. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za
pomoca termometréw dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce grzejnikowej, na
Srubunku zaworu itp.) po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z
ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie wykonywany na powierzchni
grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni, jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu
o Dopuszcza sie odchylke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (ustalonej z uwzglednieniem wptywu uzytkowania pomieszczen):
a) 1 1 C przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu,
b) + 2 C w pozostatych przypadkach.

o Pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci dziatania
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instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika' .

o W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny byé
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podaja
wykresy regulacyjne dla okreslonych typéw grzejnikow. Obliczy¢ je mozna réwniez wedtug dodatku B
do niniejszych WTWIiO. Nalezy przyjmowac¢ nastepujace odchyiki temperatury wody instalacyjnej od
wartosci wynikajacych z wykresu regulacyjnego:

a) Woda zasilajgca instalacje ogrzewczg ¢ przy wiatrach o predkosci do 5 m/s,
odchytka temperatury £ 1 C,
* przy wiatrach o predkosci ponad 5 m/s, temperatura wyzsza o 1°C do 2°C,
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1 C i nie nizsza niz o
2°C.
Badania efektow regulacji instalacji ogrzewczej

Warunki przy dokonywaniu badan efektéw regulacji
Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac: -po uptywie co najmniej trzech
dob od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinna odbiega¢ od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz £ 1 C, przy
temperaturze zewnetrznej:
-w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz + 6 °C,
-w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - hie nizszej od 0 °C i nie wyzszej niz + 6 °C,
Przebieg oceny efektéw regulacji

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego
polega na:
a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdbw o zréznicowanych wartosciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury z wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury
zewnetrznej,
b) skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynku:

-wszystkich grzejnikdw w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk”

-w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,
C) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania

instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach),

W  przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji
itp.),

d) skontrolowaniu spadkéw ci$nienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na gtéwnych
rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegéw i poréwnaniu ich z wartosciami

okreslonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchytka powinna miescic sie w granicach + 10 %

obliczeniowego spadku cisnienia,

e) skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegolnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

Czynnosci po negatywnej ocenie efektow regulaciji

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:
-przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywow wody w
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poszczegdblnych obiegach wody i

przez grzejniki,

-okresli¢ inne wiasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btgd w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidtowe wykonanie
elementéw budowlanych decydujacych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania itp.)

6.1.10 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozjg od strony wody instalacyjnej nalezy przeprowadzi¢
sprawdzajgc zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napetniania i uzupetniania instalacji ogrzewczej z
wymaganiami podanymi w tablicy 12'* Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzié protokét.
Jezeli wynik badania by negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.11 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej
Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji ogrzewczej polegajg na
sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczeg6lnych pomieszczeniach,
wywotanego przez dziatajgcg instalacje ogrzewcza, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego
pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byc¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody wodociagowej
Jezeli uzupetnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociggowej niezbedne jest
sprawdzenie czy pdaczenie instalacji ogrzewczej z instalacjg wodociggowa dokonane jest w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed wtdrnym zanieczyszczeniem wodg z instalaciji
ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenie czy na pdaczeniu instalacji
ogrzewczej z instalacjg wodociggowg zastosowano urzadzenie zabezpieczajgce spdniajgce wymagania
normy PN-B-01706. Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona
do ponownych badan.

6.1.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,
b) szczelnos¢ potaczenia pompy,

C) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy,

d) zgodnos¢ kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,

e) poprawnos¢ montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem,
hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania by
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

6.1.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

. Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

str. 61



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z £t ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA |
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA, PARKING
Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO ZAPLECZA
SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym,

b) szczelno$é potaczen armatury,

C) poprawnosc¢ i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania by
negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

. Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowag

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajacej, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z
projektem technicznym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnosc i szczelnos¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania by
negatywny, w protokéle nalezy okreslic termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

. Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmuja
sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréow), co wykonuje sie przez ich
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnosc i szczelnos¢ montazu potgczen armatury (regulatorow),

C) poprawnosc i szczelnosé montazu gtowicy armatury (regulatoréw),

d) poprawnos¢ montazu elementdw i potgczen automatycznej regulacji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

9) poprawnosci montazu regulatoréw w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem

pradem, hatasem).
Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania by negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.1.15 Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji ogrzewczej

Warunki odbioru innych elementow instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz itp.
powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentacje techniczno - ruchowg
opracowana przez producenta.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementéw nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik
badania by negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym elementy te powinny byc¢
przedstawione do ponownych badan.
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7. OBMIAR ROBOT

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie w tym, np.:

a) dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,
C) dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczyé do diugosci przewodu o wiekszej srednicy,

d) catkowitg dtugos¢ przewodoéw przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnos¢ lub przy

badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma diugosci przewodoéw zasilajgcych i powrotnych.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Rejestru Obmiardéw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

*  Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonywanie
instalacji i w szczegélnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie
dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe
wykonanie elementéw tej instalaciji.

*  Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikéw.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé¢, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$é bruzdy;

w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewnetrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy,

C) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej
instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej instalacji -
wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i scian, spadek, odwodnienie,

d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komér - wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, osadzenie
stopni wazowych i drabinek, odwodnienie.

* Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakosé
wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

* W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania rob6t albo ich przydatnosci do prawidtowego
wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2 Odbior techniczny-czesciowy instalacji ogrzewczej

*  Odbiér techniczny-czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacii
ogrzewczej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewodéw
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utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podfogi, wezownic
grzejnikéw ogrzewania podtogowego utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w
przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

*  Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

* W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem
technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

C) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

* Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodnos¢ wykonania
instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokéle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacja czesci instalacji, ktére
byly objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczyé protokédty niezbednych badan
odbiorczych.

* W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.3 Odbior techniczny-koncowy instalacji ogrzewczej

* Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego- kohcowego po spetnieniu nastepujacych

warunkoéw:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,
C) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,
d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegélnosci regulacje montazowa oraz badanie na

gorgco w ruchu ciggtym podczas ktérych zrédto ciepta bezposrednio zasilajgce instalacje zapewniato
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego (temperatura zasilenia, przeptyw, cisnienie
dyspozycyjne),

€) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania
w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan rozporzadzenia [2] w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoscig energii.

*  Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalaciji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

C) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

€) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

f)  protokéty odbioréw technicznych-czesciowych
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g) protokdty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje,

I) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

* W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$é wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

C) sprawdzi¢ protokéty odbiorow migdzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych czesciowych,

€) sprawdzi¢ protokoéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f)  uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

. Odbiér koncowykonczy sie protokolarnym przejeciem instalaciji
ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

i Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakornczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzic¢
ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy wczasie
pomiedzy odbioramielementy instalaciji nie
ulegty destrukgciji spowodowane; korozja, zamarznieciem wody
instalacyjnej lub innymi przyczynami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych sieci i instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi przez Wykonawce w
harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robdét
obliczona na podstawie:

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdt, zgodny z harmonogramem
finansowym.

Kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu prac,

- wykonanie robét ziemnych,

- wykonanie robét pomocniczych,

- montaz rurociggow i armatury,

- wykonanie préb cisnieniowych,

- usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania roboét.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

* Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych - zeszyt 6

*  Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98
poz. 728)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie
okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej
(Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub $rodowiska,
podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz
wyrobow podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr
5/00 poz. 53)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentow dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktore stuzg
ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

* Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 | r. w sprawie wymagan w zakresie
efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r)

*  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia

10.11.2003 r)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 1000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych rob6t budowlanych oraz cen czynnikéw
produkciji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu :inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 p0z.906)

* PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

*  PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

*  PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

*  PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

*  PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci
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PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r ciepiny i wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
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