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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGOLNE

UWAGA

1. CELEM ODBIORU BUDYNKU DO UZYTKOWANIA, WYKONAWCA W
RAMACH ZADANIA POWINIEN WYKONAC INSTRUKCJE
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKE
ENERGETYCZNA OBIEKTU.

2. Zastosowane w projekcie materiaty i urzagdzenia s przyktadowymi
przyjetymi do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych
samych parametrach ktore zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie
narzuca konkretnego dostawcy i producenta materiatow i urzadzen.
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w
dokumentacji czy specyfikacji stuza okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentaciji dla danego typu rozwigzan.

Nie sg one w zaden sposoOb wigzace przysziego wykonawce do ich
stosowania.

3. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy
normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan
prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

str. 6
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1.  TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt p.n ,Rozbudowa i przebudowa Szkoty Podstawowej o
czesc dydaktyczng i sale gimnastyczng wraz z tagcznikiem oraz rozbudowa i przebudowa
zaplecza gastronomicznego oraz czesci administracyjnej wraz z budowg niezbednej
infrastruktury: droga wewnetrzna, parking, oswietlenie terenu, kanalizacja deszczowa,
kottownia gazowa z wewnetrzng instalacjg gazowa.” w miejscowosci Nowa lwiczna,
05-500 Nowa Iwiczna, ul. Szkolna, dz. nr ew. 31/55, 34/1, 31/53, 31/54, 31/57, 31/39,
34/3, 31/7, 31/40, obreb 0021 Nowa lwiczna, jedn. ewid. 141803_2 Lesznowola.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych z w/w zadaniem.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Umowa zwarta z Gming Lesznowola.

ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
1. Roboty wykonywane bedg poza okresem zimowym

2. Roboty ziemne wykona¢ — mechanicznie w catosci
w zblizeniu do istniejgcego budynku - recznie w catosci

dla terenu — mechanicznie w 80%
recznie w 20% ( skarpy)

3. Sprzet do rob6t ziemnych
Koparki o pojemnosci 0,4 m3
Samochod samowytadowczy 5,0T

4. Odwoz zbednej ziemi
na odlegtos¢ 10km

5. Gruzielementy rozbiérkowe nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpowiedniej kategorii
zatadunek mechaniczny — 70%
reczny — 30%

6. Opfata na wysypisku — wg stawek obowigzujgcych na danym wysypisku

7. Wykonanie tynkéw wewnetrznych — recznie

Koszt inwestycji nalezy obliczy¢ w rozbiciu na:
1 - budowe budynku wraz z wyposazeniem uzytkowym
2 - zagospodarowanie terenu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH | INSTALACYJNYCH

ROBOTY BUDOWLANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wymagania og6line

Roboty rozbiérkowe i demontazowe

Roboty ziemne

Roboty zbrojarskie

Roboty betonowe i hydroizolacyjne

Roboty murowe

Roboty ciesielskie

Roboty dekarskie
Roboty termoizolacyjne
Roboty tynkarskie

Roboty podtogowe

Roboty oktadzinowe

Roboty szklarskie i stolarskie
Roboty malarskie

Roboty slusarskie

Roboty rusztowaniowe

Roboty wykonczeniowe

Roboty terenowe i nawierzchniowe

CPV: 45200000-9,45212000-6,4512200-8,45212220-4,
45212225-9,45214200-2

CPV:45110000-1,451112200-6

CPV:45111200-0, 45112000-5

CPV: 45223500-1

CPV: 45262300-4, 45261320-3,45320000-6

CPV: 45262500-6

CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

CPV: 45261420-4

CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

CPV: 45324000-4,45410000-4

CPV:45431000-7, 45432110-8, 454321304,

45432110- 8,45432120-1

CPV: 45262650-2,45431200-9
CPV:45420000-7,45421100-5,45421110-8,45421125-6
CPV:45442100-8

CPV: 45223100-7,45261400-8,45421160-3

CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9
CPV: 45213300-9,45112720-8, 45112710-5, 45342000-6,

45421148-3, 45212221-1,45236110-4
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Wymagania ogolne

UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

1. OBOWIAZKI INWESTORA
1.1.  Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy
w 2-ch egzemplarzach dokumentacje projektowg oraz dziennik budowy

1.2.  Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy
We fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji

1.3.  Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.4. Zawiadomienie wtasciwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed
rozpoczeciem robét dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora
nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

2. OBOWIAZKI WYKONAWCY
2.1.  Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy,
projektu organizacji i zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy. Stosownie
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego i 0s6b zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz
wykonania robét i uzyskanie akceptacji przez Inwestora.

2.2.  Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie
zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i miejsce ustawienia
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu
robét, plac budowy powinien byé porzadkowany, usuwane zbedne materiaty,
sprzet i zanieczyszczenia.

2.3.  Zorganizowanie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie i wokét Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan,
bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

e zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych
materiatbw od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wtadze lokalne o
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zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w
cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenhstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory mégtby powsta¢ w czasie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiat z odzysku lub pochodzacy z recyklingu i majace byc¢
uzyte do robo6t muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a
po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace
ich wbudowanie. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyskac¢ aprobate
od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie
przepisy.

2.4. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
Projekt organizacji i harmonogram Robot
Projekt zaplecza technicznego budowy
Plan bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Przygotowanie dokumentéw wchodzgcych w sktad projektu organizacji rob6t
Zgodnie z umowg, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t zasadniczych, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i
przekazania zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji opracowania j.w.

Projekt organizacji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic
zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz
harmonogramem robét. Powinien zawieraé:

o organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia

robét,

o organizacje ruchu na budowie,

. wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé poszczegdinych
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elementéw robot.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania

Szczego6towy harmonogram rob6t musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
dokumentacji projektowej oraz ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz
sposoby realizacji winny zapewnia¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowigzana opracowac i przedstawic¢ do
akceptacji zarzgdzajgcemu realizacje umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich
wymagan sanitarnych.

2.5.  Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie , ochrona przyjetych punktow i
poziomow odniesienia

2.6. Wykonanie niwelacji terenu
2.7.  Zabezpieczy¢ dostawe medidéw na teren budowy

2.8.  Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :
- zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegolnosci : paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenu przylegtym

2.9. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —
przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma
obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje znajdujace sie na terenie budowy
przed ich uszkodzeniem.

2.10. Petna odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego robot.

2.11. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej lub
prywatne;.

2.12. W przypadku natrafienia w czasie wykopdéw na przedmioty moggce mie¢ wartosé
zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyc te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora i
wiadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych decyzji.

2.13. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom
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odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
3. MATERIALY
UWAGA: Zastosowane w projekcie materialy i urzadzenia sa przyktadowymi przyjetymi
do obliczen. Wykonawca moze zastosowac inne, o tych samych parametrach ktére
zostaly zastosowane w projekcie. Projekt nie narzuca konkretnego dostawcy i
producenta materiatéw i urzadzen.

3.1.  Materiaty zastosowane do wykonania rob6t powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, zgodne z obowigzujacymi normami, posiadac
odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

3.2.  Przechowywanie i skladowanie materiatbw w sposéb
zapewniajgcy ich wtasciwg jakosc¢ i przydatnosc do robdét.

3.3.  Skfadanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

3.4. Materiaty, ktore nie uzyskaty akceptacji inspektora nadzoru lub
Inwestora, powinny by¢ sktadane oddzielnie , a dostawy tych materiatow
przerwane.

Zr6dta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatbw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatbw z danego zrodta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Atesty materiatow

W wypadku materiatéw, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, zarzadzajgcy realizacjg umowy moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgce petng zgodnos¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczego6towych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczane przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzagdzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wifascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatbw z jakichkolwiek zrdédet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robdét.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inzyniera .

4. SPRZET

Sprzet zastosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakos¢ robét okreslong
w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Dobér sprzetu wymaga
akceptacji Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Rob6t. Sprzet uzywany do Roboét
powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdédw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien byé:

- utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
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- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg
producenta
- uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom
postronnym
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnos$ci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne
dla organéw kontroli w miejscu eksploatacii.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych
powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie
osoby pracujgce na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione
jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w
ruchu lub wtgczonym.
Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspdéiczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewoddw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.
Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkow. Plyty takie powinny byc
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdbéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdow. Predkosé pojazddédw na pomostach i rampach nie
powinna przekraczac¢ 5km/h.
Narzedzia reczne o napedzie elekirycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen zamknietych.
Przebywanie o0séb w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi,
wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich
stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczeh mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby
obstugujace urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé¢ w tych
pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidiowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne srodki ostroznosci.

5. TRANSPORT
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu kazdorazowo
powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowne do przewozonego tadunku.
Wykonawca powinien dostosowac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu, zaréwno po drogach publicznych poza granicami placu budowy, jak réwniez w
jego granicach.
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposédb ciagty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT
Wszystkie materiaty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
normami, dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi i S.T. dla poszczegoinych
rodzajéw robo6t wyszczegdlnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢
wykonania wszystkich rodzajow robo6t wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej kierowanie, nadzér i
kontrole robdt budowlanych. Jezeli na budowie sg prowadzone roboty budowlane, do
kierowania ktérymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma
Kierownik budowy, obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosSci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatbw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.1. Roboty tymczasowe.

Zakres i charakter rob6t tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej przez wykonawce
organizacji rob6t budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizaciji
zaplecza budowy oraz ochrony istniejgcego budynku.

Do robdét tymczasowych nalezy zaliczyé ponadto:

- organizacje zaplecza budowy, montaz zasilen tymczasowych i urzadzen pomiarowych.
- zabezpieczenia i wygrodzenia czesci budynku nie objetych rozbiérkg przed
negatywnymi skutkami prowadzenia prac.

- wykorzystanie w trakcie prac z rusztowah wewnetrznych i zewnetrznych.

- stosowanie tymczasowych ogrodzen, zabezpieczen i oznakowan rejonu prac i terenu
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budowy.
- stosowanie oston i zabezpieczen ochronnych zieleni do zachowania.

- wykonanie tymczasowych przytaczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebnych

Wykonawcy,

6.2. Prace towarzyszace.

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazaé
zamawiajgcemu 2 egz. dokumentacji odbiorowej. W sktad dokumentacji odbiorowej
wchodzg m.in.:

- o$wiadczenia wykonawcy

- dokumenty potwierdzajgce utylizacje materiatéw niebezpiecznych

- protokoty badan zageszczenia gruntu po robotach ziemnych.

- mapa geodezyjna pomiaru powykonawczego z potwierdzeniem przyjecia do zasobow
geodezyjnych i kartograficznych oraz potwierdzajgce zgodno$¢ realizacji z projektem.

- inwentaryzacja powykonawcza

7. DOKUMENTY BUDOWY

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy :
- dziennik budowy
- ksiege obmiardéw

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych

- atestow jakosciowych wbudowanych elementow konstrukcyjnych

- dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

- protokotow odbioréw robot
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i
zestawien wykonanych rob6t w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.

Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

Dziennik Budowy
Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogéw obowigzujgcego Prawa
Bud.
Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy. Prawo do
dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje réwniez :

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych)

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw Robot,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty zarzadzania wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robd6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6ot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
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stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robdt,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencije na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. _KONTROLA JAKOSCI ROBOT
UWAGA: Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢
akceptacje Inspektora Nadzoru. Kazdy element dostarczony na budowe podlega
odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby,
— zgodnosci z projektem,
— zgodnosci z atestem wytwaorni.
— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,
— jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika
budowy

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, kitdére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora .

8.1. wymagania ogolne
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw, za
ich zgodno$¢ pod wzgledem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe, kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujgcymi przepisami
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techniczno-budowlanymi, PN i zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robét
przedstawiajgcego zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawierac :
- terminy i spos6b prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke
- wykaz $rodkéw transportu
- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegdlnych robét
- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatéw, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot
- sposOb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek :
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci
- przestrzegaé warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci
- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byta rytmiczno$¢ robét
- prowadzenie biezgce kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatéw, sprzetu, transportu podane
powyzej.

8.2.  koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazgdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne.
Koszty badan kontrolnych obcigzajg Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i
spetniajg wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora .

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie poézniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
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Badania prowadzone przez Inspektora

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zzrdédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robo6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktoérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881)

9. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiarow.
Obmiar rob6t obejmuje roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem slepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty. Obmiar robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonaé przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w
ksiedze obmiaréw lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robo6t.  Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora na pismie.

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego
na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju
robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llos¢ robot nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych

kosztorysowymi normami naktadow rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dtugosci [
odlegtosci pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody
obliczania ilosci robdt, np. przy obliczaniu powierzchni scian do tynkowania liczy sie najpierw
taczng powierzchnie $cian tgcznie z otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a
nastepnie od tej powierzchni odejmuije sie obliczong wczesniej tagczng powierzchnie otworow
i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otwordéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caly okres trwania Robét.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z inspektorem.

10. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowg oraz okreslenie ich
wartosci techniczne;.
Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

o dokumentacjg projektowg

o kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem
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ustaleniami z Projektantem

wiedzg i sztukg budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi
danego zakresu robét.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — jest to ocena ilosci i jakosci robét,
ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu ,przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét,
ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu Robot.

Odbioru Robd6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora .

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktdre stanowig zakonczony
element catego zadania, wyszczegdélniony w harmonogramie roboét.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych rob6t wechodzgcych w
zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacja Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w
poszczegdblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg
Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.
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Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegoblnych elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

10.1. Dokumenty do odbioru roboét

Do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuije :
dokumentacje projektowg i S.T.
receptury i ustalenia technologiczne
dziennik budowy i ksiegi obmiaru
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru
sprawozdanie techniczne
dokumentacje powykonawczg
i. operat kalkulacyjny

~oo0oTw®

J@

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robét

- date rozpoczecia i zakonczenia robot

10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych roboét
- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru
- podstawe odbioru stanowig ogledziny i protokoty z badan i pomiaréw
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru

10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku
Budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie
zgtoszonych rob6t przy odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny
(koncowg kalkulacje kosztow) przy odbiorze koncowym.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt.1.10.2. i na ocenie wizualne;.
Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie majacych
wiekszego wptywu na cechy eksploatacji dokonuje sie potrgcen jak za wady
trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robo6t znacznie odbiega od wymaganej w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytgcza z odbioru.

11. PODSTAWA PLATNOSCI
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Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich
protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg
wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Roboty tymczasowe, prace towarzyszace oraz sposob ich rozliczania

Koszt wykonania robét tymczasowych oraz prac towarzyszgcych obcigza Wykonawce.
Wykonawca obowigzany jest uwzgledni¢ te koszty w cenie oferty w robotach
podstawowych przyjmujac w odpowiedniej wysokosci wskaznik kosztéw ogoinych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania dodatkowych pozycji kosztorysu ofertowego dla
rozliczania robét tymczasowych lub prac towarzyszgcych.

12. OKRESLENIA PODSTAWOWE
W niniejszej specyfikacji technicznej nie wystepuja pojecia i okreslenia nigdzie wczesniej
nie zdefiniowane. Przytoczono:

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng ,
przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbébw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Obmiar rob6t — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartosci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbiér
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbiér
koncowy”.

Odbidr gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z uporzgdkowaniem
terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobéw budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
- umowa z inwestorem
- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z poOzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia
- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia
- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pozniejszymi zmianami
i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z
28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw
- PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania.
- PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnose¢.
- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
- PN-EN 4514 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.
- PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
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ROBOTY ZIEMNE CPV: 45111200-0, 45112000-5

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2.  S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze
Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.:
- zerwanie humusu i ztozenie go w pryzmy (miejsce rozbudowy)
- wykonanie wykopu o $cianach ze spadkiem do wykopu
- wybrane masy ziemi przetransportowac czesciowo na odkfad (do pdzniejszego
zasypania) reszte wywiez¢ na odlegtos¢ do 15km
- oczyszczenie dna wykopu
- oczyszczenie, sprawdzenie i zabezpieczenie rur sieci kanalizacji deszczowej i
sanitarnej
- zasypanie wykopéw i mechaniczne zageszczanie warstwowo
- formowanie skarp i nasypow
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
1. roboty pomiarowe,
2. roboty ziemne z zagospodarowaniem urobku ziemnego,
3. zasypanie rozkopéw i przestrzeni przyfundamentowych

e Roboty pomiarowe - posadowienia obiektow, infrastruktury technicznej

Pierwsze gtéwne wytyczenie obiektéw wykona geodeta wyznaczony przez zamawiajgcego
przekazujgc mapke pierwszego wytyczenia i dokumentujgc ten fakt w dzienniku budowy.
Pomiary pomocnicze, miedzyoperacyjne wykonuje wykonawca na wtasny koszt.

e Roboty ziemne

Roboty wykonywane beda mechanicznie i recznie, w gruncie normalnym kategorii lll

i IV celem przygotowania miejsca na fundamentowanie obiektow. Nadmiar ziemi bedzie
odwieziony poza bezposredni plac budowy

e Zasypanie rozkopow i przestrzeni przyfundamentowych
Przestrzen pomigedzy wykonanym wykopem o wybudowang konstrukcjg obiektow
nalezy zasypac¢ zwirem.

2. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu

3. Sprzet
Koparka przedsigbierna i podsiebierna, topaty.

4. Transport
Koparka, wywrotka, taczka.

5. Wykonanie robot

Z terenu przeznaczonego na posadowienie obiektu nalezy usung¢ humus w granicach
wyznaczonych przez obrys budynku z dodatkiem okoto 2,0 m. Ewentualny urobek bitumiczny lub
betonowy nalezy usung¢ poza plac budowy, we wskazane przez Inwestora miejsce. Ewentualnie
uzyskang kostke brukowg lub betonowg nalezy zmagazynowac w granicach placu budowy, celem
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pbzniejszego wykorzystania lub przewidzie¢ do zgruzowania. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych kierownik budowy przejmie od geodety protokolarnie podstawowe punkty state i
charakterystyczne, tworzgce lokalny uktad odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed
odbiorem koncowym (ostatecznym) wykonuje geodeta wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych w miejscach bliskich do urzadzen podziemnych (rurociagi,
kable itp. lub w miejscach, co do ktérych wystepujg watpliwosci w zakresie uzbrojenia
podziemnego) nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne. Wykopy nalezy wykonywac wg

punktéw pomiarowych ustanowionych przez geodete i punktéw pomocniczych w powigzaniu

z dokumentacjg projektowg. W przypadku napotkania rodzaju gruntu innego niz

opisane jest w dokumentacji projektowej, nalezy powiadomi¢ nadz6r inwestorski. Nie moze
nastgpi¢ nawodnienie wykopu a takze naruszenia struktury gruntu rodzimego. W

przypadku napotkania gruntu innego niz przewiduje dokumentacja lub w przypadku
namoknigecia konieczne bedzie jego usuniecie i zastgpienie zwirem lub grubym piaskiem.
Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na fundamenty obiektow istniejgcych, a roboty prowadzi¢
w sposéb nie naruszajacy ich strukture budowlang. Niedopuszczalne jest wykonywanie
wykopbéw ponizej poziomu fundamentéw istniejgcych. Niezbedne odstepstwa od dokumentacji
winny mie¢ uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykopy wykonywane

mechanicznie nie powinny naruszy¢ naturalnej struktury dna wykopu przeznaczonego do
posadowienia elementow konstrukcyjnych.

Przed rozpoczeciem robét konstrukcyjnych nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ gruntu w wykopie na
obcigzenia. Poziomy wykonania poszczeg6lnych elementéw muszg by¢ zgodne z danymi zawartymi
w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz
zgodnos$¢ z umowa, projektem, pozostatymi SST i poleceniami nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzenie istotnych odstepstw wymaga akceptacji projektanta i nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ w odpowiedni sposéb krawedzie wykopu.

Kolejnos¢ robdt:

e zdja¢ wierzchnig warstwe ziemi (humus) i spryzmowac jg w miejscu uzgodnionym z Inwestorem
e wytyczy¢ obszar wykopow zgodnie z dokumentacjg techniczng

e wykonac wykopy za pomocg koparki z przemieszczeniem czesci mobilu na odktad (do
pdzniejszego zagospodarowania). Czes¢ pozostatg tadowac na wywrotki i wywiez¢ na odlegtosc
15km.

zasypanie wykopu po wylaniu taw fundamentowych i zageszczenie mechaniczne (obustronnie)
zasypanie wykopu po wymurowaniu $cian podziemia i zageszczenie mechaniczne warstwami
zasypanie podtoza pod pochylnie zewnetrzne

uformowanie skarp i nasypow

6. Kontrola jakosci roboét
Polega na sprawdzeniu obszaru i gtebokosci wykopu, stanu zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu w
podtozu. Biezgco kontrolowaé¢ zasypke gruntowg oraz stopien jej zageszczenia.
Kontrola obejmuije:

e stan podfoza gruntowego po wykonanych wykopach,

e powierzchni gtadzi cementowej pod warstwy izolacyjne pod tawy zasadnicze,

e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych i ewentualnych wysiekéw wodnych.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie bezpieczenstwa
wykonywania robét i zapewnienie statecznosci scian wykopow.

Dopuszczalne odstepstwa:

- szerokos¢ wykopu nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz (+,-) 10 cm,
- rzedne dna wykopu nie moga sie réznic¢ od projektowanych -5 cm i+ 5 cm,

- nieréwnosci dna wykopu mierzone pieciometrowg tatg nie moga byc¢ wieksze niz 2,5 cm.
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7. Jednostka obmiaru — (m3) wykopu i jego zasypanie
8. Roboty objete S.T. odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
9. Podstawa ptatnosci — (m3) wykopu i jego zasypania po odbiorze rob6t

10. Przepisy zwigzane
e PN-68/B-06250 — Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze)
PN-74/B-02480 - Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole Podziat i opis gruntéw,
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe,
PN-B-04403 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu,
PN-74/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PNB-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
e Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania rob6t (WTWO) - Tom | —budownictwo
ogolne:
- rozdziat 1 - Warunki ogélne Wykonania,
- rozdziat 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdziat 3 - Roboty ziemne,
- rozdziat 4 - Fundamenty.

e PN-S-06102; Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
e PN-BN-13139; Piasek

e PN-EN-197-1:2002; Cement

e PN-EN-1340:2004; Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

e PN-EN-1340:2004/AC

e PN-EN-206-1:2003; Beton. Czes¢ 1; Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnose.

e PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

e PN-EN 12591:2004 Asfalty i produkty asfaltowe. Wymagania dla asfaltow drogowych.

e PN-EN-1008; Woda do betonéw i zapraw

e Rury przepustowe powinny posiada¢ Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Drég i
Mostow

e |BDiM nr AT/2007-03-0115,
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ROBOTY ZBROJARSKIE CPV: 45223500-1

Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru robo6t zbrojarskich na wszystkich etapach zadania.

1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- oczyszczenie pretéw zbrojeniowych
- prostowanie, ciecie
- giecie pretow
- montaz segmentéw zbrojenia w szalunki metalowe przestawne z zachowaniem
witasciwych dystanséw na otuliny
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej elementy zelbetowe, jakie wystepujg
przy realizacji umowy.

Materiaty
Stal zbrojeniowa wg projektu konstrukcji

Warunki og6lne stosowania materiatow:

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
odpowiednich normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych
wigzkach zaopatrzonych w przywieszki zawierajace:

- znak wytworcy,

- Srednice nominalnag,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii i znak obrobki cieplnej,

- atest hutniczy.

Zasady doboru i dostawy stali zbrojeniowe;j:

Klasa i gatunek oraz srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z
projektem. Nizej podano ogdine zasady doboru stali gatunkéw najczesciej stosowanych w
praktyce. Prety ze stali klasy A0 gatunku St0S-b sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne,
rozdzielcze i strzemiona w konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o
matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie betonu.

Prety ze stali klasy A-1 gatunku St3SX-b,St3SY -b i St3S-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
konstrukcjach narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia gazéw lub cieczy
oraz w konstrukcjach pracujacych w srodowiskach agresywnych, pod warunkiem
zabezpieczenia tych konstrukcji przed korozja.

Ze stali klasy A-l gatunku St3SY-b nalezy wykonywa¢ uchwyty montazowe elementéw
prefabrykowanych. Prety ze stali klasy A-ll gatunku 18G2-b stosuje sie jako zbrojenie nosne
w konstrukcjach pracujgcych pod obcigzeniem wielokrotnie zmiennym i dynamicznym, w
podwyzszonej temperaturze, narazonych na drgania sejsmiczne, na dziatanie cisnienia
gazow i cieczy, gwattowne dziatanie cisnienia powietrza (podmuch) oraz pracujgcych w
Srodowiskach agresywnych, pod warunkiem zabezpieczenia konstrukcji przed korozja.
Oprécz pretéw jako zbrojenie konstrukcji zelbetowych stosuje sie druty o srednicy 3-5 mm.
W elemencie zelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali jednego gatunku. W
szczegOInych wypadkach dopuszcza sie stosowanie w jednym przekroju pretéw z r6znych

str. 30



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWAI Pw
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA,
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ZBROJARSKIE

gatunkéw i klas stali od A-0 do A —lII N, pod warunkiem uwzglednienia ich wytrzymatosci i
zakresow stosowania. W wypadku stosowania w konstrukcjach lub elementach z betonu
blach weztowych, marek itp. Wykonuje sie je ze stali St3S i projektuje wg PN-90/B-03200
Stal zbrojeniowg z importu mozna stosowaé wytgcznie po uzyskaniu odpowiedniego
dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

Deklaracja zgodnosci:

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy, w ktérym muszg by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy wytopowej,
- masa partii,

- rodzaj obrébki cieplnej.

3. Sprzet

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach powinien

spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym. Kazdy rodzaj sprzetu powinien
by¢ sprawny oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetniac
wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do wykonania robot:

Prosciarka, gietarka, nozyce do ciecia pretéw, stét warsztatowy, cgzki do ciecia, zbrojenia, pita
do ciecia pretow, wigzak z petelkami do skrecania drutu.

4. Transport

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Stal zbrojeniowg nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i
gatunkéw. Odgiete prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych,
uporzadkowanych miejscach, w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty
sktadowane by¢ powinny w magazynie zamknietym, w kregach, posortowane wg wymiardw i
gatunkow

5. Wykonanie roboét

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN
91/S-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na

budowie sktadowana na placu magazynowym na podktadach drewnianych (rozstawionych co
okoto 2,0 do 2,5 m) badz przenos$nych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadaé

stali bezposrednio na gruncie. Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkéw,
srednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada sie na placu magazynowym na ptask (do o$miu
warstw) lub opierajac jeden krag o drugi. Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie
czynnosci jak:

- czyszczenie,

- prostowanie,

- ciecie,

- giecie i montaz
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Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspoétprace (przyczepnosé) betonu i
stali w konstrukcji. Nalezy usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami,

farbg olejng itp., a takze tuszczaca sie rdzg . W celu usuniecia farb olejnych bgdz zattuszczenia
stosuje sie opalanie lampami benzynowymi (po wypaleniu sie zanieczyszczen prety wyciera
sie; jesli jest to niezbedne - papierem Sciernym). Nalot rdzy tuszczgcej sie mozna usungc¢ za
pomoca szczotek drucianych. W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed
ich uzyciem do

zbrojenia konstrukcji, nalezy oczysci¢ z luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota. Prety

zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czys$cic preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze. Stal narazong na dziatanie

stonej wody, nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocona,
oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem
cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane
przez Inzyniera.

Prostowanie pretéw:

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna
wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do
przygotowania zbrojenia muszg by¢ proste. W przypadku wystepowania

miejscowych zakrzywien - nalezy prety wyprostowac przed przystgpieniem do dalszej
obrébki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac przez wycigganie za
pomoca np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretéw przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Dopuszcza sie, zwtaszcza prety wiekszych $rednic, prostowanie

reczne za pomocg klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi
trzpieniami.

Ciecie pretéw zbrojeniowych:

Ciecie pretdéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone
i wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajacej z projektu. Wskazane jest
Sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze
(zwtaszcza w przypadku pretéw wiekszych srednic) nozyce mechaniczne o napedzie
elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna przecina¢ jednoczesnie wiecej niz jeden
pret. Ciecia mozna przeprowadzaé przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie
rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki:

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje norma
PN-B-03264 (2004).

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
Wynosi:

- 10 d dla stali A-lll i A-1I

- 5d dla stali A-I, A-O.

Na zimno, na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm.

Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg
jednoczesénie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego. Nalezy stosowac $rednice zagiecia
rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakow. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage, przy odbiorze hakéw i odgiec pretow,
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na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.
Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujgc trzpienie zamocowane w
blacie stotu zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomocg gietarek
mechanicznych. Mozna jednoczesnie wygina¢ wiecej niz jeden pret. Wygiete prety
zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuje w
postaci szkieletéw zbrojeniowych. Zbrojenie ptyt mozna uktada¢ od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otdwkiem ciesielskim rozstaw pretow nosnych
(gtéwnych) i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu
taczy prety rozdzielcze usytuowane u dotu ptyty. Pézniej montuje sie prety rozdzielcze w
zagieciach pretéw nosnych, a na koncu prety u gory ptyty.

Montaz zbrojenia:
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i

wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg
co najwyzej nalotem nie tuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej
smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Grubos¢ otuliny powinna wynosi¢ minimum:

- w fundamentach — 7cm

- w ptytach i schodach — 2cm

- w podciggach —2cm

- w nadprozach — 2cm

- w stupach - 3cm

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w
trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie
materiatbw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementéw zbrojenia
powinno by¢ wykonywane wedtug przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnos¢
robét, przy ktdrej wczesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadac po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane
w deskowaniu w sposéb zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczenh podczas betonowania
i zageszczania mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu
tak, aby grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie. Wykonujgc
zbrojenie nalezy umiesci¢ elementy instalacji elektrycznych zgodnie z ich projektem.

Prety zbrojenia nalezy tgczy¢ w sposéb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Zbrojenie
konstrukcji zelbetowych mozna podzieli¢ na nosne i uzupetniajgce, gdzie zbrojenie nosne
okreslone jest na podstawie obliczen konstrukcyjnych, natomiast zbrojenie uzupetniajagce
stosowane jest jako technologiczne. Zbrojenie konstrukcji wykonaé¢ zgodnie z zasadami
podanymi w PN-B-3264:2002.

Laczenie pretdbw za pomoca spawania:

Spawanie zbrojenia nalezy wykonaé po uzyskaniu aprobaty Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

- czotowe, elektryczne, oporowe,

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

taczenie pojedynczych pretéw na zaktad bez spawania:
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Dopuszcza sie tgczenie na zaktad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Skrzyzowania pretéw:

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy o srednicy 1 mm uzywa sie do

taczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
srednicy 1.5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami.

Zasady BHP podczas prac zbrojarskich:

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z
umocowanymi od strony nawietrznej ostonami. Stanowiska po obu stronach stotu nalezy
oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas ciecia preta nozycami
nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami pretéw o
Srednicy wiekszej niz 20 mm jest zabronione.

Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno chwytac rekg pretéw w odlegtosci mniejszej niz
50cm od nozyc tngcych. Prety o srednicy wiekszej, niz 20mm moga by¢ giete tylko
mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest tylko przy
unieruchomionej tarczy gietarki.

Zabronione jest przebywanie pracownikéw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w
czasie

prostowania zbrojenia.

Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest
zabronione.

6. Kontrola jakosci robot
Polega na ogledzinach zewnetrznych i obmiarze utozonego zbrojenia, potwierdzeniu jakosci
stali.
Odleg’rosc miedzy oddzielnie uktadanymi pretami
w tawach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym
- w stopach fundamentowych — zgodnie z rys. konstrukcyjnym
- w podciggach — zgodnie z rys. konstr.
- w ptytach — zgodnie z rys. konstr.
- w belkach — zgodnie z rys. konstr.
- w nadprozach — zgodnie z rys. konstr.
- w stupach — zgodnie z rys. konstr.
- w Scianach — zgodnie z rys. konstr.
Odlegtos¢ miedzy strzemionami belek — zgodnie z rys. konstr.
Grubosci warstwy otulajgcej zbrojenie
- w fundamencie, w $cianie — 7cm
- W plycie —2cm
- W podciggu — 2cm
- w stupie — 3cm
Odlegto$¢ miedzy pretami rozdzielczymi — wg poszczegolinych rys.
Sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamdwieniem
Sprawdzenie stanu powierzchni, wymiarow, masy wg normy PN-H-93215
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak
usytuowane, aby nie ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i
zageszczania mieszanki betonowej. Do stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu
zapewnienia wymaganego otulenia pretow betonem. Stosowac nalezy r6znego rodzaju
wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali. tworzyw sztucznych). Zbrojenie powinno
by¢ potgczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Kontrola ta polega na
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sprawdzeniu zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm.

Wyniki kontrolowanych odbioréw i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy z
podaniem daty odbioru.

7. Jednostka odbioru jest (kg) w rozdzieleniu na stal gtadka i zebrowa

Podstawa odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sg:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z

dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o0 wykonaniu rob6t

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot zbrojarskich nalezy dokonac¢ odbioru

deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy

zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretow w poszczegdlnych przekrojach,

rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST "Wymagania ogélne”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Bezposrednio przed przystgpieniem do robot zbrojarskich nalezy dokona¢ odbioru
deskowania. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne.

Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inzyniera w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inzyniera o wykonaniu robot

Zakres robot

Zakres robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inzyniera
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inzyniera w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inzyniera na rozpoczecie betonowania
elementdw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien podlega¢ sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa liczby pretéw w poszczegolnych przekrojach,
rozstawu strzemion,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatnosci — (kg) potozonego zbrojenia
Ogblne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ST ,Wymagania
0golne”. Sposodb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét budowlano — montazowych.

str. 35



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWAI Pw
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA,
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY ZBROJARSKIE

10. Przepisy zwigzane

e PN-84/B-03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowane.

e PN-ISO 6935-1:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

e PN-ISO 6935-1/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. — Dodatkowe wymagania.

e PN-ISO 6935-2:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

e PN-ISO 6935-2/AK:1998. Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane — Dodatkowe
wymagania.

e PN-82/H-93215. Walcowka prety stalowe do zbrojenia betonu

e PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

e PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

e PN-H-84023/06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

e PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

[ ]

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze
otoczenia.

e PN-B-03264:2004 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

e PN-84/H-9300 Walcéwka prety i ksztattowniki walcowane na goraco ze stali weglowych
zwyktej jakosci i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

e PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021 :1997 Ogélne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1 :1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia
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ROBOTY BETONOWE | HYDROIZOLACYJNE CPV: 45262300-4, 45261320-3,
45320000-6

1. Przedmiot
1.1.  Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t betonowych i hydroizolacyjnych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako pomocniczy
dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt.1.1

1.1. Zakres robét objetych S.T.
- ustawienie szalunkéw metalowych przestawnych
- zakup betonu kI.C20/25 o konsystencji plastycznej z wytworni,
przewo6z srodkiem transportu z urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w
czasie jazdy
- podawanie mieszanki betonowej mechanicznie przy pomocy
pompy ttoczacej
- nakfadanie mieszanki betonowej recznie
- zageszczenie mieszanki za pomoca wibratoréw
- przerwy robocze — nad chudym betonem
- nad stopami i fawami fundamentowymi
Nalezy przygotowac starannie potgczenia betonu stwardniatego z betonem
Swiezym przez usunigcie luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego i przeptukanie tego miejsca woda.
- pielegnacja betonu przez utrzymanie odpowiedniej wilgoci przez co najmniej 7dni
- demontaz szalunkéw
- wykonanie $cianek fundamentowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw i $cian fundamentowych
- wykonanie posadzki betonowej

2. Materialy
Beton kI.B25 szczelny, papa, dysperbit, bloczki betonowe
Beton musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
-wytrzymatos$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie
-nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%
Beton o klasie ponizej B-20 moze by¢ wykonany na budowie lub w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe ,gruszkami”. W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na
budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane ze sktadnikéw
odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;j.
Beton klasy minimum B-15 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytwérni i dostarczony
na budowe w ,gruszkach” .
Receptura betonu, wg ktorej jest on sporzadzany w wytwérni powinna by¢ przedtozona do
akceptacji Inspektora.

Izolacja ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujacych materiatéw:

- Papa termozgrzewalna

- Abizol R i P lub rbwnowazne

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

- Folia kubetkowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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3. Sprzet
Ubijarki reczne i wibratory, mtot drewniany, dziobaki i sztychowki, kielnia, poziomica

4. Transport
Samochody z mieszaczami i z pompa ttoczng
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami)
llos¢ gruszek nalezy tak dobrac, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min. — przy temperaturze + 15st.C
- 70 min. — przy temperaturze + 25st.C
- 30 min. — przy temperaturze + 30st.C.

5. Wykonanie robot
W trakcie uktadania mieszanki betonowej, nalezy starannie obserwowaé prawidtowosé
zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania doktadnie odnotowaé w dzienniku
budowy. Wibrator pogrgzony zagtebiony w odl. max 1,5-krotnej wielkosci skutecznego
promienia jego dziatania. Ptaszczyzny wibratoréw powierzchniowych powinny zachodzi¢ na
siebie na odlegtos¢ 20cm.
Utozony beton pielegnowaé co najmniej przez 7dni w nastepujacy sposob :
- odstoniete powierzchnie betonu chroni¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych
- podtrzymywac wilgotno$¢ betonu przez polewanie woda po 24 godzinach od chwili jego
utozenia (przy temp. ponizej +5 C beton nie podlewac)
- wymurowanie scianek z bloczkéw betonowych
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poprzez przesmarowanie 2x lepikiem na zimno,
- na zwienczeniu taw i scian fundamentowych 2x papa na lepiku

Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymato$¢ na sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.
W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o
szerokosci szczelin dylatacji konstrukeji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementow
budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie roznigcych sie wymiarach,

- W miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajgcych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje
posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6m., przy czym powierzchnia

pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczac:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

mniejsze od podanych odstepu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé

wszedzie tam, gdzie trzeba liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.
Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w
Srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu
surowego i rob6t tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi
instalaciji.
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Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5st.C.

Podtoze lub podktad powinny by¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,$wieze na swieze”

W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3
grubosci, natomiast przy posadzkach odpornych na Scieranie grubosci powyzej 30mm —
16mm.

Do mieszanki betonowej mozna dodawaé dodatki chemiczne, na podstawie receptury
wytworni, uzgodnionej z Inspektorem.

Mieszanke betonowg posadzki nalezy doktadnie zagescic¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrzeé
na gtadko.

Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed

wysychaniem i nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach

od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropéw przed
zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 1zolacje nalezy wykonac wg
wytycznych producenta.

Sciany fundamentowe, nalezy wyréwnag¢ tynkiem z zaprawy cementowej

Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowg

6. Kontrola jakosci robot
Kazda partia betonu dostarczona na budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie
wystawione przez producenta, dotyczace jakosci betonu.
- charakterystyka betonu — kl. B25
- wyniki badan kontrolnych na sciskanie
- okres w ktérym wyprodukowano dang partie betonu
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ rob6t poprzedzajgcych:
- prawidtowos¢ wykonania szalunkow
- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia
- przygotowanie powierzchni w miejscu przerwy wlewczej
- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajacych
Deskowanie i zbrojenie bezposrednio przed betonowaniem nalezy oczys$ci¢. Powierzchnie
deskowane powinny by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajagcym przywieranie betonu.
Konieczna biezgca kontrola pielegnacji betonu.
Sprawdzenie prawidtowosci natozenia izolacji poziomych i pionowych podziemnych i
nadziemnych elementéw betonowych.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja
techniczng i niniejszg ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

a). Badanie betonu:

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i
w spos6b podany w PN-B-06250:

-konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

-wytrzymatos$¢ na Sciskanie,

-nasigkliwoseé.

Pozostafe rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza

sie w przypadku powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukciji.
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Czestotliwos$¢ badan betonu nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-06250.

b). Kontrola izolacji:

Wiasciwosci:

- Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne.

- Natychmiast odporne na deszcz.

- Szybkowigzace. Wigzanie postepuje nawet przy odcieciu powietrza.

- Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 o C mozliwe juz po 24 godzinach.
- Mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

- Mozliwos¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podtozach.

Sciany zostang ocieplone warstwg styropianu ekstrudowanego.:

— styropian samogasnagcy powinien odpowiada¢ normom PN-C-89297 i BN-91/6363-02,
— krawedzie ptyt styropianowych powinny by¢ gtadkie i proste,

— powierzchnia ptyt powinna by¢ porowata.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac polskim normom lub posiada¢ swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7. Jednostka obmiaru — (m3) wylanego betonu, (m2) utozonej izolacji

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy.
Odbiér podktadu
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
— po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
— podczas uktadania podktadu,
— po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,
— grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,
— réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podkiadu,
— prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w podktadzie,
— poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbiér koncowy robot podtogowych powinien obejmowac:
— ocene zgodno$ci wygladu wykonanej poditogi z dokumentacjg techniczna,
— jakosci zastosowanych materiatéw,
— sprawdzenie dotrzymania warunkow wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét, na

podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Odbior posadzki:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

-sprawdzenie grubosci warstw metoda wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazan Inspektora,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie i rozcigganie — na podstawie badan na
probkach,
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-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin
dylatacyjnych,

-badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z doktadnoscig do 1mm, a szerokos$ci szczelin
szczelinomierzem,

-ogledziny wykonczenia posadzKi, listew i cokotéw,

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnig pozioma lub o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywac¢ nierébwnosci powierzchni mierzonych
jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg kontrolng a posadzka wiekszych niz 3mm. Odchylenia
powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5
mm na

catej dtugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w
projekcie spadku.

Odbidr robot izolacyjnych:

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podfoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjnej.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci, dostarczone przez
producenta, oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymatosci, réwnosci, czystosci podktadu.

Odbiér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,

— warstwa izolacji powinna $cisle przylega¢ do podtoza

Odbiér koncowy powinien polegaé¢ na sprawdzeniu

— ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - ,Wymagania ogdélne”.

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. Przepisy zwigzane
PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
BN-73/6736-01 — Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na
Sciskanie
PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.
PN-B-06250 Beton zwykty.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
za pomocg mtotka Schmidta typu N

e PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa

badania wytrzymatosci betonu na sciskanie
e BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan.
e Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobow.
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ROBOTY MUROWE CPV: 45262500-6

1. Przedmiot
1.1. Przedmiotem niniejsze S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
murowych przy realizacji zadania.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.:

- wymurowanie scian zewnetrznych
- wymurowanie Scianek dziatowych
- wymurowanie scian z luksfera

2. Materiaty

- cegtfa ceramiczna petna

- cegta klinkierowa

- pustaki Porotherm gr 25cm i 12cm lub inne o podobnych parametrach technicznych
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa,

- zaprawa cement.-wap. marki Rz=3MPa

- luksfer

Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996:

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornosé¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. ll0$¢ cegiet
nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet

Cegta dziurawka klasy 5 (jesli wystepuje):

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspétczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen
po badaniu.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 5:

cement: ciasto wapienne: piasek
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1:0,3:4
1:0,5:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:0,3:4

1:05:4,5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu
7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone

w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, tata kierujgca, warstwomierz
narozny, tata murarska, sznur murarski, pion murarski, betoniarka elektryczna

4. Transport

Samochdd o udzwigu do 12 ton (roztadunek reczny lub mechaniczny), wézek widtowy, dzwig
pionowy

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami, utratg statecznos$ci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Wolne miejsca miedzy scianami srodka transportowego a zatadowanym stosem cegiet
powinny by¢ wypetnione materiatem wysciotkowym.

Na placu budowy cegte petng uktada sie na terenie wyréwnanym w koztach po 250 sztuk wg
poszczegdlnych klas, a cegte dziurawke po 200 sztuk.

Pustaki kominowe sktaduje sie w stosach (stupach) po 100 sztuk, po 5 sztuk w 2 rzedach na
wysokos¢ 10 warstw.

5. Wykonanie roboét
Murowanie scian na 2-ch warstwach papy asfaltowej na lepiku utozonej na scianach podziemia.
Przed utozeniem w murze cegte nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen.
Mury wykona¢ warstwowo z zastosowaniem prawidtowego wigzania. Spoiny gri2mm w poziomie i
10mm w pionie. Spoiny niepetne (10-15mm od lica muru).
Whneki i bruzdy instalacyjne wykona¢ w trakcie wznoszenia Scian.
Roboty prowadzi¢ w temp. powyzej 0 C.
Zaprawa przygotowana mechanicznie przy zastosowaniu piasku rzecznego lub kopalnianego.
Skiad objetosciowy zaprawy zgodnie z PN., konsystencja wg stozka pomiarowego 6-8. Cement
Portlandzki kl.25
Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
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Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.
Projektowane $ciany nosne i zamurowania taczyc¢ z istniejgcymi prefabrykatami za pomocg dwoch
pretéw fi. 8 mm co trzecia warstwa osadzonych w scianie zelbetowej na kotki rozporowe.

Scianki zbroié bednarkg 20*1.5 mm co trzecia spoina. Warstwy $ciany tgczyé za pomoca kotew z
pretéw ocynkowanych @6 w odstepach 40cm w pionie i 80cm w poziomie. Przy $cianach
klinkierowych nalezy stosowac¢ system kotwienia nadprozy np.firmy HABE.

Mury z cegty petnej:

Spoiny w murach ceglanych.

—12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,

—10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy

przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.
Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o

grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

Mury z cegty dziurawki (jesli wystepuja):

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywaé¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty

petnej. W naroznikach, przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy
stosowac normalng cegte petna.

Mury z pustakéw ceramicznych np.POROTHERM

Sposéb murowania jak tradycyjny:

-spoiny poziome 12 mm

-taczenie pionowe na wpust i piéro, bez koniecznosci stosowania spoiny pionowe;j.

Mury z pustakéw typu luksfer
Spos6b murowania systemowy:
-spoiny poziome i pionowe 10 mm
-taczenie na zaprawe klejowa

6. Kontrola jakosci

Sprawdzi¢ jakosc¢ pustakéw, wymiaru, ksztattu, liczby peknieé, odpornosci na uderzenia. Sprawdzi¢
zawartos¢ margla, nasigkliwos¢. Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania kotew w Scianie i w
nadprozach.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

—wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i pekniec,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawarto$¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow

powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchyiki [mm)]
Rodzaj odchylek i mury
mury spelnowane niespoinowane

Zwichrowania i skraywienia:
—na 1 metrze diugosci 3 5]
— na cale] powierzchni 10 20
QOdchylenia od pionu
—na wysckosci 1 m 3 5]
— na wysokosci kondygnacji 6 10
— na cale] wysokosci 20 30
QOdchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej diugosci 15 30
Odchylenia gomej warstwy od poziomu 2
—na 1 m diugosci 1 10
— na calej diugosci 10
Odchylenia wymiardw otwordw w swietle
O wymiarach:
do 100 cm szerokost +5, —3 +5, -3

wysokosé +15, -1 +15, —10
ponad 100 cm

sZerokosc +10, -5 +10, -5

wysokosté +15, 10 +15, —10

7. Jednostka obmiaru - (m3) muru zewnetrznego i (m2) Scianki dziatowej, luksfera,(m2) $cianki z

klinkieru

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor nadzoru na podstawie wpisu w dzienniku budowy i
dokumentacji projektowe;j.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i
szczego6towa specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania
nastepnych etapow robo6t. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢
zakres prac i rodzaj materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu
badania nalezy powtérzyc.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
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wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawag do dokonania czesciowego
rozliczenia robét, jezeli umowa taka forme przewiduje.

Odbiér ostateczny (koricowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robét,

— szczegoOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

9. Podstawa ptatnosci
(m3) lub (m2) muru zgodnie z obmiarem rob6t

10. Przepisy zwigzane
o PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
J PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
J PN-69/B-30302 Wapno sucho gaszone do celéw budowlanych.
o PN-74/B-3000 Cement Portlandzki
o PN-75/B-12001 Cegty budowlane petne wypalane z gliny.
o PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
J PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
L PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.
o PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
o PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
o PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
J PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
o PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
o PN-86/B-30020 Wapno.
J PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I)
Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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ROBOTY CIESIELSKIE  CPV: 45223220-4,45223800-4, 45260000-7,
45223210-1,45261000-4,45261210-9,45261300-7,
45323000-7

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utozeniem wiezby dachowej na obiekcie projektowanym.

1.2. S.T.jest stosowana jako dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.

obrébka elementdéw wiezby

wykonanie wiezby dachowej w konstr.drewnianej na projektowanym budynku

wykonanie deskowania petnego dachu

impregnacja elementow wiezby

2. Materiaty

- elementy stalowe — stal S235JR (okucia, stezenia)

- drewno na wiezbe drewniang (wg projektu konstrukciji)
drewno iglaste C27, ptyty OSB, s$ruby, gwozdzie pierscieniowe, ztgcza ciesielskie stalowe,
srodki impregnujagce BORAMON C30, BSH-Varnisch,
Fobos M4, Aidol Hk-Lasur, lakier bezbarwny do malowania drewna
- wykonanie konstrukcji dachu hali z drewna klejonego
- montaz dzwigarow i elementéw konstrukcji powtoki hali widowiskowe;j
- produkcja i montaz elementdéw konstrukcji dachu hali — indywidualne systemowe
powierzone specjalistycznej firmie
Srodki ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia, powinny by stosowane wytgcznie te, ktére sg dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
-Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,
-Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
-srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
Materiatem zastosowanym do wykonania wiezby dachowej budynku sg belki i
krawedziaki sosnowe wykonane z tarcicy obrzynanej klasy Il. Nie wolno stosowa innego
asortymentu drewna. Belki mogg mie¢ wilgotno w przedziale 15 - 18 %, elementy
konstrukcji wiezby dachowej mogg mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 23 %. Niedopuszczalne jest
aby drewno na w/w konstrukcje miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne , rdzenie
podwdjne, czerwien , zgnilizne miekkg , rakowatos¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe.

3. Sprzet
Pita elektryczna, siekierka, miotki, klucze, poziomica, pion, kgtomierz, tata(2mb),dzwig 10.0t

4. Transport
Samochdd o udzwigu 12ton, dzwig,
Drewno na czas transportu musi by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie nastgpito jego
uszkodzenie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sktadowanie materiatéw i konstrukciji
Materiaty i elementy z drewna powinny by sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym
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lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by sktadowane w pozyciji
poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowa ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by mniejsza od 20 cm.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikbéw atmosferycznych.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane konstrukcje drewniane. Zakres
robo6t obejmuje wykonanie elementéw w wytwérni i montaz konstrukcji zadaszenia.

Elementy przed montazem muszg by¢ sprawdzone pod wzgledem ksztattu i wymiaréw oraz
owiercenia na tgczniki srubowe. Bezposrednio po utozeniu podciggdw na scianach lub
gtowicach stupow nalezy je natychmiast umocowac. Podobnie nastepne montowane elementy
konstrukcji nalezy w czasie montazu umocowywac docelowo.

Wiezba drewniana

e obrobka elementéw zaimpregnowanych w wytworni

e przymocowanie murtat do wiencéw, wypoziomowanie

e przymocowanie krokiew do murtat

e wykonanie petnego deskowania
Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo unikngé mimosrodu, w przeciwnym
razie nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w obliczeniach statycznych pod uwage
dodatkowe wymagania co do statyki. Wykonanie przy montazu dodatkowych otworéw czy
naciec¢ jest dozwolone tylko i wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody odpowiedzialnego za
konstrukcje projektanta.

Krawedziaki po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrobkg powinny by
sktadowane na
rownych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby poszczegoéine jej elementy
nie stykaty sie ze sobg . Czota poszczegdlnych krawedziakoéw powinny by zabezpieczone
poprzez ich obicie deseczkami w celu zapobiezenia ich spekania. Elementy przed ich
zamontowaniem powinny by zabezpieczone srodkiem impregnacyjnym ,Fobos 4”, poprzez 30
minutowg kapiel najlepiej pod cisnieniem w autoklawach lub przywiezione na budowe juz
zaimpregnowane potwierdzone odpowiednim swiadectwem.
Widoczne elementy konstrukcji dachu muszg by przestrugane. Podczas obrébki elementéw
konstrukcji czynnosci elementéw powtarzajacych sie wielokrotnie nalezy wykonywaé grupowo
(np.: Sciecia kolcow, nawiercanie otworow itp.). Po obrobce wszystkich elementéw nalezy
wykona prébny montaz elementdéw w potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy
przeprowadzi znakowanie, ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji.
Montaz poszczegdlnych elementéw wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego)

6. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu :
- prawidtowosci zakotwienia elementéw
- wypoziomowania elementéw
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- prawidtowosci mocowania
réwnosci ptaszczyzny potaci
- poziomowania okapdéw

- zgodnosci z projektem

Kontrole rob6t nalezy przeprowadza¢ w dwdch etapach tj. w Wytwérni i na budowie.

W zaktadzie produkcyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych elementow z

dokumentacjg projektowg pod wzgledem wymiaréw, uzytych materiatéw, zabezpieczen

impregnujacych i ognioochronnych. Sprawdzi¢ nalezy takze zgodno$¢ uzytych materiatow z

odpowiednimi Aprobatami Technicznymi lub Certyfikatami.

Na montazu sprawdzeniu podlegajg potgczenia elementow z konstrukcja i miedzy soba.

7. Jednostka obmiaru — (m3) drewna obrobionego, (m2) impregnacji i malowania

8. Odbior robét
Roboty odbiera inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy
Odbiorom podlegaja:
e dostarczone na budowe elementy konstrukciji,
e montaz elementéw w konstrukcji dachow.

9. Podstawa ptatnosci
(m3) drewna wbudowanego, (m2) impregnacji i malowania

10. Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080 — Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie

okreslenie wartosci charakterystycznych

PN-EN 1194 — Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i

e PN-EN 386:1999 — Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne

wymagania produkcyjne

e PN-EN 519 — Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej

wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych

e PN-EN 408:1998 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo.

e Oznaczenia niektérych cech fizycznych i mechanicznych.

e PN-EN 1193:1999 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne i drewno klejone

warstwowo.

e Oznaczenie wytrzymato$ci na scinanie i wkasciwosci mechanicznych w poprzek witdkien.
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ROBOTY DEKARSKIE CPV: 45261420-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z wykonaniem rob6t pokryciowych.

1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych S.T.
- pokrycie blachg na rgbek stojgcy
- montaz wywietrznikbw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
- obrobka blacharska potaci dachowej, ogniomurkéw itp.
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy
- pokrycie 2x papa termozgrzewalna
- montaz wywietrznikbw dachowych oraz kominkéw wentylacyjnych
- obrébka blacharska potfaci dachowej, ogniomurkow itp.
- montaz rynien i rur spustowych
- wykonanie podbitek pod okapy
2. Materialy
- blacha ocynk powlekana, gtadka, matowa, gr 0.75mm i 0.55mm
blacha na rgbek stojgcy
rynny stalowe
rury spustowe stalowe
wkrety do drewna, kotki rozporowe
kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe
- panele stalowe do wykonania podbitek
- mata strukturalna
- papa termozgrzewalna perforowana NRO
- papa termozgrzewalna NRO

3. Sprzet
Nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, mfotek, poziomica,
pion, fata(2mb), dzwig 1.0t

4. Transport
Samochdd o nosnosci do 12ton, wbzek widtowy

5. Wykonanie robot
Przed przystgpieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje dachu. W pierwszej kolejnosci nalezy utozy mate strukturalng. Mate

uktada sie na petnym deskowaniu za pomoca pistoletu zwanym tackerem.
Pierwszy pas folii uktada si wzdtuz okapu: jej brzeg powinien znajdowac sie na blasze
okapowej. Kolejne arkusze maty uktada sie na 10-15-centymetrowy zaktad, ktory zwykle jest
oznaczony na jej brzegu przerywana linig , konce folii ztgczy¢ systemowg tasma
samoprzylepng . Po natozeniu maty przystepujemy do montazu pokrycia dachowego.
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisoéw BHP.
Podczas obrobki na placu budowy blacha nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury.
Jesli arkusze blachy przechowywane sg w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze
by¢ nizsza od temperatury powietrza. Dlatego zaleca sie nie zaczynaé¢ dnia od wykonywania
skomplikowanych obrébek recznych, a raczej poczekac z nimi do czasu podniesienia sie

str. 50



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWAI| Pw
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA,
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY DEKARSKIE

temperatury, albo przygotowac je w cieptym pomieszczeniu. Temperatura blachy w
momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie ona odksztatca¢ od stanu
wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec uwzglednienie rozszerzalnosci
cieplnej, aby nie dopusci do uszkodzenia blachy lub jej mocowan . Do mocowania
blachy nalezy uzywa nierdzewnych wkretow do drewna najlepiej w kolorze
pokrycia w ilosciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykona wszystkie obrdbki blacharskie z blachy powlekanej koloru
pokrycia. Ptyty powinny zachodzi na blache okapowa nie mniej ni 12 cm, zaktad
czotowy rzedu blacha na blache nie mniej ni 15 cm, boczny zaktad ptyt wg producenta.
Kierunek uktadania ptyt nalezy tak wybra¢ aby podmuchy wiatru nie powodowaty
podrywania ptyt. Po zamontowaniu obu potaci dachowych nalezy zamontowac do
szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w kolorze pokrycia oraz
gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku. Na krawedzi dachu tj. ok.50 cm od rynien
zamocowac plotki $niegowo - lodowe. Pod wsporniki ptotkbw na styku z blachg
utozy podktadki gumowe. W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia
dachowego po pokryciu mozna ostroznie chodzi¢ , ale tylko w obuwiu z gumowag
podeszwg , stawiajgc stopy w zagtebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na
potaci drabinie. Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi , czy powtoka
ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by ogniskiem korozji.
Jezeli
jest zarysowana, takie miejsca nalezy umy¢ , wysuszy i zamalowac farb renowacyjng
odpowiednig do zastosowanego systemu.
Pokrycie papa:

- przygotowanie potaci do pokrycia papg termozgrzewalng

- uktadanie papy termozgrzewalnej na zaktad.

- obrébki blacharskie tgczone na rgbek — blacha powlekana

Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreci¢ do deski okapowej, sciany, krokwi lub
tat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. Rury spustowe z blachy
powlekanej mocowane uchwytami o rozstawie co 1 m.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe.
Rynny wsunag¢ w haki i odpowiednio potgczy na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska
sie przez umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi
hakami nalezy rozciggna¢ linke . Rynny z blachy powlekanej montowac ze spadkiem ktory
powinien wynosi 0,5-2 %.

Zaktadanie fgcznika na potgczeniu rynien.
tacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czes¢ rynny. Nastepnie nalezy zagig¢ przedni
zaczep tacznika w dét i obréci go do rynny oraz zamkngc¢ tgcznik matg klamerka .

Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odlegtosci pomiedzy $ciang a rynng . Nastepnie nalezy zamocowac obejme w
rozstawie max co 1,0 m, odpowiedni do materiatu Sciany. Sg dwa typy obejm: dla scian
ceglanych i dla scian drewnianych. Rury spustowe montowaé po wykonczeniu elewacji.
Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.
Przy ustalaniu nalezy wzigé pod uwag , ze kolano bedzie w nie wsunigte na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac sie w odlegtosci okoto 40 mm od Sciany.
Mocowanie wylotu rury.
Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.
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Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej minimalnymi
wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjecia
prac dekarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow pokrycia dachu i jego orynnowania
podlegaj powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego
czy sa eksponowane, czy nie powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza
okreslonymi wyjgtkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu
wykonywania naprawy. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatow nalezy
okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg przedstawic i przekonsultowac z
przedstawicielem producenta stosowanych materiatdw oraz uzyskaé¢ pisemne instrukcje co do
sposobu naprawy uszkodzen i przedstawi je przed przystgpieniem do prac inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji.

6. Kontrola jakosci roboét

Polega na sprawdzeniu:

- szczelnosci pokrycia

- prawidtowosci mocowania elementéw

- poziomoéw i pionow

- estetyki wykonania

- zachowania szczelin wentylacyjnych

- prawidtowosci spadkéw rynien
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie przymocowania maty strukturalnej - nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny
zewnetrzne
- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci - badanie nalezy przeprowadzac gtownie
w miejscach narazonych na zatrzymywanie sie wody (np. koryta, zatamania, miejsca styku ze
Scianami, itp.). badanie nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po obfitym opadzie deszczowym.
Sprawdzenie to mozna réwniez wykonac przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 min. i obserwowanie, czy sptywajgca woda nie
zatrzymuje sie na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekow.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposéb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawe po
wyschnieciu pokrycia.
- Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich
szczelnosé, jakos¢ potaczen, sposdb mocowania do konstrukcji)
- Kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadkow, uszczelnien elementéw sktadowych,
prawidtowosci mocowania rynhakow)
- Kontrole wykonania rur spustowych, ich szczelnosc¢ i spos6b montazu do Sciany.
- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowag
- Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Jednostka obmiaru robot — (m2) pokrycia wraz z matg strukturalng, (m2) blachy
zuzytej na obrobki blacharskiej,(m2) papy termozgrzewalnej

8. Odbior robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowe;j.
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Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu odtworzenia pokrycia dachowego i montazu
obrobek

blacharskich nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robét budowlanych Czes¢ | —Roboty ogéinobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.lIl.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania

robét,

- Dziennik budowy,

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia)

9. Podstawa ptatnosci
- za (m2) pokrycia
- za (m2) obrobki blacharskiej

10. Przepisy zwigzane

PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, BI/92 poz.1
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania

PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych

WTWO Robé6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

. Rozdziat 5 - Rusztowania

. Rozdziat 9 - Konstrukcje i elementy murowe.
. Rozdziat 15-Pokrycia dachowe
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ROBOTY TERMOIZOLACYJNE  CPV: 45261410-1,45321000-3,45331000-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z ociepleniem przegréd
budowlanych w obiekcie

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.

Sciana i elementy Zelbetowe:

- przyklejenie ptyt styropianu(wetny mineralnej) gr 10cm, 15 cm, 37cm, do
elementow zelbetowych i scian obiektu. Dodatkowo kazda ptyta
przymocowana tacznikami plastikowymi

- pokrycie ptyt wetny mineralnej siatkg z wtékna szklanego na masie klejgcej do
styropianu(wetny mineralnej)

- po wyschnieciu przyklejenie 2-iej warstwy siatki j.w.

Sciana fundamentowa:

- przyklejenie ptyt styropianowych ekstrudowany gr. 10cm EPS 100 na Scianie
fundamentowej , klejenie szczelne na catej powierzchni za pomoca lepiku na
zimno. Dodatkowo montowac tgcznikami.

- Na wierzchu posmarowac lepikiem na zimno

- zabezpieczy¢ folig kubetkowg

Dach :
- utozenie wetny mineralnej péttwardej, warstwa wetny gr25cm

Stropodach:
-potozenie styropianu gr.2x10cm frezowany

Posadzka:
- w posadzkach utozy¢ szczelnie ptyty wetny mineralnej gri0Ocm EPS 100

2. Materialy
- plyty styropianowe (wetny mineralnej) twardej gri0cm, 15cm, 12cm
- pt. styropianowe ekstrudowane gr.10cm o kapilarnosci zblizonej do “0”
- masa klejgca do styropianu(wetny mineralnej) i siatki
- siatka z wtbkna szklanego
- listwy naroznikowe stalowe perforowane
- listwy cokotowe
- zaprawa cementowa marki Rz=5MPa
dysperbit

Styropian i wetha mineralna twarda

Po przywiezieniu na budowe powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol,
terpentyn i oleje mineralne poniewaz substancje te sg ich rozpuszczalnikami.
Styropian/wetna powinien by¢ w ptytach, ktére nie moga by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian/wetna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).
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Materiaty klejgce

Do przyklejania styropianu/wetny mineralnej nalezy stosowac zaprawy lub masy klejace
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej. Ponadto ptyty powinny by¢ mocowane do podtoza kotkami kotwigcymi
systemowymi w ilosci 4 szt. na 1m2. Zaprawa klejgca powinna stanowic jednolity pod
wzgledem zabarwienia proszek bez zbrylen i obcych wtrgcen, fatwy do wymieszania z woda.
Masa klejgca powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia i struktury ciektg
kompozycije, bez zbrylen i grudek, tatwg do wymieszania bezposrednio przed stosowaniem,
nawet w razie koniecznosci dodawania do niej cementu. Zaprawy klejgce i masy klejgce
powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom szczegbétowym:

1) wyglad zewnetrzny w dostawie fabrycznej:

a) proszek do zarobienia woda;

b) ciekta masa w postaci gotowej do stosowania;

c) ciekta masa do wymieszania z cementem;

2) konsystencja -1 +1 cm stozka opadowego;
3)
a)

przyczepnosc¢ do styropianu:

w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niz 0,1 N/mmz2;
b) po 24 h dziatania wody - nie mniej niz 0,1 N/mm2 (zaréwno w stanie powietrzno-suchym,
jak i po
zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastgpic styropianie).
W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas klejgcych powinien
by¢ podany czas przydatnosci do uzycia.

Wetna mineralna - jako izolacja akustyczna scianek dziatowych wykonanych w technologii
lekkiego szkieletu metalowego (jesli wystepuje)

» Atest higieniczny PZIL*B-1810/95

* Aprobata techniczna: AT/99-02-0811; AT-15-3 522/2000

» Certyfikat bezpieczenstwa: B/32/410/99

* Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny

» Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C

» Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp. 10°< 0,034 W/mxK

Wetna mineralna gr. wg. przekrojow i opisu w projekcie -jako izolacja akustyczna
stropodachéw.
Atest i certyfikat -j.w.

3. Sprzet
Noze do ciecia styropianu, nozyce do ciecia siatki i listew, mieszadta do zapraw,
kielnia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy

4. Transport
Samochéd do 10t

5. Wykonanie robot
Wykonanie scisle wg instrukcji producenta ptyt
Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw nalezy
wykonywac w nastepujgcych warunkach:
- przy temperaturze powietrza od +5 °C do +25 °C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od
+10 °C do +25 °C),
- przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych
wilgotnosé
powinna by¢ w przedziale 55 -65%),
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- przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalezy tez przystepowac do prac zaraz po
wystgpieniu opadow, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

- na powierzchni $cian nie narazonych na bezposrednig i intensywng operacje stohca i wiatru
(temperatura podtoza od +5 °C do +25 °C).

Ponadto nalezy:

- zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie
oddziatujgcych czynnikbéw zewnetrznych,

- odpowiednio dopasowa¢ mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do
jednorazowego wykonania (ilos¢ pracownikéw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy
stan podfoza i panujgce warunki atmosferyczne),

- stosowac materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujetymi w odpowiedniej aprobacie
technicznej materiatu.

Sprawdzenie no$nosci podtoza i jego przygotowanie

Podtoze powinno by¢ nos$ne, suche, rowne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np:
brud, kurz, pyt, ttuste zabrudzenia i bitumy)oraz wolne od agresji biologicznej i chemiczne;.
Warstwy podtoza o stabej przyczepnosci (np. stabe tynki, odspojone powtoki malarskie,
niezwigzane czastki muru)nalezy usunaé. Gtadkie powierzchnie betonowe zmatowic¢ grubym
papierem sciernym, odkurzy¢ i zagruntowac. Nierownosci i ubytki podtoza (rzedu 5-1 5
mm)nalezy dzien wczesniej wyrbwnacé zaprawg wyrdwnawczo -murarskg. Podtoze chtonne
zagruntowac

odpowiednim preparatem gruntujgcym.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych na stabych podtozach, nalezy
wykonac probe przyczepnosci. Proba ta polega na przyklejeniu w roznych miejscach elewacji
kilku (8-10)prébek styropianu (o wym.10x10cm)i recznego ich odrywania po 3 dniach.
Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie styropianu.
W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg poditoza konieczne jest oczyszczenie
elewaciji ze stabo zwigzanej

warstwy. Nastepnie nalezy podtoze zagruntowac preparatem gteboko penetrujgcym i po jego
wyschnieciu wykona¢ ponowng prébe przyczepnosci. Jezeli i ta préba da wynik negatywny,
nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie
podtoza.

Przyklejenie ptyt styropianowych lub ptyt z fasadowej wetny mineralne;j

W celu uzyskania rownej dolnej krawedzi ocieplenia nalezy przed przyklejeniem ptyt
zamocowac poziomo listwe startows.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejacg naktadac na ptyte termoizolacyjng metoda
"pasmowo-punktowg", czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,uktadanymi w odlegtosci ok.3cm od
krawedzi ptyty, a na pozostatej powierzchni rbwnomiernie roztozonymi "plackami" w ilosci od 8
-10szt.o srednicy 8 -10cm.

Prawidtowo natozona zaprawa klejgca powinna pokrywa¢ min.40%powierzchni ptyty, a
grubosé warstwy kleju nie powinna przekracza¢ 10mm.

Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla
niej miejscu i docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego ukfadu ptyt. Po
dostatecznym zwigzaniu zaprawy

(min, po 48h),przyklejone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z
projektem technicznym. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niz 4 tgczniki na
1m2,zas dla wetny mineralnej nie mniej niz 8 tgcznikéw na 1m2. Po zamocowaniu ptyt
styropianowych do podtoza nalezy catg zewnetrzng powierzchnie przeszlifowaé paca z
grubym papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej
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Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocnic¢ naroza otwordéw okiennych i
drzwiowych przez naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkow siatki z
witokna szklanego o wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i
zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocni¢ krawedzie $cian, przez przyklejenie na
zaprawie

klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojgcg. Na powierzchni zamocowanych ptyt
termoizolacyjnych nalezy wykonac (nie wczesniej niz po 3 dniach od ich przyklejenia)warstwe
zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg nanies¢ na podtoze ciggtg
warstwg o grubosci ok.3 -5mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokos¢ siatki
zbrojgcej. Po natozeniu zaprawy natychmiast wtopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostata ona
rownomiernie napieta i catkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadac¢ (w
pionie i w poziomie)na zaktad, nie mniejszy niz 10cm.Szerokosc siatki zbrojgcej powinna by¢
tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie osciezy na catej ich gtebokosci. Nastepnie na
wyschnietg powierzchnie zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1mm)
wyréwnujac i wygtadzajgc catg powierzchnie. Grubosé warstwy zbrojonej jedng warstwg siatki
a wykonanej na styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5mm,natomiast na wetnie mineralnej od
5 do 8mm.

Zagruntowanie podtoza

W zwigzku z tym iz omawiane systemy ocieplen r6znig sie rodzajem warstwy
wykonczeniowej, nalezy zastosowac okreslony preparat gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze
(warstwe zbrojong)pod nalezy zagruntowa¢ odpowiednim podktadem tynkarskim:

- pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod tynk silikatowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujgcy mozna nanie$¢ na odpowiednio przygotowane
podtoze za pomocg pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowac wtasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka
tynkéw, tak aby szare podtoze nie przebijato przez strukture tynku.

Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Po catkowitym wyschnieciu podkfadu tynkarskiego lub preparatu gruntujacego mozna
przystgpi¢ do natozenia tynku. W tym celu, przygotowang mase lub zaprawe tynkarskag nalezy
rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwg na podtozu, uzywajgc do tego celu gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotkg paca ze stali nierdzewnej $ciggngé nadmiar tynku do
warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna ponownie
wykorzystaé po przemieszaniu).Po

czym wyprowadzi¢ fakture natozonego tynku przez zatarcie ptaska paca z plastiku.

W celu wyprowadzenia prawidtowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonac
ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania nalezy wykonywac przy
niewielkim nacisku pacy, rbwnomiernie na powierzchni catej elewaciji.

6. Kontrola jakosci robot

e wg instrukcji j.w. ze szczegbdlnym zwréceniem uwagi na skuteczno$¢ zamocowania kotkéw w
$cianach (wymagana min sita wyrwania kotka 1,2kN)

e sprawdzi¢ szczelnos$¢ utozenia wetny mineralnej na stropie i czy zachowane zostaty
szczeliny wentylacyjne

Materiaty izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zasdwiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem;

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania;

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
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projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi
atestami

wytwoérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci,
wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiada

ja wymaganiom przedmiotowych norm;

Nie nalezy stosowac réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Jednostka obmiaru — (m2)ocieplenia sciany, stropu lub posadzki

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu
Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac sie przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych..
Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e dokumentacja techniczna;
e dziennik budowy;
e zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe;
e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robot zanikajgcych;
e protokoty odbioru materiatow i wyrobow;
» wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez wykonawce

Odbiér robo6t zwigzanych z dociepleniem

Odbiorowi technicznemu podlegajg nastepujace etapy robot ociepleniowych

* przygotowanie podtoza;

* przyjmowanie ptyt (klejenie ptyt styropianowych lub ptyt wetny mineralnej);

* zabezpieczanie naroznikéw

* wklejanie siatki

» wykonaniem warstw zewnetrznych tynkowych

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z
technologig wykonanie robét. Po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny
i podpisana przez wykonawce gwarancja, Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zatozen
technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania systemow
ociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta systeméw itd.).

9. Podstawa ptatnosci
Za (m3) lub (m2) — zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

instrukcje ITB nr334/96

Norma PN-B-20130:2001 - Wy roby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
(PS -E).

Norma PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentéw Styropianu, Krakéw 1999.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U.z 04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie
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ROBOTY TYNKARSKIE CPV: 45324000-4,45410000-4

1.  Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t tynkarskich

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych S.T.
- sprawdzenie wykonania robo6t instalacyjnych, zamocowan
przewodow, zakucia bruzd, osadzenia wytgcznikéw i.t.p.
- sprawdzenie osadzenia oscieznic okiennych i drzwiowych
- sprawdzenie osadzenia kratek wentylacji grawitacyjne;j
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamocowania styropianu,
- oczysci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie
roztworem 10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepetne, cofniete o
0k10-15mm
- zbyt suchg powierzchnie muru zwilzy¢ wodg bezposrednio przed natozeniem
tynku
- tynk wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej (9-11), obrzutka z zaprawy
cementowej (1-1) gr 3-4mm
- na fragmentach $cian, tynk wykonczy¢ gtadzig gipsowa lub potozy¢ tynk
strukturalny czy mozaikowy
- wykonac tynk kat Il
- na zewnatrz tynk silikatowy poza szktem i oktadzinami

2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, gotowy tynk silikatowy, srodki gruntujgce
Cement
Do stosowania dopuszczone sie tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materiatdw zamiennych.
Cement portlandzki, marki 25 i 35.
Wapno
Do stosowania dopuszcza sie wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w atescie powinny by zgodne z parametrami technicznymi(stopieh zmielenia, gesto
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.
Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajgcych wiasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznaczac¢ dostateczng przezroczystosci . Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wéwczas porownuje sie wytrzymatos¢ prébek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatosciag probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato prébek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi nie mnie ni 90 % wytrzymatos$ci
prébek zarobionych wodg wodociggowsg i przechowywanych w tych samych warunkach.
Kruszywo
Zatozenia ogélne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen . Kruszywo nie powinno wchodzi w reakcje chemiczne.
Zawartos¢ siarczan6w powinna by mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do
5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza 5%.
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Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;j.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
Srodkdw i dodatkow do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajgcych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta
nalezy uzyskac gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do
stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke .

Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkéw zewnetrznych nalezy zastosowac gotowy tynk mineralny. Po
przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Worki mozna
uktada warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na
wolnym powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co
uniemozliwi jego zastosowanie do w/w robét. Sprawdzi rowniez nalezy maksymalny termin
jego uzycia i scisle sie do niego stosowac . Tynk powinien posiada odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

Materiaty uzupetniajgce

Uzupetnieniem zastosowanych materiatéw sg : metalowe listwy cokotowe, klej do
styropianu/wetny,

siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty musza by przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny rowniez posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, taty, mieszadto
do zapraw, pojemniki na mase tynkarskg, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa

4. Transport
Samochdd o udzwigu do 12ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy.

5. Wykonanie robot
Proces technologiczny :
- wyznaczenie lica powierzchni tynku na scianie
- wykonanie obrzutki Scian
- wykonanie narzutu na powierzchnie scian
- wykonanie gtadzi wraz z zatarciem
- wykonanie oscieznic, uskokéw, wnek

Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;j.
Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje sie na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogoine):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniaj wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi by przedstawiony do
wiadomo ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by kompletna i zawiera¢ wystarczajgcy dowdd, ze dotyczy biezacej

str. 60



deem Przedsiebiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata
ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWAI| Pw
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA,
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY TYNKARSKIE

produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki15 powinna by
wykonana w proporcjach: 1 : 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac mieszajgc najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje sie
wode w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to
nalezy rozrobi¢ je z wodg , miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego
wapna. Cato$¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewnetrznych).

Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze, substancje ttuste,
a

spoiny miedzy pustakami powinny by wyskrobane do gtebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujgce w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska . Podtoze nalezy zwilzy¢ . Zaprawa powinna by uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajgca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregaciji lub utraty sktadnikdw.
Tynki kat. Il nalezy wykonac jako trzywarstwowe sktadajgce sie z obrzutki, narzutu i gtadzi
jednolicie gtadko zatarte;.

Ocieplanie i wykonanie tynkéw na $cianach zewnetrznych.

Prze przystgpieniem do ocieplania scian styropianem/wetng nalezy z ich powierzchni
zewnetrznych usunaé wszystkie wystajgce elementy (resztki zaprawy), tak aby ptaszczyzny
Scian byty gtadkie. U dotu Scian nalezy przymocowac w poziomie odpowiednimi wkretkami
mocujgcymi stalowe listwy cokotowe, od ktérych nalezy zaczg¢ mocowanie pierwszej
warstwy ptyt styropianu/wetny. Styropian/wetne nalezy mocowacé do scian na klej do
styropianu lub odpowiednio wetny i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez producenta
tych materiatow. Styropian/wetne uktada sie warstwami od dotu do géry zwracajac szczeg6ing
uwage na szczelnos¢ i doktadnosc. przylegania ze sobg sgsiednich ptyt. Podczas montazu
ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwa odpowiednimi narzedziami (ptyt styropianowych nie
wolno tamac ). Odpady sktadowaé w odpowiednich pojemnikach a po zakonczeniu robot
nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢ ). Po catkowitym zakonczeniu mocowania
ptyt na styropian/ wetne nalezy natozy¢ podktadowg mase tynkarska , w ktorej nalezy zatopic
plastikowg siatkg wzmacniajgcg . Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza nalezy
zabezpieczy ochronnymi naroznikami metalowymi rownie wtopionymi w podktadowg mase
tynkarska . Na tak

przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstw mineralnego tynku cienkowarstwowego.
Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy przygotowywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
ich producentéw.

Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét tynkarskich.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej dt. 2 m (kat. I1).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by wieksze niz

2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko ci (kat. lll).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz
3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. Il ).
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczgcymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skfadnikéw zaprawy cementowej powinno
odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczac do
przekroczenia przez zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu
unikniecie podwyzszenia temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi jej
sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadac
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane,
czynie, powinny by naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed
przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
e  sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm
e  sprawdzenia narzutu cementowo-wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki —  narzut rozprowadzi¢ paca
Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,
Receptury zapraw,
Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejéw przed wbudowaniem,
Sposobu utozenia zapraw,
Dokfadnosci wykonania tynkéw (gtadkosci, odchytek toleranciji, twardosci, estetyki).

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m2) tynku

8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét tynkarskich.

Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot

tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 11l od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej diugosci taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza itp.,

— trwate slady zaciek6w na powierzchni, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza.

— Specznienia oraz pekniecia

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem.-wap.
- gtadz gipsowa
- tynk zewnetrzny silikatowy

10. Przepisy zwigzane
PN-65/B-14503 — Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap.
PN-70/B-101000 —Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnetrznych
PN65/B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
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ROBOTY PODLOGOWE CPV:45431000-7, 45432110-8, 45432130-4,
45432110- 8,45432120-1

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
posadzkowych posadzek nowych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robdt
- wierzchnie warstwy (wykonczeniowe) podtdég w obiektach projektowanych

2. Materiaty
- plytki gres podtogowe antyposlizgowe w V klasie Scieralnosci przeznaczone do
pomieszczeh 0 wzmozonym ruchu
- zaprawa klejgca do ptytek (wodoodporna)
- zaprawa fugowa do ptytek
- listwy naroznikowe wypukte PCV
- elementy dystansowe
- akcesoria (klej, sznur, listwy cokotowe) do wykfadzin j.w.
- wyktadzina PCV obiektowa
- legary drewniane
- mata gumowa 3mm
- foliaizolacyjna
- listwa przyscienna
- ptyty wirowe 10mm

3. Sprzet
Mtotek do ptytek, pita do ciecia, tata, poziomica, mieszadto i pojemnik do masy
klejgcej, szpachlowka, zgrzewarka, szlifierka, sprzet specjalistyczny do montazu
wyktadziny sportowej i obiektowej 9w zaleznosci od zastosowanego rozwigzania)

4. Transport
Samochdd do 1,8ton udzwigu, reczny

5. Wykonanie robot
Posadzki z ptytek
Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ co najmniej +5 °C.
Temperature tez nalezy zapewnic, na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy
Materiaty uzyte do wykonywania posadzki powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o
wymaganej temperaturze co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robdt
Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pomieszczeniach mokrych
nalezy sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych, min. 1.5%.
Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykonczeniowym.
Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawiera¢ pustych miejsc.
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Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach scian) miaty
wymiar wiekszy niz potowa ptytki.

Ptytki utozy¢ na podktadzie betonowym na warstwie klejgcej o gr.ok1,0cm. Kazda ptytke
nalezy wgnies¢ w zaprawe i przycisng¢ do ptytek poprzednich. Wypoziomowac przez
postukiwanie lekko mtotkiem przez tate drewniang potozong na kilku ptytkach. W naroznikach
wypuktych zamocowac listwe wykonczeniowg. Po utozeniu ptytek i stwardnieniu zaprawy
nalezy odstepy miedzy ptytkami wypetni¢ fuga i wygtadzic ja.

Wykonywanie warstw podktadowych

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wtasciwej niezawodnosci i trwatosci
podtogi. Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczna
oraz rowng i gtadka powierzchnig. Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie
gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej w projekcie.

Przygotowanie podtoza przed utozeniem posadzki:

- Z powierzchni istniejacego podtoza nalezy usung¢ wszystkie luzne czesci, zattuszczenia, jak
rowniez zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepnosc,
piaszczace i ttuszczace sie warstwy zapraw.

- Podtoze powinno by¢ nosne, a wytrzymatos¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B —
10107

nie mniejsza ni1 0.5 MPa.

- Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez pekniec i
szczelin.

- Wilgotnosc¢ nie moze przekraczac¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robét zasadniczych

Posadzki z ptytek ceramicznych i gres

- Posadzki z ptytek uktada¢ na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie.

Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

- Roboty posadzkowe rozpoczaé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢é w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne kontroluje sie
tatg opierang na ptytkach-reperach.

Prawidtowos¢ ptaszczyzny uktadanych pél kontroluje sie fatg przyktadang do paséw
kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawa do spoinowania.

- Posadzki z ptytek wykonczy¢ cokolikiem. Wykonanie cokolikow jak oktadziny $cienne.
Spoiny na

styku $ciana/podtoga spoinowac fuga silikonowa.

Podtoga bez legarowania — wyktadzina sportowa Teraflex Performance gr. 9mm
Technologia wykonania:

-posadzka betonowa B-20, grubos¢ posadzki zgodnie z projektem. W podktadzie nalezy
wykonac¢ szczeliny dylatacyjne, w miejscach przebiegu dylatacji lub oddzielajgce fragmenty
powierzchni o réznych wymiarach.

-na podktadzie betonowym zastosowac warstwe samopoziomujgcg w celu wyrownania
ewentualnych nieréwnosci

-wyktadzina uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do warstwy samopoziomujace;j
-styki poszczegoélnych paséw wyktadziny frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni — zgodnie z technologiag uktadania wyktadzin PCV
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY PODLOGOWE

Taraflex® Sport M Performance

Opis Standard Wymagania Jednostka Wynik
Dry-Tex System D
Ecofit System
Opis produktu
Zabezpieczenie Triple-
powierzchniowe ] ) ActionProtecsol®
Zestawienie warstwowe - - - D-Max TM D-Max + T
Pianka i B . PodwojnaH%gT's;..tﬂosc CXP-
Grubosé calkowita EN 428 - mm 9
Waga EN 430 - kg/mz 54
Diugosé rolki EN 426 - Im 22 Max
Szerokosc rolki EN 426 Im 15
Wiasciwosci sportowe
Absorpcja szokowa EN 14808 =25 % P2
Deformacja pionowa EN 14809 <35 mm <3
Zwrat energii NF P 90 203 =031 m/s = 0.3
Wspétczynnik slizgu EN 13036-4 80 to 110 - 80 - 110
Odbicie pitki EN 12235 290 % 290
Predkosc pitki UEFA 50 to 65 cm -

ITE - -
Charakterystyka techniczna
Odpornosé na Scieranie EN IS0 5470-1 = 1000 mg = 350
Odpornosé uderzeniowa EN 1517 > 8 N/m > 8
Odpormosé na wgniecenia EN 1516 =05 mm =05
Klasyfikacja
Ogniowa EN 13501-1 - - Ca-s1
Dodatkowe zabezpieczenia - - - Sanosol®
Oznakowanie CE
Klasyfikacja ogniowa
EN 14 904 Wspotczynnik slizgu

C€

2006

Odpornosc na Scieranie
Odpornosé na
obcigzenia toczne

Wyktadzina musi posiada¢ nastepujace dokumenty:

Certyfikaty:

-Swiadectwo badan ogniowych swiadczgce o trudno zapalnosci wyktadziny

-atest higieniczny

-deklaracja zgodnosci z PN lub aprobata techniczna ITB
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Podtoga na podwdéjnym legarowaniu — wyktadzina Teraflex Evolution gr. min. 7mm:

Technologia wykonania:

-potozenie warstwy folii przeciwwilgociowej

-potozenie podktadek elastycznych jako elementéw amortyzujgcych energie

-wykonanie i utozenie rusztu z legaréw. Legary dolne o przekroju 90x20mm w rozstawie osiowym co
500mm, legary gérne o przekroju 90x20mm w rozstawie osiowym co ok. 500mm

-na slepej podtodze o przekroju 90x20mm, deski w rozstawie co okoto 70mm utozy¢ kolejng
warstwe folii polietylenowej o grubosci min. 0,2mm,

-na folii uktadane sg i mocowane do legaroéw dwie warstwy ptyty widérowej, grubos¢ warstwy dolnej i
gornej 10mm,

-warstwa gorna szpachlowana masg szpachlowg w miejscu styku ptyt w celu wyréwnania
powierzchni, na ktérej uktadana bedzie wyktadzina PCV

-podtoga odsunieta od scian okoto 2cm i wykonczona specjalnie frezowang listwg, umozliwiajgca
swobodne wentylowanie konstrukcji podtogi.

-wykfadzina uktadana z rolek i klejona catg powierzchnig do ptyty wiérowe;j

-styki poszczegoélnych paséw wyktadziny frezowane i spawane sznurem w kolorze nawierzchni —
zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV

-malowanie linii boisk wg ustalonej kolorystyki

Taraflex® Sport M Evolution

Gerflor

theflooringroup

Opis Standard Wymagania Jednostka Wynik
Dry-Tex System D

Ecofit System

Opis produktu

Zabezpieczenie ) . ) Triple-
|powierzchniowe ActionProtecsol®
Zestawienie warstwowe - - D-Max T/ D-Max + TM

Podwodjna gestosc CXP-

Pianka - - - HDTM

Grubos¢ catkowita EN 428 - mm 7
Waga EN 430 - kg/mz2 46
Diugosé rolki EN 426 - Im 29 Max
Szerokosé rolki EN 426 - Im 1.5
[Wizciwosci sportowe

Absorpcja szokowa EN 14808 =25 % P1
Deformacja pionowa EN 14809 <35 mm <2
Zwrot energii NF P 90 203 20.31 m/s 20.31
Wspotczynnik slizgu EN 13036-4 80 to 110 - 80 - 110
Odbicie pitki EN 12235 =90 % =90
Predkosc¢ pitki UEFA 50 to 65 cm -

ITF - - -

Charakterystyka techniczna

Odpornosé na scieranie EN ISO 5470-1 < 1000 mg < 350
Odpornosé uderzeniowa EN 1517 =8 N/m =8
Odpornosé na wgniecenia EN 1516 =05 mm <05
|Klasyfikacja

Ogniowa EN 13501-1 - - Ca-s1
Dodatkowe zabezpieczenia - - - Sanosole]

Oznakowanie CE

Klasyfikacja ogniowa

EN 14 904 Wspé{c'z'g.rnnilf é.lizgu.
2006 - - Odpornosé na Scieranie
' Odpornosé na

obciazenia toczne
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przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ twarde, ptaskie, suche gtadkie i odpowiednie pod wzgledem strukturalnym.
Na podtozu nie moze by¢ zadnych peknie¢ lub innych nieréwnosci, nie moze by¢ ono
zanieczyszczone farbg, tynkiem, olejem, smarem ani zadng inng substancjg, ktéra mogtaby
wptyng¢ na przyczepnosé.

Pekniecia powinny zosta¢ wypetnione odpowiednim materiatem.

Twardos¢
Do przygotowania podtoza nalezy uzy¢ materiatdw na bazie cementu. Nie mogg one by¢ ani
kruche ani tuszczace sie.

Ptaskosé
Maksymalne odchylenie dla 2 m poziomicy alkoholowej: 7 mm, dla 0.20 m poziomicy
alkoholowej: 2 mm. Stan nawierzchni: gtadka i regularna.

Wilgotnosé

Zawartos¢ wilgoci w podtozu powinna by¢ mierzona przy wykorzystaniu higrometru i powinna
odpowiada¢ normom wtasciwym dla danego kraju. Wilgotno$¢ wzgledna nie moze
przekracza¢ 75 % R.H. Wilgotnos¢ podtoza max. 2%. Ze wzgledu na wykorzystanie wody do
mieszania betonu oraz wylewania gérnej warstwy podtoza, niezbedny czas suszenia wynosi
ok. I dnia/1 mm podtoza (I miesigc na 25 mm). Obowigzuje dla podtoza o grubosci do 50 mm.
Czas suszenia nalezy dostosowa¢ do og6lnych warunkéw temperatury i wilgotnosci.

Gtadkos¢

Na catej powierzchni nalezy zastosowaé mase samopoziomujgca zgodnie z wyzej
wymienionymi standardami. Masa samopoziomujgca nie stuzy do wyrbwnywania odchyleh
powierzchni i powinna schng¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W celu uzyskania doskonale
gtadkiej powierzchni zaleca sie jej zeszlifowanie oraz oczyszczenie ze wszelkich
zanieczyszczen i pytow. Nastepnie nalezy naniesc¢ klej.

Szczeliny dylatacyjne i potaczenia ruchome
Wyktadzina powinny by¢ potozona az do miejsca tgczenia, na ktére musi by¢ natozone
odpowiednie plastikowe lub metalowe zakrycie.

Podtoze bezposrednio na ziemi
Pod warstwg betonu musi znajdowac sie folia/membrana izolujgca wilgo¢, ktéra spetnia role
bariery nie przepuszczajgcej wilgoci i dziatajgcego od dotu cisnienia hydrostatycznego.

Ogrzewanie podtogowe

Podtoze musi wyschna¢ zgodnie z obowigzujgcymi wymogami. System grzewczy powinien
by¢ wigczony przynajmniej 4 tygodnie przed potozeniem wyktadziny, a nastepnie wytgczony
na 24 godziny przed przygotowaniem podtoza, a takze pozosta¢ wytgczony podczas
ukfadania wyktadzin. Ogrzewanie powinno by¢ wtgczone 48 godzin po potozeniu wyktadziny,
a temperatura powinna stopniowo wzrasta¢ do normalnej temperatury pracy przez okres 5-7
dni. Temperatura podtogi powinna by¢ ponizej 28 °C.
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Procedura uktadania wyktadzin w rolkach

Wyktadzine nalezy rozwing¢ i pozostawi¢ razem z klejem w pomieszczeniu, gdzie bedzie
ukfadana przez minimum 24 godziny przed uktadaniem.

Minimalna temperatura powinna wynosi¢ 15 °C.

o Pierwszg dtugosc¢ nalezy potozy¢ wzdtuz linii wzorcowej. Wyktadzine nalezy uktadac
zgodnie z kierunkiem padania $wiatta.

Paski wyktadziny nalezy ztozy¢ w potowie.

Przy uzyciu szpachelki o drobnych zgbkach nalezy natozy¢ jedng warstwe akrylowego
kleju emulsyjnego. Stosowac sie do wskazéwek producenta kleju. A Zbyt krotki czas
otwarcia kleju moze spowodowaé pojawienie sie pecherzy. Zbyt dtugi czas otwarcia kleju
spowoduje niewtasciwe jego rozprowadzenie.

J Powierzchnie wygtadzi¢ najpierw recznie, a nastepnie za pomocg specjalnego watka do
podtég, o wadze 65 kg.

o W razie potrzeby tgczenia nalezy zgrzewac na gorgco po uptywie 24 godzin.

Przez 48 godzin nie nalezy chodzi¢ po utozonej powierzchni.

Inne sytuacje:

Nastepujgce materiaty powinny by¢ uktadane w spos6b naprzemienny (dla Gerflor): Nera,

Nera Classic, Nera Contract, Transit Acoustic i Taralay Comfort. Opakowanie zawiera

informacje przypominajgcg o tym wymogu.

Wiegkszos¢ z produkowanych wyktadzin w rolkach uktadana jest w ten sposob, ze krawedzie

zachodzg na siebie i sg przycinane. Jednak dla Gerflor Tarasafe Standard, Tarasafe Plus,

Tarasafe Ultra, Tarasafe Style i Tarasafe Trend powinny by¢ uktadane z odstepem 1mm

pomiedzy brytami, aby utatwi¢ rowkowanie. Rowkowanie powinno by¢ wykonane recznie.

6. Kontrola jakosci robét
Sprawdzeniu jakosci robét podtogowych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne
w trakcie ich prowadzenia. W trakcie prowadzenia rob6t oraz po ich zakofnczeniu nalezy
dokonac kontroli zwracajac szczeg6lng uwage na:
- sprawdzenie materiatéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentow
stwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatdw z powotanymi normami oraz niniejszg SST
- sposbb przygotowania podtoza
- sprawdzenie poprawnosci uktadania ptytek i wyktadzin
- sprawdzenie poprawnosci przyklejenia listew podtogowych

Posadzka z ptytek ceramicznych i gres

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny, zwigzanie posadzki z
podktadem, prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosé i prostoliniowos¢ spoin
oraz ich wypetnienia, wykonczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywac¢ odpowiedni
spadek, jesli

zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé rowne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.
Szerokos¢

spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub
zatozonego spadku na catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nieprzekraczajgce £5 mm.
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Posadzki z wyktadzin

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglad zewnetrzny i jednolito$¢ barwy i
wzoru,

zwigzanie posadzki z podktadem, prawidtowo$¢ wykonania stykow, wykonczenie posadzki.
Na powierzchni posadzki nie mogg odznaczac sie nierownosci podktadu oraz nie moga
wystepowac

plamy i uszkodzenia mechaniczne.

Niedopuszczalna jest obecnos¢ pecherzy, fatd oraz odstawanie brzegéw arkuszy wyktadziny.
Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i pozioma, jezeli projekt nie przewiduje spadkdéw.
Przeswit miedzy tata przytozong w dowolnym miejscu posadzki powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 2mm.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub zatozonego
spadku na

catej dtugosci i szeroko$ci posadzki nie moze by¢ wieksze niz 3 mm.

Arkusze wyktadziny powinny by¢ utozone szczelnie.

Szerokos¢ spoin nie powinna wynosi¢ wiecej ni1 0,5 mm.

Spoiny powinny tworzy¢ linie proste na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.
Dopuszczalne odchylenie prostoliniowo$ci spoin nie moze wynosi¢ wiecej niz1 mmnaimi5
mm na catej dtugosci pomieszczenia.

Posadzki powinny by¢ wykonczone przysciennymi listwami podtogowymi.

Listwy musza catkowicie przylega¢ do podtoza (sciany i powierzchni posadzki) i by¢ trwale z
nim

zwigzane.

Posadzki powinny by¢ doktadnie oczyszczone z przypadkowych zanieczyszczen.

7. Jednostka obmiaru dla robét — (m2) podtogi

8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor sprawdzajac jakosc¢ robot zgodnie z pkt.11.6. na
podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza
- Dziennik Budowy
- Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow
- Swiadectwa jakos$ci dostarczone przez dostawcéw
- Protokoty odbioréw czesciowych
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznac za zgodng z
wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
posadzke lub jej czes¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami norm. Wykonawca jest
woéwczas zobowigzany
doprowadzi¢ posadzki do stanu odpowiadajgcego wymaganiom normy i przedstawic je do
ponownego odbioru.

Odbior elementow
Przed rozpoczeciem wykonywania podtég nalezy sprawdzi¢ atesty ptytek i wyktadzin oraz ich
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jakos¢ pod wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow. Kleje
i masy do fugowania i klejenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Odbiér koncowy

- Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego

- podczas uktadania podktadu lub podtogi ,ptywajacej”

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

- Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jako$¢ zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ utozenia kolejnych warstw

- grubos¢ podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu

- rbwnosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych

- Odbior koncowy rob6t podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng
- jakosci zastosowanych materiatéw

- sprawdzenie dotrzymania warunkOw wykonania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy

9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem

10. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 — Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrico.

Instrukcje montazu opracowane przez producenta.

e PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

e PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

e PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

e PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

e PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie

e PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdéw powszechnego uzytku.

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

e PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
e PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

e PN-ENISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

e PN-ENISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakosci powierzchni.

e PN-ENISO 10545-3:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.

e PN-ENISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zgi-
nanie i sity tamigcej.

e PN-ENISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

e PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Pilytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci
liniowe;.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;j.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i
kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | czes¢ 4,

wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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ROBOTY OKLADZINOWE CPV: 45262650-2,45431200-9

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem niniejszej S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
oktadzin sciennych wewnetrznych i elewacyjnych.
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robo6t objetych S.T.
- przygotowanie podtoza
- potozenie okfadzin
- roboty wykonczeniowe
2. Materiaty
a. ptytki ceramiczne z akcesoriami
- masa klejgca do ptytek - wodoodporna
- fuga plastyczna wodoodporna
- listwy naroznikowe PCV
ptytki gres
listwy wykonczeniowe i montazowe z akcesoriami
. piyty g-k i ptyty PROMATEC
- ruszt stalowy
- siatki dylatacyjne
- listwy naroznikowe aluminiowe
- szpachla
- wkrety
- ptyty wypetniajgce z wetny mineralnej gr3cm
- listwy wykonczajgce obrzeza
- system zamocowan
e. ptyty akustyczne sufitowe i Scienne np.ECOPHON lub inne o tych samych lub
lepszych parametrach technicznych i estetycznych, z elementami montazowymi
(system)
f. ptyty sufitowe, np.Armstrong lub inne o tych samych lub lepszych parametrach
technicznych i estetycznych, z elementami montazowymi (system)
g. opaski wokét okien (styrodur)

coo

3. Sprzet
Betoniarka elektryczna, mieszadto elekiryczne do masy klejgcej, pojemniki na
zaprawe, kielnia, miotek, tata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe,
szpachléwka, tarcze do ciecia, paca metalowa z grzebieniem

4. Transport
Samochdd do 12ton tadownosci (samowytadowczy), wozek widtowy, reczny
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w
zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot
a. plytki ceramiczne na $cianach uktadane na masie klejgcej z
nawierzchnig rowkowa. Sciane wczesniej zwilzyé, ptytki namoczyé przed
przyklejeniem. Zachowac piony i poziomy, w narozach zamocowac listwy
PCV. Fuga wgtebna max.3mm szer.
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b. Piyty g-k — ptyty mocowa¢ do wczesniej zamontowanego i wypoziomowanego
rusztu stalowego wkretami . £gczenia miedzy ptytami zaklei¢ siatkg do spoin i
wypeic gtadzig gipsowa. Gtéwki wkretow zaszpachlowaé. Po wyschnigci
wyszlifowac i 2-u krotnie pomalowac farbg emulsyjng

Ptyt sufitowe mineralne np.Armstrong Ultima
Nazwa produktu: Ultima

Kolor: Biaty

Typ krawedzi: Vector

Modut (mm): 600 x 600 x 19 MM

Reakcja na ogien: EU - Euroklasa A2-s1,d0
Pochtanianie dzwieku (alfa w): 0.75 (H)
Sound Attenuation (Dnfw dB): 34

Sound absorption European Classification: C
Odbicie swiatta (%): 86.86

Odpornos¢ na wilgo¢ (%): 95

Materiat: Mineralne

Montaz ptyt mineralnych

Zaleca sie przycinanie wszystkich rodzajéw ptyt mineralnych za pomocg ostrego noza. Jesli
do ciecia sg uzywane urzadzenia mechaniczne, nalezy, zgodnie z przepisami BHP zapewni¢
miejscowg wentylacje, aby zapobiec

nadmiernemu zapyleniu. Powinno sie unika¢ niepotrzebnego niszczenia ptyt. Jesli tworzy sie
nadmierna ilos¢ pytéw, nalezy zastosowac¢ odpowiednig ochrone oczu i drég oddechowych.
Ptyty metalowe firmy Armstrong sg malowane wysoce odporng poliestrowg farbg proszkows,
ktora tgczy sie z metalowg powierzchnig sufitu w wysokiej temperaturze podczas produkcji. W
rezultacie otrzymujemy malowang

powierzchnie, ktéra nietatwo odpryskuje, peka czy tuszczy sie i ktéra moze by¢ tgczona z
materiatami wykonczeniowymi malowanymi na mokro.

Podczas obstugi i instalacji nalezy uwazag¢, aby nie zostawia¢ na ptytach odciskow palcow.
Zaleca sie stosowanie rekawic dla ochrony ptyt i bezpieczenstwa instalatora.

Plyty metalowe czesto trzeba przycina¢ przy profilu przysciennym, dookota kolumn itp.
Gtadka, czysta, metalowa krawedz jest najtatwiejsza do osiggniecia przy zastosowaniu nozyc
do blachy, noza elektrycznego lub pity tasmowe;j.

Cieta krawedz powinna nastepnie by¢ zamaskowana w odpowiednim profilu przysciennym i
jesli trzeba docisnieta przy pomocy klipséw lub sprezyn dociskowych.

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie
odpowiednich warunkéw podczas ich instalacji. Prima i inne sufity o odpornosci na wilgotnosé
wzgledng wynoszacg 95%RH posiadajg gwarancje jakosci, gdy sa montowane i pozostajg
zawieszone w warunkach wilgotnosci wzglednej do 95%.

Sufity winny by¢ sktadowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
instalowane
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w temperaturze od 110C do 350C. Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest
bardzo wazne. Konsekwencjg znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci
wzglednej, ktéry moze niekorzystnie wptyngc

na stan ptyt sufitowych zamontowanych i nie zamontowanych.

W niskich temperaturach, szczegélnie ponizej 110C niewielki spadek temperatury powoduje
nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej (RH%); tym wyzszy im blizej
00C.

Wymagana stabilno$¢ warunkédw w miejscu montazu moze byc¢ osiggnieta tylko, jezel
budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy, catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie
miesiecy zimowych. W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek
nastonecznienia, nalezy zastosowac zwiekszong wentylacje. Nadmierng wilgotnosc nalezy
obnizy¢ przy pomocy regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy

Nie zaleca sie bezposredniego spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz
z kazdych 500 gr spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac suche
zrodfa ciepta, takie jak elektrycznos¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz
odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktérej

zrodtem jest sam budynek. Nowe budynki na ogét nie zawierajg zapasu ciepta, wiec w czasie
dni wolnych od pracy temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spas¢ i spowodowac
skroplenie pary wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie
zostanie wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjSciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie
rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia
konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerw

Wymiana lub uzupetnienie zamontowanego sufitu

Drobne uszkodzenia ptyt sufitowych mogg by¢ zreperowane przy pomocy dostepnych na
rynku wypetniaczy. Rzadko jednak udaje sie otrzymac ten sam odcien koloru.

Jezeli uszkodzenie powierzchni ptyty jest znaczne nalezy wzig¢ pod uwage wymiane
zniszczonych ptyt.

Przy czesciowej wymianie ptyt na nowe, moga wystapic réznice koloru z ptytami juz
wiszgcymi, ze wzgledu na naturalne starzenie sie materiatu. Ten niekorzystny efekt mozna
znacznie ograniczy¢ poprzez wymiane catego sufitu lub zawieszenie nowych ptyt w
reprezentacyjnych miejscach a odzyskanymi w ten sposéb starymi ptytami uzupetnic¢ braki w
pomieszczeniach mniej waznych. Z powodu kurzu, ktory zbiera si¢ na suficie podwieszanym,
w czasie wymiany ptyt, moze okazac¢ sie konieczne zastosowanie srodkow ochrony drég
oddechowych

Sufit akustyczny np.ECOPHON Ecophon Focus Dg

Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Ptyty sg wykonane z wetny szklanej
pokrytej powierzchnig Akutex Frost, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym.
Krawedzie malowane niekruszace sie. System sktada sie z ptyt Ecophon Focus Dg i
konstrukcji nosnej Ecophon Connect o ogdlnej przyblizonej wadze 4kg/m2 Krawedzie sa
uformowane tak, by profil nosny znajdowat sie ok. 14 mm nad dolng krawedzig ptyty, dzieki
czemu powstaje efekt swobodnie zawieszonych, pojedynczych ptyt. Szczelina migdzy ptytami
8mm. Piyty sg demontowalne w dét. Minimalna catkowita wysoko$¢ konstrukcyjna z
wieszakiem regulowanym 115mm, z blaszkg do mocowania bezposredniego 65mm.

Parametry techniczne

- klasa pochtaniania dzwieku »A”, oy 2 0,95
- kolor ptyt biaty frost
- gestosc¢ 80 kg/m?3
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- grubosc ptyt 20 mm

- wymiary ptyt  600x600, 1200x600, 1600x600, 1800x600, 2000x600,
2400x600, 1200x1200

- klasyfikacja ogniowa: niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 95% <5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotnosci 50% > 0,1

- odbicie $wiatta (z czego 99% to Swiatto rozproszone) 85%

- wspétczynnik retroodbicia RRC =60

- utrzymanie w czystosci: odkurzanie reczne lub maszynowe, przecieranie na mokro raz w
tygodniu

- klasyfikacja czystosci powietrza ISO zgodnie z EN ISO 14644-1: 1SO 5

- konstrukcja rusztu: profil gtéwny Connect T24 HD z blachy grubosci 0,5 mm, mocowanie
scienne profila T Connect 0524, profil poprzeczny L=600mm oraz L=1200mm Connect,
wieszak regulowany oraz uchwyt do wieszaka Connect, klips krawedziowy Connect, katownik
przyscienny 22x22 Connect.

Montaz ptyt sufitowych:

Nalezy pamietac, ze dopuszczalne sg tylko kotki montazowe metalowe — ze wzglgdoéw ppoz.
Do podtozy litych np.: betonowych stosuje sie kotki typu UPAT ¢

Do podtozy np.:

Ackerman stosuje sie kotki ,motylkowe”.

Do blachy wieszaki mocuje sie wkretami do metalu —nalezy pamietaé, aby wkrety
posiadaty atest wraz z podang odpornos$cig na zrywanie.

Przed przystgpieniem do montazu wieszakow nalezy na stropie zasadniczym nanies¢
siatke konstrukcji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu
wieszakow:

-Formaty XL

-co 1,5 mb w linii profili gtéwnych (maksymalna odlegto$¢ od sciany 450mm). Profile gtéwne
rozmieszczone co 600 mm. -Formaty standardowe

—co 1,2 mb w linii profili gtéwnych (max. odlegtos¢ od sciany 600mm). Profile gtéwne
rozmieszczone co 1200 mm.

Réwnoczesnie na scianach pomieszczenia zaznaczamy linie poziomow sufitu
podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przyscienne;.

Przy formatach standardowych na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy
profile gtéwne, ktére spinamy profilami poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem
montazowym. Cato$¢ uzupetniamy profilami poprzecznymi 600 mm.

Przy formatach XL profile gtbwne mocowane co 600 mm. Jesli dlugos¢ ptyty
odpowiada catej szerokosci korytarza to nie ma potrzeby montazu profili
poprzecznych 600 mm. Wykonhczenie styku ze sciang kgtownikiem przysciennym lub
listwg cieniowa.

Nalezy pamieta¢ o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukcji. Pomiarem
sprawdzajacym doktadnos¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pol
powstatych po zmontowaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukcji nalezy
zamontowac ptyty.

UWAGA!
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Ptyty Focus wkiada sie i wyjmuje w konstrukcje nosng ,do dotu”.
Montazu i demontazu ptyt nie utrudniajg instalacje znajdujgce w przestrzeni miedzy
-sufitowe;j.

Plyty scienne akustyczne np.ECOPHON Wall Panel C

Akustyczne panele scienne montuje sie w sposéb ukrywajgcy pionowe

potgczenia miedzy ptytami. Powstaje ledwie zauwazalny podziat lica $ciany na

pionowe pasy. Powierzchnia licowa ptyt jest bardzo mocnatkaning z

widkna szklanego. Wetna szklana o wysokiej gestosci, z ktérej wykonana jest

ptyta, w potaczeniu z solidng konstrukcjg umozliwia stworzenie wytrzymatych

systemow sciennych. Powierzchni tylna jest zabezpieczona welonem szklanym.
Wiasciwosci:

-format: 2700 mm x600 mm,

-grubos$c: 40 mm,

-masa tagcznie z konstrukcjg nosng: ~4kg/m2,

-pochtfanianie dzwieku: klasa A (zgodnie z EN ISO 11654),-odpornos$¢ na wilgo¢: wytrzymuje
statg wilgotno$¢ wzgledng powietrza do

75% przy temp. 30° bez ugiecia, wypaczenia czy tez rozwarstwienia (zgodnie z ISO 4611),
-odpornosc¢ ogniowa: materiat niepalny,

-atesty i certyfikaty,

-oznaczenie CE.

Ruszt

Plyty montuje sie bezposrednio do podtoza (Sciany) za pomocg profili ceowych WP Connect
0465. Mocowania WP sg opatentowane i tworzg kompletny system wraz z panelami
sciennymi Ecophon Wall Panel.

W sktad konstrukcji nosnej wchodzg nastepujgce elementy:

-profil WP,

-blaszka do mocowania bezposredniego, co 400 mm,

-profil dystansowy WP,

-naroznik WP (wewnetrzny lub zewnetrzny),

-obce piéro (zabezpieczajgce przed ewentualnym klawiszowaniem).

Elementy mocowan paneli sciennych:

.Profile Connect WP L=2687 mm -biaty (lakierowane aluminium).

2. Profil ceowy Connect 0465.

3. Profil dystansowy WP 1050 L=2400 mm, wktadany w dolny profil Connect WP
4. Narozniki dla profili WP wewnetrzne, narozniki dla profili WP zewnetrzne, biate.
5
6
7

—_—

. Blaszka do mocowania bezposredniego ptyt 0214
. Blaszka do mocowania bezposredniego ptyt 0299 (dla paneli w uktadzie poziomym)
. Obce pi6ro Connect 0219, tworzywo sztuczne, do poziomowania ptyt, L=150 mm

Montaz ptyt sciennych:

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonane jest podtoze do

ktérego bedzie mocowany panel scienny. Nalezy pamietac, ze dopuszczalne sg tylko
kotki metalowe — ze wzgladdw ppoz.

Na scianach pomieszczenia zaznaczamy linie montazu paneli sciennych i

przystepujemy do montazu listwy WP dotem i géra. Gérng i dolng listwe WP

mocujemy na blaszkach do mocowania bezposredniego, co 400 mm. Krawedzie

boczne domykamy réwniez listwa WP wpinajgc narozniki za

rowno w poziome jak i pionowe listwy WP. W pas dolny wktadamy profile dystansowe WP.

str. 77



deem Przedsigbiorstwo Projektowo — Wykonawcze Anna Dziuba-Jaglinska, Wiktoréw 50, 98-350 Biata

ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ O NOWA SALE SPORTOWA WRAZ Z L ACZNIKIEM ORAZ ROZBUDOWA | Pw
PRZEBUDOWA SWIETLICY | JADALNI SZKOLNEJ WRAZ Z BUDOWA NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY: DROGA WEWNETRZA,
PARKING Z CIAGAMI PIESZO-JEZDNYMI, OSWIETLENIE TERENU, KANALIZACJA DESZCZOWA A TAKZE BUDOWA NOWEGO
ZAPLECZA SOCJALNO- SZATNIOWEGO DLA POTRZEB ZEWNETRZNYCH BOISK SPORTOWYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ROBOTY OKLADZINOWE

Jezeli poditoze nie daje gwaranciji, ze ptyty nie beda klawiszowaty, wéwczas
stosujemy obce piéro w potgczeniach miedzy ptytami.

Ecophon Connect Etage 45
— pozwala na ptynne przejscie aluminiowymi profilami miedzy poziomami sufitu

Ttoczone aluminium, wykonczone w kolorze biatym L=3000,
do zmian poziomu sufitu o 45 stopni.

Ogdlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych:

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy
mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i
brudu

szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosic¢ o najmniej
+5 °C.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2
mm na diugo$ci taty dwumetrowe;.

Oktadziny powinny by¢ mocowane na zaprawie elastycznej

Wykonywanie suchych tynkéw (pt .gipsowo-kartonowe):

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie min 4 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz

+5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 °C, a wilgotnos¢
wzgledna

powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Przy montazu ptyt gipsowo kartonowych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie

PN 72/10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".
Suche tynki z ptyt gipsowo kartonowych uktada¢ na konstrukcji stalowej/aluminiowe;j.
Mocowanie ptyt gipsowo kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby
ptyty nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do
sufitu (dystans miedzy podioga a krawedzig ptyty winien wynosic¢ ok.10 mm).

Ztgcza ptyt nalezy oklei¢ tasma papierowg perforowang lub z wtékna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawa gipsowa.

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo kartonowe mozna wykonac¢ na kilka sposobow:

przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang sciang,
z uzyciem sciennych profili ,,U"o szer.50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,
przy uzyciu profili sufitowych 60/27,mocowanych do podfoza elementami taczacymi typu ES.
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Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo kartonowych powinien sktadac sie z dwéch
warstw:

dolnej stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt nazywanej w dalszej czesci ,warstwg
nosng" oraz gérnej — dalej nazywanej ,,warstwg gtéwng". Niekiedy wykonywany jest ruszt
jednowarstwowy sktadajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do
budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe.

Jezeli sufit stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadty do elementéw warstwy nosnej. .Rodzaj rusztu (palny czy niepalny)nie ma
wptywu na odporno$¢ ogniowa, poniewaz o wtasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo kartonowa.

Styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),

Przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki kroétszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt,
nalezy je tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o
szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci),

Styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac jg o
jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami rusztu.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia rusztu, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

Plyty gipsowo kartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow
nosnych

rusztu,

- mocowanie podtuzne wzdtuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich
dtuzszymi krawedziami.

Ptyty gipsowo kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

6. Kontrola jakosci robét
e sprawdzenie podtoza (poziomy, piony), rownosci powierzchni, (przeswit pod tatg dt.2m.
max1-2mm)
e sprawdzenie jakosci uzytego materiatu oktadzinowego
e sprawdzenie wlasciwosci zastosowanych zapraw
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin (szerokosc¢, prostolinijnosé, pion, poziom)
e starannos¢ wykonczenia, przyciec i.t.p.
o zgodnos¢ wykonania z projektem
Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna
z PN-B-79405 ,,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych".

W szczego6lnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- doktadnos¢é montazu

- réwnos¢ i doktadnos¢ wykonania konstrukcji , wymagany rozstaw konstrukcji
- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
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- wilgotnos¢ i nasigkliwosc,
- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Jednostka obmiaru — (m2) oktadziny

8. Odbior roboét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie wpiséw do dziennika budowy
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowié¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy,
- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdéw dostarczonych na budowe,
- protokoty odbioru poszczegélnych etapdw robot zanikajgcych,
- protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami j.w. Jezeli odbiér
podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢
woda.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchnie, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.lll od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od

linii prostej —nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej

2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

o pionowego —nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

o poziomego —hie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli

przenikajgcych z podioza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiér suchych tynkéw
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odbiér ptyt sufitowych i sciennych:

W czasie wykonywania rob6t nalezy przeprowadzac ich czesciowy odbidr,
ktéry powinien objg¢ nastepujace zagadnienia:

esprawdzanie liniowosci montazu ptyt,

esprawdzanie doktadnosci wykonania obrébek krawedzi ptyt,
esprawdzanie wypoziomowania sufitu
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esprawdzanie szerokosci szczeliny pomiedzy ptytami —w systemie DG powinna wynosic¢ ona 8
mm.

Po zakonczeniu prac sporzadzony zostanie protokét odbioru koncowego.

Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot:

ezatwierdzong dokumentacje techniczna,

eoznaczenia CE,

esSwiadectwo pochodzenia materiatu.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) oktadziny zgodnie z obmiarem robét

10. Przepisy zwigzane

PN-70/B-12016 — Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.

PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci i dotyczace cementu

powszechnego uzytku.

PN B 30000:1990 Cement portlandzki.

e PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

e PN EN 197 1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace elementéw
powszechnego uzytku.

e PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

e Informator Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo kartonowych w budownictwie"—
wydanie IV Krakow 1996

e Instrukcja montazu ptyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.

e PN -EN 13501-1 —Klasyfikacja ogniowa wyrobdéw budowlanych i elementéw budynku. Cz.1
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

e PN -EN ISO 11654 -Wskaznik pochtaniania dzwigku.

e PN -EN 13964 —Sufity podwieszane wymagania i metody badan.

e PN -EN 12354-6 —Akustyka okreslania wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
witasciwosci elementéw. Cz. 6 Pochtanianie dzwieku w pomieszczeniach.
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ROBOTY SZKLARSKIE | STOLARSKIE CPV:45420000-7,45421100-5,
45421110-8,45421125-6

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t szklarskich i stolarskich

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych S.T.
- okna, naswietla i drzwi w budynku
- parapety

Roboty obejmujg zamontowanie okien i drzwi
(skrzydta + oscieznice) tgcznie z uszczelnieniem i osadzeniem parapetéw,

2. Materialy (elementy)
- okna PCV szkto prézniowe podwojne
- okna w oprawie aluminiowej
- drzwi drewniane ptytowe petne
- drzwi aluminium/PCV przeszklone , szkfo bezpieczne
- o$cieznice stalowe
- oS$cieznice drewniane
- naswietla PCV/aluminium
- pianka poliuretanowa
- parapety duromarmur
- parapety drewniane
- obrobki blacharskie (parapety)
- drewno lite
- drewno klejone
- taczniki, Sruby, wkrety

Deski mogg mie¢ wilgotno$¢ maksymalnie 15 %,

Niedopuszczalne jest aby drewno miato widoczne zepsute i smotowe seki, sinizne, rdzenie
podwdjne, czerwien , zgnilizne miekka , rakowatos¢ , zagrzybienie oraz pekniecia mrozowe i
piorunowe. Drewno musi by zabezpieczone $rodkiem grzybo-, ognio-, i owadobdjczym metod
kapieli cisnieniowej w autoklawach.

Do taczenia elementdw konstrukcji drewnianych nalezy zastosowac taczniki metalowe takie
jak gwozdzie, sworznie, wkrety i Sruby stalowe.

UWAGA: WSZYSTKIE SZYBY SZKLO BEZPIECZNE HARTOWANE

( wg.tabeli firmy Pilkington Activ Suncool 70/35)

DLA SZYBY ZEWNETRZNEJ | WEWNETRZNEJ-GRUBOSC SZKLA min.6mm

Szyby na sali sportowej oraz w tacznikach o parametrach:

SWIATLO [%]

-przepuszczalnosé - 65

-odbicie zewnetrzne - 21

-odbicie wewnetrzne - 20

ENERGIA SLONECZNA [%)]

-przepuszczalnos¢ bezposrednia - 32

-odbicie - 40
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-absorpcja - 28
-przepuszczalnos¢ catkowita — 35
Przeszklenia wykonaé w klasie El15 do EI60 zgodnie z zestawieniem stolarki.

3. Sprzet
Pomost roboczy, wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, pita
do drewna, spawarka, pita do metalu, gietarki do rur stalowych

4. Transport
Samochodowy, specjalistyczny do przewozenia szyb, roztadunek reczny.

5. Wykonanie robot
Montaz stolarki okiennej, drzwiowe;j
Montaz stolarki moze by prowadzony na budowie dopiero wowczas, jezeli budynek jest juz
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
Montaz okien wykona¢ po zakonczeniu robét murarskich i betoniarskich, przed robotami
termoizolacyjnymi , oktadzinowymi i malarskimi.
Oscieznice stolarki powinny by ustawione na wtasciwym miejscu w otworze $ciany i
tymczasowo umocowane za pomoc podktadek i klinbw drewnianych wbijanych przy
naroznikach miedzy o$cieznice a oscieze. Prawidtowos¢ osadzania oscieznicy musi by¢
sprawdzana za pomoca poziomnicy i przymiaru do mierzenia przekatnych swiatta oscieznicy.
Punkty zamocowania powinny by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej
okna. Zamocowanie oscieznic mozna wykonac :
- za pomocg stalowych elementéw kotwigcych mocowanych do Sciany przez wbicie gwozdzi,
- na kotwie przybite do oscieznicy i zabetonowanie w gniazdach Sciany,
- przez przybicie gwozdziami lub wkrecenie wkretdéw przez oscieznice do drewnianych
klockow
uprzednio zamocowanych w $cianie.
Styki elementow stolarki z przegrodami budynku powinny by przykryte listwami
drewnianymi. Szpary pomiedzy osciezami a oscieznicg nalezy wypetni materiatem
izolacyjnym (pianka montazowsg ). Montaz okien potaciowych, jesli wystepuja, wykonac
analogicznie do montazu pozostatych elementéw stolarki budowlanej z tym, Zze roboty te
powinny by¢
prowadzone réwnolegle z montazem pokrycia dachowego.
Punkty mocowania oscieznicy powinny sie znajdowac 25 cm od gérnej i dolnej krawedzi,
odlegtosé miedzy tymi punktami nie moze by¢ wieksza niz 100 cm. Punkty zamocowania
muszg by rozmieszczone symetrycznie w stosunku do osi pionowej okna. Podczas montazu
okna nalezy zaklinowa¢ do czasu wyschniecia pianki montazowo-izolacyjnej. Okna musza
posiada¢ wmontowane w ramie okna nawiewniki regulowane podcisnieniowo do
mikrowentylacji. Punkty mocowania dla drzwi tak jak dla okien tylko odlegtos¢ miedzy
punktami nie moze by wieksza niz 70 cm.

Parapety wewnetrzne osadzi¢ w poziomie, parapety zewnetrze — ze spadkiem 1% od okna.
Oscieznice drewniane wewnetrzne wytozy¢ obustronnie na sciane. Mocowanie oscieznic
Srubami do muru. Gtéwki sSrub w otworach, otwory wypetnione masg wykonana z trocin i
zywicy, zeszlifowane i powleczone lakierem. W ten sam sposéb mocowane okfadziny na
Sciane.

Szczegoty wykonczenia zgodnie ze sztukg budowlang i z instrukcjg montazu opracowang
przez producenta.

Dopuszczalne odchyitki w doktadnosci wykonania roboét stolarskich:
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Roboty stolarskie muszg by wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami dla prac
stolarskich. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstaw do odmowy przyjecia prac
stolarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaj powyzszym warunkom i
muszg by zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- elementow w zakresie zgodnosci z PN i z dokument. proj.

- $wiadectw dopuszczalnosci i atestéw

- rodzaju zastosowanego szklenia

- prawidtowosci osadzenia parapetow

- prawidtowosci uszczelnienia i izolacji

- estetyka obrébek i wykonczenia

- prawidtowos$ci osadzenia skrzydet i fatwo$c¢ ich otwierania

- jakos$ci zastosowanego drewna,

- jakosci stopnia impregnacji drewna,

- jakosci potgczen drewnianych elementow konstrukcji,

- wymiardéw zastosowanych asortymentéw drewna,

- doktadnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukgji,

- jakosci stolarki budowlanej.
W czasie kontroli szczegblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia
robét stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru — (m2) elementu, (m2) okna, drzwi

8. Odbior robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw
do dziennika budowy
- Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot

9. Podstawa ptatnosci
(m2) zamontowanego elementu tgcznie z obrdbka,

10. Przepisy zwigzane
PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN 72/B 10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.
PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Instrukcje producentow
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ROBOTY MALARSKIE CPV:45442100-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich wewnetrznych.

1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy do wykonania i odbioru rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

1.3.Zakres robot objetych S.T.
- sprawdzenie rownosci i czystosci tynkéw i gtadzi
- sprawdzenie wilgotnosci tynkow
- sprawdzenie zakonczenia robét tynkarskich po robotach instalacyjnych
- wykonanie gruntowania i 1-go malowania
- biaty montaz (pomieszczenia niepetnosprawnych)
- wykonanie 2-go malowania
- oczyszczenie elementéw stalowych
- malowanie elementéw stalowych farbg podktadowg
- malowanie elementéw stalowych farbg olejng matowag
- malowanie konstrukcji stalowej do klasy odpornosci R60

2. Materialy
- podkiad gruntujgcy
farba emulsyjna akrylowa matowa wewnetrznego stosowana (kolory zgodnie z proj.)
farba olejna matowa wewnetrznego stosowana (do lamperii i do metalu)
farba olejna matowa zewnetrznego stosowana (do metalu)
- Farba ognioochronna np. Flame Stal

Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz
wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb emulsyjnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczeg6lnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach

Srodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,
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— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskie;.

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3—-5%.

3. Sprzet
Szczotki druciane, skrobaczka, zaciernice stalowe, pedzle, tawkowiec, pomost rusztowaniowy

4. Transport
Dow6z dowolnym srodkiem transportu, transport wewnetrzny reczny
Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie roboét
Roboty objete S.T. wykonac recznie, malowanie zwykte
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny
by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢
do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Przygotowanie podtozy

Podfoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone
z kurzu i brudu, wystajacych drutdéw, naciekdéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a
rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego
rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.

Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen,
smug, plam i $ladow pedzla.

6. Kontrola jakosci robot
Polega na sprawdzeniu
- gfadkosci powtok (czy nie wystepujg zacieki, smugi, przeswity i plamy)
- braku pekniec, tuszczeniu sie powtoki, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczen
i poprawek
- prawidtowosci faktury
- zmywalnos$ci powtok, odpornosci na zmywanie (wyjatek ingerencji spirytusu),
odporno$¢ na tarcie i szorowanie
- powtoka powinna dawa¢ aksamitno matowy wyglad
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonac powtornie.

7. Jednostka obmiaru — (m2) powierzchni

8. Odbior robot objetych S.T.

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy

- sprawdzenie materiatow na podstawie zatgczonych zaswiadczen i atestéw
- sprawdzenie przyczepnosci powtok

- sprawdzenie nasigkliwosci warstwy gruntujgce;j

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego i zgodnosci z projektem

- sprawdzenie odpornosci na scieranie i zmywanie

Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdbw zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig
szpachlowka.

Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jezeli odbiér podtoza odbywa
sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

Odbiér robot malarskich

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i

dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam,
smug, zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badane;j
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
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9. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem robot

10. Przepisy zwigzane

e PN-69/B-10280 — Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

e PN-69/B-10285 — Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

PN-80/6117-05 Farby do malowan wewnetrznych

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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ROBOTY SLUSARSKIE CPV: 452231 00-7,45261400-8,45421160-3

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét slusarskich
1.2.S.T.stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych S.T.:
elementy stalowe wykonczenia obiektu, tzn:
- barierki ochronne
- barierki i porecze

2. Materiaty

- rury stalowe okragte
rury stalowe prostokgtne
profile stalowe zgodnie z proj. konstrukcyjnym
elektrody spawalnicze

- Sruby

Do wykonania robét mogag by¢ stosowane wyroby producentéw polskich i zagranicznych,
dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa "B” lub, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z PN lub z odpowiednig aprobatg techniczna.
Konstrukcje stalowe nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej R60.

3. Sprzet
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urzgdzenie do ciecia metalu, gietarka do
metalu

4. Transport
Samochodowy

5. Wykonanie robot
- przygotowanie marek stalowych w czasie wykonywania robét betonowych i
murarskich
- pociecie elementow stalowych na odpowiednie diugosci
- uformowanie wtasciwego ksztattu elementu na gietarce
- przyspawanie gotowych elementéw do marek
- oczyszczenie elementéw z rdzy i thuszczu
- pomalowanie farbg podktadowg
- pomalowanie farbg olejng matowa
- przykrecenie elementdéw drewnianych
Montaz Slusarki drzwiowej i okiennej
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:
— prawidtowo$¢ wykonania osciezy,
— mozliwo$¢ mocowania elementéw do sScian,
— jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.
Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w Scianach budynku. Zamiast kotwienia dopuszcza
sie
osadzanie elementow za pomocg kotkdéw rozporowych lub kotkdéw wstrzeliwanych.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy osciezem a oscieznica lub Sciang tak
aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajgce;.
Montaz balustrad i barierek
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Wbudowac¢ nalezy kompletnie wykonczone balustrady o konstrukcji z pretow stalowych
nierdzewnych zakonczonych podchwytem wg projektu.

Balustrady osadzi¢ w stopnicach, posadzkach i $cianach tak by ukry¢ miejsca osadzenia.
Wysokos$¢ balustrad musi mie¢ 110 cm liczac od poziomu posadzki.

6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu :
- estetyki wygiecia i wykonczenia elementow
- prawidtowosci i estetyki wykonania spawéw
- prawidtowosci pomalowania (gtadkos¢ powierzchni
i rownomierno$¢ natozenia farby)
Badania przed rozpoczeciem robét
Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos$c¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementdédw powinno obejmowac sprawdzenie wymiardw, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego
dziatania czesci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokotow
odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
— sprawdzenie stanu i wyglagdu elementdéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,
— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,
— sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
— stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.
Po osadzeniu balustrad dopuszczalne odchylenie od pionu nie moze przekroczy¢ 2mm na
1m wysokosci.
Kontrola, jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie, jakosci materiatow, z ktérych zostaty wykonane balustrady,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,
- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,
- sprawdzenie gtadkosci pochwytu

7. Jednostka obmiaru - (kg) obrobionej stali, (m) balustrad, barierek, (szt.) oscieznic
8. Odbior robét objetych S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpiséw w dzienniku budowy i rysunkéw w
projekcie.
Przejecia Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa
Budowlanego.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST, jezeli
wszystkie badania i pomiary daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Za (kg) wmontowane;j stali, (m) balustrad, barierek, (szt) oscieznic

10. Przepisy zwigzane
e PN-67/B-06200 — Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna og6lnego przeznaczenia. Gatunki
PN-M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV: 45400000-1,45421141-4,45421145-2,45421146-9

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t wykonczeniowych zwigzanych z
wykonaniem zadania.

1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych S.T.
- montaz elementdéw elewacyjnych
- montaz elementow wyposazenia wnetrz
- montaz listew $ciennych ochronnych i oston grzejnikowych
- montaz lamp

2. Materiaty (elementy)

- elementy elewacyjne

- elementy wyposazenia wnetrz

- elementy wykonczenia wnetrz

- lampy oswietleniowe

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny by¢ dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczna,
- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych.

Materiaty montazowe:

- kleje, pianki rozprezne

- papier Scierny, rozpuszczalnik, pedzle

- wkrety do drewna i metalu, gwozdzie ocynkowane,

- inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéow

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace zrodta
wytwarzania lub wydobywania materiatéw oraz odpowiednie swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i woudowanie.

3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do metalu,
wkretarka, wkrety,

4. Transport

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez

odpowiednie opakowanie.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu akceptowanymi przez
Inspektora oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot
- montaz lamp wewnetrznych i zewnetrznych
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- zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)
- zamocowanie elementéw wykonczeniowych i wyposazeniowych we wnetrzu budynku

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu ciggtosci przewodow instalacji odgromowej

- starannosci zamocowania tablic

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatow i urzgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Ocena jakosci powinna obejmowac :

sprawdzenie zgodnosci wymiaréw, grubosci

sprawdzenie pionéw i pozioméw ptaszczyzn i krawedzi,

sprawdzenie jakosci materiatdw i wyrobdw,

sprawdzenie prawidtowosci i réwnosci wykonania

sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

Sprawdzenie estetyki wykonania

Podczas odbioru sciany mobilnej sprawdzane jest dziatanie i funkcjonowanie $ciany oraz
zadeklarowana dzwiekoszczelnos¢ w obecnosci inwestora. Nastepnie nastepuje podpisanie
protokotu odbioru $ciany mobilnej.

7. Jednostka obmiaru —, (szt) elementéw

8. Odbior robét objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisow
do dziennika budowy

9. Podstawa ptatnosci
(mb) zamontowanego przewodu, (szt) kratki, anteny i inne, (m2) sciany mobilnej

10. Przepisy zwigzane

e instrukcje producentéw

e PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig - Wytyczne planéw jakosci

e  Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Rob6t Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

e inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE.
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ROBOTY RUSZTOWANIOWE CPV: 4262100-2,45262110-5,45262120-8

1. Przedmiot S.T.
1.1.Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

1.2.5.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych
w pkt..1.1.

1.3.Zakres robét objetych S.T.
- transport z bazy na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wézka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromowg
- podtgczenie do zrédta zasilania

2. Materiaty
Stojaki stalowe, ptyty pomostowe znormalizowane, stezenia stalowe pionowe
i poziome, daszki ochronne, odbojnice, drabiny, urzgdzenia piorunochronne,
podktady pod stojaki i zakotwienia, kliny drewniane

3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy, Elektronarzedzia, ztgcza wzdtuzne, klucze do Srub.
Stosowane rusztowania winny posiadac atest bezpieczenstwa ,B”.

4. Transport
Samochod przystosowany do przewozu tego typu urzadzen

5. Wykonanie robot
Wykonanie rob6t zwigzanych z montazem rusztowan nalezy wykonywac zgodnie z
dokumentacjg producenta rusztowan tzn. DTR.
Podktady pod stojaki uktadaé na przygotowanym podtozu prostopadle do sciany budowli,
dopasowac ich uktad do siatki konstrukcyjnej ,ciezkiej” dla ktérej rozstaw stojaka wynosi 2,0
m w kierunku podtuznym i 1,35 m w kierunku poprzecznym. Wysokos¢ kazdej kondygnacji
rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m wyjgtkowo 1,80.
Stezenia poziome nalezy rozmieszczac¢ na catej diugosci rusztowania w sposob zapewniajacy
nieprzesuwnos¢ weztdw. Pierwsze stezenie poziome zaktada sie pod pierwszg kondygnacije
nad podtozem, nalezy je montowaé¢ bezposrednio do stojakéw rusztowania.
Zewnetrzne stojaki rusztowan nalezy taczy¢ stezeniami pionowymi na catej wysokosci
rusztowania. Liczba stezen pionowych nie moze by¢ mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji
rusztowania a odlegto$¢ miedzy polami stezen nie moze by¢ wieksza niz 10 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona w $ciany lub mocowana do statych elementow
budynku w sposdb zapewniajgcy statecznosé i sztywnosé konstrukcji. Wielkos¢ sity
odrywajgcej rusztowanie przypadajgca na 1 kotwe nie moze by¢ mniejsza niz 2,50 kN.
Zakotwienia nalezy umieszczac¢ symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, przy czym
odlegtos¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0m, a w pionie na
wysokosci wienca. Pomosty robocze powinny mie¢ szerokos¢ nie mniejszg od 1,0 m.
Ptyty pomostowe i bale nalezy uktadac szczelnie, aby uniemozliwi¢ spadanie jakichkolwiek
przedmiotéw na nizsze pomosty. Kazda konstrukcja winna mie¢ utozone co najmniej dwa
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pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy. Konstrukcja rusztowania powinna byc¢
uziemiona w sposéb podany w PN na wykonanie urzgdzehn odgromowych.

6. Kontrola jakosci roboét
- sprawdzenie prawidtowosci wymaganego podtoza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania muszg dac¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopuscic¢ do
uzytkowania
Z badan nalezy sporzgdzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta stosowana
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

7. Jednostka obmiaru — 1-no stanowisko ustawienia

8. Odbiér robét S.T.
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdza prawidtowos$¢ wykonania montazu rusztowania zgodnie z DTR producenta
rusztowan oraz wykonanie uziemienia wraz z pomiarem.

9. Podstawa ptatnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

10. Przepisy zwigzane
PN-74/B-02009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — state i zmienne.
PN-70/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — obcigzenia wiatrem.
PN-55/E-05003 — Ochrona budowli od wytadowan atmosferycznych.
PN-71/B-50510 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.
Ogblne wymagania i badania.
e PN-71/B-50505 Rusztowania robocze, stojakowe z rur stalowych, ztgcza.

Ogodlne wymagania i badania i eksploatacja.

e PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
e PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
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ROBOTY TERENOWE | NAWIERZCHNIOWE CPV: 45213300-9,45112720-8,
45112710-5, 45342000-6,
45421148-3, 45212221-1,
45236110-4

1. Przedmiot S.T.
1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wykonczeniowych zwigzanych z

wykonaniem zadania.

1.2.S.T.jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3.Zakres robo6t objetych S.T.

- wykonanie opaski wokot budynku

- wykonanie ciggow pieszych i jezdnych, placy itp

- montaz elementow matej architektury - taweczek na zewnatrz, stojakow rowerowych,
koszy , oston $mietnikowych (zgodnie z zatgcznikiem do projektu)

- montaz urzgdzen zabawowych (zgodnie z zatgcznikami do projektu)

- montaz ogrodzenia, bram, furtek, barierek ochronnych

- niwelacja i wyrownanie terenu

- wycinka drzew i krzewbéw, wysadzenie drzew i obsianie trawg

2. Materiaty (elementy)
- kostka betonowa gr.8cm i 6cm
- krawezniki drogowe wysokie i niskie, obrzeza trawnikowe
- kratki PCV typu plaster miodu
- taweczki, kosze, stojaki rowerowe i ostony Smietnikowe (wykonane fabrycznie, dostarczane
na teren budowy jako gotowe elementy do montazu w terenie)
- elementy ogrodzenia ( w tym bramy i furtki)
- lampy zewnetrzne
- mieszanka traw parkowo-boiskowych, krzewy do nasadzenia
- mieszanka betonowa B-10
- piasek
- cement
- kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

3. Sprzet
Wiertarki, pita mechaniczna, pita reczna pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki,
spawarka, pita do metalu, wkretarka, wkrety, betoniarka, zageszczarka mechaniczna, dzwig

4. Transport
reczny, mechaniczny

5. Wykonanie robét

- utozenie opaski wokot budynku z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i
piasku

- utozenie chodnikéw i placy z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej 4:1 i

ttucznia
- zamocowanie faweczek i el. matej architektury
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montaz lamp terenowych (jesli wystepuja)
montaz elementow ogrodzenia
wyréwnanie nawierzchni gleby (humusu)
wysianie trawy i zawalcowanie
wysadzenie krzewow

Podsypki
Zageszczanie nalezy wykonac jednoczesnie z rozscielaniem materiatu i zgodnie z

wymaganiami dla poszczeg6lnych materiatéw.

Zageszczanie materiatdbw sypkich nalezy wykonywa¢ metodami umozliwiajacymi uzyskanie
witasciwych parametréw poszczegdlnych warstw zgodnie z Polskg Norma.

Powierzchnia kazdej warstwy materiatu powinna by¢ po ukonczeniu zageszczania i
bezposrednio przed przykryciem dobrze zamknieta, nie poruszaé sie pod maszyng ubijajacq i
by¢ pozbawiona wypuktosci, luznego

materiatu, wybojéw, kolein i innych uszkodzen. Wszystkie luzne, podzielone lub w inny sposo6b
uszkodzone obszary powinny zosta¢ ponownie zageszczone na catej grubosci warstwy.

Na warstwy odcinajgce lub odsaczajgce winien by¢ uzyty piasek lub pospotka.

Kruszywo winno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci tak, by po zageszczeniu
warstwa byta réwna warstwie projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z
norma

BN-77/8931-12. Wilgotnos¢ kruszywa winna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora
zgodnie z norma.

Podbudowa i nawierzchnia betonowa

Catg mieszanke piaskowo-cementowg nalezy utozyc i rozscieli¢ rowno.

Rozscielanie nalezy podja¢ réwnoczesnie z uktadaniem.

Mieszanki piaskowo-cementowe winny by¢ chronione przed wptywami atmosferycznymi
zaréwno podczas przewozenia z wytwdrni na miejsce uktadania, jak i podczas oczekiwania na
wbudowanie.

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nalezy zminimalizowa¢ zmienno$c¢ koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko z
jednego zrodta dostaw, a podczas uktadania nalezy braé kostke z minimum trzech palet i
ukfada¢ raczej w pionowych kolumnach niz w poziomych warstwach dla zapewnienia
optymalnej mieszanki odcieni.

Wykonawca musi dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymatosci,
Scieralnosci i mrozoodpornosci kostki przed uzyskaniem jego zgody na uzycie na miejscu
budowy. Kostka betonowa winna posiada¢ aprobate techniczng pozwalajgcg na jej
stosowanie w budownictwie drogowym.

Piasek do wypetniania spoin miedzy kostkami powinien by¢ czysty i drobny.

Po utozeniu kostki betonowej nalezy jg ubi¢ wibratorem ptytowym z zabezpieczong ptytg
warstwg gumy lub plastyku. Ptyta wibratora musi by¢ zabezpieczona, by przy zageszczaniu
nie uszkodzi¢ kostki. Bezposrednio po ubiciu nalezy spoiny wypeti¢ drobnym suchym
piaskiem za pomoca szczotek. Po kilku dniach uzupetnic¢ piasek w spoinach.

Obrzeza

Prefabrykowane obrzeza powinny by¢ wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie z
wymaganiami BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drég, ulic i parkingdw”. Nalezy je uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 5¢cm.
Elementy obrzezy nie powinny mie¢ odchylenia wiekszego niz 3 mm na 3 m od poziomu linii..
Obrzeza nalezy uktada¢ w odstepie co 5mm. Wszystkie spoiny w obrzezach wypetnié
zaprawg cementowo-piaskowg 1:3.

Swiatto obrzezy (odlegtos¢ gory kraweznika od nawierzchni) — 5cm.
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Kratka drogowa trawnikowa ,plaster miodu”

Kratka drogowa wykonana metodg wtryskowg z regeneratu polietylenu o symbolu HDPE i
duzej gestosci, o wymiarach modutowych. 500 mm x 500 mm x 40 mm w kolorze zielonym
Kratka sktada sie z systemu komor, tworzgcych w zarysie zespét prostokatnych struktur w
formie podobnej do plastra miodu, posiada zaczepy tgczeniowe, stuzgce do montazu w uktad
tworzacy jednolitg powierzchnie, stabilny w poziomie i pionie.

Przygotowanie podtoza kratki drogowej:
Przed zakryciem podtoza kratkg nalezy sprawdzic:

— przygotowanie oraz zageszczenie podtoza naturalnego,

— wykonanie warstwy nosnej zgodnie z przyjetg technologia,
— wykonanie podtoza trawnika,

— wbudowanie kraweznika lub obrzeza.

Przydatno$¢ gruntu podtoza naturalnego oraz jego zageszczenie nalezy okresli¢ wg PN-88/B-
04481. Kontrola jakosci kruszyw i wykonania warstwy nosnej jest prowadzona w zaleznosci od
przyjetej technologii dla planowanego przeznaczenia nawierzchni z kratkg drogowa. W
przypadku wykonywania warstwy nosnej jako podbudowy z ttucznia kamiennego nalezy
stosowac¢ wymagania wg PN-84/S-96023 lub z kruszyw tamanych wbudowanych w technologii
stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102:1997.

Producent zaleca stosowanie geowtoknin filtracyjno — separacyjnych. Trwale zapobiegajg one
mieszaniu sie warstw konstrukcyjnych podtoza i pozwalajg na znacznie szybszg konsolidacje
gruntéw poprzez odfiltrowanie wody. Szczegdlnie w przypadku drég tymczasowych,
dojazdéw, drog lesnych, drég statych, , placoéw, parkingdw, boisk, nasypéw i watow. W
przypadku stosowania kraweznika lub obrzeza nalezy sprawdzi¢ jego oparcie na warstwie
nosnej.

Przygotowanie podtoza trawnika:

Warstwe podtoza trawnika o grubosci od 0,08 m do 0,10 m wykonuje sie w przypadku
obsiewu trawg z mieszaniny o sktadzie:

— piasek (od 0,5 mm do 0,6 mm) w iloci od 60 % v/v do 80 % v/v,

— ziemia kompostowa lub gleba rodzima w ilosci od 15 % v/v do 35 % V/v,

— torf ogrodniczy w ilosci od 4 % v/v do 5 % vi/v.

Montaz kratki drogowe;j:
Elementy utozonej kratki muszg by¢ zasypane ziemig ogrodowa i obsiane trawa,
Na powierzchni warstwy okreslonej jako podtoze trawnika montuje sie kratke ,plaster miodu” .

Wypetnienie kratki drogowe;j:

Wypetnienie komor kratki drogowej musi by¢ wypetnienie trawa.

Komory utozonej kratki zasypuje sie ziemig ogrodowag na takg wysokosc¢, aby po czasie, gdy
ziemia ogrodowa ulegnie samoistnej konsolidacji wspomaganej rownomiernym zraszaniem,
powierzchnia ziemi ogrodowej znajdowata sie 5 mm ponizej gérnej krawedzi kratki. Zasianie
trawy nalezy przeprowadzi¢ w ilosciach zgodnych z instrukcjg producenta nasion. Przy lekkiej
glebie wypetniajgcej kratki mozna nasiona wymieszaé wczesniej z gleba i wypetnic¢ nig
komory. W okresie intensywnego wzrostu trawy nalezy glebe utrzymywac w stanie duzej
wilgotnosci i nalezy tez unika¢ ditugotrwatego parkowania pojazdéw. Trawa watowana z rolki
powinna mie¢ czas od 3 do 4 tygodni na zakorzenienie sie. Po catkowitym zarosnieciu kratek
trawg nalezy powstatg powierzchnie traktowac podobnie jak zwykty trawnik. Wszystkie prace
pielegnacyjne, nawozenie i podlewanie powinno by¢ takie same jak przy intensywnie
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eksploatowanych trawnikach.

Elementy matej architektury (ostona smietnikowa, tawki, kosze, itd.)

Montaz wg wytycznych producenta i specyfikacji zatgczonej do produktu. Wszystkie elementy
muszg posiadac¢ atesty dopuszczajgce do stosowania w budynkach i w terenach
przeznaczonych do uzytkowania przez dzieci. Wszystkie elementy przywozone na plac
budowy jako gotowe, fabrycznie wykonczone.

6. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu :

- nadaniu prawidtowych spadkéw

- starannosci utozenia

- starannosci i stabilno$ci zamontowania

- zgodnosci montazu z zatgczong specyfikacjg producenta

7. Jednostka obmiaru — (m2) kostki, (szt) taweczek, urzadzen zabawowych ,(szt) lamp, (mb)
obrzezy, kraweznikow

8. Odbior robot objetych S.T.
- roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentaciji i wpisbw do dziennika budowy
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia
dokumentacje
powykonawczg robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami
Inwestora, jezeli wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
(m2) kostki, (szt) taweczek, el.matej architektury , (mb) kraweznikdéw, obrzezy

10. Przepisy zwigzane

instrukcje producentow

PN-S-06102 — Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne — Badania — Oznaczanie ksztattu ziaren

PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne — Badania- Oznaczanie nasigkliwosci

PN-78/B-06714/19 — Kruszywa mineralne — Badania-Oznaczenie mrozoodpornosci

PN-B-11113 — Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych —piasek

e BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

e PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

e Aprobata techniczna na kostke betonowg

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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