

## ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy *Prawo Zamówień Publicznych* (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) w postępowaniu pn: „*Budowa ul. Relaksowej w Grójcu – II etap oraz budowa odcinka ul. Boksterskiej*”, zmienia treść SIWZ, w ten sposób, że:

### **I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w SIWZ:**

- 1) W Części XIII: Opis sposobu przygotowania ofert  
ust. 9 otrzymuje brzmienie: „Na obu kopertach należy dodatkowo umieścić napis oferta na: „**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę żłobka w Grójcu**”. **Nie otwierać do godz. 11.15 dnia 5 sierpnia 2020 r.**
- 2) W Części XIV: Miejsce i termin składania i otwarcia ofert  
ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - do **dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00**”.  
ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Oferty będą otwierane w dniu **5 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu przy ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec.”

**Zamawiający zmienił terminy składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Oferty można składać do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15.**

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmieniony dokument znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego pod nazwą:

- SIWZ aktualny.